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1. Objeto.

El  presente  documento Ɵene como objeto la  valoración de  Oferta  Técnica  no valorable  matemáƟcamente
presentadas  a  la  licitación  para  REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN,  ESTUDIO  DE   SEGURIDAD  Y  SALUD,
PROYECTOS DE INSTALACIONES, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE EJECUCIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, Y
EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “MEJORA  y  ADECUACIÓN   INTEGRAL  DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
PERTENECIENTES  AL  AYUNTAMIENTO  DE  MÉRIDA” ,  según  los  criterios  establecidos  en  el  Pliego  de  Condiciones
AdministraƟvas de la presente licitación pública. 

2. Ofertas presentadas.

Finalizado el término de presentación de las propuestas, se ha recibido una única  propuesta correspondiente a
las siguiente  empresa : 

1. SENPA S.A.  

3. Criterios de valoración.

Según Pliego de Condiciones administraƟvas se establecen los siguientes apartados: 

 PROPUESTA FUNCIONAL. que contemple pormenorizadamente (incluyendo presupuesto) para cada instalación ampliación de las
soluciones técnicas propuestas según el programa mínimo indicado en el PPT, hasta 20 puntos con los siguientes criterios:
- No presenta: 0 puntos. No aporta nada.
- Es insuficiente: 5 puntos. Se limita a lo establecido en el PPT
- Es bueno:10 puntos. Presenta ampliación a los mínimos fijados en el PPT sin valoración pormenorizada de las mismas.
- Es excelente:20 puntos. Presenta ampliación a los mínimos fijados en el PPT con valoración pormenorizada de las mismas.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  Y SOLUCIONES EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES  que garanƟcen la ejecución las
obras y su puesta en servicio en el plazo del procedimiento: Hasta 20 puntos con los siguientes criterios:
- No presenta: 0 puntos.
- Es insuficiente: 5 puntos. Las soluciones construcƟvas propuestas y el diseño de las instalaciones presentados no se desarrollan de
manera suficiente para garanƟzar la ejecución de las obras y la puesta en servicio de este en el plazo del procedimiento.
-  Es bueno: 10 puntos.  Las soluciones construcƟvas propuestas y el  diseño de las  instalaciones presentados se desarrollan de
manera adecuada para garanƟzar la ejecución de las obras y la puesta en servicio de este en el plazo del procedimiento.
- Es excelente: 20 puntos.  Las soluciones construcƟvas propuestas y el diseño de las instalaciones presentados se desarrollan de
manera ópƟma y garanƟzan la ejecución de las obras y la puesta en servicio en el plazo del procedimiento

PROGRAMACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: Análisis y estudio de la realización del proyecto de ejecución, de la ejecución de las
obras correspondientes y la organización construcƟva de la misma, detallando la forma y procedimiento de su realización, cómo se
realiza y la opƟmización de los procesos de la empresa licitadora para asegurar su correcta ejecución. Plan de trabajo, cronograma
y estudio de los plazos con su jusƟficación y condicionantes que permitan su cumplimiento, incluyendo el estudio de las acƟvidades
críƟcas y los condicionantes externos que puedan influir en el cumplimiento de dicho plazo, hasta  5 puntos  con los siguientes
criterios:
- No presenta: 0 puntos.
- Es insuficiente: 1,25 puntos. El análisis y estudio presentados para la realización del proyecto de ejecución, la calidad en la
organización del equipo técnico propuesto para su desarrollo, así como la organización de la ejecución de la obra y su plan



de trabajo y cronograma no se encuentran suficientemente detallados, no se desarrollan los procedimientos ni el estudio de los
condicionante de realización de manera suficiente para garanƟzar su ejecución en los plazos previstos ni  se coordina con los
trabajos funcionales de las diversas instalaciones deporƟvas.
- Es bueno: 2,5 puntos. El análisis y estudio presentados para la realización del proyecto de ejecución, la calidad en la organización
del  equipo técnico propuesto para  su desarrollo  así  como la organización de  la  ejecución de la  obra y  su plan  de trabajo y
cronograma  se  encuentran  detallados  correctamente,  se  desarrollan  los  procedimientos  de  realización  y  el  estudio  del  os
condicionante de manera adecuada que garanƟza la calidad final en los plazos previstos. Se ha tenido en cuenta la funcionalidad
de las diversas instalaciones deporƟvas, pero no se ha coordinado del todo.
- Es excelente: 5 puntos. El análisis y estudio presentados para la realización del proyecto de ejecución, la calidad en la organización
del equipo técnico propuesto para su desarrollo, así
como la organización de la ejecución de la obra, su plan de trabajo y cronograma se encuentran detallados de forma ópƟma y con
la  mejor  calidad.  Se  desarrollan  totalmente  los  procedimientos  de  realización  de  la  mejor  manera.  Se  han  estudiado  los
condicionantes de manera completa y se garanƟza la calidad final en los plazos previstos. Se ha tenido en cuenta la funcionalidad
de las diversas instalaciones deporƟvas en su plan de trabajo.

4. Evaluación de las ofertas.

Presentan los siguientes documentos estructurados según los criterios de adjudicación establecidos : 

1. Propuesta Funcional :  Memoria exposiƟva y jusƟficaƟva en la que se exponen las necesidades a saƟsfacer y lo exigido 
en el PPT . 
2. Sistemas construcƟvos y soluciones en    en el diseño y ejecución de las instalaciones   :  planos de situación, generales y
de conjunto necesarios para la definición de las obras en sus aspectos esenciales y basar en los mismos las actuaciones 
propuestas.
3. Programación del objeto del contrato
4. Anexos: Fichas técnicas

1. Propuesta funcional : Se desarrolla una Memoria exposiƟva y jusƟficaƟva  con descripción de las actuaciones  y 
Mediciones y Presupuesto de las mismas para las 7 Instalaciones DeporƟvas descritas en el Pliego , ampliando en 
algunos puntos lo mínimo exigido en PPT y con valoración adjunta. 

PABELLÓN Y COMPLEJO DEPORTIVO DIOCLES

Seguridad contra incendios Realizan Estudio para Adaptación a normaƟva, ampliando los mínimos fijados en PPT

Mejora de accesibilidad Realizan estudio para la posterior adaptación a la normaƟva vigente en materia de Accesibilidad
ampliando los mínimos exigidos 

Filtraciones por cubierta y paramentos Analizan  los elementos deteriorados del edificio por las filtraciones, se establecen tres focos, los 
bajantes pluviales de la cubierta, los lucernarios de cubierta y el muro del lindero norte situado a 
nivel inferior respecto a medianera ajardinada.

Mejoras, reparación integral y adecuación a 
normaƟva deporƟva vigente de instalaciones y 
equipamientos deporƟvos

Se describen las actuaciones contempladas en el PPT

Renovación de pintura Se describen las actuaciones contempladas en el PPT. Incluye ademas pintura de fachada de pista 
de padel  hasta 4,0 m

Adecuación Imagen corporaƟva Proponen actuaciones para implementar y actualizar la imagen corporaƟva municipal en todas las
instalaciones

COMPLEJO GUADIANA

Mejora Eficiencia energéƟca Las actuaciones que se realizarán como mejora de la eficiencia energéƟca se dividen en 3 puntos;
- SusƟtución del alumbrado de la pista.
- SusƟtución del equipo de producción de agua caliente sanitaria.
- La instalación de un sistema para producción de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas.

Mejora Seguridad contra incendios Realizan Estudio para Adaptación a normaƟva, ampliando los mínimos fijados en PPT



Reforma Integral zona de vestuarios  y zonas 
comunes

Nueva distribución de 4 vestuarios de equipos y los 2 de árbitros, así como la renovación 
completa de las instalaciones de la planta de acceso.

Mejora de accesibilidad Realizan estudio para la posterior adaptación a la normaƟva vigente en materia de Accesibilidad
ampliando los mínimos exigidos 

Filtraciones por cubierta Se propone el desmontaje de las planchas de policarbonatos y la susƟtución completa de todos 
los canalones.

Reparación integral de zona exterior colindante 
a  pabellón

Las actuaciones de este apartado se subdividen en zonas concretas;
- Reforma del cerramiento exterior de la parcela.
- Reforma de gradas de pista de tenis.
- Mejora de zonas de acceso exterior.

Mejoras, reparación integral y adecuación a 
normaƟva deporƟva vigente de instalaciones y 
equipamientos deporƟvos

Según PPT

Renovación de pintura Según PPT

Adecuación Imagen corporaƟva Proponen actuaciones para implementar y actualizar la imagen corporaƟva municipal en todas las
instalaciones

PABELLÓN ABADÍAS

Mejora Eficiencia energéƟca Las actuaciones que se realizarán como mejora de la eficiencia energéƟca se dividen en 3 puntos;
- SusƟtución del alumbrado de la pista. (Mínimo según PPT) 
- SusƟtución del equipo de producción de agua caliente sanitaria. (Mínimo según PPT) 
- La instalación de un sistema para producción de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas. 

Mejora Seguridad contra incendios Realizan Estudio para Adaptación a normaƟva y proponen actuaciones para su cumplimiento

GesƟón y seguridad del uso del edificio Análisis y propuesta de actuaciones con ampliación de los mínimos fijados en PPT

 Mejoras, reparación integral y adecuación a 
normaƟva deporƟva vigente de instalaciones y 
equipamientos deporƟvos

Según PPT

Adecuación Imagen corporaƟva Proponen actuaciones para implementar y actualizar la imagen corporaƟva municipal en todas las
instalaciones

PISTA CUBIERTA LA ANTIGUA

Mejora Eficiencia energéƟca Las actuaciones que se realizarán como mejora de la eficiencia energéƟca se dividen en
- SusƟtución del alumbrado de la pista. (Mínimo según PPT)  
- La instalación de un sistema para producción de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas. 

Mejora Seguridad contra incendios y 
GesƟón y seguridad del uso del edificio

Realizan Estudio para Adaptación a normaƟva y proponen actuaciones para su cumplimiento
Análisis y propuesta de actuaciones con ampliación de los mínimos fijados en PPT

Filtraciones Edificio Según PPT con ampliación de los mínimos.

Solución desnivel del pavimento deporƟvo y 
accesos

Según PPT con ampliación de los mínimos.

 Mejoras, reparación integral y adecuación a 
normaƟva deporƟva vigente de instalaciones y 
equipamientos deporƟvos

Según PPT

Adecuación Imagen corporaƟva Proponen actuaciones para implementar y actualizar la imagen corporaƟva municipal en todas las
instalaciones

PISTA CUBIERTA NUEVA CIUDAD

Mejora Eficiencia energéƟca Las actuaciones que se realizarán como mejora de la eficiencia energéƟca se dividen en
- SusƟtución del alumbrado de la pista. (Mínimo según PPT)  
- La instalación de un sistema para producción de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas. 

Mejora Seguridad contra incendios y 
GesƟón y seguridad del uso del edificio

Realizan Estudio para Adaptación a normaƟva y proponen actuaciones para su cumplimiento con 
ampliación de mínimos según PPT
Análisis y propuesta de actuaciones según  PPT

Filtraciones Edificio Según PPT con ampliación de los mínimos.

 Mejoras, reparación integral y adecuación a 
normaƟva deporƟva vigente de instalaciones y 
equipamientos deporƟvos

Según PPT



Adecuación Imagen corporaƟva Proponen actuaciones para implementar y actualizar la imagen corporaƟva municipal en todas
las instalaciones

COMPLEJO DEPORTIVO LA PAZ

Mejora Eficiencia energéƟca SusƟtución del alumbrado de la pista.

 Mejoras, reparación integral y adecuación a 
normaƟva deporƟva vigente de instalaciones y 
equipamientos deporƟvos

Según PPT

Adecuación Imagen corporaƟva Proponen actuaciones para implementar y actualizar la imagen corporaƟva municipal en todas
las instalaciones

CIRCUITO MOTOCROSS ROYANEJOS

Mejora , reparación integral y adecuación del 
edificio principal

Según PPT con ampliación de mínimos. Adecuación del edificio principal en abandono como 
sede/oficina para compeƟciones.

Mejoras, reparación integral y adecuación a 
normaƟva deporƟva vigente de instalaciones y 
equipamientos deporƟvos

Según PPT

2. Sistemas construcƟvos y soluciones en el diseño y ejecución de las instalaciones. Se adjuntan  Documentación gráfica 
de todas las instalaciones deporƟvas con Estado actual y reformado de todas las actuaciones descritas en la propuesta 
funcional . 

3. Programación del objeto del contrato, incluyendo:
 Personal a desƟnar a la obra
 Descripción de las principales acƟvidades que componen el proyecto
 Medios que el licitador desƟnará a la ejecución de la obra. 
 Diagrama de GanƩ

4. Anexos.
El documento incluye: 

 Fichas técnicas 

5. Conclusiones.

La puntuación máxima que se puede obtener en las mejoras según los criterios  es de 45 puntos, sobre un total
de 100 puntos. 

Después  del  análisis  de  la  oferta  presentada  y  su  valoración según  los  criterios  establecidos  y  detallados
anteriormente, la puntuación obtenida se muestra en la siguiente tabla: 

CRITERIOS Valoración PUNTUACIÓN

PROPUESTA FUNCIONAL 
Presenta  ampliación  de  los  mínimos  fijados  en  el  PPT  con  valoración
pormenorizada de las mismas 20 puntos

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y 
SOLUCIONES EN EL DISEÑO Y 
EJECUCIÓN 

Las  soluciones  construcƟvas  propuestas  y  el  diseño  de  las  instalaciones
presentadas se desarrollan de manera adecuada y garanƟzan la ejecución
de las obras y la puesta en servicio en el plazo del procedimiento

10  puntos

PROGRAMACIÓN DEL OBJETO DEL 
CONTRATO 

El  análisis  y  estudio  presentado  para  la  realización  del  proyecto  de
ejecución, al calidad en la organización  de la ejecución  de la obra y su plan
de  trabajo  y  cronograma  se  encuentran   detallados  correctamente  ,  se
desarrollan  los  procedimientos  de  realización  y  el  estudio  de  los
condicionares  de manera adecuada  que garanƟza la calidad final  de los
plazos.  No  se  coordina   con  los  trabajos  funcionales  de   las  diversas
instalaciones deporƟvas. 

2,50 puntos

      



Según Criterios no matemáƟcos de valoración de ofertas , la puntuación total obtenida por la empresa SENPA S.A es de  
32,50 puntos.

Lo que se pone en conocimiento de la Mesa de Contratación a los efectos oportunos. 

Mérida, a fecha de la firma electrónica
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