
PLIEGO  DE  CONDICIONES  ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES  QUE  REGULA  LA  CONTRATACIÓN 
PARA  LA  EJECUCIÓN  MATERIAL  DE  LAS  OBRAS 
ENTOLDADO  PARA  SOMBRA  EN  ZONA  CENTRO  DE 
MÉRIDA  POR  PROCEDIMIENTO  DE  ADJUDICACIÓN 
ABIERTO SIMPLIFICADO

EXPEDIENTE N.º 074CM.25

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

A.1 DENOMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (Cláusula 1.A)
Obra entoldado para sombra en zona centro de Mérida

A.2  CONTRATO  RESERVADO 
(Cláusula 1.A)

 No

A.3 PROYECTO / PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Fecha Autor

Fecha 
Supervisión

:

Órgano 
de aprobación:

Fecha 
de 

aprobaci
ón

Mayo 
2025

Arquitecto  Mpal.  D. 
Eduardo  Ramírez 
del Río

2/05/2025 Sra. Concejal Delegada 
Urbanismo y 

Contrataciones

5/05/202
5

A.4 NECESIDADES A SATISFACER CON ESTE CONTRATO (Cláusula 1.B)
Las establecidas en el proyecto técnico

A.6 CÓDIGO CPV DE CLASIFICACIÓN (Cláusula 1.B)

Trabajos de construcción de estructuras. 45223000-6

Montaje de estructuras metálicas. 45223100-7

Trabajos de montaje de estructuras de acero. 45262400-5

A.7 LOTES (Cláusula 1.D)

No división en Lotes:

No  se  opta  por  la  división  de  lotes  debido  a  que  la  propia 
naturaleza de la prestación con lleva una unidad funcional  no 
susceptible de división y la misma podría perjudicar la correcta 
ejecución del contrato.
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A.8 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER CONFIDENCIAL (Cláusula 
2.D)
-

B.1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (Cláusula 3.A)
Base IVA Total

213.677,58 € 44.872,29 € 258.549,87 €

B.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Cláusula 3.B)
213.677,58 € (IVA excluido)

B.3 FINANCIACIÓN POR OTRAS ENTIDADES Cláusula 4.B)
Entidad/Convenio Aportación

Subvención  de  la  Consejería  Economía,  Empleo  y 
Transformación digital Junta Extremadura

100%

Fase Ejercicio Partida Presupuestaria
Cuantía
100%

Plazo 
ejecución
(Meses)

Ejecución 2025 258.549,87 
€

5

C.1 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (Cláusula 6.A)
Las competencias para contratar corresponden a la Junta de Gobierno Local 
quien por acuerdo de fecha 28 de junio de 2023 ha delegado en la Concejal 
Delegada de Contrataciones, Dña. Silvia Fernández Gómez, las competencias 
relativas a la tramitación de todos los expedientes de contratación cualquier 
que sea su objeto y cuantía, hasta el momento de la adjudicación

C.2 ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO (Cláusula 6.B)
La Sección de Contrataciones y Patrimonio

C.3 EXAMEN DEL EXPEDIENTE (Cláusula 7.A)
wwwmerida.es Teléfono 924380106. contratacion@merida.es.

C.4  EMPRESAS  QUE,  EN  SU  CASO  HAN  PARTICIPADO  O  ASESORADO  DE 
ALGUNA MANERA EN LA FASE DE PREPARACIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 
9.D)
-

C.5. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (Cláusula 15)
La  presentación  de  las  proposiciones  se  realizará  utilizando  medios 
electrónicos a través del Portal de Licitaciones del Ayuntamiento de Mérida, 
alojado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Mérida de su página 
web (merida.es).
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Para la presentación de las proposiciones es preciso que la empresa se haya 
registrado en el  Portal  de Licitaciones del  Ayuntamiento de Mérida y hay 
cumplimentado todos los datos de su perfil.

Las  proposiciones  se  presentarán  en  los  siguientes  archivos  electrónicos 
encriptados:

Archivo electrónico “A”. Documentación acreditativa del cumplimiento de 
los  requisitos  previos  y  oferta  técnica  sujeta  a  criterios  de  adjudicación 
cuya cuantificación dependa   de un juicio de valor.

 Declaración  responsable  del  cumplimiento  de  los 
requisitos  previos  para  personas  jurídicas  o  físicas 
debidamente firmada según modelo del anexo II y III del 
CCP.  Dicha  declaración  podrá  ser  sustituida  por  el 
documento europeo único de contratación (DEUC).

 Documentación  acreditativa  de  que  la  empresa  está 
inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Calificadas del Sector Público (ROLCSP) o en el Registro 
Oficial  de  Licitación  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura.

 Compromiso  de  constitución  de  Unión  Temporal  de 
Empresarios  (UTE),  en  su  caso.  Cuando  dos  o  más 
empresas acudan a una licitación con el compromiso de 
constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una 
declaración indicando los nombres y circunstancias de 
los  empresarios  que  la  suscriban,  la  participación  de 
cada  uno  de  ellos  y  que  asumen  el  compromiso  de 
constituirse  formalmente en Unión Temporal,  caso  de 
resultar  adjudicatarios.  El  citado  documento  deberá 
estar firmado por los representantes de cada una de las 
Empresas  componentes  de  la  Unión.  En  estos  casos 
cada una de las empresas deberá presentar su DEUC.

 Oferta  técnica  sujeta a criterios  de adjudicación  cuya 
cuantificación dependa   de un juicio de valor. Mejoras 
criterios subjetivos

1. Mejoras en las calidades de los materiales del 
proyecto

2. Mejoras de obra siempre vinculadas al contrato

Archivo electrónico “B”. Oferta económica y técnica sujeta a criterios de 
adjudicación valorables mediante fórmula automática:

 Oferta económica.
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C.6 PLAZO PARA PRESENTAR LAS OFERTAS (Cláusula 14)
Veinte días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en la Plataforma de Contratos del Sector Público.
La fecha final  de presentación de ofertas se establece a las 15 horas del 
último  día  que  finalice  el  plazo  de  presentación  de  ofertas,  si  el  plazo 
concluye en sábado, domingo o festivo, se trasladará el plazo final al primer 
día hábil siguiente.

D.1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Cláusula 10)
Abierto Simplificado

D.2 TRAMITACIÓN (Cláusula 11)
Anticipada  por  estar  sujeta  a  una  subvención  de  la  Consejería  Economía, 
Empleo  y  Transformación  digital  100%  y  por  tanto  la  adjudicación  queda 
sometida a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos 
que han de financiar el contrato.

E.1 PLAZO DE EJECUCIÓN (Cláusulas 5 y 33)
Inicial: 5 meses
Prórrogas posibles: No

F. HABILITACIÓN PROFESIONAL NECESARIA (Cláusula 9.A)
Estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas previsto en el artículo 
3  del  Real  Decreto  1109/2007  que  desarrolla  la  Ley  30/2006  de 
Subcontratación en el Sector de la Construcción.

G. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (Cláusula 9.A)
De  acuerdo  con  la  Ley  9/2017,  de  8  noviembre,  de  Contratos  del  sector 
Publico, NO ES NECESARIA la Clasificación de empresas.
No obstante, a los efectos del cumplimiento del Art. 77.1.b) de la LCSP, se 
hace  constar  por  el  arquitecto  municipal  que  la  clasificación  para  la  obra 
sería:

Grupo Subgrupo Categoría
C 3 Estructuras Metálicas

H.1 SOLVENCIA DEL CONTRATISTA (Cláusula 9.A)
La  aportación  de  la  documentación  justificativa  del  cumplimiento  de  los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional solo se 
exigirá al licitador que haya presentado la mejor oferta y que será acreditada 
por los siguientes medios:

Solvencia económica y financiera
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del  Sector  Público  o en el  Registro Oficial  de Licitación  de la Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura  acreditará  las  condiciones  de  solvencia 
económica y financiera del empresario, de acuerdo con los datos reflejados 
en dicho Registro, salvo prueba en contrario.
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Solvencia técnica
Se acreditará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos cinco 
años, que sean del mismo grupo o subgrupo más relevante para el contrato 
si  este  incluye  trabajos  correspondientes  a  distintos  subgrupos,  cuyo 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior 
al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.

La relación de las obras ejecutadas será avalada por certificados de buena 
ejecución, estos certificados indicaran el importe, las fecha y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisara si se realizaron según las reglas por 
las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por 
tal  aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia 
técnica se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

a. Indicación del personal técnico o unidades técnicos, integradas o 
no  en  la  empresa  encargados  del  control  de  calidad  en  la 
ejecución de las obras. Se considerará solventes las empresas por 
este criterio cuando dispongan de al menos un técnico de grado 
medio como director técnico de calidad, en el cuadro de la propia 
empresa o  en  otra  contratada  por  ésta  para  realizar  de forma 
sistemática el control de calidad de su trabajo, o dispongan, una u 
otra,  de  un  certificado  de  calidad  expedido  por  organismos 
independientes conforme a las normas europeas de certificación.

b. Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario,  y  de  los 
directivos  de  la  empresa  y,  en  particular,  del  responsable  o 
responsables de las obras así como de los técnicos encargados 
directamente  de  la  misma,  siempre  que  no  se  evalúen  como 
criterio de adjudicación.

c. Certificado de gestión de calidad medioambiental  expedido por 
organismos independientes que acrediten que el licitador cumple 
las normas de gestión medioambiental acordes con los trabajos y 
riesgos de las obras objeto del contrato, con referencia al sistema 
comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS) de la 
Unión Europea o equivalente.

d. Declaración sobre la plantilla anual de la empresa y del número de 
directivos  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la 
documentación  justificativa  correspondiente  cuando  le  sea 
requerido  por  los  servicios  dependientes  del  órgano  de 
contratación.

e. Declaración indicando la maquinaria, materia y equipo técnico del 
que  se  dispondrá  para  la  ejecución  de  las  obras,  a  la  que  se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea 
requerido  por  los  servicios  dependientes  del  órgano  de 
contratación.

En todo caso, la solvencia se entenderá justificada si se dispone de la 
clasificación que correspondería si el contrato tuviese un presupuesto 

5

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Sección
Fecha: 15-05-2025 14:28:21

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 5
 d

e 
86

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 9
39

7d
7a

85
7f

e6
cc

6

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.m

er
id

a.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
93

97
d7

a8
57

fe
6c

c6

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=9397d7a857fe6cc6


de 500.001 euros, IVA excluido.

H.2  TRABAJOS  QUE  SE  EXIGE  SEAN EJECUTADOS DIRECTAMENTE  POR EL 
LICITADOR O POR UNO DE LOS MIEMBROS DE LA UTE (Cláusula 9.A.)

 Según PPT

I. MEDIOS QUE SE EXIGEN ADSCRIBIR A LA OBRA (Cláusula 9.A)
 Según PPT

K. GARANTÍAS (Cláusulas 13 y 24)
 Definitiva  : El 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido. La base para el cálculo de la garantía 
definitiva en los contratos plurianuales, incluirá la totalidad de los 
ejercicios en los que la prestación ha de realizarse, sin tener en 
cuenta las posibles prórrogas.

 Complementaria. Adjudicación a una oferta desproporcionada   
(Cláusula 24.2): 5% del importe de adjudicación en todo caso.

 Lugar de solicitud de información para constituir la garantía en   
metálico: Ayuntamiento de Mérida, Servicio de Depositaría.

L.1 CRITERIOS MATEMÁTICOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (Cláusula 
17.D) (≥80% de la puntuación total)
CRITERIOS  OBJETIVOS 80 

Puntos
Oferta económica: La mayor cantidad de baja ofertada sobre el 
precio  total  del  contrato  (IVA  excluido),  será  valorada  con  la 
máxima puntuación establecida para este criterio; la oferta que no 
realice ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes 
importes  (cantidades)  de  baja  ofertados  la  puntuación  que 
proceda en base a la siguiente formulación matemática:

Pⅈ = 80∗
5√ licitación−oferta
licitación−ofertamásventajosa

      Pi: Es la puntuación correspondiente a la oferta.
      Licitación: Es el precio de licitación base del contrato.
      Oferta: Es la oferta económica que se está valorando.
      Oferta más ventajosa: Es la oferta más ventajosa 
económicamente.

80

L.2 CRITERIOS NO MATEMÁTICOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (Cláusula 
17.D) (≥20% de la puntuación total)
CRITERIOS SUBJETIVOS (Art. 145 3.b)
 Mejoras criterios subjetivos. Máximo 20 puntos

20 
Puntos

1.- Mejoras en las calidades de los materiales del proyecto, a 
efectos de incrementar su durabilidad, estética y facilidad de 

10

6

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Sección
Fecha: 15-05-2025 14:28:21

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 6
 d

e 
86

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 9
39

7d
7a

85
7f

e6
cc

6

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.m

er
id

a.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
93

97
d7

a8
57

fe
6c

c6

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=9397d7a857fe6cc6


mantenimiento sobre el proyecto presentado, debidamente 
valoradas de acuerdo a los precios del proyecto o a los precios de 
la Junta de Extremadura, en caso que no estuvieran en proyecto, de 
los materiales referidos a las siguientes partidas:

 Mejora de calidades de acabados. Partida 1.2 M2 Lona 
Ignífuga Microperforada

 Mejora  de  calidades  estructurales.  Partida  1.1  Ud 
Poste 220 Lacada, con 1 Brida de anclaje

Cada mejora de calidades aceptada de mayor valor presentada en 
este  apartado, se valorará en 2,5 puntos y la valoración del resto 
de licitadores, será proporcional de acuerdo al importe presentado 
en la mejora cada una de ellas
Máximo 10 puntos

2.- Mejoras de obra siempre vinculadas al contrato, a efectos de 
incrementar su facilidad de ejecución y adecuación al entorno, así 
como la facilidad de mantenimiento, con definición de aquellas 
cuestiones que puedan mejorarse debidamente valoradas de 
acuerdo a
los precios del proyecto o a los precios de la Junta de Extremadura, 
en caso de que no estuvieran en proyecto de los siguientes 
capítulos de obra:

 Mejora de calidades de acabados. Partida 1.2 M2 Lona 
Ignífuga Microperforada

 Mejora de calidades estructurales. Partida 1.1 Ud Poste 220 
Lacada, con 1 Brida de anclaje

Cada mejora de obra aceptada de mayor valor presentada en este 
apartado, se valorará al licitador con 2,5 puntos y la valoración del 
resto de licitadores, será proporcional de acuerdo al importe 
presentado en la mejora de cada una de ellas
Máximo 10 puntos
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L.4 UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN A ALCANZAR EN LA FASE 1ª (Cláusula 
17.E)

LL.1 MEJORAS SIN COSTE ADMISIBLES (Cláusula 17.D.b.)

LL.2 VARIANTES ADMISIBLES (Cláusula 18)
No

M.1 COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN (Cláusula 21.A)
Presidente Titular:  La Jefa de Sección de Contratación y Patrimonio,  Dña. 

Carmen de Sande Galán.
Suplentes: 

 El  Director  General  de  Urbanismo,  D.  Ignacio  Candela 
Maeztu.
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 El Arquitecto Municipal, D Eduardo Ramírez del Río

Secretario

Titular: Funcionario de Contrataciones y Patrimonio, D. Pedro Pilo 
Cebrián.
Suplentes:

  Funcionaria de Contrataciones y Patrimonio, Dña. Juana 
Serrano Palomo

 Técnico de Contrataciones y Patrimonio. Dña. Nuria 
Sánchez Villa 

Vocales

Titular: El Interventor General, D. Francisco Javier González 
Sánchez.
Suplentes:

A. D. Juan Manuel Galán Flores, Jefe de Sección de 
Intervención

B. D. Luis Eduardo de la Calle Díaz, Tesorero Municipal 
C. D.  Juan Pedro Aparicio Capilla, Responsable de Sección  

Gestión Tributaria
D. Dña. Milagros Sanchez Cidoncha, Funcionaria de 

Intervención

Titular: El titular de la Asesoría Jurídica, Ltrdo. D. Carlos Javier 
Jiménez Redondo.

A. Ltrdo. D. Rafael Romero-Camacho Galván.
B. Ltrda. Dña. Eva Corrales Ponce
C. Ltrda. Dña. Alicia Caldera Montalvo

Titular: La Asesora Jurídica de Contrataciones, Dña. Mariola 
Orego Torres.
Suplente: El Asesor Económico Financiero, D. Cesar Santos 
Hidalgo.

Titular: Dña María Vélez Asíns,  Arquitecta Municipal
 Suplente 1: Dña.  Ramona García Caro, Arquitecta Municipal
 Suplente 2: D. Ignacio Candela Maestú, Arquitecto Municipal

M.2  LUGAR DE  CELEBRACIÓN  DEL  ACTO PÚBLICO  DE  APERTURA  DE  LAS 
PROPOSICIONES (Cláusula 21.B)
Ayuntamiento de Mérida, 2ª planta, Sección de Contrataciones y Patrimonio.

M.3 COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS U ORGANISMO ESPECIALIZADO 
DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR 
(Cláusula 21.C)
-

N.1 CONDICIONES ESPECIALES MÍNIMAS OBLIGATORIAS DE EJECUCIÓN DE 
CARÁCTER SOCIAL (Cláusula 50.A)

 Garantizar  la  paridad  salarial  entre  las  mujeres,  hombres  y  otros 
trabajadores  identidad  o  condición  sexual  o  expresión  de  género 
diferente.

 Utilización  de  códigos  estéticos  de  vestimenta  unisex,  si  así  lo 
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solicitan los trabajadores y trabajadoras.
 Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos 

objeto del contrato personal específico, este habrá de ser colectivos 
con  más  dificultad  de  acceso  al  mercado  de  trabajo,  en  especial 
parados de larga duración y/ personas con discapacidad.

 Contribuir a luchar contra la discriminación por condición, identidad 
sexual  o  expresión  de  género  orientación  sexual,  promoviendo  la 
igualdad  social  de  lesbianas,  gais,  bisexuales,  transexuales, 
transgénero,  intersexuales  u  otros  colectivos  que  puedan  estar 
discriminados por este motivo.

 Adoptar medidas adicionales a las mínimas legales para garantizar la 
seguridad  y  la  protección  de  la  salud  en  el  lugar  de  trabajo  y  el 
cumplimiento  de  los  convenios  colectivos  sectoriales  y  territoriales 
aplicables, así como prevenir la siniestralidad laboral.

N.2 CONDICIONES ESPECIALES MÍNIMAS OBLIGATORIAS DE EJECUCIÓN DE 
CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL (Cláusula 50.B)

 Cuando  en  la  ejecución  del  contrato  se  utilicen  vehículos  o 
maquinaria, se ha incorporar al menos uno híbrido, eléctrico o a gas 
natural.

 Todo el papel que se emplea para documentar trabajos relacionados 
con el servicio, deberá tener sello FSC (Forest Stewardship Council, 
Consejo de Administración Forestal) o certificación equivalente.

 Minimizar  el  empleo  de  agua  o  reutilización  de  aguas  depuradas; 
empleo  de  maquinaria  y  herramientas  menos  contaminantes; 
utilización de maquinaria ay métodos de trabajo con menor emisiones 
de  ruidos;  medidas  de  reducción  de  consumo  de  energía  y 
combustible en la maquinaria y demás vehículos, y menor emisiones 
de CO2 de los mismos.

 Reducción y mejora de la gestión de residuos.
 Incorporación de alta tecnología, eficiencia y sostenibilidad ambiental, 

en  los  bienes,  servicio  o  procesos  constructivos,  maquinaria  y 
materiales a utilizar en la ejecución del contrato.

 Incorporación a los trabajos de productos medioambientalmente más 
sostenibles,  atendiendo  a  aspectos  como  el  ciclo  de  vida  de  los 
materiales, su mayor vida útil, mayor eficiencia energética, menores 
necesidades de conservación y mantenimiento.

 Reducción de la huella de carbono en el  proceso de ejecución del 
contrato,  atendiendo  a  la  menor  distancia  entre  el  centro  de 
producción y de implantación del bien o servicios objeto de contrato o 
la  utilización  de  maquinaria  o  vehículos  con  combustibles  menos 
contaminantes.

 Referencias específicas a la economía circular de las obras y/o bienes 
objeto del contrato, entendiendo por tal que el valor de los productos, 
los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el 
mayor  tiempo  posible  y  se  reduzca  al  mínimo  la  generación  de 
residuos.

           Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución, se deberán 
respetar las reglas siguientes:

 La maquinaria que se emplee en la obra deberá cumplir estrictamente 
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toda  la  normativa  vigente  en  materia  de  consumo  energético, 
emisiones  de  gases  y  ruidos,  y  se  garantizará  el  empleo  de 
maquinaria  y  métodos  de  trabajo  menos  contaminantes  y  que 
suponga  un  mayor  ahorro  energético.  Se  realizará  la  limpieza  de 
maquinaria y equipos con productos no contaminantes y en lugares 
adecuados para ello.

 Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en 
un  espacio  habilitado  al  efecto  para  ello,  donde  se  colocará  una 
barrera de control de sedimentos.

 Se  adoptarán  las  medidas  precisas  para  minimizar  los  ruidos  y 
vibraciones  que  puedan  ocasionar  molestias  a  los  vecinos  y 
trabajadores,  realizando  los  trabajos  que  impliquen  estos 
inconvenientes horarios compatibles con los normales de descanso de 
los ciudadanos.

 Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo con el 
plan que ha de presentarse aprobar el Ayuntamiento. Los materiales 
susceptibles  de  reciclado  se  depositarán  en  contenedores 
independientes para facilitar su tratamiento.

Ñ.1 DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR DE LA EDIFICACIÓN (Cláusula 29)
El Director General de Urbanismo Municipal 

Ñ.2 UNIDAD RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN (Cláusula 
29)
Las funciones de apoyo jurídico y administrativo a los directores de obra 
corresponderán a la Sección de Contrataciones y Patrimonio, con el apoyo 
del personal de la Delegación de Urbanismo como área gestora del contrato, 
que  realizarán  las  funciones  de  “unidad  encargada  del  seguimiento  y 
ejecución ordinaria del contrato”.

P. MODIFICACIONES PREVISTAS (Cláusula 44)
No

Q. REVISIÓN DE PRECIOS (Cláusula 40)
No

R. CERTIFICACIONES POR ACTUACIONES PREPARATORIAS (Cláusula 53.A)
Según PPT

S.  LIMITACIONES  CONCRETAS  DE  TRANSMISIÓN  DE  DERECHOS  DE 
PROPIEDAD  INTELECTUAL  Y/O  INDUSTRIAL  A  LA  ENTIDAD  CONTRATANTE 
(Cláusula 55)
No

T. POSIBILIDAD DE RECEPCIONES PARCIALES (Cláusula 58.C)
Según PPT
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U. PLAZO DE GARANTÍA MÍNIMA (Cláusula 62)
 Seis meses.
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ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). 
Reglamento (UE) número 2016/7, de 5 de enero

ACCESO AL MODELO GENERAL: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN

La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS
PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación.

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las
empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14,
(Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el
formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación.

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta
de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a los que sustituye.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la siguiente dirección electrónica:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato papel firmado.

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación  y subsistir hasta la 
perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La declaración debe 
estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un 
DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, 
capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC en el sobre “A” deberá incluirse la declaración de los licitadores de su  
pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo II del CCP.

Las  empresas  que figuren  inscritas  en el  Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en el  Registro de 
Licitadores y  Empresas  Clasificadas  del  Estado no  estarán obligadas  a  facilitar  aquellos  datos  que ya figuren  inscritos  de  manera 
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien  
debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones  
requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos,  deberá aportarse mediante  la  
cumplimentación del formulario.
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS JURÍDICAS
  
 
D………………………….……….,  con  DNI  número………………,  en  nombre  de  la 
sociedad…………………………………………………………., con NIF número…………………, de acuerdo con la escritura de poder 
……………………………………………………..………………….(o documento que lo  habilite  para actuar  en nombre de la  persona 
jurídica la que representa),  a efectos de contratar con el Ayuntamiento de Mérida,
 
 DECLARO, bajo mi responsabilidad:
 
1º.- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el 
firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.

2º.- (en su caso) Que cuenta con la correspondiente clasificación o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establece el pliego de condiciones.

3º.- (en su caso) Que la empresa a la que represento complementa su solvencia por los medios siguientes (marcar el que proceda):

a. Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil ________________, adquiriendo 
el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en este caso,  
la declaración ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integrarán la futura UTE).

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes.

Dichos medios externos consisten en_______________________ y serán aportados por ______________. A tal efecto se 
ha suscrito con dicha empresa un ______________________.

4º.- Que no está incurso en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo  
71.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

5º.- Que ni la persona física o en su caso, los administradores y/o representantes de la empresa se hallan incursos en ninguno de los  
supuestos de incompatibilidad y/o conflicto de intereses previstos en la Ley de la Asamblea de Extremadura 1/2014, de 18 de febrero, 
de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6º.- (Alternativamente) 

Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la que represento.  
Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial del que forma parte la 
que represento: ……………………. 
(Se ha  de  entender  por  sociedades  de  un mismo  grupo empresarial  aquellas  que se  encuentren  en  alguno de  los  supuestos  
contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio).

 7º.- Que la empresa a la que represento NO / SI (márquese lo que proceda) tiene un número de 50 o más trabajadores, 

(en caso de superar esa cifra, o aunque no se supere, si no obstante la empresa tiene contratados trabajadores con discapacidad,  
alternativamente, según el caso) siendo el número de trabajadores con discapacidad en la empresa de ________________, lo que 
supone un_____________% trabajadores pertenecientes a este colectivo, 

(o), significando que se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantilla con más del 2% de trabajadores con discapacidad por  
las medidas alternativas legalmente previstas siguientes: ...

8º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboración de los 
productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales,  sociales y  
laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho  
internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea, en concreto los relacionados en el anexo V de la LCSP.

9º.-  (Para empresas extranjeras)  Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdicción española, con renuncia al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

10º.-  Que  el  correo  electrónico  “habilitado»  para  recibir  todas  las  comunicaciones  relacionadas  con el  presente  expediente  es 
____________________________.

11º.- Solo de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios frecuentados habitualmente por  
menores. Que ninguno de los trabajadores o personal voluntario que pueda estar relacionado con la ejecución de este contrato ha 

13

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Sección
Fecha: 15-05-2025 14:28:21

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 1
3 

de
 8

6

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 9
39

7d
7a

85
7f

e6
cc

6

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.m

er
id

a.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
93

97
d7

a8
57

fe
6c

c6

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=9397d7a857fe6cc6


sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, a los que se refiere el artículo 13.5 de la  
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

12º.- Que a efectos de lo previsto en la cláusula 2.D del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para este contrato,  
declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios documentos con la referencia  
expresa “confidencial”: ____________________________________

13º Que autoriza a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y  
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea.

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de  
tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del 
contrato _____________________________,  indicando que poseo todos estos requisitos en el  momento  de presentación de la  
presente declaración responsable y autorizando expresamente al Ayuntamiento de Mérida a su verificación directa.

Lugar, fecha y firma
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS FÍSICAS

D. ________________________________,  con DNI  número ____________________________,  en nombre propio,  y domicilio  a 
efecto de notificaciones en ___________________________, a efectos de contratar con el Ayuntamiento de Mérida,
  
 DECLARO, bajo mi responsabilidad:
 
1º.- (En su caso) Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones 
que establece el pliego de condiciones.

2º.- Que no está incurso en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo  
71.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

3º.- Que no se halla incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad y/o conflicto de intereses previstos en la Ley de la 
Asamblea  de  Extremadura  1/2014,  de  18  de  febrero,  de  regulación  del  estatuto  de  los  cargos  públicos  del  Gobierno  y  la  
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboración de los 
productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales,  sociales y  
laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho  
internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea, en concreto los relacionados en el anexo V de la LCSP.

5º.-  Que  el  correo  electrónico  “habilitado»  para  recibir  todas  las  comunicaciones  relacionadas  con  el  presente  expediente  es 
___________________________________.

6º.- Solo de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios frecuentados habitualmente por  
menores. Que ninguno de los trabajadores o personal voluntario que pueda estar relacionado con la ejecución de este contrato ha 
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, a los que se refiere el artículo 13.5 de la  
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

7º.- Que a efectos de lo previsto en la cláusula 2.D del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para este contrato, declaro 
DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios documentos con la referencia expresa 
“confidencial”: ____________________________________________.

8º Que autoriza a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y  
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea.

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de  
tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del 
contrato _________________________, indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente 
declaración responsable y autorizando expresamente al Ayuntamiento de Mérida a su verificación directa.

Lugar, fecha y firma
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE

El  abajo  firmante  D.  ______________________________,  mayor  de  edad,  con  D.N.I.  núm.__________  y  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones en _____________________________, en nombre propio (o en representación de ______________________________, 
con C.I.F de la Empresa ________________), teniendo conocimiento de la convocatoria de la anunciada por el Ayuntamiento de Mérida 
el día ______________, solicita tomar parte en la licitación para la ejecución del contrato de “_________________” (identificación del 
contrato de que se trate).

Y HACE CONSTAR:

1º. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación del contrato y 
todas las demás obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, si resulta adjudicatario del contrato, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales a que se refiere la cláusula 51 de dicho pliego.

2º. Que se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por 
la  cantidad  total  (IVA  incluido)  de  ______________________________euros,  desglosado  en  los  siguientes  conceptos: 
________________ euros de base imponible y _________________________ euros  correspondientes al Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

3º.- Que en la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia  
de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de 
riesgos laborales  e inserción  sociolaboral  de  las  personas  con discapacidad,  y  a  la  obligación  de contratar  a  un  número  o 
porcentaje específico de personas con discapacidad.

Lugar, fecha, y firma (legible).
(sello de la empresa, en su caso)
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA TÉCNICA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE

El  abajo  firmante  D.  ______________________________,  mayor  de  edad,  con  D.N.I.  núm.__________  y  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones en _____________________________, en nombre propio (o en representación de ______________________________, 
con C.I.F de la Empresa ________________), teniendo conocimiento de la convocatoria de la anunciada por el Ayuntamiento de Mérida 
el día ______________, solicita tomar parte en la licitación para la ejecución del contrato de “_________________” (identificación del 
contrato de que se trate).

Y HACE CONSTAR:

1º. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación del contrato y 
todas las demás obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, si resulta adjudicatario del contrato, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales a que se refiere la cláusula 51 de dicho pliego.

2ª.  Que se compromete a la ejecución del citado contrato con las siguientes condiciones: 

 
(Condiciones relacionadas con los criterios matemáticos de valoración de acuerdo con el apartado L del CCP. 

3º.- Que en la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia  
de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de 
riesgos laborales  e inserción  sociolaboral  de  las  personas  con discapacidad,  y  a  la  obligación  de contratar  a  un  número  o 
porcentaje específico de personas con discapacidad.

Lugar, fecha, y firma (legible).
(sello de la empresa, en su caso)
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Anexo V

MODELO DE AVAL

La entidad  (razón social del  Banco oficial  o privado inscrito en el Registro General de Bancos y Banqueros, Cajas de Ahorro  
sometidas a la inspección del Banco de España), con NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/
avenida, código postal, localidad, y en su nombre y representación  (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, y de la  
manifestación expresa, que efectúa(n) en este acto, en cuanto a que el/los mencionado(s) poder(es) está(n) vigente(s) en todo su  
contenido, 
 AVALA a:
 (Nombre y apellidos o razón social del avalado), N.I.F, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución  
de  esta  garantía) para  responder  de  las  obligaciones  derivadas  de  (detallar  el  objeto  del  contrato  u  obligación  asumida  por  el  
garantizado) ante el AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia  
expresa  al  beneficio  de  excusión,  orden  y  división  y  con  compromiso  de  pago  al  primer  requerimiento  de  la  Tesorería  del 
AYUNTAMIENTO DE  MÉRIDA con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del sector público, en sus normas de 
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos, obligándose a pagar al primer requerimiento las cantidades  
suspendidas, los correspondientes intereses legales de demora más los recargos y costas en que incurra el referido deudor por falta de 
pago en tiempo debido.

El presente aval estará en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para 
ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de del Sector Público y legislación 
complementaria.

(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS, ABOGACÍA DEL ESTADO U 
ÓRGANOS EQUIVALENTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS O ENTIDADES LOCALES CONTRATANTES

PROVINCIA Fecha Número o código
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ANEXO VI

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado  número  ____________________  (1)  (en  adelante,  asegurador),  con  domicilio  en  ________________,  calle 
___________________________ número _______________, y N.I.F _______________________, debidamente representado por D. 
…………….(2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte 
inferior de este documento.

ASEGURA A _____________________________ (3), NIF______________________, en concepto de tomador del seguro, ante el 
AYUNTAMIENTO DE MERIDA, en adelante asegurado, hasta el importe de _________________(4), en los términos y condiciones 
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la  
que  se  rige  el  contrato  _____________________________(5),  en  concepto  de  garantía  _________________________  (6),  para 
responder  de las obligaciones,  penalidades  y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones  
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará  
extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva  
la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Tesorería del AYUNTAMIENTO DE 
MÉRIDA, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el órgano a cuya disposición se constituye resuelva expresamente declarar  
la extinción de la obligación garantizada y la cancelación del seguro de caución.

Lugar, fecha y firma del Asegurador:

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.
ABOGACÍA DEL ESTADO U ÓRGANOS EQUIVALENTES DE LAS CC.AA. O ENTIDADES LOCALES CONTRANTES

Provincia Fecha Número o código

Instrucciones para la cumplimentación del modelo:

1. Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora
2.  Nombre y apellidos del apoderado o apoderados
3.  Nombre de la persona asegurada
4. Importe, en letra y en cifra, por el que se constituye el seguro
5.  Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud de cual se presta la caución
(6)  Expresar la garantía de que se trata (PROVISIONAL, DEFINITIVA, COMPLEMENTARIA).

19

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Sección
Fecha: 15-05-2025 14:28:21

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 1
9 

de
 8

6

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 9
39

7d
7a

85
7f

e6
cc

6

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.m

er
id

a.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
93

97
d7

a8
57

fe
6c

c6

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=9397d7a857fe6cc6


PLIEGO  TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA  CONTRATACION  DE  OBRAS  POR  EL 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, RESTRINGIDO O NEGOCIADO.

I. DISPOSICIONES GENERALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO. DIVISIÓN EN LOTES

A. DEFINICIÓN DEL OBJETO: PROYECTO DE LA OBRA 

El presente pliego regula la contratación de la ejecución de las obras indicadas en el apartado A.1 del Cuadro de Características 
Particulares de cada contrato (en adelante CCP) según proyecto técnico redactado que se indica en el apartado A.3 de dicho CCP, 
donde se recoge igualmente su fecha de redacción, supervisión y de aprobación por el órgano competente del Ayuntamiento de 
Mérida o del ente que forme parte de su sector público. 

En el apartado A.2 del CCP se indicará si el contrato está o no reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social o a 
empresas de inserción, en cumplimiento de la obligación de reserva de contratos a este tipo de entidades de carácter social.  
También se especificará en su caso, si se trata de un contrato reservado a las organizaciones a que se refiere la disposición  
adicional 48ª de la LCSP.

Sin  perjuicio  de la  definición  del  objeto  en el  proyecto de  obras y  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  (PPT en lo  
sucesivo), no se rechazarán ofertas que propongan soluciones diferentes a los especificados en estos documentos siempre que el  
licitador pueda probar que su solución cumple de forma equivalente los requisitos definidos en las correspondientes prescripciones 
técnicas, en los supuestos y términos previstos en el artículo 126 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y  
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

B. NECESIDADES A SATISFACER 

La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, así como la  
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se especifican en la memoria justificativa del contrato, sin perjuicio de las 
referencias que sean precisas en el proyecto de obras, de acuerdo con lo exigido en los artículos 1.1, 28 y 116.4.e) de la LCSP. En  
el CCP de cada obra (apartado A.5), al definir el objeto del contrato se indican estos datos de manera sucinta.

C. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CPV Y CNAE

En  el  apartado  A.6  del  CCP se  especifica  el  código  de  clasificación  de  las  prestaciones  objeto  de  este  contrato,  según  el 
Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario común  
de contratos públicos (CPV). Igualmente se indicará en dicho apartado el código de la clasificación de actividades económicas  
establecido  por  el  Real  Decreto  475/2007,  de  13  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  la  Clasificación  Nacional  de  Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-2009). 

D. DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES Y LIMITACIÓN DE LOTES A LOS QUE SE PUEDE PRESENTAR OFERTA O DE LOS  
QUE PUEDE RESULTAR ADJUDICATARIO.

Como regla general, los contratos de obras se dividirán en lotes para su licitación, salvo que por razones técnicas u operativas  
debidamente justificadas en la memoria justificativa del contrato, la división resulte materialmente imposible, o la coordinación de  
los diferentes empresarios para la correcta ejecución del contrato resulte igualmente imposible de manera eficiente, incluso con una 
asistencia externa específica para realizar esa coordinación. En todo caso se dividirán en lotes las obras que se ejecuten en  
ubicaciones  físicas separadas geográficamente.  La división  en lotes o la  imposibilidad  de esa división  se hará constar  en el 
apartado A.7 del CCP del contrato en cuestión, así como alguna de las limitaciones que se recogen a continuación:

a. Limitar el número de lotes a los que un mismo licitador puede formular oferta. Como regla general el número máximo de lotes 
a los que se admitirá la presentación de ofertas por el mismo empresario no será superior a un tercio del total de lotes en los  
que se divida el contrato, especificándose en el CCP el número exacto. 

b. Limitar  el  número de lotes que se pueden adjudicar  a un mismo contratista,  aunque su oferta sea mejor  en un número 
superior. Esta posibilidad se utilizará en los supuestos en los que pueda presumirse razonablemente que podría quedar algún 
lote desierto. La limitación de adjudicación en este caso no se aplicará si la diferencia entre la oferta que haya obtenido mayor 
puntuación en todos los criterios y a la que correspondería la adjudicación excluyendo aquella, fuera superior a un 20% de la 
puntuación total. Alternativamente se podrá admitir la presentación de ofertas a más lotes, siendo el licitador el que indique  
qué lotes son a los que oferta en primer lugar, y cuales sólo para el caso de que no se presentasen más ofertas a esos otros  
lotes.

c. Plantear la posibilidad de que los licitadores presente una oferta integradora para varios lotes. En el CCP se deberá concretar  
la combinación o combinaciones de lotes para los que se admitirá presentar una oferta integradora. Se deberá en este caso 
realizar la evaluación comparativa para determinar si la oferta combinada es en conjunto mejor, de acuerdo con los criterios 
de adjudicación, que las ofertas presentadas para los lotes de manera separada.
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Las limitaciones indicadas en las letras a) y b) anteriores afectan a las empresas que concurran en UTE y lo pretendan  
hacer de forma individual. También afecta a todas las empresas vinculadas entre sí, por pertenecer a un mismo grupo empresarial 
en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, o si por cualquier otro medio existe una relación directa entre la dirección o 
titularidad de las empresas que puede comprometer su concurrencia de manera competitiva. 

2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

A. NATURALEZA JURÍDICA DE ESTOS CONTRATOS Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Los contratos  de  obras  que celebre  el  Ayuntamiento  de  Mérida  al  amparo  del  presente  “pliego  modelo”  tendrán  naturaleza 
administrativa, como contrato típico de obras definido en el artículo 13 de la LCSP. 

Estos contratos se regirán, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en los restantes documentos contractuales citados 
en el apartado B de esta cláusula. En lo no regulado expresamente en dichos documentos contractuales, se regulará este contrato 
por lo dispuesto en la LCSP y su normativa de desarrollo, especialmente por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se  
desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público (RPLCSP) y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las  Administraciones  Públicas,  RD  1098/2001,  de  12  de  octubre  (RGLCAP),  en  lo  que  no  se  opongan  a  la  LCSP.  Será  
especialmente de aplicación supletoria la Directiva 2014/24, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. Cuando alguna obra esté financiada con FONDOS  
EUROPEOS el contrato se someterá también a las disposiciones comunitarias que regulen el Fondo en cuestión.

En cuanto a la ejecución material de las obras, deberán respetarse íntegramente las disposiciones correspondientes en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y  
salud en las obras de construcción); en materia medioambiental (singularmente lo previsto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como la correspondiente a eficiencia  
energética); y para las obras de edificación, la normativa técnica correspondiente (especialmente,  la Ley de Ordenación de la 
Edificación, Ley 38/1999, de 5 de noviembre y el Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, de 17 de marzo).  

Se prestará  especial  atención  a la  normativa vigente en cada momento en materia  de  accesibilidad  y supresión de barreras 
arquitectónica para personas con movilidad reducida y otras capacidades físicas diferentes. 

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto las de derecho privado. 

Todas las referencias normativas se entenderán referidas a aquellas otras que las sustituyan o complementen a las señaladas.

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos contractuales o de la norma directa o indirectamente  
aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento.

Los contratos que celebre el resto de entidades del sector público municipal que no tengan la consideración de Administración 
Pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la LCSP, tendrán naturaleza privada, con el régimen que prevé el artículo  
26 de dicha Ley.

B. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL

Para los contratos que se suscriban al amparo del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

- El presente pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.
- El cuadro de características particulares del contrato de que se trate. (CCP).
- El pliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de cada obra.

La memoria de cada proyecto de obras en lo referente a la descripción de los materiales básicos o     elementales  
que forman parte de las unidades de obra (art. 128 RGLCAP)

- Los planos del proyecto.
- Los cuadros de precios.
- La oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.
- El documento de formalización del contrato.
- El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.
- El plan de tratamiento de residuos de la construcción una vez aprobado.
- El plan de seguridad y salud en el trabajo una vez aprobado por el órgano de contratación.
- El plan de calidad en el trabajo, en su caso, una vez aprobado por el órgano de contratación.

En caso de discrepancia  entre los  distintos documentos contractuales no salvable  por  una interpretación  sistemática de los  
mismos, prevalecerá lo establecido en este pliego modelo de cláusulas administrativas particulares y en el CCP, salvo que se 
deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético o que por razón de especialidad técnica deba prevalecer el  
documento técnico frente al administrativo.

B. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON ESTOS CONTRATOS

El  órgano de  contratación  ostenta,  en  relación  con los  contratos  administrativos  suscritos  al  amparo  del  presente  pliego,  las 
prerrogativas  de  interpretarlo  y  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,  modificarlo  por  razones  de  interés  público,  
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resolverlo y determinar los efectos de esta resolución, así como de inspección durante la ejecución y cualquier otra reconocida en la 
legislación vigente. El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 190 y 191 de la LCSP, 
siendo inmediatamente  ejecutivos  los  acuerdos  que adopte  el  Ayuntamiento  al  respecto,  acuerdos  que pondrán fin  a  la  vía  
administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas facultades pueda tener en la relación económica contractual serán 
compensadas en los términos recogidos en dicha Ley. 

D. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 133 y 154.7 de la LCSP y, sin perjuicio de las disposiciones de dicha Ley relativas a  
la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el órgano de contratación  
cuidará que no se divulgue la información facilitada  por  los empresarios que éstos hayan designado como confidencial;  este  
carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 

A estos efectos, los licitadores deberán presentar una «declaración responsable complementaria», en el modelo recogido en el  
anexo II al CCP, en la que indiquen qué documentos administrativos y técnicos y datos son, a su parecer, constitutivos de ser  
considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente en el propio documento señalado como tal, 
sin que pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente. De no aportarse esta declaración se considerará que 
ningún documento o dato posee dicho carácter. En cualquier caso, la declaración del empresario no obsta para que, en caso de  
solicitud de acceso a las ofertas, valore su efectivo carácter de “confidencial”, teniendo en cuenta los criterios siguientes: a) que 
esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter personal; b) que comporte una 
ventaja competitiva para la empresa; b) que se trate de una información verdaderamente reservada, desconocida por terceros; c)  
que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado por afectar a intereses 
comerciales legítimos o perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector; y d) que no se produzca una merma en los 
intereses que se quieren garantizar con los principios de publicidad y de transparencia.  

Por su parte, el adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de  
la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser  
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los 
pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. En el apartado A.8 del CCP del contrato se indicarán, en su caso, las cuestiones  
que tengan tal carácter. 

E. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Cuando  en  cualquier  aspecto  de  la  ejecución  del  contrato  se  manejen  datos  de  carácter  personal  de  cuyo tratamiento  sea 
responsable la entidad contratante, el adjudicatario tendrá la consideración de «encargado del tratamiento», consideración que se 
extiende a cualquier tercero que trate datos personales por cuenta del contratista, todo ello de acuerdo con lo que establece la  
disposición adicional 25ª de la LCSP. Estarán obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos datos y a los que pueda 
tener acceso durante la ejecución del contrato, así como a las demás obligaciones que se deriven de lo establecido en la normativa 
comunitaria y nacional sobre tratamiento de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo  
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la  
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter  
Personal, de 13 de diciembre de 1999 y el RD 1720/2007, de 21 de diciembre o normativa que la sustituya o complemente.

Para el caso de que la contratación implique  el acceso del  contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea  
responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, al igual que un tercero 
que trate estos datos por cuenta del contratista. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos 
en los términos legalmente  previstos.  A tal  efecto se formalizará  un CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR CUENTA DE 
TERCEROS entre el adjudicatario y el Ayuntamiento en cumplimiento de la normativa nacional vigente, en el modelo recogido en el 
anexo IV a este pliego. 

El  contratista  deberá  adoptar  en  todo momento  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  para  garantizar  la 
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. En todo caso, el adjudicatario  
deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el  
desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto. 

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal tendrá el  
carácter de incumplimiento contractual muy grave, y además de la correspondiente penalización previsto en los pliegos, implicará 
una  indemnización  como  mínimo  equivalente  a  la  sanción  que  pudiera  recaer  sobre  el  Ayuntamiento  por  vulneración  de  la  
legislación  de  protección  de  datos,  indemnización  que  en  su  caso  se  reclamará  igualmente  de  los  contratistas  que  hayan  
participado  en  el  procedimiento  y  no  hayan  resultado  adjudicatarios,  si  fueran  los  responsables  del  incumplimiento  de  las 
obligaciones que al respecto impone la citada Ley.

3.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

La cantidad que ha de servir como base de licitación es el presupuesto de ejecución por contrata que figura en el correspondiente  
Proyecto, estimado de acuerdo con lo que establece el artículo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el IVA, desglosado. Dicho 
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precio podrá ser mejorado a la baja por los licitadores en aquellos casos en los que la baja en el precio sea uno de los criterios de 
valoración de las ofertas establecidos en el CCP del contrato.  En el apartado B.1 del  CCP de cada contrato,  se indicará el  
presupuesto base de licitación, con el IVA desglosado.

El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del proyecto de ejecución, 
aplicándoles, en su caso, el coeficiente de baja resultante de la adjudicación y la revisión de precios que en su momento pueda 
proceder. 

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Este valor  incluye el  importe total,  IVA excluido,  que engloba todos los costes derivados de la ejecución  material,  calculados 
teniendo en cuenta la normativa laboral aplicable, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. En este cálculo se 
incluirán las modificaciones  previstas del  contrato.  En caso de que el Ayuntamiento ponga a disposición del  contratista algún 
material o servicio necesario para la ejecución de la obra, su valor también será tenido en cuenta para calcular el valor estimado del 
contrato. En el apartado B.2 del CCP de cada contrato se especificará su valor estimado.

C. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida independiente el IVA.

D. IVA Y OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN.

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido en cada una de 
las prestaciones objeto de este contrato, si bien dicho impuesto deberá indicarse en partida independiente. En dicha oferta se  
entenderán incluidos todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del adjudicatario, así como todos los 
costes directos e indirectos a los que éste haya de hacer frente para presentar su oferta y cumplir con todas las obligaciones 
contractuales. A título indicativo, en la cláusula 50 de este pliego se enumeran los gastos que son de cuenta del contratista. 

4.- FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS

A.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

La existencia  de  crédito presupuestario  para  hacer  frente a  los  gastos  derivados  de la  ejecución  de una obra  por  parte  del  
Ayuntamiento es requisito necesario para la validez del contrato debiéndose incorporar al expediente de contratación el documento 
de retención crédito (RC). En el apartado B.3 del CCP figurará la aplicación presupuestaria que financiará el contrato. 

Las cantidades comprometidas se ajustarán en la adjudicación de acuerdo con la propuesta realizada por la empresa en relación 
con la duración del contrato, a la vista del programa definitivo de trabajos que presente. La baja de la adjudicación si la hubiere  
podrá ser aplicada proporcionalmente a todas las anualidades previstas en el CCP o a las que el órgano de contratación considere  
más convenientes.

Cuando circunstancias sobrevenidas obligasen al Ayuntamiento a realizar una reasignación parcial de los recursos con los que se 
financiaba la obra, se modificará el plan de trabajo de la obra y se ampliará su plazo de ejecución, sin más consecuencias que tener 
en cuenta los nuevos plazos a efectos de revisión de precios en el  caso de que proceda tal  revisión.  Este cambio tendrá la 
consideración de modificación contractual prevista, a las que se refiere la cláusula 44 de este pliego.

B.- FINANCIACIÓN EXTERNA

Si la obra está financiada por alguna otra Entidad, pública o privada, se recogerá igualmente en el apartado B.4 del CCP este dato,  
indicando la Entidad cofinanciadora, su aportación por ejercicios y el documento y fecha que acredita la plena disponibilidad de 
todas las aportaciones comprometidas para financiar la obra en cuestión, incluida la municipal. Si esa financiación externa exigiera  
determinadas actuaciones específicas que afecten a las obligaciones de las partes contratantes, se precisarán en el CCP.

C.- OBRAS PLURIANUALES

En los contratos cuya ejecución se extienda a lo largo de dos o más ejercicios presupuestarios se tendrá en cuenta lo previsto en el  
artículo 174.2.a. del TRLHL para los gastos plurianuales. Cuando las características de la obra obliguen a modificar los porcentajes 
establecidos en este precepto, se adoptará previamente el acuerdo correspondiente. Figurarán en el apartado B.3 del CCP las  
cantidades correspondientes a cada ejercicio. 

El  ritmo de ejecución  de las obras se ajustará al  de su financiación,  salvo que al  adjudicatario  le  resulte más conveniente u 
operativo ejecutar a un ritmo superior al de financiación, previa autorización del director de obra y de la unidad encargada del  
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. Aún en este caso, la certificación de obra y su facturación se deberá adaptar al 
crédito previsto para la financiación de la inversión no pudiéndose reconocer obligaciones por encima del crédito previsto para cada  
anualidad. 

C. EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CON TRAMITACIÓN ANTICIPADA

Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del contrato, aun cuando su ejecución, 
ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. En este caso deberá comprometerse el crédito 
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necesario con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias aplicables al respecto en cada momento a las  
Entidades locales,  todo ello  de  acuerdo  con lo establecido  en el  artículo  117.2 LCSP.  La adjudicación  quedará sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera anualidad. En caso de que finalmente no fuese 
posible habilitar crédito para el mismo en el presupuesto de alguno de los ejercicios, se podrá iniciar la resolución anticipada del 
contrato, con los efectos previstos en la cláusula 64 de este pliego. 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera.2 de la LCSP, también podrán tramitarse anticipadamente los contratos  
cuando  su  financiación  dependa  de  una  subvención  o  de  un  préstamo  o  crédito,  sometiendo  la  adjudicación  a  la  condición 
suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato. Si finalmente no se recibe la financiación 
esperada, se renunciará al contrato, sin que ninguno de los licitadores u ofertantes tenga derecho a indemnización alguna, al haber 
conocido de antemano el riesgo de la posibilidad de que finalmente no se consolidase el crédito necesario. 

También podrán tramitarse los contratos antes de la aprobación del presupuesto anual que haya de financiar  el gasto previsto, 
cuando sea necesario agilizar la tramitación para poder adjudicar un nuevo contrato antes de que venza el que ampara la prestación  
contractual del mismo o cuando sea necesario comenzar su prestación en determinada fecha y esperar a la aprobación definitiva del  
nuevo presupuesto no permita tener en la fecha precisa completada la tramitación de la nueva adjudicación. En estos casos se 
tramitará el expediente hasta la propuesta de adjudicación al órgano competente, si existe una certeza razonable de que va a existir  
crédito en el momento de la adjudicación, cuestión que quedará acreditada en el expediente, haciendo constar en el CCP, apartado 
B.3, la inexistencia de crédito y una sucinta referencia a cómo se habilitará. En caso de que finalmente el crédito no se consolide, se 
desistirá de su ejecución, sin ninguna indemnización para el contratista, salvo los gastos de preparación de la documentación para la  
licitación previstos en la cláusula 22.C para el supuesto de desistimiento.

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración  del  contrato  se establece  entre  la  fecha de  formalización  del  contrato  y  la  fecha en  que legalmente  proceda la 
devolución de la garantía definitiva, según lo previsto en la cláusula 62 de este pliego, siendo el plazo de ejecución material de las 
obras el fijado en el apartado E del CCP, con el alcance que se establece en la cláusula 33.

6.-  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN,  ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO Y ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN 
ORDINARIA DEL MISMO. 

A.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

La competencia para contratar corresponde al órgano de contratación que en cada contrato se indique en el apartado C.1 del CCP,  
al que corresponden las funciones y facultades que este pliego y la legislación vigente atribuyen al órgano de contratación. 

Si el Ayuntamiento decidiese la creación de Juntas de Contratación al amparo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la 
LCSP, serán estas el órgano de contratación en aquellos contratos sobre los que se le atribuya tal competencia.

B.- ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO Y ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO

La tramitación del expediente de contratación se realizará por la Sección de Contrataciones y Patrimonio, precisándose en apartado 
C.2 del CCP el órgano gestor. A este corresponderá la realización e impulso de todos los trámites necesarios para la adjudicación,  
ejecución  y  resolución  de  cada contrato  administrativo,  sin  perjuicio  de  que  puntualmente  pueda  recabar  la  colaboración  de  
cualquier otro servicio municipal. 

Le corresponderá la solicitud de los informes preceptivos, la elaboración del informe-propuesta para la adopción de los acuerdos 
que sean precisos en la relación con la gestión del contrato, la tramitación de los correspondientes documentos de pago y de los 
documentos para la inscripción de la inversión en el Libro correspondiente del Inventario municipal de Bienes y su remisión a la 
Sección de Inventario.

Será también responsabilidad directa de la Unidad de tramitación las funciones de asistencia jurídica al responsable del contrato y 
asumirá las funciones de seguimiento y supervisión ordinaria de la ejecución del contrato que se prevén en este pliego, salvo que 
se  designe  otro  servicio  específico  con  estas  funciones,  como «unidad  encargada del  seguimiento  y  ejecución  ordinaria  del 
contrato» prevista en el artículo 62 LCSP.

7.- ACCESO Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

A.- Los interesados podrán examinar la documentación de cada expediente concreto de contratación a través del perfil de 
contratante del órgano de contratación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Sólo en los supuestos 
previstos en el artículo 138.2 de la LCSP se podrá dar acceso a la documentación de la licitación por medios no electrónicos, 
en las dependencias del servicio gestor del contrato indicadas en el CCP del contrato de que se trate (apartado C.3). Si fuera  
necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de las obras o a consultar documentación a la que no sea  
posible acceder de manera electrónica, se indicará expresamente el lugar, día y horas en los que se podrá realizar la visita o 
consulta.
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El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y documentación complementaria  
accesible a través del perfil del contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la plataforma de Contratación del Sector 
público.

B.- A través del perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público y 
por  correo  electrónico  «habilitado»,  los  interesados  podrán  solicitar  información  adicional  sobre  los  pliegos  y  demás 
documentación  complementaria  o  plantear  consultas  o  aclaraciones  específicas  sobre  aspectos  de  la  licitación.  Estas  
consultas deberán ser formuladas al menos cinco días antes de la finalización del plazo para presentar ofertas y serán 
resueltas y publicadas no más tarde del tercer día anterior a la finalización de dicho plazo. Las preguntas y respuestas serán  
públicas, permaneciendo a disposición de todos los interesados hasta la resolución de los correspondientes contratos. Las 
respuestas tendrán carácter vinculante para el órgano de contratación.

8.- ALEGACIONES Y RECURSOS. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

A.- ALEGACIONES A LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

Durante los primeros 8 días del plazo para presentar ofertas, se entenderán expuestos al público el proyecto, los pliegos y demás  
documentos preparatorios del contrato para que cualquier interesado pueda formular alegaciones a los mismos. Si a causa de 
estas alegaciones se acordase introducir en alguno de esos documentos correcciones que pudieran afectar a la preparación o 
contenido de las ofertas o a los derechos y deberes de las partes durante la ejecución con consecuencias económicas, se desistirá  
del  contrato,  iniciándose  una  nueva  licitación  una  vez  realizados  los  cambios  correspondientes.  Si  las  alegaciones  no  son 
estimadas o fruto de las mismas se realizan meras correcciones de errores que carezcan de las implicaciones indicadas, no se 
interrumpirá ni se ampliará el plazo para presentar ofertas, sin perjuicio de que antes de la formalización se rectifiquen los errores 
detectados.

B.- RECURSOS.

En  los  contratos  de  valor  estimado  superior  a  3.000.000€,  podrán  los  interesados  interponer  potestativamente  RECURSO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL por presunta infracción del ordenamiento jurídico ante la Comisión Jurídica de Extremadura como 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura. 

Podrán ser objeto de recurso especial las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitación,  los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir  la  
contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre 
la  adjudicación,  determinen  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento  o  produzcan indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  
derechos o intereses legítimos; entre ellos los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o 
inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar  
anormalmente bajas.
c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones contractuales que vulneren los requisitos legales y se entienda por ello que tales prestaciones debieron haber 
sido objeto de una nueva adjudicación.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de valor estimado inferior a 3.000.000€ podrán ser 
objeto de RECURSO DE REPOSICIÓN ante el órgano de contratación, en los términos establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra los actos dictados por el resto de entidades del sector público municipal se podrá interponer recurso de alzada ante el 
órgano de adscripción del Ayuntamiento.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso especial o del recurso administrativo, podrán los interesados interponer 
recurso contencioso administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. Recurso que podrá interponerse directamente sin necesidad de recurso administrativo previo alguno.

La interposición de cualquier recurso y la eventual suspensión del procedimiento por la interposición de recursos, será publicada en 
el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público. 

C. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relación con la preparación, adjudicación, ejecución, efectos y extinción  
de los  contratos  de  obras  concertados  por  el  Ayuntamiento  de  Mérida  al  amparo  del  presente  pliego  se  resolverán  en  vía 
administrativa, y una vez agotada, por la jurisdicción contencioso-administrativa de los Tribunales con fuero en el Municipio de  
Mérida.  La  concurrencia  a  procedimientos  de  adjudicación  de  estos  contratos  supone  la  renuncia  expresa  a  cualquier  otra  
jurisdicción que pudiera corresponder a los licitadores o candidatos. De los contratos que celebren las entidades del sector público 
municipal que no sea Administración Pública conocerá la jurisdicción civil en los términos establecidos en el artículo 27.2 de la 
LCSP.
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II. CLAUSULAS DE LICITACIÓN.

9.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS.

A. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Podrán tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al amparo del presente pliego, las personas  
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que cumplan los siguientes requisitos en la fecha final de presentación de ofertas y 
subsistir en el momento de perfección del contrato:

1. Tener personalidad jurídica y plena capacidad jurídica y de obrar. 

2. Tener, en el caso de personas jurídicas, un objeto social, fines o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, englobe las prestaciones objeto del contrato en cuestión. 

3. Contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o  
prestación que constituya el objeto del contrato. En el apartado F del CCP de cada contrato se especificará, en su caso, la  
habilitación profesional requerida. En todo caso se considera requisito de habilitación profesional para ejecutar contratos de  
obras figurar inscrito en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007 
que desarrolla la Ley 30/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción.   La exigencia de este requisito queda  
condicionada a lo que en cada momento se disponga en las normas que complementen o modifiquen la normativa citada.

4. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de  
conclusión  del  plazo de presentación  de solicitudes  de participación  cuando se aplique  el  procedimiento  restringido  o un 
procedimiento  con  negociación,  ni  en  el  de  presentación  de  proposiciones  cuando  se  aplique  el  procedimiento  abierto. 
Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato. Ello sin perjuicio, en su 
caso, de analizar las medidas de corrección de las causas que motivaron la prohibición adoptadas por el licitador afectado, en  
los términos señalados en el artículo 72.5 de la LCSP.

5. Disponer, en los contratos de importe igual o superior a 500.000€ (IVA excluido), de la clasificación que se indica en el  
punto G del CCP de cada contrato u otros superiores, otorgada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  u  órgano  autonómico  correspondiente,  para  aquellos  contratos  en  los  que  dicha  
clasificación  sea  exigible.  Las  empresas  que  se  encuentren  pendientes  de  obtener  la  clasificación,  deberán  aportar  el 
documento acreditativo de haber  presentado la correspondiente solicitud  para ello,  debiendo justificar  que ha obtenido  la  
clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la solvencia con medios  
externos.

6. Disponer de la solvencia económica, financiera y técnica exigida para cada contrato en el apartado H.1 de su CCP, donde se  
concretarán  los  requisitos  mínimos  de  solvencia,  elegidos  de  entre  los  que  se  relacionan  a  continuación,  de  manera 
proporcional  a la  cuantía de cada uno de los lotes en los que se divida  el  contrato o el  importe total  del  mismo cuando 
excepcionalmente no se haya dividido en lotes, y estar cuantificados, debiendo asegurar que se garantiza la posibilidad de 
participación  de  empresas  con  capacidad  y  solvencia  suficiente  para  ejecutar  el  contrato,  sin  establecer  restricciones  
injustificadas a la libre concurrencia. 

Para acreditar la solvencia, en los contratos de valor estimado superior a 80.000€ :

Solvencia económica y financiera.

Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de 
las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario, deberá ser una vez y media el valor  estimado del  
contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su 
duración es superior a un año. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales  
probadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en su caso contrario  
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales o inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno de los  
lotes.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, de acuerdo con los datos reflejados en dicho Registro,  
salvo prueba en contrario.

Solvencia técnica y profesional

Se acreditará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo más 
relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en 
el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.
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La relación de las obras ejecutadas será avalada por certificados de buena ejecución, estos certificados indicaran el importe, 
las fecha y el lugar de ejecución de las obras y se precisara si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y 
se llevaron normalmente a buen término.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco  
años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

f. Indicación del personal técnico o unidades técnicos, integradas o no en la empresa encargados del control de calidad  
en la ejecución de las obras. Se considerará solventes las empresas por este criterio cuando dispongan de al menos un 
técnico de grado medio como director técnico de calidad, en el cuadro de la propia empresa o en otra contratada por 
ésta para realizar de forma sistemática el control de calidad de su trabajo, o dispongan, una u otra, de un certificado de  
calidad expedido por organismos independientes conforme a las normas europeas de certificación.

g. Títulos académicos y profesionales del empresario, y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 
responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen 
como criterio de adjudicación.

h. Certificado  de  gestión  de  calidad  medioambiental  expedido  por  organismos  independientes  que  acrediten  que  el 
licitador cumple las normas de gestión medioambiental  acordes con los trabajos y riesgos de las obras objeto del 
contrato, con referencia al sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS) de la Unión Europea o  
equivalente.

i. Declaración  sobre  la  plantilla  anual  de  la  empresa  y  del  número  de  directivos  durante  los  tres  últimos  años, 
acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes 
del órgano de contratación.

j. Declaración indicando la maquinaria, materia y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la 
que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del  
órgano de contratación.

En todo caso, la solvencia se entenderá justificada si se dispone de la clasificación que correspondería si el contrato tuviese un 
presupuesto de 500.001€, IVA excluido.

7.- Integración de la solvencia con medios externos

Los licitadores podrán complementar su solvencia con medios de otras empresas que no estén incursas en prohibición para 
contratar  con  el  sector  público.  Se  requiere  para  ello  la  acreditación  de  la  efectiva  disposición  de  esos  medios, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con esas otras empresas. En el caso de la solvencia 
técnica, deberá demostrar tal disposición mediante un compromiso escrito de dichas entidades; si se acude a medios externos 
para acreditar la solvencia económica y financiera, el compromiso deberá reflejar expresamente la responsabilidad solidaria de 
ambas empresas  en  los  riesgos derivados  de  la  ejecución  del  contrato  (artículo  75 LCSP).  Estas  mismas  exigencias  se 
deberán acreditar en el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades y se pretenda acreditar la  
valoración de su solvencia económica, financiera y técnica mediante los recursos de las sociedades pertenecientes al grupo. 

Se podrá exigir no obstante que determinados trabajos hayan de ser ejecutados directamente por el propio licitador o, en caso 
de concurrencia en unión temporal de empresas, por un integrante de la misma, en atención a la naturaleza especial de dichos 
trabajos. En el apartado H.2 del CCP del contrato de que se trate, se recogerán de manera detallada los trabajos en cuestión.

8. Comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, si así 
se  exige  en  el  CCP  del  contrato  (apartado  I).  El  incumplimiento  de  este  compromiso  será  considerado  incumplimiento  
contractual muy grave (cláusula 55.C). Esta exigencia no podrá superar el siguiente personal en la dirección de la ejecución del  
contrato, salvo que se motive adecuadamente: 

- Contratos de importe inferior a 1.000.000€: Un Jefe de obra con una titulación de grado medio en disciplinas relacionadas  
directamente con el tipo de obra de que se trate, como responsable del contrato, con una experiencia superior a 3 años en 
la ejecución de contratos similares al que es objeto de licitación.

- Contratos  de  importe superior  a 1.000.000€:  Un Jefe  de la  obra  con una titulación  de  grado superior  en disciplinas 
relacionadas directamente con el tipo de obra de que se trate, como responsable del contrato, y un capataz, ambos con 
una experiencia superior a 3 años en la ejecución de contratos similares al que es objeto de licitación.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados  
anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

B. ACTUACIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTES

Los  licitadores  que  concurriesen  representados  por  otra  persona  o  los  representantes  de  una  sociedad  u  otro  tipo  de 
personificación jurídica, deberán justificar documentalmente que están facultados para ello mediante los poderes y documentos 
acreditativos de la personalidad.  Si el  documento acreditativo de la representación contuviese una delegación  permanente de 
facultades, deberán figurar además, inscrito en el Registro Mercantil.

27

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Sección
Fecha: 15-05-2025 14:28:21

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
7 

de
 8

6

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 9
39

7d
7a

85
7f

e6
cc

6

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.m

er
id

a.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
93

97
d7

a8
57

fe
6c

c6

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=9397d7a857fe6cc6


La aportación de estos poderes y su bastanteo sólo se exigirán al contratista propuesto como adjudicatario, y será realizado por la  
Asesoría jurídica del Ayuntamiento.

C. CONTRATACIÓN CON UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS

El  contrato  se  otorgará  a  una  sola  persona o  entidad,  si  bien  podrá  ser  concertado con dos  o  más  personas  o  entidades, 
constituidas  a efectos de  este contrato en Unión  Temporal  de Empresarios.  Los empresarios integrantes quedarán obligados 
solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a la misma serán, en todo caso, indivisibles. Deberán nombrar un 
representante único de la agrupación, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven 
del contrato.

Cada  uno  de  los  empresarios  que  compongan  la  agrupación,  acreditará  su  capacidad  y,  según  proceda,  su  solvencia  o 
clasificación. Cuando se exigiese clasificación para un contrato determinado, será necesario que todas las empresas que formen la  
unión temporal estén clasificadas como empresas de obras, acumulándose las características de las respectivas clasificaciones de 
cada una de las que integran la unión a efectos de alcanzar la exigida en este pliego. En el caso de exigirse acreditar la solvencia,  
se tendrá en cuenta la que resulte de sumar la que acredite cada sociedad integrante de la unión temporal.

Las ofertas económicas que formulen estas agrupaciones deberán indicar nombres y circunstancias de los empresarios que las 
formen y la participación de cada uno de ellos en la agrupación, así como la firma de todos los empresarios. 

Si antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la unión temporal de empresas, quedará ésta excluida del  
procedimiento,  exclusión que también  se aplicará en el  caso de alguna de las empresas que la integren quedase incursa en  
prohibición de contratar, salvo que la otra empresa tenga capacidad y solvencia suficiente y dedica continuar en el procedimiento 
de manera individual. No se producirá la exclusión en el supuesto de alteración en la participación de las empresas en la UTE, 
siempre que se mantenga la clasificación y solvencia, o en caso de fusión, escisión, aportación o transmisión de rama de actividad  
de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal,  siempre que se mantenga la capacidad y 
solvencia y no incursión en prohibición de contratar.

La formalización de la UTE en escritura pública no será necesaria hasta que no se haya efectuado la adjudicación a su favor, y su  
duración deberá extenderse hasta la cancelación de la garantía definitiva del contrato en los términos previstos en la cláusula 62 de  
este pliego.

D.  PARTICIPACIÓN  DE  EMPRESAS  QUE  HAYAN  INTERVENIDO  EN  LA  ELABORACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN 
PREPARATORIA DEL CONTRATO

De acuerdo con lo previstos en los artículos 70 y 115.3 final de la LCSP, las empresas que hayan participado en la elaboración del  
proyecto de obras o en otros documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación al respecto, 
incluidas las que hubieran tomado parte en «consultas preliminares del mercado», podrán participar en la licitación correspondiente, 
adoptándose las  medidas  siguientes  para  evitar  que esa  participación   vulnere  el  principio  de  igualdad  de  trato  y  falsee  la 
competencia:

- Se indicará expresamente en el CCP (apartado C.4) de cada contrato el nombre de las empresas afectadas.
- El plazo para presentar las ofertas se ampliará en todos los procedimientos en 10 días naturales, 5 si la tramitación es de  

urgencia.
- Se pondrá a disposición de los interesados el informe de las actuaciones realizadas a que se refiere el artículo 115.3 cuando 

se hubieran realizado consultas preliminares al mercado

E. CONTRATACIÓN CON EMPRESAS EXTRANJERAS

Las empresas extranjeras deberán acreditar en todo caso su capacidad y solvencia con los criterios establecidos en esta  
cláusula.  En  todo caso,  toda  la  documentación  deberá  presentarse  junto  con  una  traducción  oficial  de  los  correspondientes  
documentos.

1. Empresas comunitarias.

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión  
Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas y las disposiciones comunitarias de aplicación, tengan 
capacidad jurídica, y se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se  
encuentren establecidas estas empresas exija la inscripción en determinado registro, una autorización especial, o la pertenencia a 
una organización concreta para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. La 
solvencia se acreditará por los medios indicados en esta cláusula, si bien la económica se entenderá referida al documento fiscal  
correspondiente del Estado de que se trate.

2. Empresa extracomunitarias

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, además de acreditar su capacidad y solvencia  
mediante  los  medios  indicados  para  las  empresas  comunitarias,  deberán  justificar,  mediante  informe  de  la  respectiva  Misión 
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la  
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,  
organismos o entidades del sector público del país en cuestión, en forma sustancialmente análoga. Se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial  
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de Comercio. En todo caso, estas empresas deberán abrir, si no la tuvieran, una sucursal en España, con designación de apoderados 
o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

3. Sometimiento a la jurisdicción española.

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier país a los contratos que se realicen al amparo del presente pliego supone  
la renuncia al fuero jurisdiccional  que pudiera corresponderles, sometiéndose a los Juzgados y tribunales españoles a que se 
refiere la cláusula 8.C de este pliego.  

10.- TIPOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN A LOS QUE SE APLICA ESTE PLIEGO. 
 
El presente pliego  regula  los  contratos que se adjudiquen por  procedimiento  abierto ordinario,  simplificado y simplificado  

sumario, restringido o negociado, con o sin publicidad. En cumplimiento de lo exigido en el artículo 116.4.a) de la LCSP, se motivará en la  
memoria justificativa de la contratación la elección del procedimiento de contratación y los criterios de adjudicación. En el apartado D.1 del  
CCP se recogerá el tipo de procedimiento elegido para adjudicar el contrato de que se trate. 

A.- PROCEDIMIENTO ABIERTO 

El procedimiento abierto será la forma habitual de contratación de obras por parte del Ayuntamiento de Mérida, de manera que todo 
empresario que reúna los  requisitos  de capacidad y solvencia  exigidos  en la cláusula  9 de  este pliego  y en los  respectivos  
apartados del CCP de cada contrato podrá presentar su oferta. 

El contrato se adjudicará a la oferta económica y socialmente más ventajosa de acuerdo con el criterio o criterios objetivos que para  
valorar éstas se establezcan en el apartado L del CCP de cada contrato, en relación con la cláusula 17 de este pliego. En este 
procedimiento no se admitirá ninguna negociación de los términos del contrato con los licitadores.

ABIERTO SIMPLIFICADO

En los contratos de obras de valor estimado inferior a 2.000.000€ se podrá utilizar el procedimiento abierto simplificado 
que regula el artículo 159 de la LCSP, si bien sólo se utilizarán criterios de valoración matemática. A este procedimiento, a partir de  
9 de septiembre de 2018, sólo podrán concurrir empresas inscritas en el Registros Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público (ROLCSP) o en el equivalente de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura a la fecha final de 
presentación de ofertas.

ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO 

Se utilizará este procedimiento en los contratos de valor estimado inferior  a 80.000€. En este procedimiento los licitadores no 
precisan acreditar su solvencia, pero sí tener capacidad de obrar y, en su caso, la habilitación profesional correspondiente. A partir  
de 9 de septiembre de 2018, sólo podrán concurrir empresas inscritas en el ROLECSP o Registro autonómico equivalente.

B.- PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

El órgano de contratación puede acordar la adjudicación del contrato por el procedimiento restringido regulado en los artículos 160  
a 165 de la LCSP, cuando la ejecución de las obras requiera especiales condiciones de solvencia o bien cuando sea previsible la 
presentación de un número muy elevado de solicitudes de participación en el  procedimiento,  que pudiera dificultar  o demorar 
extraordinariamente el examen de las ofertas y la tramitación del procedimiento. No se abonarán primas o compensaciones por 
concurrir a este procedimiento. No se puede realizar ningún tipo de negociación con los candidatos.

Se seleccionará a los licitadores que podrán presentar proposiciones, mediante convocatoria pública anunciada en el perfil  del 
contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público. En los contratos sometidos a 
regulación armonizada, la publicidad se realizará igualmente en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 

El  plazo  para  presentar  las  candidaturas  y  los  documentos  de  personalidad,  capacidad  y  solvencia  será  de  QUINCE DÍAS 
NATURALES desde la publicación del anuncio en el perfil del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del 
Sector Público, en el primer caso, y de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de envío del anuncio al DOUE.

Los criterios objetivos de solvencia para realizar la selección de los candidatos cuyas ofertas serán estudiadas, se indicarán en el  
apartado J.1 del CCP, eligiendo y ponderando los que se estimen más adecuados al caso de que se trate, de entre los señalados  
para acreditar la solvencia en la cláusula 9.A.7 de este pliego. Si en el cuadro no se indican otros criterios específicos, se utilizarán 
como norma general los siguientes:

a. Mayor experiencia de la empresa en la ejecución de obras similares a la que se licita por encima del mínimo, en su caso,  
exigido en su caso para acreditar la solvencia de acuerdo con lo previsto en la cláusula 9.A de este pliego, con certificado de 
buena ejecución por el órgano de contratación correspondiente. De 0 a 20 puntos.

b. Mayor número de certificados de calidad y ambientales de la empresa expedidos por organismos independientes conformes  
a las normas europeas relativas a tales certificaciones. De 0 a 10 puntos.

La selección de las empresas a las que se invitará a presentar oferta se realizará por la mesa contratación que se regula en la 
cláusula 21, por delegación del órgano de contratación que se entiende efectuada al aprobar este pliego tipo, que comprobará la 
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personalidad y solvencia de los solicitantes y valorará los criterios de selección de las empresas a las que se invitará a presentar  
oferta. Serán seleccionadas para presentar ofertas un número de empresas no inferior a 5 ni superior a 10. A éstas se las invitará a 
presentar su oferta económica y técnica para la adjudicación del contrato de acuerdo con lo establecido en la cláusula 17.B de este  
pliego. Esta invitación a la vista de la propuesta de la mesa de contratación la realizará, por delegación del órgano de contratación, 
el presidente de la mesa de contratación. 

C.- PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACIÓN

Sólo se utilizará el procedimiento negociado cuando se justifique en el expediente la concurrencia de alguna de las circunstancias  
previstas en los artículos 167 y 168 de la LCSP, interpretándose de manera estricta los supuestos previstos en el artículo 168 para  
recurrir al procedimiento negociado sin publicidad.

Cuando el procedimiento negociado se justifique en razones de exclusividad al amparo de la previsión contemplada en el artículo 
168.a.2º de la LCSP, el órgano de contratación, podrá insertar en su perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la 
Plataforma del Contratos del Sector Público, un anuncio previo a efecto de que cualquier interesado pueda cuestionar la razón de 
exclusividad alegada, con una antelación mínima de 10 días a la fecha de solicitud de ofertas. Se entenderá realizado este anuncio 
cuando se haya indicado la razón de la exclusividad en el plan anual de contratación y éste se haya anunciado con la antelación de 
10 días aludida. 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN

En los contratos que se tramiten por este procedimiento se publicará un anuncio en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público, anuncio que también se realizará en el DOUE si el contrato está 
por su cuantía sometido a regulación armonizada.

Cualquier  interesado  podrá  presentar  su  solicitud  de  participación,  en  los  plazos  señalados  en  el  apartado  anterior  para  el 
procedimiento restringido. 

Los candidatos serán seleccionados de acuerdo con los criterios de solvencia que en cada caso se señalen en el CCP (apartado 
J.1), o en su defecto lo establecido en esta cláusula para el procedimiento restringido. La selección se realizará por la mesa de  
contratación,  en  los  términos  señalados  en  el  apartado  anterior  para  dicho  procedimiento.  El  número  mínimo  y  máximo  de 
contratistas  seleccionados  será  también  de  entre  5  y  10.  No  obstante,  podrá  continuar  el  procedimiento  si  sólo  se  puede  
seleccionar a tres candidatos, pero no podrá posteriormente invitarse a empresarios que no hayan concurrido al anuncio o que 
reúnan los requisitos exigidos. 

Posteriormente con los candidatos seleccionados se realizará la fase de negociación de acuerdo con lo que se establece en la 
cláusula 17.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Se cursarán invitaciones por medios electrónicos al menos a CINCO empresas que reúnan los requisitos de capacidad, solvencia y 
habilitación previstos en la cláusula  9 de este pliego y en el CCP (apartados F y H) del contrato de que se trate, salvo en los  
supuestos en los que no exista posibilidad de promover  la concurrencia o no existan tantas empresas en el mercado. Serán 
preferentemente invitadas pequeñas y medianas empresas de todo tipo,  en especial  las del  tercer sector social,  micropymes, 
autónomos y cooperativas, y de entre ellas, aquellas que se pueda constatar que han ejecutado correctamente obras similares. Se 
dejará constancia en el expediente de las invitaciones cursadas.

Las empresas que sin haber sido invitadas tengan conocimiento de la apertura de un procedimiento de negociación sin publicidad, 
y consideren que tienen derecho a ser invitados, podrán presentar una solicitud en tal sentido o directamente su oferta ante el  
órgano de contratación. 

La adjudicación del contrato a una de esas empresas se realizará de acuerdo con lo establecido en la cláusula 17 de este pliego.

11.- MODALIDADES DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podrán ser objeto de tramitación ordinaria o de urgencia, y con 
tramitación anticipada. La tramitación ordinaria será la que se utilice de manera general. Solo se recurrirá a la tramitación de urgencia en  
casos excepcionales debidamente motivados en la memoria justificativa del contrato. La tramitación anticipada también será excepcional 
y adecuadamente justificada. En el apartado D.2 del CCP se recogerá el tipo de tramitación y el procedimiento. 

A.- TRAMITACIÓN ORDINARIA

La contratación de obras por el Ayuntamiento de Mérida se realizará de manera habitual con tramitación ordinaria, con los plazos 
que se establecen en cada trámite en este pliego, respetando los mínimos previstos en la LCSP.

B.- TRAMITACIÓN DE URGENCIA

Cuando la celebración del contrato se considere necesaria para atender una necesidad inaplazable o si resulta preciso acelerar la 
adjudicación  por  razones  de  interés  público,  el  órgano  de  contratación  podrá  declarar  urgente  su  tramitación,  motivándolo 
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debidamente en la documentación preparatoria. En este caso será de aplicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119.2 de 
la LCSP, el siguiente régimen: 

1.1. Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, de 
manera que cada uno lo resolverá en el plazo de tiempo más breve posible, generalmente no superior a cinco días.

1.2. Los plazos establecidos en este pliego para la licitación y adjudicación del contrato se reducirán a la mitad, salvo el plazo de 
quince días hábiles establecido en el párrafo primero del artículo 153.3 como plazo mínimo antes de la formalización de los 
contratos susceptibles de recurso especial. En los contratos sujetos a regulación armonizada, en el procedimiento restringido,  
el plazo para solicitar la participación será de quince días y para presentar ofertas de diez. 

1.3. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a UN MES, contado desde la formalización. Si se excediese  
este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a las partes contratantes y así se  
acredite en la correspondiente resolución motivada.

C.- TRAMITACIÓN ANTICIPADA

En los expedientes con tramitación anticipada se indicará en el CPP (apartado D.2) el motivo por el que se tramita el contrato de 
manera anticipada, en los supuestos y con los efectos señalados en la cláusula 4.D.

 
12.- PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN

Los anuncios de contratación se publicarán en todo caso en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la 
Plataforma de Contratos del Sector Público (PCSP), en esta dirección web https://contrataciondelestado.es 

Los contratos  de obras  sometidos  a regulación  armonizada  en  cada momento  (superiores  a 5.548.000€ en  el  momento  de 
aprobarse este pliego), se publicarán, además, en el DOUE.

13.- GARANTÍA PROVISIONAL 

A. EXENCIÓN GENERAL DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL

Para  concurrir  a  la  contratación  de  obras  que  convoque  el  Ayuntamiento  de  Mérida  no  se  exigirá  como  norma  general  la  
constitución de garantía provisional,  salvo que se exija expresamente la necesidad de su aportación, justificando el motivo por el  
que se requiere, y especificando su importe, en el apartado K del CCP, que no podrá ser superior al 3% del presupuesto base de  la 
licitación del contrato o del lote o lotes para los que se requiera, IVA excluido, en los términos previstos en el artículo 106 de la  
LCSP. 

Cuando en un procedimiento restringido se estime necesario exigir garantía provisional, ésta solo será requerida a los contratistas 
seleccionados para presentar proposiciones, tras la fase de selección previa.

En ningún caso se exigirá garantía provisional cuando se utilice el procedimiento abierto simplificado y simplificado sumario.

B. MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

Cuando excepcionalmente se exija la constitución de garantía provisional, dicha garantía deberá constituirse en cualquiera de las  
modalidades siguientes:

a. En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de 
desarrollo  de  la  LCSP.  Los  certificados  de  inmovilización  de  los  valores  anotados  se  depositarán  en  la  Tesorería  del 
Ayuntamiento  de  Mérida,  en  la  forma y con las  condiciones  previstas en el  artículo  55 del  RGLCAP,  referencia  que se  
entenderá realizada a la norma que en su momento sustituya a este precepto. Cuando la fianza se constituya en metálico, el 
importe se ingresará en una cuenta bancaria abierta a nombre del Ayuntamiento de Mérida en la entidad financiera que, elija el 
licitador, de entre aquellas en las que la entidad contratante tenga cuenta abierta. A tal efecto podrá consultar telefónicamente  
o por correo electrónico en la dirección que se indica en el apartado apartado K del CCP.

b. Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establecidas en el artículo 56 del RGLCAP o norma de desarrollo de la  
LCSP que en su momento lo sustituya, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros  de  crédito  y  sociedades  de  garantía  recíproca  autorizados  para  operar  en  España,  que  deberá  depositarse 
igualmente  en la Caja  General  de Depósitos del  Ayuntamiento  de Mérida o  presentarse  directamente ante el  órgano de 
contratación en el sobre que contenga la documentación administrativa. El modelo que han de seguir estos avales se recoge 
como anexo IV Al CCP, o el que en su momento lo sustituya por una norma aplicable a la contratación del sector público local.

c. Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y con las condiciones previstas en el artículo 57 del RGLCAP,  
referencia que se entenderá realizada a la norma que en su momento sustituya a este precepto. El certificado del seguro 
deberá entregarse en los establecimientos señalados en el apartado anterior. El seguro de caución deberá responder al modelo 
previsto en el Anexo VI AL CCP.

C. ACTUACIONES CUANDO SE REQUIERA GARANTÍA PROVISIONAL
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a.1. Las garantías provisionales constituidas después de finalizado el plazo de presentación de ofertas,  o que no alcancen la  
cantidad prevista en este pliego, motivarán la no admisión del empresario a la licitación. 

a.2. La  garantía  provisional  responderá  del  mantenimiento  de  las  proposiciones  presentadas  por  los  licitadores  hasta  la 
adjudicación  del  contrato.  Será  incautada  a  las  empresas  que  retiren  injustificadamente  su  proposición  antes  de  la 
adjudicación, renunciasen a la misma, no aportasen los documentos exigidos en la cláusula 23.C de este pliego, no justifiquen  
su oferta en caso de estar incursa en presunción de temeridad, o no concurriesen a la formalización del contrato en el plazo  
previsto en la misma. 

La falta de contestación a la solicitud de información o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposición adolece  
de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración de retirada injustificada de la proposición.
 

a.3. Esta garantía provisional será devuelta a los licitadores de forma automática, inmediatamente después de la propuesta de  
formalización del contrato. Será retenida al propuesto como adjudicatario y le será devuelta una vez constituida la garantía  
definitiva en los términos previstos en la cláusula 24 de este pliego, igualmente de forma automática, sin necesidad de acuerdo  
expreso al efecto.

a.4. En los supuestos de presunción de temeridad en las ofertas, la garantía será retenida a los empresarios comprendidos en la 
misma, así como al licitador que presente la oferta más ventajosa de los que no lo estén, hasta que el órgano de contratación 
acuerde la adjudicación del contrato. La garantía provisional será incautada si el contratista incurso en presunción de temeridad 
no justifica su baja a instancias del órgano de contratación o la justificación presentada es manifiestamente insuficiente.

a.5. En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las 
empresas  participantes  siempre  que en conjunto se alcance la  cuantía requerida  en el  apartado K del  CCP,  y  garantice 
solidariamente a todos los integrantes de la UTE. (Artículo 61.1 RGLCAP).

a.6. Las garantías constituidas por terceros a favor del contratista no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los  
artículos 1.830 y concordantes del Código Civil.

a.7. El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada, en los  
términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

a.8. En relación con los demás requisitos para la constitución de la garantía provisional, se estará a lo dispuesto en el artículo 61.1 
RGLCAP. Respecto a su ejecución, cancelación, devolución y embargo, se estará a lo previsto en los artículos 106 de la LCSP,  
63 a 65 RGLCAP y a este pliego. 

14.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El  plazo  para  presentar  las  ofertas  se  especificará  en  cada  contrato  en  el  CCP,  apartado  C.6,  teniendo  en  cuenta  que  
razonablemente  sea necesario  para presentar  las ofertas o las solicitudes  de participación,  a  la  vista de la  complejidad  del  
contrato, su cuantía y duración y, especialmente de la amplitud de la documentación preparatoria, la necesidad de realizar visitas  
al lugar de ejecución del contrato y la utilización de criterios de valoración no matemática. 

En todo caso, los plazos deberán ampliarse cuando la obra en cuestión presente una singularidad o complejidad especial y/o se 
establezca una pluralidad de criterios de valoración técnica que requiera un especial estudio y trabajo por parte de los posibles  
licitadores (art. 136.1 LCSP). También deberán ampliarse cuando para la presentación de ofertas se estime necesario realizar  
visitas organizadas por el Ayuntamiento, al inmueble o lugar donde se van a ejecutar las obras.

Cuando en la preparación del contrato hayan participado alguna empresa que pueda concurrir a la adjudicación de la ejecución de  
la obra, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 9.D de este pliego, los plazos que se indican a continuación se ampliarán en  
DIEZ DÍAS NATURALES, plazo que se reduce a la mitad si la tramitación del expediente es por el procedimiento de urgencia.

A.1. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO

El plazo general de presentación de las proposiciones para los contratos de obras que regula el  presente pliego será de 
VEINTISÉIS DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el en el perfil de  
contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público.

En los contratos sometidos a regulación armonizada el plazo será de TREINTA Y CINCO DÍAS NATURALES a contar desde la 
fecha de remisión del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Esta fecha se hará constar en los demás 
anuncios. En estos procedimientos, la publicación de la licitación en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado 
en la Plataforma del Contratos del Sector Público, debe hacerse, en todo caso, con una antelación mínima de VEINTISEIS 
DÍAS NATURALES, salvo en los casos en los que se hubiera enviado un anuncio e información previa al DOUE, que el plazo 
para presentar ofertas será de QUINCE DÍAS NATURALES, siempre que este anuncio se hubiera remitido con una antelación 
máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco días. 

A.2. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO y SIMPLIFICADO SUMARIO

En caso de utilizar el procedimiento simplificado, el plazo para presentar ofertas será de VEINTE DÍAS NATURALES a contar  
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la 
Plataforma  del  Contratos  del  Sector  Público,  plazo  que  será  de  QUINCE  DÍAS  NATURALES  en  el  caso  de  que  el 
procedimiento a utilizar sea el simplificado sumario.
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A.3. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

El plazo para presentar ofertas en este procedimiento será de QUINCE DÍAS NATURALES contados desde la fecha del envío 
por parte del Ayuntamiento de la invitación escrita a tal efecto a los contratistas que hayan sido seleccionados de acuerdo con 
lo previsto en la cláusula 10.B, plazo que se eleva a TREINTA DÍAS NATURALES en los contratos sometidos a regulación  
armonizada, plazo que se reducirá a DIEZ DÍAS NATURALES si el contrato hubiera sido objeto de anuncio de información 
previa. 

A.4. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN

En los contratos que se adjudiquen por este procedimiento,  los plazos serán los indicados en el apartado anterior para el  
procedimiento restringido. 

Cuando el procedimiento sea el negociado sin publicidad, el plazo que tendrán los empresarios invitados para presentar ofertas  
será de QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde el siguiente al de la fecha de salida del Ayuntamiento de la invitación para 
presentar oferta. 

A.5. CONTRATOS EN EXPEDIENTES CON TRAMITACIÓN DE URGENCIA

En  los  contratos  que  se  tramiten  por  el  procedimiento  de  urgencia  (cláusula  11.B) de  este  pliego,  los  plazos  indicados 
anteriormente se reducirán a la mitad, computándose un día entero más cuando la división no sea exacta, salvo los plazos de  
los contratos sometidos a regulación armonizada, que serán de QUINCE DÍAS NATURALES.

15.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

A.- MODELO DE PROPOSICIÓN Y COMPROMISOS QUE SUPONE

Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo derivado de este pliego y previsto en el CCP de cada contrato. Todos  
los documentos de la oferta y de la documentación administrativa deberán ir redactados en castellano, sin enmiendas, tachaduras,  
ni contradicciones internas. La oferta económica y técnica, así como el índice de la documentación administrativa, estarán firmadas 
por el representante legal del empresario que las presenta (o por éste mismo si es una persona física), y, en su caso, con un sello o 
impresión que identifique a la empresa a la que representa, tanto en formato electrónico como en papel.

Cada licitador  podrá suscribir  una única  proposición  por  cada lote o lotes a los que licita,  y  no se admitirán  VARIANTES ni  
alternativas, salvo que expresamente se prevea para el contrato en su CCP en los términos previstos en la cláusula 18. 

Tampoco se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros empresarios si se ha hecho individualmente o figuran 
en más de una unión temporal. 

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el empresario en cuestión.

La  presentación  de  las  proposiciones  implicará  la  aceptación  incondicionada  por  parte  de  los  licitadores  de  las  cláusulas 
establecidas en este pliego, en el de prescripciones técnicas y en el cuadro de características particulares del contrato concreto al  
que  se  licita,  sin  salvedad  o  reserva  alguna,  así  como  el  conocimiento  y  aceptación  de  todas  las  condiciones  legalmente 
establecidas para contratar con el sector público

La presentación de ofertas vincula a los licitadores con el Ayuntamiento, de tal modo que la retirada anticipada de una proposición  
antes de la adjudicación o la renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución del mismo, conllevará la incautación de la  
garantía provisional si se hubiera constituido. A falta de ésta, se le exigirá en concepto de penalidad el 3% del presupuesto base de 
licitación,  penalidad  que tendrá la consideración de ingreso de derecho público  a efectos de su exacción  de acuerdo con la 
normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados al Ayuntamiento si  
no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantía provisional, y las demás consecuencias previstas en el ordenamiento 
jurídico, entre ellas, el inicio del expediente de prohibición para contratar.

No obstante, el empresario tendrá derecho a retirar su proposición y a que se devuelva o cancele la garantía que se hubiese  
constituido si el Ayuntamiento no realiza la adjudicación en el plazo previsto en la cláusula 26 de este pliego.

B.- FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

La forma de presentarse las proposiciones se hará según la forma indicada en el anuncio de licitación, que se especificará en el 
CCP de cada contrato (apartado C.5)

B.1. PRESENTACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO

Cuando la presentación de proposiciones sea utilizando medios electrónicos, se realizará a través de perfil  de contratante del  
Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector público.

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta,  
con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha, en un  
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plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido  
retirada. 

Para la presentación de las proposiciones por medios electrónicos, es preciso que:

1.La empresa se haya registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
2.Haya cumplimentado todos los datos de su perfil. 
3.Una vez localizada la licitación  a la  que se desea concurrir,  precedida  por  el  símbolo  @ que representa procedimientos  

electrónicos, se deberá añadir éste a “Mis Licitaciones”.
4.Luego  se  deberá  de  preparar  y  presentar  la  oferta  electrónica,  debiéndose  consultar  la  Guía  de  Servicios  de  Licitación  

Electrónica: “Preparación y Presentación de ofertas disponible en la plataforma de contratación del Sector Público”.

B.2. PRESENTACIÓN EN PAPEL

Cuando las proposiciones se puedan presentar en papel, se hará personalmente o por correo certificado, en el lugar indicado en el  
CCP del  contrato (apartado C.5) en horario de 9:00 a 14:00 horas,  de lunes a viernes, hasta el  día que termina el plazo de  
presentación de oferta; si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo, se trasladará el plazo final al primer día hábil siguiente. 
Cuando las proposiciones se presenten por correo o en cualquier otro lugar de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/215, de  
Procedimiento Administrativo Común, deberá hacerse igualmente dentro de la fecha y hora indicada anteriormente, y el remitente lo 
habrá de comunicar por correo electrónico, fax o telegrama a la entidad contratante con referencia al número del certificado del  
envío hecho por correo, el mismo día en que la presente antes de las 14:00.  De estos justificantes se dejará constancia en el 
expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos (proposición y comunicación de haberse presentado por correo antes de las 
14:00) no será admitida la documentación si se recibe por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la  
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días desde la terminación del plazo de  
presentación, no se admitirá ninguna oferta que no haya sido recibida en dicho Registro, tal y como prevé el artículo 80.4 del  
RGLCAP

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán toda la documentación traducida de forma oficial al castellano o,  
en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano de contratación

Cuando el procedimiento de adjudicación sea el ABIERTO SIMPLIFICADO o SIMPLIFICADO SUMARIO, en tanto se admita la 
presentación en papel, solo se podrán presentar, exclusivamente en el lugar indicado en las dependencias municipales indicadas  
en el CCP del contrato. 

Concluido  el  plazo  para  presentar  ofertas  y  antes  de  la  convocatoria  de  la  Mesa  de  contratación,  se  emitirá  un  certificado 
acreditativo de todas las ofertas recibidas o cuya presentación haya sido comunicada, dentro o fuera de plazo. Dicho certificado se 
remitirá al secretario de la Mesa de Contratación junto con las ofertas recibidas.

Los licitadores deberán presentar la proposición en los sobres que se señalan a continuación, cerrados y firmados por el licitador o  
persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de  
cada sobre se hará constar en hoja independiente una relación numerada de su contenido.

C. SOBRES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS

Todas las proposiciones, se presentarán en un sobre cerrado o archivo electrónico encriptado en el que figurará la inscripción  
siguiente: 

PROPOSICIÓN para tomar parte en LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE……...” (denominación de la obra 
correspondiente)”, convocada por el Ayuntamiento de Mérida con fecha …………

NOMBRE/DENOMINACIÓN Y NIF DEL LICITADOR
FIRMA

Dentro de este sobre se incluirán, para cada lote al que se licite, tres sobres o archivos electrónico, "A", "B" y “C” cerrados, con la 
misma inscripción referida en el párrafo anterior, y con el subtítulo que se indica en los apartados siguientes, en forma bien visible y  
sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre. En el interior de cada sobre se relacionará el contenido del mismo. No obstante, 
cuando sólo se utilicen para valorar las ofertas criterios matemáticos, solo se utilizarán dos sobres diferentes, y uno solo cuando se 
utilice el procedimiento abierto simplificado sumario.  

 El  sobre  "A" se  subtitulará  "DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DE  LA  PERSONALIDAD,  CARACTERÍSTICAS  DEL 
CONTRATISTA ", e incluirá la siguiente documentación:

1º.- Para los procedimientos abiertos sometidos a regulación armonizada: Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) 
como declaración  responsable,  regulado por  el  Reglamento  (UE)  nº  2016/7.  En el  anexo I  al  CCP se recoge la información 
necesaria para cumplimentar este documento. En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad,  
deberá presentarse tantas declaraciones como lotes en los que participa, debidamente firmadas.
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No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 
figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un 
sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito  
para el órgano de contratación, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos 
inscritos en los referidos lugares. Deberá en este caso indicar el registro correspondiente y la forma electrónica de acceder al 
mismo.

2º.- Para el resto de los procedimientos: Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previos para personas jurídicas 
o físicas debidamente firmada según modelo del anexo II y III del CCP.

Dicha declaración podrá ser sustituida por el documento europeo único de contratación (DEUC).

3º.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. Cuando dos o más empresas acudan a 
una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y 
circunstancias  de los  empresarios  que la  suscriban,  la  participación  de  cada uno de ellos  y  que asumen el  compromiso  de 
constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los  
representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión. En estos casos cada una de las empresas debe4rá 
presentar su DEUC.

4º.- En el procedimiento restringido y de licitación con negociación, se incluirán los documentos que justifiquen los criterios para 
selección de los contratistas que pasarán a la fase de valoración de ofertas, de acuerdo con lo indicado en el apartado J del CCP 
de cada contrato o en la cláusula 10.B.

 El  sobre  "B" se  subtitulará  “OFERTA  TÉCNICA  NO  VALORABLE  MATEMÁTICAMENTE”  e  incluirá  una  memoria  técnica 
denominada “PLAN DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS”, en la que desglose y justifique exclusivamente su oferta en relación 
con los criterios de valoración que dependan de un juicio de valor que se establezcan para cada contrato en el CCP (apartado L.2)  
en relación con lo establecido en la cláusula 17 de este pliego. 

La documentación correspondiente a la oferta técnica, deberá cumplir los requisitos siguientes:  

1.-  Identificar al  licitador y deberá estar firmado por su representante legal.  Contendrá un índice de documentos y una hoja  
resumen final. 
2.- La estructura del documento deberá tener el mismo orden en el que aparecen los criterios de valoración de ofertas.

Cuando la presentación de la oferta sea en papel, deberá, además: 

1.- Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover fácilmente sus hojas.
2.-  Acompañarse una copia idéntica de la oferta en CD o USB duplicado,  en formato PDF protegido de manera que no sea  
modificable, firmado electrónicamente.

 El sobre "C" se subtitulará “OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE” y responderá al  
modelo recogido en el Anexo IV al CCP, expresando, en letra y número sin contradicciones ni tachaduras, la cifra económica global 
(con el IVA desglosado) en la que se compromete a ejecutar la obra en cuestión con todos los gastos que este pliego atribuye al 
adjudicatario.  También  recogerá la  oferta que propongan los  licitadores  en aquellas  otras cuestiones que sean valorables  de 
manera numérica sin precisar juicios de valor, de acuerdo con los criterios de selección de la oferta más ventajosa en relación  
calidad-precio que se establecen en la cláusula 17 de este pliego.

Se podrá acompañar esta oferta de breve memoria justificativa y aclaratoria de los datos ofertados. 

D.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.

Con independencia  de que la  licitación  sea en formato  electrónico  o en papel,  todas las comunicaciones  y notificaciones  se 
realizarán por medios electrónicos a través de comparecencia electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector Público. No 
obstante, a los licitadores que sean personas físicas que no estén legalmente obligadas a comunicarse con la Administración por 
medios electrónicos, se les podrá notificar en papel si así lo solicitan. 

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, siempre  
que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. 

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será 
de diez días naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se acceda a  
su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

16.- RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES

A. Quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato las proposiciones presentadas por licitadores que no reúnan los 
requisitos  de  capacidad  y  solvencia  o  clasificación  exigidos,  o  no  aporten  o  subsanen  la  documentación  acreditativa  de  su 
personalidad, capacidad y solvencia. 
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Quedarán igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantía provisional, cuando excepcionalmente se exija, después 
de finalizado el plazo de presentación de ofertas, o que no alcance la cantidad prevista en este pliego.

B. En la valoración de las ofertas técnicas y económicas  de los licitadores se procederá,  mediante resolución motivada, a la  no  
admisión de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas siguientes:

1. Superar el presupuesto máximo de licitación o el plazo máximo señalado para la ejecución previstos en el contrato.
2. No valorar la  totalidad  del  objeto a ejecutar  o contener cálculos o mediciones  manifiestamente  erróneos que no sean 

meramente aritméticos.
3. Presentar discordancia en la oferta económica entre la cifra expresada en letra y en número, salvo que sea evidente que se 

trata de un mero error de trascripción.
4. Presentar  más  de  una  proposición  o  suscribir  propuesta  en  unión  temporal  con  otros  empresarios  si  se  ha  hecho 

individualmente, o figurar en más de una unión temporal.
5. Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCP del contrato de que se trate.
6. Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las previstas cuando expresamente se prevean 

en el CCP del contrato.
7. Presentar tachaduras o enmiendas en los documentos de la oferta que no permitan conocer con claridad el contenido  

exacto e íntegro de la misma.
8. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en este pliego o sin respetar las normas que  

para presentar ofertas se establecen en la cláusula 15 del mismo. Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los criterios  
formales señaladas en este pliego cuando la desviación puede permitir alterar su contenido o coloque al contratista en una  
situación de ventaja frente al resto de licitadores.

9. Presentar la oferta técnica y/o económica sin identificación del licitador que la presenta y sin la firma de su presentante 
legal, con su identificación en la antefirma. 

10. Incluir en el sobre “B” y/o “C” datos que deban figurar en el otro sobre cuando ello suponga anticipar el conocimiento de  
datos que hayan de valorarse en la siguiente fase o impida la completa valoración de la oferta técnica en el momento de 
apertura del sobe “B”.

11. Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados, o no comunicar la presentación por correo 
electrónico  “habilitado»,  por  fax o telegrama,  o recibirse  dicha oferta en el  Ayuntamiento pasados  diez días desde la  
terminación del plazo de presentación de ofertas.

12. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de contratación hubiese detectado en la declaración  
responsable

13. Realizar  planteamientos  que  supongan  un  incumplimiento  manifiesto  de  las  condiciones  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas o del de prescripciones técnicas, o del proyecto o memoria técnica de la obra, así como el incumplimiento de 
la normativa aplicable a la ejecución del contrato. 

14. Realizar  ofertas  técnicamente  inviables  o  manifiestamente  defectuosas o  con  indeterminaciones  sustanciales,  o  con 
incoherencias manifiestas entre las ofertas en los diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecisión básica en los  
contenidos de las ofertas. 

15. Reconocimiento  por  parte  del  licitador,  en  el  acto  de  apertura  de  las  proposiciones  económicas  o con  anterioridad  o 
posterioridad al mismo, que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

16. No justificación de la oferta realizada en caso de estar incursa en presunción de temeridad o no ser aceptada la justificación  
presentada por el órgano de contratación a la vista de los informes técnicos recabados al efecto.

C. Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración en el procedimiento de adjudicación. No obstante, se considerará retirada 
injustificada de la oferta, con el efecto de penalización previsto en la cláusula 23.C no presentar en el plazo que se conceda al  
efecto la oferta calificada inicialmente como desproporcionada.

D. Se podrán solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas para poder aportar algún documento o formato que por error no se  
haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de documentación sí aportada y que no añada ningún 
elemento  nuevo  susceptible  de  valoración.  Igualmente  se  podrán  solicitar  aclaraciones  para  aclarar  imprecisiones  o  errores 
materiales o matemáticos en las ofertas cuya subsanación se deduzca con claridad de la documentación aportada en la oferta. 

17.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

A. PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACIÓN

En  los  contratos  que  se  adjudiquen  por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  la  Mesa  de  contratación  analizará  la 
documentación contenida en el sobre A. Si no existiese Mesa de Contratación, estas actuaciones las realizarán directamente los 
funcionarios de la Unidad de tramitación con el auxilio en su caso de la Delegación Municipal que gestiona el contrato, garantizando  
en todo caso los principios  de objetividad,  imparcialidad  y transparencia  por  los que se rige la contratación pública.  Una vez 
subsanadas las deficiencias en la documentación administrativa o transcurrido el plazo de tres días concedido para ello, la mesa 
realizará la apertura de ofertas iniciales de los empresarios que continúen en el procedimiento y se realizará la negociación con 
estos. En el procedimiento de licitación con negociación, la verificación de la personalidad y solvencia se habrá realizado en la fase 
de selección previa.

La negociación de las ofertas iniciales será realizada por la Mesa de contratación, o por el personal de la Unidad de tramitación si  
no se constituyera Mesa. Esta negociación se realizará mediante petición escrita por correo electrónico «habilitado» de mejora de 
las ofertas, indicando en la invitación los aspectos de las mismas susceptibles de ser mejorados. Los ofertantes, si lo estiman 
oportuno, remitirán, en un plazo máximo de TRES DÍAS NATURALES a contar desde la fecha de remisión de la invitación, las  
mejoras que proponen a su oferta inicial.  Toda la documentación de esta fase de negociación se incorporará al expediente de 
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contratación.  La negociación  se dará por  cerrada generalmente  con una sola  ronda de  negociación,  pudiéndose realizar  una 
segunda si a juicio de la mesa, a la vista de los nuevos planteamientos de las empresas, se estima oportuno dar una nueva opción 
a los licitadores para reformular su oferta.

Los aspectos objeto de la negociación con los ofertantes serán relacionados con la mejora de las prestaciones, utilizando para esa 
negociación preferentemente alguno o algunos de los criterios de valoración técnica que se recogen en el apartado D de esta 
cláusula, o las mejoras específicas que se haya señalado en el CCP que pueden ser objeto de negociación. 

Concluida la negociación, se dará un plazo a todos los licitadores de TRES DÍAS NATURALES para que formulen nuevas ofertas. 
La mesa realizará la valoración de estas ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicación, que deberán ser solo alguno o  
algunos de los criterios matemáticos señalados para el procedimiento abierto.

Durante todo el procedimiento se ha de garantizar que todos los licitadores reciban igualdad de trato, en particular no se facilitará  
información que pueda dar ventajas a alguno o alguno de los licitadores con respecto al resto (art. 169.5 y 6 LCSP).

B. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

De acuerdo con los criterios de solvencia establecidos en la cláusula 10.B de este pliego, se realizará la selección de 
contratistas a los que se ha de analizar sus ofertas técnicas y económicas. En el apartado J.2 del CCP de cada contrato se  
indicará el  número máximo de licitadores con los que continuará el  proceso selectivo tras la valoración de los requisitos de  
solvencia.  Concluida  esta  selección,  se  realizará  la  valoración  de  las  ofertas  presentadas  con los  mismos  criterios  que  se 
establecen en el apartado siguiente para el procedimiento abierto.

C. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, SIMPLIFICADO Y SIMPLIFICADO SUMARIO.

A.1. La valoración de las ofertas se realizará generalmente con criterios matemáticos, por entender que garantiza mejor el principio de 
igualdad  de  trato,  agiliza  la  adjudicación  y  reduce las  posibilidades  de  recursos.  En  el  procedimiento  abierto  simplificado  y 
simplificado sumario sólo se utilizarán criterios de valoración de este tipo.

A.2. La utilización de criterios de valoración no matemática solo será admitida cuando se estime necesario completar con las ofertas de 
los licitadores las características y alcance de las prestaciones o los medios materiales y humanos necesarios para satisfacerlas, 
por  tratarse  de  contratos  que  no  se  hayan  tramitado  anteriormente  o  entender  que  se  han  podido  producir  innovaciones 
tecnológicas,  culturales,  sociales o medioambientales que pueden ofertar los licitadores y mejorar con ello  sensiblemente las  
calidad de la obra objeto del contrato. 

A.3. Cuando  la  selección  de  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  se  realice  mediante  un  único  criterio,  éste  ha  de  ser  
necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad.

El precio sólo podrá ser el único criterio de adjudicación cuando, además de no tratarse de un contrato de los relacionados en el  
145.3 de la LCSP, se estime que no es necesario introducir variaciones en las características de la obra tal y como se define en la  
documentación técnica del contrato.

En todo caso, el precio ha de ser siempre un criterio de valoración en todos los contratos (art. 145.2 LCSP), atribuyendo siempre  
la máxima puntuación prevista para valorar este criterio a la oferta que proponga el precio más bajo. 

A.4. Cuando se utilice más de un criterio, en el apartado L del CCP del contrato de que se trate se establecerán los más adecuados a  
las características y circunstancias que concurran en la ejecución de la obra de que se trate. Estos criterios serán seleccionados 
entre los que se recogen en el apartado D de esta cláusula, con la puntuación y forma de valoración que se indican, a propuesta 
de la Unidad o Servicio que proponga la contratación, atendidas las circunstancias de cada caso concreto, propuesta que ha de 
estar debidamente motivada. 

En todo caso, la puntuación correspondiente a los criterios valorables matemáticamente ha de representar más del 60% de la  
puntuación total.

Cuando excepcionalmente, y con una motivación adecuada en la memoria justificativa del contrato, se estime necesario que el  
peso de los criterios de valoración que exijan una ponderación técnica haya de ser igual o superior al aquellos que ponderan con  
fórmulas  matemáticas,  deberá  realizarse  la  valoración  de  aquéllos  por  un  COMITÉ  DE  EXPERTOS  con  la  composición  y 
funcionamiento de este comité se regula en la cláusula 21 de este pliego.  

A.5. Cuando uno de los criterios de valoración sea la propuesta de mejoras, se especificarán en el CCP (apartado LL.1) las mejoras  
concretas que se van a admitir en la obra de que se trate, dentro de las consideraciones generales indicadas en esta cláusula.

B. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS

En  todos  los  procedimientos  de  contratación  regulados  en  este  pliego  se  utilizarán  para  seleccionar  la  oferta  social  y 
económicamente más ventajosa, de acuerdo con las reglas precedentes, algunos de los criterios que se relacionan a continuación,  
con fórmulas o métodos de valoración que en cada caso se indican. Cuando excepcionalmente se estime necesario tener en  
cuenta algún criterio de valoración diferente, o atribuirles un peso relativo diferente, además de motivarlo en la memoria justificativa,  
será objeto de especial análisis en el informe jurídico al expediente para garantizar que tales criterios y su ponderación respetan los  
principios que impone el artículo 145.5 de la LCSP.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA

a. Oferta económica. Menor precio
b. Mejoras sin coste adicional (como máximo el 10% de la puntuación total de los criterios 

matemáticos).
c. Reducción de plazos de ejecución material (como regla general no superior al 20% de la 

puntuación total de los criterios matemáticos).
d. Ampliación del plazo de garantía (como regla general no superior al 20% de la puntuación 

total de los criterios matemáticos).
e. Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía (como regla general no 

superior al 20% de la puntuación total de los criterios matemáticos).
f. Cantidad económica para realizar un control de calidad externo de la obra (como máximo 

el 10% de la puntuación total de los criterios matemáticos).

Como  regla 
general,  al 
menos  el  60 
%  de  la 
puntuación 
total

CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA O DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR

8.a. Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva 
8.b. Pan social durante la ejecución de la obra
8.c. Plan de gestión ambiental durante la ejecución de la obra
8.d. Sistema de control de calidad interno de la obra
8.e. Ampliación de coberturas durante el plazo de garantía

Como 
máximo  hasta 
el 40 % de la 
puntuación 
total

Descripción de los criterios y procedimiento de valoración de los criterios

CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA

a)  Propuesta económica. Menor precio

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), será valorada con la máxima  
puntuación establecida para este criterio; la oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes 
importes (cantidades) de baja ofertados la puntuación que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres  
simple directa. 

La formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente:

iP =

m

i

OT

OT
Zx





Dónde:

P i  es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando
Z es la puntuación máxima del criterio económico 
T es el tipo de licitación 
O m  es la oferta económica más barata 

O i  es la oferta económica que se está valorando

b)  Mejoras materiales, medioambientales y tecnológicas, sin coste adicional.

Se podrán ofertar MEJORAS que no tengan el carácter de variante, por no afectar a la solución técnica del proyecto que se 
licita y que puedan ejecutarse sin necesidad de modificar el proyecto inicial, como meras prestaciones adicionales a aquel. En 
el  CCP (apartado LL)  del  contrato  en  el  que  se  prevea la  posibilidad  de  ofertar  mejoras,  se  especificarán  aquéllas  que  
exclusivamente se admiten. Las mejoras que se permitan deberán tener relación clara y directa con el objeto del contrato y no 
podrán ser de tal naturaleza o valor que altérenla naturaleza de las prestaciones objeto del contrato ni el valor estimado de éste.

Como regla general, sólo se admitirán, con las concreciones que en cada caso se realicen en el CCP, algunas de las siguientes 
mejoras:

- Incremento puntual del número de unidades de obra descritas en el proyecto, en el lugar donde se ejecute la obra o  
en aquellos  de titularidad municipal  anexos a la  actuación que mejoren las condiciones  de acceso a la  misma,  sus  
servicios, o faciliten la coordinación y avance de obras anexas. 

- Entrega de material singular que pueda ser necesario para la reposición del incorporado en la obra para atender  
pequeñas reparaciones, sustituciones o ampliaciones que precisen el material originario.

- Mejoras que alarguen la vida útil de la obra y/o reduzcan los trabajos de conservación y mantenimiento de la misma:  
mayor calidad de alguno de sus elementos cuando sea técnicamente posible y materialmente aconsejable; equipamiento 
adicional para la obra que mejore su funcionalidad o la sustitución de algún elemento del equipamiento ya previsto por 
otro de mayor calidad y/o resistencia y/o tecnológicamente más avanzado.

- Mejoras en aspectos de eficiencia energética: mejoras en los sistemas de aislamiento térmico y acústico de las 
construcciones; en los sistemas de uso de agua y climatización, que garanticen un menor consumo, etc.

- Mejoras  medioambientales:  mejoras  que  favorezcan  la  sostenibilidad  urbana  y  la  movilidad  sostenible; 
utilización de materiales reciclados y ecológicos de calidad no inferior a los previstos en el proyecto de obra. 
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- Mejoras cuantificables que favorezcan la conservación del patrimonio histórico-artístico cuando se actúe 
sobre bienes susceptible de integrarlas.

- Mayor incorporación de productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los estándares 
de Comercio Justo recogidos en el Art. 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre “Comercio Justo y Desarrollo”  
número 2245/2005 (INI), debiendo ser acreditado mediante certificación de la Organización Mundial de Comercio Justo –
WFTO,  sello  FAIRTRADE  (Organización  Internacional  de  Etiquetado  de  Comercio  Justo),  u  otro  medio  de  prueba 
equivalente (En aquellas obras en los que técnicamente sea factible y se considere oportuno).

 
La valoración de las mejoras se realizará, cuando se trate de unidades previstas en el proyecto o PPT, de acuerdo con la  
valoración del mismo. En los demás casos su valoración se realizará de acuerdo con el método que establezca la Mesa de  
Contratación. Estas valoraciones serán revisadas por los técnicos municipales, y si se estima necesario, por el redactor del  
proyecto para comprobar su adecuación a la citada base de precios. 

Las mejoras en ahorro energético u otros consumos, o en sistemas de aislamiento se valorarán en función del mayor nivel de 
ahorro o de aislamiento de acuerdo con los certificados homologados de los fabricantes de los elementos correspondientes.

Corresponderá la máxima puntuación al mayor valor económico de las mejoras ofertadas, o el mayor ahorro energético, 0 
puntos a la oferta que no proponga ninguna mejora, distribuyéndose la puntuación proporcionalmente a las restantes ofertas 
mediante regla de tres simple directa especificada en la valoración del criterio precio.

La presentación de mejoras distintas de las previstas tendrá como consecuencia la exclusión del procedimiento de dicha 
oferta. 

c) Reducción del plazo de ejecución material.

Se valorará la  reducción  del  plazo  de ejecución  material  de la obra,  justificado con un programa de trabajo 
detallado  (que  comprenderá  todas  las  posibles  incidencias  que  puedan  presentarse  en  la  obra,  incluida  el  alta  de 
instalaciones) y acompañado de los documentos de estudio que justifiquen la solución propuesta para garantizar que el plazo 
ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Sin la adecuada  
justificación, no se valorarán las propuestas de reducción de plazo de ejecución material de la obra objeto de licitación.

La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de reducción de plazo propuesto para ejecutar 
totalmente las obras, 0 puntos a la proposición que no oferte ninguna reducción de plazo y el resto de ofertas la puntuación 
que proporcionalmente el corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los días de reducción de plazos 
ofertados.

d) Ampliación del plazo de garantía 

Ampliación del plazo de garantía por encima de mínimo establecido en el CCP (apartado T) para la obra de que se trate. 

La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de ampliación de plazo de garantía ofertado, 0 puntos a la  
proposición  que  no  oferte  ampliación  del  plazo  de  garantía  y  al  resto  de  ofertas  la  puntuación  que  proporcionalmente 
corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los días de ampliación del plazo de garantía ofertados.

e) Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía.

Se valorará el proyecto que contenga compromisos expresos de mantenimiento de las obras e instalaciones ejecutados durante 
el plazo de garantía, adicionales a las meras tareas de conservación y policía, concretando alguna o algunas de las siguientes 
actuaciones: labores especiales de mantenimiento, conservación y reparación o reposición de elementos dañados; vigilancia 
especial  para  prevenir  actos  vandálicos  o  robos;  seguros  especiales  para  cubrir  alguna  de  las  contingencias  anteriores;  
adaptación evolutiva o actualización  de los bienes o servicios objeto del  contrato y cualquier  otro similar  necesario para el 
funcionamiento del edificio o instalación durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

Este  plan  se  concretará  en  un  programa  específico  y  valorado  de  ampliación  de  coberturas  o  realización  de  actuaciones 
complementarias de conservación y policía de las obras, bienes o trabajos realizados durante el plazo de garantía ofertado. La 
cuantificación económica de las medidas de control y mantenimiento de las obras se realizará sobre la base de precios reales de  
pólizas de seguros, materiales que se prevé sustituir, horas de trabajo según convenio para trabajos de vigilancia, conservación, 
etc. 

La valoración de este criterio se realizará con la misma fórmula de la regla de tres simple directa sobre el valor de las actuaciones 
ofrecidas.

f. Cantidad económica para realizar un control de calidad externo de la obra

Se valorará la mayor cantidad económica que el contratista ofrezca para que encargue el órgano de contratación un control de  
calidad  externo,  tanto  sobre  las  propias  unidades  y  materiales  de  obra,  como  sobre  cualquier  actuación  municipal  que 
coadyuve al control de la calidad de las obras ejecutadas: asistencia a la dirección de obra y/o al control de la seguridad y salud 
en la obra; a la fiscalización material de la inversión; a la información a los usuarios de la utilización de las instalaciones, bienes 
o servicios contratados; realización de pactos de integridad u otros mecanismos de participación de la sociedad civil  para 
mejorar la integridad del procedimiento de adjudicación; etc. 
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Esta cantidad se irá deduciendo de las certificaciones de obra hasta que se agote lo ofertado.

La máxima puntuación se atribuirá a la proposición que oferte una mayor cantidad económica para esta finalidad, 0 
puntos al licitador que no ofrezca cantidad alguna, y al resto de ofertas la puntuación que proporcionalmente les corresponda 
por regla de tres simple directa sobre el porcentaje ofertado. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN NO MATEMÁTICA

a) . Plan de ejecución de la obra o memoria técnica constructiva.

Recogerá este documento el estudio y análisis del proyecto de obras que haya realizado el licitador y las medidas 
concretas que en la ejecución de las obras proponga realizar en los aspectos que, entre los siguientes, se concreten en el CCP, 
apartado L.2, de cada contrato: 

a.1. Estudio y comprobación del proyecto de ejecución

Recogerá este documento el estudio y análisis que realice el licitador del proyecto de obras o documento técnico que defina 
el objeto del contrato y del PPTP y las medidas concretas que en la ejecución proponga realizar en los aspectos siguientes: 

- Comprobación de mediciones, mejora de unidades o materiales y precios unitarios: detección de errores u omisiones y  
su análisis cuantitativo y cualitativo del proyecto y propuestas concretas de corrección de las mismas y su absorción  
en el precio de adjudicación que oferte el licitador, o de sustitución de materiales o unidades de obra por otras de  
mayor calidad de los materiales, su mayor eficiencia, durabilidad, capacidad aislante e incorporación de tecnologías o  
procesos innovadores, acreditados en atención a certificados de calidad de los mismos o a pruebas homologadas que 
avalen sus cualidades. Las mediciones y otros datos en este documento serán las que se utilicen para calcular el 
precio ofertado siempre y cuando el redactor del proyecto esté de acuerdo con las nuevas mediciones propuestas por  
el  licitador  y  así  lo  asuma  el  órgano  de  contratación  en  la  adjudicación;  en  caso  contrario  se  recogerá  en  la 
adjudicación que las mediciones válidas son las del proyecto. 

No obstante, si las desviaciones que se estima necesario aceptar de mediciones superan el 10% de las previstas en el  
proyecto inicial y las de unidades nuevas para sustituir a las del mismo el 3%, se suspenderá la tramitación de la  
contratación  para  analizar  la  necesidad  de  renunciar  al  mismo  hasta  que se  corrijan  los  errores  o  se  valore  la  
incorporación de las nuevas unidades propuestas.

- Análisis específico de los condicionantes externos a la ejecución del contrato que puedan influir en la planificación y 
materialización de los trabajos, así como las medidas propuestas para causar el menor perjuicio posible a la buena 
marcha de los propios trabajos de ejecución del contrato, a la actividad de los servicios municipales afectados y para  
generar los menores problemas posibles a los ciudadanos (movilidad, accesibilidad, afecciones a terceros, afecciones 
medioambientales, etc.). Este análisis deberá abarcar al menos los puntos siguientes:

• Posible incidencia de los trabajos objeto de contrato en otras obras o trabajos que se estén ejecutando en la zona  
afectada por los que son objeto de este contrato, tanto públicos como privados.

• Incidencia de las actuaciones necesarias para la ejecución del contrato en el tráfico de vehículos y personas por la 
zona afectada, especialmente en los espacios y épocas de mayor afluencia de personas y actividades municipales 
(colegios, actividades festivas, culturales, deportivas, comercio, etc.). Se deberán describir espacial y temporalmente  
los cortes de tráfico que fueran necesarios, la señalización orientativa provisional de cada fase y el balizamiento 
requerido, la forma de ejecución de los trabajos para facilitar  el paso de peatones, etc., aportando los planos y 
esquemas necesarios para su mejor comprensión.

• Afecciones a cualquier equipamiento local u otros servicios generales, aprovechamiento privativo o especial de la vía 
pública afectada por las obras o trabajos en que consista la ejecución material del contrato: accesos a garajes,  
terrazas y veladores, kioscos, etc. 

• Otros condicionantes que puedan afectar a la planificación de los trabajos en orden a su ejecución, en especial, la  
posible aparición de restos arqueológicos y su tratamiento.

Este estudio supone en todo caso que el contratista asume el riesgo de cualquier  desviación en las mediciones finales,  
errores, deficiencia o condicionantes externos de la ejecución no detectados por él al analizar los documentos técnicos del  
contrato.

a.2. Medios materiales y humanos adscritos a la ejecución de la obra

- Mayor cualificación profesional de los medios personales que se adscriban a la ejecución del contrato, en atención a su 
titulación y experiencia acreditada en trabajos similares, especialmente, el jefe de obra y el encargado que se propongan 
por el oferente.

- Maquinaria, equipos u otros medios materiales a emplear en la ejecución de los trabajos, especialmente a la vista de los 
condicionantes  externos  en  la  ejecución  del  contrato,  valorando la  eficiencia  y  la  innovación  e  incorporación  de  alta 
tecnología en los procesos constructivos o de que se trate para desarrollar las prestaciones objeto del contrato, así como 
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los medios que se proponga emplear para reducir las afecciones o condicionantes externos que puedan producirse durante 
la ejecución del contrato.

- Formación específica al personal municipal que haya de utilizar y/o mantener las obras y campañas de sensibilización y/o 
formación de los usuarios finales de los mismos, cuando por las características de las nuevas instalaciones se estime 
conveniente.

b)  Plan social durante la ejecución de las obras.

Los  licitadores  presentarán  un  documento  con  esta  denominación  en  el  que  se  analice  y  realicen  propuestas 
concretas en la ejecución del contrato, sobre los aspectos sociales que se establezcan en el CCP, apartado L.2 del contrato,  
salvo que no hayan sido exigidos como condición especial de ejecución, entre los aspectos siguientes: 

- Nueva contratación de personas de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral,  sin que ello implique el  
despido o reducción de jornada de otro personal integrado previamente en la plantilla  de la empresa. En especial  se 
tendrán en cuenta a las mujeres víctimas de malos tratos y a las personas con orientación o identidad sexual diferente. 

- Programa de estabilidad en el empleo de los trabajadores que ejecuten materialmente el contrato.
- Medidas concretas de prevención, seguridad y salud laboral a aplicar durante la ejecución material del contrato.
- Medidas específicas de formación de los trabajadores directamente relacionados con la ejecución del contrato.
- Plan de igualdad efectiva en el trabajo de mujeres, hombres y otras personas con identidad sexual diferente, implicados en 

la ejecución del contrato. 
- Plan de conciliación de la vida laboral y familiar del personal que ejecute el contrato, con especial atención a las familias 

monoparentales y monoparentales y la previsión de servicios específicos de apoyo a la conciliación tanto de trabajadores 
como de usuarios de las obras y servicios municipales.

- Aplicación en la ejecución del contrato de principios de responsabilidad social empresarial y de compra pública ética,  
incorporando a la ejecución productos de «comercio justo».

- Consideraciones en relación con la «Memoria de accesibilidad» del proyecto y, en su caso, mejora de la misma, tanto para 
personas con cualquier tipo de discapacidad, incluida la intelectual.

- En el caso de subcontratación, propuesta de realizarla con Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas 
de Inserción Sociolaboral, u otras empresas de economía social, cooperativas, autónomos y/o micropymes de cualquier 
tipo.

c) Plan medioambiental de ejecución de la obra.

Los licitadores deberán presentar un plan o programa en el que se analicen y realicen propuestas concretas de medidas de 
gestión medioambiental que se compromete el licitador a implantar durante la ejecución de los trabajos, por encima de las que 
se determinen como de obligatorio cumplimiento en el PPT y que no se impongan expresamente como condiciones especiales 
de ejecución obligatoria. 

Este plan deberá abordar, en función del objeto del contrato, todos o algunos de los siguientes aspectos u otros similares, 
referidos  expresamente  a  las  actuaciones  en  la  ejecución  del  contrato  o  cualquier  fase  de  la  vida  útil  de  los  elementos 
intervinientes en dicha ejecución, que se indiquen en el CCP, apartado L.2, de cada contrato:

- Identificación  de  los  trabajos  a  realizar  que  pueden  generar  impactos  medioambientales,  y  las  medidas  correctoras  o 
compensatorias propuestas: minimización en el empleo de agua o reutilización de aguas depuradas; empleo de maquinaria y 
herramientas menos contaminantes; utilización de maquinaria y métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas  
de reducción de consumo de energía y combustible en la maquinaria y demás vehículos, y menores emisiones de CO2 de  
los mismos etc.

- Medidas de vigilancia y gestión medioambiental durante los trabajos y en relación con los materiales y maquinaria empleada  
en la obra, servicio o suministro, atendiendo a la menor generación y mejor gestión de residuos, a los orígenes y destinos de 
los movimientos de tierra (préstamos) para aquellas obras en las que sean significativos, etc.

- Medios materiales a emplear en la ejecución de los trabajos, valorando la innovación e incorporación de alta tecnología, 
eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los bienes, servicio o procesos constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en la 
ejecución del contrato.

- Cualidades medioambientales de los materiales a emplear en la ejecución del contrato y/o de los bienes o servicios objeto  
del contrato. Se valorarán los productos medioambientalmente más sostenibles, atendiendo a aspectos como el ciclo de vida 
de los materiales, su mayor vida útil, mayor eficiencia energética, menores necesidades de conservación y mantenimiento, 
aportación de productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los estándares de Comercio Justo 
(recogidos en el Art. 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre “Comercio Justo y Desarrollo” nº 2245/2005 (INI), y  
acreditado mediante certificación de la Organización Mundial de Comercio Justo –WFTO, sello FAIRTRADE (Organización 
Internacional de Etiquetado de Comercio Justo), u otro medio de prueba equivalente).

- Menor huella de carbono en el proceso de ejecución del contrato. Se tendrán en cuenta aspectos como la menor distancia  
entre el centro de producción y de implantación del bien o servicios objeto del contrato o la utilización de maquinaría o 
vehículos con combustibles menos contaminantes.

- Reducción de embalajes o utilización de embalajes sostenibles.
- Referencias específicas a la economía circular de las obras y/o bienes objeto del contrato, entendiendo por tal que el valor de 

los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y se reduzca al  
mínimo la generación de residuos.

d) Control de calidad interno de la obra. 
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Se valorará la propuesta de control de calidad en la ejecución del contrato que el contratista proponga aplicar tanto en los 
métodos de trabajo, cronograma detallado de la forma de realizar los trabajos, control sobre los materiales, maquinaria, equipos 
o programas a emplear en la ejecución del contrato y las pruebas finales de funcionamiento y en remates finales de las obras o 
instalaciones, que el contratista proponga realizar con su personal responsable de calidad o a través de empresas externas  
especializadas en control de calidad de las obras o prestaciones objeto del contrato. 

El plan de control de calidad describirá el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar durante 
todo el proceso de ejecución, los materiales, sistemas o programas con certificados de calidad que empleará e información del  
equipo de control de calidad que va a destinar específicamente al contrato de que se trate. 

   e)  Ampliación  de  coberturas  durante  el  plazo  de  garantía:  Plan  específico  de  ampliación  coberturas  o  realización  de   
actuaciones complementarias de conservación y policía de las obras durante el plazo de garantía 

Sin perjuicio de la obligación del contratista de cuidar de la conservación y policía de las obras durante el periodo de garantía,  
se valorará el proyecto específico que contenga compromisos expresos de mantenimiento de la obra e instalaciones ejecutadas 
durante el plazo de garantía (inicial  o el ampliado ofertado en su caso por el licitador), adicionales a las meras tareas de  
conservación y policía, tales como: labores especiales de mantenimiento, conservación y reparación o reposición de equipos e 
instalaciones u otros elementos dañados; vigilancia especial para prevenir actos vandálicos, robos, etc.; seguros especiales 
para cubrir alguna de las contingencias anteriores; gastos de suministros (agua, luz, calefacción, etc.); y cualquier otro similar 
necesario para el funcionamiento del edificio o instalación durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los aspectos de valoración enunciados, atribuyéndole la  
calificación de: 

• Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se propongan medidas de actuación adecuadas, 
precisas, bien definidas y/o innovadoras.
• Buena: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento a valorar sea detallado, y se propongan algunas medidas de 
actuación precisas y/o innovadoras.
• Regular: cuando se limite a un somero estudio de la obra y/o se realicen aportaciones de actuación escasas y/o poco precisas.
• Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de los mínimos exigidos en la documentación técnica  
que defina el objeto del contrato.
• Muy mala: cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima de los mínimos exigidos en la documentación 
técnica que defina el objeto del contrato.

Corresponderá la máxima puntuación en la valoración de cada aspecto a la oferta que reciba la calificación de “muy buena”; de la 
máxima a ¾ de esa puntuación, a la considerada como “buena”; de ¾ a la mitad, a la calificada como “regular”; de la mitad a ¼ de los  
puntos, a la calificada como “mala”, y cero puntos a la calificada como “muy mala”.

C. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN.

Excepcionalmente, se podrá establecer un proceso de valoración por fases al amparo de la previsión contemplada en el artículo 
146.3 de la LCSP, especialmente cuando los criterios de valoración de las ofertas de apreciación técnica tengan una importancia  
significativa y se entienda imprescindible alcanzar una puntuación mínima en estos criterios para asegurar la calidad, sostenibilidad 
e innovación social y técnica de las prestaciones objeto del contrato, y serán excluidas del proceso de selección las empresas que 
no obtengan la puntuación mínima exigida. 

Se concretará este umbral mínimo de puntuación en el CCP del contrato en el que se establezca. Este umbral en ningún caso será  
más de la mitad de la puntuación atribuida al criterio o criterios en cuestión y la valoración de las ofertas técnicas en este caso, si su 
peso es superior al de los criterios evaluables de forma matemática y no la realiza directamente la Mesa de contratación, deberá 
hacerla una comisión-técnico jurídica de al menos tres miembros diferentes de quienes hayan participado en la elaboración de la 
documentación técnica del contrato.

18.- ADMISIÓN DE OFERTAS CON VARIANTES Y VALORACIÓN DE ÉSTAS

A.1. En aquellos contratos en los que se considere que la solución técnica del proyecto puede ser mejorada en funcionalidades o  
calidades alternativas a las proyectadas, para satisfacer mejor determinadas necesidades concretas que pretenden cubrirse la  
obra en cuestión o de otras conexas que se pueden satisfacer de manera simultánea a su ejecución en el ámbito social y/o  
medioambiental, se podrá admitir la presentación de variantes. Las variantes han de estar vinculadas al objeto del contrato y en 
estos contratos el precio no podrá ser el único criterio de valoración. En el apartado A.9 de su CCP, se indicará tal posibilidad, el  
número e variantes admisibles, sobre qué elementos se admiten las variantes, qué condiciones han de reunir y qué documentos 
se han de acompañar para precisar la variante o variantes ofertadas.

A.2. En estos casos, los licitadores deberán siempre presentar una oferta para la solución definida en el proyecto base y tantas  
ofertas variantes como se admitan en el CCP (a falta de referencia expresa, una sola variante), definida a nivel de anteproyecto. 
En los sobres que contengan las ofertas se detallará de forma clara y separada la oferta del licitador para la solución base y, en 
su caso, para cada una de las soluciones variantes para las que el licitador formule oferta.

A.3. La valoración de cada solución variante se hará de manera independiente a la valoración de la solución base como si se  
tratase de ofertas diferentes, con los mismos criterios de valoración, atribuyéndole la puntuación que corresponda a la oferta base 
de cada licitador y a las variantes que hayan presentado. Se podrá especificar en el CCP que las variantes sobre determinados  
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elementos o unidades sean a precio cerrado. Sumadas las puntuaciones valorables de forma matemática y no matemática, se 
calificarán  por  orden  decreciente  de  puntuación  las  soluciones  base  y  variante  de  cada  ofertante  como  si  fueran  ofertas 
diferentes.

19.- PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE ENTRE DOS O MÁS OFERTAS

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos para el contrato de que se trate, se produzca un  
empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

1º.  Se dará preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla,  al tiempo de presentar la proposición,  un mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad o en situación de exclusión social.

2º.  En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicará el contrato a la proposición presentada por aquella 
empresa que, en el momento de presentar su oferta, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad efectiva 
de oportunidades entre mujeres y hombres, en los términos de la de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (art. 34.2 de esta Ley).

3º.-Si aún con la aplicación de los criterios anteriores se mantuviese el empate, se resolverá este mediante sorteo.

Deberán acreditarse las circunstancias declaradas en relación con los criterios incluidos en la presente cláusula para solucionar el  
desempate, circunstancias que han de concurrir en el momento de finalizar el plazo para presentar ofertas.

20.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y ACTUACIONES ANTE LAS MISMAS.

1. Se considerarán desproporcionadas, o anormalmente bajas o temerarias, las proposiciones que ofrezcan un precio de adjudicación 
inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Si sólo existiesen dos ofertas, la que  
sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta; y si concurriese un único licitador, cuando su oferta sea menor del  
25% del presupuesto de licitación del contrato de que se trate. Se aplicará el régimen de exclusiones de las ofertas superiores en 
más de 10 unidades porcentuales a la  media.  Estos mismos criterios de cálculo (establecidos en el  artículo 86.5 del  RGLCP 
1089/001) se utilizarán para resto de criterios de valoración matemática que se utilicen en cada caso, aplicado sobre la cifra en la 
que se mejoren las referencias del proyecto o del pliego en cada criterio. 

2. En cuanto a la oferta técnica, se considerarán desproporcionadas o anormalmente bajas, las propuestas que propongan medidas 
de actuación en cada criterio que, a juicio técnico motivado de la Mesa de contratación, tengan un coste superior a un 15% del  
precio de licitación, IVA excluido. No obstante, si concurren más de tres licitadores, se realizará una comparación entre las ofertas,  
considerándose desproporcionadas aquellas que planteen medidas con un coste estimado superior al citado porcentaje en relación 
con la media de todas las ofertas recibidas.

3. Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará únicamente, para aplicar el régimen 
de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja o mejor en cada criterio, y ello  
con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las 
cuales concurran en unión temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en las que alguno de los 
licitadores pueda ejercer,  directa o indirectamente  una influencia  dominante  o sobre otro u  otros,  por  razón de la  propiedad, 
participación financiera, dirección o normas que la regulen, de acuerdo con lo señalado en el artículo 42.1 del Código de Comercio,

4. Cuando  una  o  más  ofertas  sean  inicialmente  consideradas  desproporcionadas  en  función  de  la  aplicación  de  los  criterios 
señalados en los párrafos anteriores, la Mesa de contratación puntuará igualmente dicha oferta. Seguidamente el presidente de la 
Mesa, por delegación del órgano de contratación, que se entiende concedida con la aprobación del expediente de contratación de 
que se trate, concederá al licitador afectado un plazo de CINCO DÍAS NATURALES, a contar desde la fecha de comunicación de  
tal circunstancia, para que justifique las razones que le permiten ejecutar la obra en las condiciones ofertadas, especificado con  
claridad los aspectos de su oferta que deben justificar (art. 149.4 LCSP). Este plazo podrá elevarse hasta un máximo de DIEZ DÍAS 
a petición del licitador, si acredita la necesidad de dicho plazo para poder aportar algún tipo de documentación o justificación que  
por causas ajenas al mismo no le es posible obtener en cinco días.  Este se reduce a TRES DÍAS en el caso de haberse utilizado el  
procedimiento abierto simplificado, pudiendo elevarse hasta un máximo de CINCO días en el mismo supuesto que se acaba de  
indicar para el resto de procedimientos. Cuando un empresario no justifique su oferta en el plazo concedido, se le considerará que 
la retira injustificadamente, con los efectos que se señalan en la cláusula 23.C.

5. Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, generalmente al funcionario que haya realizado el proyecto de  
obras o lo haya supervisado o a ambos, en el que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para  
poder mantener su oferta. El rechazo de la oferta u ofertas con valores anormales o desproporcionados requerirá una motivación  
resolución  “reforzada”,  que  rebata  las  justificaciones  aducidas  por  el  licitador  a  las  precisiones  requeridas  sobre  su  oferta  y 
evidencie que la proposición no puede ser cumplida a satisfacción de la Administración. 

6. Será admitida como justificación de la oferta desproporcionada la renuncia del licitador a obtener beneficios en este contrato,  
incluso a incurrir  en pérdidas controladas y cubiertas con resultados positivos y acreditados de la empresa en el resto de su 
actividad, como estrategia comercial para posicionarse en el mercado. No obstante, se rechazarán las ofertas en este caso de  
apreciarse una vulneración de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal,  especialmente de incurrir la oferta en 
alguno de los supuestos que recoge el art. 17.2 de la dicha ley.
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7. En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones  
aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Concretamente, no se admitirá la viabilidad de una oferta que no justifique 
en sus precios que los gastos de personal en los que va a incurrir se han calculado teniendo en cuenta el convenio colectivo  
sectorial que resulte de aplicación a los trabajadores que vayan a ejecutar los trabajos objeto del contrato, o el indicado como 
referente en este cuadro en caso de inexistencia  de convenio  directamente aplicable,  con sus cargas sociales,  cuotas de la  
Seguridad Social y retención del IRPF. Cuando los productos o trabajos objeto del contrato se realicen en países no pertenecientes  
a la Unión Europea, se exigirá la acreditación de que en los procesos productivos se han respetado los convenios de la OIT  
suscritos por la UE, así como la normativa medioambiental y sanitaria exigida por la UE, relacionados en el Anexo V de la LCSP, o 
aquellos que los sustituyan en el momento de licitarse el contrato de que se trate. 

8. La Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión, a la vista 
de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada y del informe técnico que las 
analice. Si se propone la exclusión de alguna oferta, la mesa realizará una nueva valoración con el resto de ofertas para proponer 
la adjudicación a la más ventajosa excluidas las descartadas. 

21.-  CONSTITUCIÓN  Y  ACTUACIÓN  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN,  DEL  COMITÉ  DE  EXPERTOS  Y  DE  LA  UNIDAD 
TÉCNICA.

A. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

En todos los procedimientos de contratación tramitados sobre la base del presente pliego se constituirá una Mesa de contratación  
como órgano técnico de asistencia al competente para contratar, con excepción del procedimiento abierto simplificado sumario. 

Si el Ayuntamiento en algún momento decidiese la creación de Juntas de Contratación al amparo de lo previsto en la disposición  
adicional segunda de la LCSP, se prescindirá de la Mesa de Contratación si así se decide en el acuerdo de creación de tal órgano.  
En este caso, las referencias de este pliego a la Mesa de contratación se han de entender realizadas a la Junta de Contratación.

La composición de la Mesa de contratación será la siguiente:

 Presidente: El Jefe de Sección de Contrataciones y Patrimonio o el Director de Urbanismo por delegación de aquel. 
 Secretario: Un funcionario/a de Contrataciones y Patrimonio. 
 Vocales:

- El titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento o letrado que le sustituya.
- El Interventor General o funcionario que lo sustituya. 
- Un técnico de la Sección de Contrataciones y Patrimonio.
- Al menos un técnico municipal competente para llevar la dirección de los trabajos objeto de la licitación.

Todos  los  miembros  de  la  Mesa  deberán  ser  funcionarios  de  carrera  o  personal  laboral  fijo,  pudiendo  excepcionalmente 
incorporarse personal interino cuando el Ayuntamiento no disponga de personal fijo con la cualificación adecuada al objeto de 
contrato  de  que  se  trate.  No  podrá  formar  parte  de  las  Mesas  el  personal  que  haya  participado  en  la  elaboración  de  la  
documentación técnica del contrato de que se trate, ni emitir informes de valoración de las ofertas. 

En el apartado M.1 del CCP de cada contrato se recogerán los nombres y apellidos de los miembros de la Mesa, así como de los  
posibles suplentes, que se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos 
del Sector Público para general conocimiento y a efectos de su posible recusación (arts. 326.3 LCSP y 21.4 del RD 817/2009 de  
desarrollo parcial del LCSP). 

B. ACTUACIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

De todas las reuniones de la Mesa de contratación se levantará acta sucinta reflejando lo acaecido durante cada sesión.  
Se justificará adecuadamente la valoración que se dé a cada oferta en cada criterio. Cuando se soliciten informes técnicos de  
valoración, se adjuntarán al acta, incluso en el caso de que la mesa se separe del criterio de dicho informe.

B.1. Apertura del “SOBRE A”. Calificación de los documentos y subsanación de deficiencias materiales
 

La Mesa  de Contratación  calificará  previamente  los  documentos  presentados  en  el  sobre  "A"  en  tiempo y forma,  una vez  
recibidas todas las ofertas o transcurrido el plazo de diez días a que se refiere la cláusula 15.D de este pliego. 

No obstante, lo anterior, la propia Mesa de Contratación, a la vista de las ofertas recibidas, podrá delegar en el secretario de la 
misma función de calificar provisionalmente la documentación presentada en el sobre “A” a los únicos efectos de agilizar la  
calificación  de  la  documentación.  Si  existiesen  defectos  subsanables,  podrá  igualmente  solicitar  su  subsanación.  Una  vez 
constituida la Mesa de Contratación, el secretario dará cuenta de las actuaciones practicadas por delegación, de la calificación 
otorgada a la documentación presentada en el sobre “A”, señalando en su caso los defectos u omisiones que se han corregido,  
los que no lo han sido, pese a ser subsanables, y los defectos que se consideran insubsanables. 

La Mesa de Contratación  valorará,  según su propio  criterio,  la  calificación  otorgada previamente,  y  para el  supuesto de la  
existencia  de  defectos  subsanables  no  corregidos  concederá  a  los  licitadores  un  plazo  de  TRES DÍAS HÁBILES para  su 
subsanación, comunicándoles telefónicamente y por correo electrónico este plazo y las deficiencias de su documentación. Se 
considera  defecto  subsanable  la  no  aportación  de  algún  documento  de  los  previstos  en  la  cláusula  15  de  este  pliego,  o 
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deficiencias o errores en los mismos, siempre que el supuesto de hecho o de derecho que refleje el documento existiese con  
anterioridad a la finalización del plazo para presentar ofertas y se mantenga en el momento de apertura de las ofertas. 

La no subsanación de las deficiencias supondrá la exclusión de la empresa del procedimiento.

B.2. Apertura del “SOBRE B”. Valoración de las ofertas técnicas y petición de informes.

La apertura de las proposiciones técnicas no valorables matemáticamente se realizará en acto público en la sala de reuniones de 
la Casa Consistorial del Ayuntamiento, entre las 12 y 15 horas del primer martes o jueves siguiente al de terminación del plazo  
para presentación de ofertas, siempre que a esa fecha se hubiesen corregido las deficiencias subsanables o hubiese transcurrido  
el plazo concedido para ello, en su caso. De ser festivo el día que corresponde la apertura de ofertas, se hará ésta el primer día  
hábil siguiente. No obstante, si se considerase conveniente anticipar o retrasar la apertura de plicas para adjudicar el contrato lo  
antes posible, se podrá celebrar el acto de apertura de plicas con anterioridad al día señalado; en este caso se expondrá un 
anuncio en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público y se 
comunicará por correo electrónico a todos los licitadores que hayan concurrido al procedimiento de contratación correspondiente. 

 
Comenzará este acto dando lectura el presidente de la Mesa al anuncio de la licitación, procediéndose seguidamente al recuento 
de las proposiciones presentadas, dándose conocimiento al público del número de proposiciones presentadas, nombre de los  
licitadores, resultado de la calificación de los documentos y de la subsanación de deficiencias de éstos.

En este momento se dará ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se 
encuentran en la Mesa en idénticas condiciones a las que fueron entregados o los archivos electrónicos encriptados, y formulen  
en ese momento las alegaciones que estimen oportunas a lo actuado. Se podrá solicitar motivadamente la adopción de medidas 
cautelares cuando se estime que la Mesa ha cometido alguna infracción del ordenamiento jurídico en su actuación hasta ese 
momento o se considere que sus decisiones pueden causar otros perjuicios a los interesados, pudiendo solicitar la suspensión  
del procedimiento de adjudicación. Si la Mesa no alcanza un convencimiento jurídico en ese momento, se comunicará a los 
presentes la suspensión del procedimiento por un plazo máximo de diez días, al objeto de que se emita un informe jurídico sobre 
las cuestiones alegadas, y se adopte la correspondiente resolución sobre la admisión o no de los licitadores y ofertas por el 
órgano de contratación. En este caso, se comunicará mediante correo electrónico a todos los licitadores la fecha de la nueva 
sesión en acto público de la Mesa de contratación, fecha que se hará igualmente pública mediante la inserción de un anuncio en  
el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público.

Concluidos los trámites para resolver las alegaciones en la fase de admisión de licitadores y ofertas, la Mesa procederá a la 
apertura de los sobres o archivos electrónicos que contienen las ofertas técnicas contenidas en el sobre “B” por el orden de su 
presentación,  dando  a  conocer  el  contenido  de  cada  una.  Los  interesados  podrán  solicitar,  tras  la  apertura  de  todas  las  
proposiciones técnicas, las aclaraciones o reservas que estimen convenientes, abriéndose, en su caso, el mismo procedimiento  
señalado en el párrafo anterior. 

La Mesa de contratación valorará directamente los criterios para los que sus miembros tengan cualificación suficiente, y, en todo 
caso, los criterios de valoración matemática.

Cuando excepcionalmente precisen la asistencia para valorar algún criterio de apreciación técnica que requiera conocimientos  
especializados, la valoración de estos criterios se realizará por técnicos independientes del servicio proponente del contrato y de  
cualquiera de los licitadores o empresas vinculadas a éstos, con cualificación y experiencia adecuados al objeto del contrato,  
preferentemente técnicos municipales.  Cuando el peso de los criterios para los que se solicita informe de valoración externo 
supere el 30% de la puntuación total, la valoración ha de hacerla una terna de técnicos.  Estos informes podrán también ser  
recabados de organizaciones de usuarios destinatarios de las prestaciones del contrato cuando se valoren aspectos que sean 
esenciales  para  éstos,  o  de  organizaciones  independientes  que  puedan  verificar  las  consideraciones  sociales  o 
medioambientales cuando éstas hayan sido objeto de valoración (art. 157.5 LCSP). Las identidades de los informantes se harán 
públicas a través del perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público.

A los efectos previstos en el artículo 326.5 LCSP, se considerará autorizada la Mesa a solicitar informes de valoración externos a  
sus  miembros  con la  motivación  en  el  acta  de  la  sesión  de  tal  necesidad,  que  se  entenderá  ratificada  por  el  órgano  de 
contratación con la adjudicación del contrato si no realiza una manifestación expresa en contra, retrotrayéndose en ese caso las 
actuaciones.

B.3. Apertura del “SOBRE C”. Valoración de las ofertas matemáticas.

Una vez concluida completamente la ponderación de las ofertas técnicas valorables con criterios técnicos no matemáticos, se  
convocará nuevo acto público en el que se dará cuenta de dicha valoración y se procederá a realizar la apertura del sobre “C”. La 
Mesa de Contratación valorará los aspectos de las ofertas evaluables con las fórmulas matemáticas establecidas en el pliego y  
concretados en el apartado L.1 del CCP, bien en el mismo acto público o interrumpiendo éste por el tiempo mínimo necesario  
para realizar los cálculos correspondientes.  Se reanudará, en su caso, el acto público en el que se dará cuenta de la puntuación  
otorgada a las ofertas en los criterios valorables con fórmulas matemáticas y la puntuación global de todas las ofertas.

No obstante, si por la cantidad de ofertas recibidas, de datos a ponderar, o por ser necesario analizar con cierto detalles alguno 
de los aspectos de las ofertas, como el tipo y valor de las mejoras, por ejemplo, no fuese posible realizar todas las operaciones  
de manera que se pudiese reanudar el acto público de la Mesa en la misma jornada, se convocará nuevo acto público mediante  
comunicación telemática a todos los licitadores y anuncio en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la  
Plataforma del Contratos del Sector Público, indicando la fecha y hora de dicho acto.
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B.4. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación.

La Mesa clasificará, por orden decreciente en función de la valoración obtenida por cada una, las proposiciones presentadas y 
formulará  la  propuesta de  adjudicación  al  órgano de contratación  a  favor  de  la  oferta económicamente  más ventajosa.  La 
aprobación por parte del órgano de contratación de la propuesta de calificación que efectúe la Mesa se realizará conjuntamente 
con la propuesta de adjudicación, autorizando expresamente al presidente de la misma a recabar previamente del candidato  
propuesto como adjudicatario la documentación precisa para que pueda ser acordada la adjudicación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del contratista o contratistas incluidos en ella.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios fundados  
de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de  
los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a  
través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos 
en  el  procedimiento  de  contratación.  Si  la  remisión  la  realiza  la  mesa  de  contratación  dará  cuenta  de  ello  al  órgano  de  
contratación.

C. COMPOSICIÓN Y ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS

De acuerdo con lo previsto en la cláusula 17 de este pliego, en aplicación de lo exigido en el artículo 146.2.a de la LCSP y cuando 
se elijan criterios en cuya valoración el peso de los aspectos que impliquen juicios de valor sea superior al 50% de aquellos que 
ponderan con criterios matemáticos, deberá realizarse la valoración de aquellos por un COMITÉ DE EXPERTOS u ORGANISMO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO.

Este Comité o jurado de valoración estará compuesto por un número mínimo de tres miembros y máximo de cinco, funcionarios de  
carrera o laboral fijo municipal que no haya tenido participación en la elaboración de la documentación técnica del contrato de que  
se trata. Si el Ayuntamiento no dispone de técnicos cualificados para realizar la valoración técnica, se podrá acudir a funcionarios  
de otras Administraciones  públicas  con la  especialidad  técnica adecuada.  Estos especialistas  deberán tener  una cualificación 
técnica  apropiada  y  uno  de  sus  miembros  deberá  ser  licenciado  en  Derecho  con  experiencia  en  contratación  pública.  La  
composición de este comité se concretará por el órgano de contratación en el CCP (apartado M.3). 

Este Comité de expertos valorará, exclusivamente los aspectos de las ofertas dependientes de un juicio de valor para los que se 
haya solicitado su asistencia, presentados en el sobre “B” por los licitadores. La Mesa de Contratación entregará a los miembros del  
Comité  las  ofertas  técnicas  una  vez  abiertas  en  acto  público.  El  Comité  realizará  su  valoración  por  escrito  en  un  informe  
adecuadamente motivado, adoptándose el acuerdo de la valoración final por acuerdo mayoritario de sus miembros. Este informe 
deberá  emitirse  en  el  plazo  que al  efecto  se  conceda  por  la  Mesa,  que deberé  ser  proporcionado  a  la  complejidad  de  las  
valoraciones a realizar y a la cantidad de ofertas a analizar, teniendo en cuenta el plazo máximo que para realizar la adjudicación 
se establece en la cláusula 26 de este pliego.

De este informe se dará cuenta en el acto público de apertura del sobre “C”. 

Cuando el Ayuntamiento carezca de técnicos especializados por razón del objeto del contrato para realizar esta valoración técnica,  
podrá encomendar esta función a un ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO, organismo que en todo caso deberá ser público o 
tener una acreditación pública que le faculte para poder realizar la valoración que se solicita.

D.UNIDAD TÉCNICA.

En los procedimientos abierto simplificado sumario (artículo 159.6, f), la valoración de las ofertas se efectuará con la colaboración de 
una unidad técnica que auxiliará al órgano de contratación.

La unidad técnica estará compuesta por el Jefe de Sección de Contrataciones, la asesora jurídica, el asesor económico financiero y  
un administrativo de la misma unidad administrativa.

La  unidad  técnica  garantizará  que la  apertura  de  las  proposiciones  no  se  realice  hasta  que  haya finalizado  el  plazo  para  su  
presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.

Finalizado  el  plazo  de presentación  de ofertas,  la  unidad técnica  evaluará  y  clasificará  las  ofertas y  realizará  la  propuesta de  
adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.

E. PUBLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

La clasificación de las ofertas y la propuesta de adjudicación se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida,  
alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público,  disponiendo los interesados de un plazo de tres días para formular  
alegaciones a dicha clasificación, sin que este plazo interrumpa el trámite de requerimiento al licitador propuesto como adjudicatario  
para aportar la documentación precisa para la adjudicación del contrato, salvo pronunciamiento expreso en otro sentido del órgano 
de contratación cuando las alegaciones presentadas así lo aconsejen.
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22.- DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR UN CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

A . RENUNCIA 

El  órgano  de  contratación  podrá  decidir  no  celebrar  o  adjudicar  un  contrato  para  el  que  haya  realizado  la  correspondiente 
convocatoria, por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, siempre antes de adjudicar el contrato, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 152 de la LCSP. El acuerdo de renuncia será notificado a todos los licitadores que hayan 
presentados sus ofertas y será publicado en los medios en los que haya sido anunciada la licitación de este contrato, y en todo  
caso, en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público (art. 63.3, 
final, LCSP). 

No se podrá promover una nueva licitación para esta obra en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.

B. DESISTIMIENTO

Cuando se detecte antes de la adjudicación del contrato que se ha cometido alguna infracción no subsanable de las normas de  
preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del  procedimiento  de  adjudicación,  el  órgano  de  contratación  acordará  el 
desistimiento del procedimiento, debiendo justificar adecuadamente en el expediente la causa que lo motiva. Una vez subsanada la 
deficiencia o corregida la infracción, si el órgano de contratación considera que sigue siendo necesario ejecutar la obra proyecta, se  
podrá iniciar un nuevo procedimiento para su contratación.

En este caso se seguirán las mismas reglas establecidas  en el apartado anterior  en cuanto a notificación, publicidad y en el  
siguiente sobre posibles indemnizaciones. 

C. INDEMNIZACIONES

El Ayuntamiento compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, previa justificación detallada y  
acreditada de los mismos,  hasta un máximo de 1% del  precio de licitación en contratos de hasta un millón de euros;  en los 
contratos de cuantía superior la indemnización se incrementará un 0,1%€ por cada millón de euros. 

III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

23.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN AL LICITADOR QUE HA PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA.

A. PLAZO PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA FORMULAR LA ADJUDICACIÓN 

En el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que el contratista que haya presentado la mejor oferta  
hubiera recibido el requerimiento en tal sentido, éste deberá aportar la documentación que se especifica en el siguiente apartado de 
esta cláusula. 

B. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente en la Unidad de tramitación del expediente, 
indicada en el requerimiento: 

1.- Si se trata de un empresario individual: Documento Nacional de Identidad o aquél que le sustituya reglamentariamente.

2.- En el caso de personas jurídicas:

- Código de Identificación Fiscal de la Empresa (CIF).
- Copia autenticada de la Escritura de constitución de la sociedad y,  en su caso de modificación,  inscrita en el Registro  

Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible. Si no lo fuese, escritura o documento de constitución, estatutos o 
acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente  
Registro Oficial. 

- Apoderamiento del representante o representantes que actúan en nombre de la sociedad, en escritura pública inscrita en el 
Registro Mercantil salvo que se recoja directamente en los Estatutos sociales.

- DNI del representante o documento que lo sustituya.
- Documento de bastanteo del poder del representante o representantes realizado por los funcionarios indicados en la cláusula 

9.B de este pliego.

3.- Certificación administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, expedida en la 
forma y por los órganos previstos en el artículo 13 del RGLCAP, en la que figure expresamente la calificación de “positiva”. Esta  
certificación deberá ser específica para contratar con el Ayuntamiento de Mérida al objeto de eximir de responsabilidad subsidiaria  
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prevista en el art. 43.1.f) de la Ley General Tributaria (Ley 53/2003). La certificación debe tener una antigüedad inferior a un mes a 
la fecha de su presentación.

4.- Certificación administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, expedida en la  
forma y por los órganos previstos en el artículo 14 del RGLCAP, en la que figure expresamente la calificación de “positiva”. Esta  
certificación deberá tener una antigüedad menor de un mes a la fecha de su presentación.

5.- Certificación administrativa positiva de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias con el Ayuntamiento de Mérida. Esta 
certificación deberá tener una antigüedad menor de 6 meses desde su emisión.  

6.- Certificado de inscripción en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS en el sector de la construcción, previsto en el  
artículo 3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de  
la subcontratación en el Sector de la Construcción.

7.- Documento acreditativo del Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe o epígrafes correspondientes a 
las prestaciones objeto de cada contrato y una declaración responsable firmada por el contratista indicando no haberse dado de  
baja  en  la  matrícula  del  citado  impuesto.  En  el  caso  de  tener  obligación  la  empresa  de  tributar  por  este  Impuesto,  copia 
autenticada del pago del último recibo del mismo; en caso contrario, declaración responsable de no estar obligado al pago de este  
impuesto.

8.- Cuando se haya exigido o comprometido el adjudicatario a adscribir a la obra determinados medios materiales o personales,  
deberá aportar la documentación acreditativa de que dispone de tales medios y reiterar formalmente su compromiso de aportación  
efectiva de los mismos a la ejecución del contrato en los términos señalados la cláusula 9.A.8.

9.- La clasificación que se indica en el punto G del CCP de cada contrato u otros superiores, otorgada por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda u órgano autonómico correspondiente, para aquellos contratos 
en los que dicha clasificación sea exigible.  Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberán 
aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que ha obtenido la 
clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. La falta o insuficiencia  
de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la solvencia con medios externos.

10.-  Garantía  definitiva  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  cláusula  siguiente  de  este  pliego,  y  en  su  caso,  garantía 
complementaria.

11.- Declaración del número de trabajadores de la empresa, disgregado por sexos, y porcentaje de trabajadores con discapacidad 
en la plantilla. En caso de no alcanzar el 2% y tratarse de una empresa de más de 50 trabajadores, justificación de la adopción de 
las medidas alternativas previstas en la legislación correspondiente. En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, plan de 
igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y 
hombres.

12.- Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.  Acreditación de su solvencia económica, financiera y técnica por  
los medios que se establece en la cláusula 9 para los contratos de valor estimado superior a 35.000 euros para l servicio y  
suministros y 80.000 euros para los contratos de obras. 

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán las características  
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

 
13. Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto del contrato. Si resulta legalmente exigible  
como  condición  de  aptitud  para  contratar,  deberá  aportarse  la  documentación  que  acredite  la  correspondiente  habilitación 
empresarial o profesional para la realización de la prestación que constituya el objeto del presente contrato. Si le contrato está  
reservado, conforme al apartado A2 del CCP, deberá aportar el certificado oficial que acredite su condición como centro especial de  
empleo, empresa de inserción social, o acreditar las condiciones de organización calificada de acuerdo con la Disposición Adicional 
Cuadragésima octava LCSP.

14.- Dirección de correo electrónico «habilitada» a efectos de notificaciones.

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y podrá autorizarse a 
los servicios administrativos del órgano de contratación para recabar directamente por esos medios los certificados disponibles.

Esta documentación también deberá ser presentada por las empresas a las que el licitador haya acudido para completar su 
solvencia de acuerdo con lo previsto en la cláusula 9.A.

En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a constituirse en unión temporal de empresas, 
deberán aportar toda la documentación cada integrante de la UTE. En este momento la escritura pública de constitución, así como  
el NIF otorgado a la Agrupación, y el apoderamiento del representante o representantes que actúan en nombre de la UTE, con su  
bastanteo y DNI de dicho/s representante/s.
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C. EFECTO DE NO APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

De no presentar esa documentación en el plazo indicado o resultar de la misma que el contratista no se halla al corriente con 
dichas obligaciones, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se solicitará la acreditación de estos requisitos a los  
sucesivos licitadores por el orden de prelación de sus respectivas ofertas establecido por la Mesa de contratación (artículo 150.2 
final de la LCSP), concediéndose a éstos un plazo de diez días hábiles para aportar tal documentación.

El Ayuntamiento derivará responsabilidades contra el contratista o contratistas que por esta causa no permitiesen la adjudicación  
del contrato a su oferta, reclamándole, en concepto de penalidad, un importe equivalente al 3 del presupuesto base de licitación,  
IVA excluido, que tendrá la consideración de ingreso de derecho público a efectos de su exacción de acuerdo con la normativa  
tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados al Ayuntamiento si no fueran  
totalmente cubiertos por el importe de la garantía provisional, y las demás consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico, 
entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibición para contratar prevista en el artículo 71.2.a) de la LCSP.

D. CAMBIO DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO 
ESPECIAL

Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial resultase que deba realizarse la adjudicación del 
contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que aporte la documentación señalado en el 
apartado A de esta cláusula.

24.- GARANTÍA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA

1.- El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir una garantía definitiva equivalente al 5% 
del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES contados a partir del siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento.   La base para el cálculo de la garantía definitiva en los contratos plurianuales incluirá la totalidad de los 
ejercicios en los que la prestación ha de realizarse, sin tener en cuenta las posibles prórrogas.

La acreditación de la constitución de la garantía definitiva y complementaria podrá realizarse por medios electrónicos. todo ello en 
aplicación de lo previsto en los artículos 107 y 150.2 de la LCSP. Este plazo será de SIETE DÍAS HÁBILES en caso de haberse seguido  
el procedimiento abierto simplificado (art. 159.4.f.4º).

2.- En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el órgano de contratación podrá establecer en el CCP (apartado K) que 
se preste una garantía complementaria de la anterior de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato, pudiendo 
alcanzar la garantía total un 10 por ciento del precio del contrato. Esta garantía deberá constituirse en los mismos plazos y formas 
indicados  en  el  punto  anterior.  Se  exigirá  siempre  esta  garantía  complementaria  cuando  la  adjudicación  se  haga  a  una  oferta  
inicialmente incursa en presunción de anormalidad (art. 107.2, final LCSP).

3.-  Estas garantías podrán constituirse en cualquiera de las modalidades indicadas en la cláusula 10 de este pliego para la garantía 
provisional,  y de acuerdo a los modelos  recogidos en los Anexos al  CCP. En todo caso el  adjudicatario podrá solicitar  antes de  
formalizar el contrato la constitución de la garantía definitiva del mismo mediante «retención del precio» en el importe equivalente a la  
cuantía  de  la  garantía  correspondiente,  retención  que  se  realizará  en  el  primer  pago  que  haya  de  realizar  el  Ayuntamiento  al  
adjudicatario.

4.- Estas garantías se mantendrán durante todo el plazo de ejecución del contrato y el plazo de garantía de las obras; y será  cancelada 
en la forma prevista en la cláusula 62.C de este pliego.

5.- La garantía definitiva será reajustada si se modificase el contrato, en los términos que en su caso se establezcan en el acuerdo de 
modificación. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este  
deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso 
contrario en causa de resolución.

6.-La garantía definitiva de cada contrato responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la LCSP, de los siguientes  
conceptos: 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo.
b) De las penalidades impuestas al contratista conforme se prevén en la cláusula 56 de este pliego. 
c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las condiciones especiales de ejecución; las  

mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación; de los gastos originados a la 
entidad  contratante  por  la  demora  del  contratista  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  y  de  los  daños  y  perjuicios 
ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
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d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que se establece en la 
cláusula 65.

e) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos, durante el plazo de garantía.

7.- De conformidad con el artículo 159.6 f), en los procedimientos abierto simplificado para contratos de obras de valor estimado inferior 
a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por  
objeto prestaciones de carácter intelectual, no se requerirá la constitución de garantía definitiva.

25.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CON VARIANTES Y SUPERVISIÓN

A.- En aquellos contratos en los que, al amparo de lo previsto en la cláusula 18 de este pliego y del apartado A.9. del CCP, la oferta 
económicamente  más ventajosa resulte ser  una oferta con variante,  el  licitador  de la misma deberá presentar el  correspondiente  
proyecto completamente definido, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, de que dispone para presentar la documentación necesaria para  
formular la adjudicación. En ningún caso el precio o el plazo de la adjudicación sufrirá variación como consecuencia de la aprobación de 
este proyecto.

B.- Este proyecto será sometido a supervisión por parte de los técnicos municipales que hubiesen supervisado el proyecto inicial, tal y  
como exige el artículo 137 del RGLCAP. Si la supervisión es desfavorable, el contratista dispondrá de diez días hábiles para subsanar  
las deficiencias detectadas. De no hacerlo en ese plazo o hacerlo deficientemente de acuerdo con el informe técnico de supervisión, se  
concederá un nuevo e improrrogable plazo de cinco días para completar o subsanar las deficiencias. Si el proyecto no supera el informe 
de supervisión,  se adjudicará el contrato a la siguiente propuesta económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios de  
valoración de ofertas. Todo ello sin perjuicio de la imposición de las penalizaciones previstas en la cláusula 56 para las actuaciones  
realizadas por el adjudicatario con demora y la reclamación de daños y perjuicios si finalmente el contrato no se adjudica al contratista 
inicialmente propuesto. Esta indemnización será como mínimo equivalente al 3% del precio base de licitación. 

26.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN

A.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El órgano de contratación adjudicará el contrato, mediante resolución motivada, al licitador que haya realizado la oferta económica  
y socialmente más ventajosa en conjunto, de acuerdo con la propuesta que haya realizado la Mesa de contratación.

La adjudicación deberá producirse dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de la documentación justificativa 
de los requisitos para poder adjudicar el contrato. En los procedimientos con negociación, la adjudicación concretará y fijará los  
términos definitivos del contrato. 

En todo caso la adjudicación se efectuará en el plazo máximo de QUINCE DÍAS HÁBILES si sólo se valora el precio, o de DOS  
MESES si se valoran varios, a contar desde la apertura de las proposiciones, plazo que en este último supuesto podrá elevarse por 
el órgano de contratación, cuando las circunstancias concretas de la licitación en cuestión lo exijan, como el elevado número de 
ofertas o la presentación de alguna con valores desproporcionados, en un mes más. De no producirse la adjudicación dentro de los  
plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición y a que se les devuelva o cancele la garantía provisional  
en el caso de haberse exigido. En caso de haberse seguido el procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, el plazo será de QUINCE  
DÍAS HÁBILES. Estos plazos podrán ampliarse  hasta quince días en caso de presentarse ofertas incursas en presunción de 
temeridad, plazo que será de un máximo de diez en el caso del procedimiento abierto simplificado.

Si el órgano de contratación tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación que no hubieran 
sido advertidas  por  la  mesa,  los trasladará con carácter  previo  a la  adjudicación  del  contrato a la  Comisión  Nacional  de los  
Mercados y la Competencia, con los efectos señalados en la cláusula 21.B.4 

B.- ADJUDICACIÓN A OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 

Cuando la Mesa de contratación rechace la justificación de algún contratista en relación con ofertas desproporcionadas, o proponga  
la adjudicación a una empresa cuya oferta sea inicialmente desproporcionada en alguno de los aspectos objeto de valoración, el  
órgano de contratación podrá revisar los informes evacuados y solicitar, si lo estima oportuno, nuevos informes al licitador afectado 
y a los técnicos municipales.

Si el órgano de contratación, a la vista de los informes emitidos, considera que la oferta puede ser cumplida, realizará la adjudicación a  
ese licitador, siempre que a la vista de todos los criterios de valoración de las ofertas resulte ser ésta la oferta económicamente más 
ventajosa. Asimismo, cuando un licitador haya presentado alguna oferta desproporcionada en algún criterio y cuya justificación no se 
haya considerado asumible, se le adjudicará el contrato si esa oferta continúa siendo la más ventajosa sin tener en cuenta los criterios  
afectados. No obstante, en este caso se le exigirá cumplir su oferta.
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Si estima que la oferta no puede ser cumplida, acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente más  
ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a la valoración realizada por la Mesa de contratación.

C.- DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN DESIERTA

Sólo podrá declararse desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los  
criterios que figuren en el pliego (artículo 150.3 LCSP).

         D.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La resolución de adjudicación se notificará a todos los candidatos o licitadores, incluso a los que resulten excluidos. También se 
publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Público, en el  
plazo de QUINCE DÍAS NATURALES contar desde la fecha de adjudicación. 

La notificación se hará por  medios  electrónicos,  con las garantías legalmente  establecidas,  sin perjuicio  de la posibilidad  de la  
notificación por correo postal si así lo solicitase algún licitador que sea persona física que no esté legalmente obligada a relacionarse 
electrónicamente con la Administración. 

La notificación contendrá los siguientes extremos:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su 
candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones por las 
que no se haya admitido su oferta, incluidas, en su caso, las razones de no admisión de ofertas con soluciones consideradas 
equivalentes por el licitador. Se incluirá también el desglose la puntuación atribuida a cada empresa en cada criterio de 
valoración.

c) Nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 
seleccionada esa oferta frente al resto de las admitidas. En el caso de haberse seguido un procedimiento con negociación, 
aspectos esenciales del desarrollo de la misma.

d) Importe de la garantía definitiva

e) Plazo máximo para formalizar el contrato.

Contra el acuerdo de adjudicación podrán los interesados interponer recurso previsto en la cláusula 8.B de este pliego, o 
directamente el recurso contencioso administrativo en los términos establecidos en la legislación correspondiente.

27.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICACIÓN

A.- PLAZO Y FORMA DE FORMALIZACIÓN

Los contratos que se realicen con arreglo al presente pliego se perfeccionan con su formalización, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 36 de la LCSP. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato hasta su formalización, tal y como dispone el 
artículo 153.6 de la LCSP. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.7 LCSP, cada lote constituirá un contrato, salvo en el caso de adjudicación del  
contrato a una oferta integradora, en cuyo caso se formalizará un único contrato para todos los lotes integrados en dicha oferta. 

El contrato se formalizará en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO, o en papel en tanto se admita la licitación en este 
formato, que será título suficiente para acceder a cualquier registro público; no obstante, podrá elevarse a escritura pública cuando 
así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. No obstante, en el caso del procedimiento 
abierto simplificado sumario, la formalización podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por parte del adjudicatario de la 
resolución de la adjudicación, documento este que será remitido al registro municipal de contratos (art. 159.6.g).

La formalización deberá realizarse antes de que transcurran QUINCE DÍAS HÁBILES desde que se reciba la notificación de la  
adjudicación. En los contratos susceptibles de recurso especial ese plazo será mínimo, ampliándose en CINCO DÍAS más en los  
términos del artículo 153.3 de la LCSP.  

El documento de formalización del contrato contendrá los datos siguientes:
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- Identificación de las partes contratantes, con su denominación completa y número de CIF.
- Identificación personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actúan en nombre de las personas jurídicas a las que 

representan, con nombre, apellidos y número de DNI.
- Denominación del contrato que identifique su objeto.
- Referencia al acuerdo de adjudicación por parte del órgano de contratación.
- Precio de adjudicación, con desglose del IVA correspondiente.
- Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los aspectos que han sido objeto de valoración para  

la adjudicación del contrato; si la adjudicación ha recaído en una oferta con mejoras, relación de las mismas. 
- En el caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociación, términos finales de oferta en los que quedó cerrada 

la negociación.
- Plazo total de ejecución de las obras y fecha de inicio de las mismas.
- Remisión, en cuanto a la regulación del resto de condiciones del contrato, a los documentos contractuales citados en la 

cláusula 2.B de este pliego, en especial al conocimiento por el contratista del pliego modelo de cláusulas administrativas 
particulares que ha sido publicado junto con el CCP propio del contrato en cuestión y del proyecto de obras, en ambos casos  
con referencia a su fecha de aprobación, documentos que ha tenido en cuenta el adjudicatario para elaborar su oferta.

Al documento de formalización se incorporará como anexo, firmados por ambas partes, una copia del cuadro de características  
particulares del contrato adjudicado.

Ello sin perjuicio del carácter contractual de todos los indicados en la cláusula 2.b de este pliego.

B.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

A la formalización del contrato el adjudicatario deberá aportar la documentación siguiente: 

- Justificante de constitución de la garantía definitiva y, en su caso, complementaria.
- Justificante de haber abonado los gastos de licitación a que se refiere la cláusula 50, en concordancia con la 9.3.c.
- Ficha de Alta de terceros, a efectos de facilitar las relaciones con la Tesorería municipal.

C.- CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el apartado A de  
esta cláusula, se impondrá la penalización del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, sin perjuicio, de la exigencia de  
la indemnización por daños y perjuicios causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantía 
provisional, y el posible inicio del expediente de prohibición para contratar

En este caso  el órgano de contratación  podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél por el orden que 
hayan quedado clasificadas sus ofertas, previa presentación de la documentación correspondiente.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios  
que la demora le pudiera ocasionar, con el límite establecido en cláusula 22 para el supuesto de renuncia a la celebración del  
contrato.  En  todo  caso  se  adoptará  acuerdo  expreso  declarando  extinguido  el  procedimiento  de  contratación  en  cuestión  y  
aprobando la indemnización correspondiente al contratista propuesto como adjudicatario.

D.- PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN

La formalización de los contratos se publicará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del  
Contratos del Sector Público, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES desde la firma, indicando en el anuncio los mismos 
datos mencionados en el anuncio de adjudicación. 

28.- RETIRADA O DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicación del contrato, toda la documentación de las ofertas que no resulten adjudicatarias, 
a excepción de la oferta económica (Sobre 3 ó C), será devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa los gastos que  
esta  devolución  puedan suponer.  La  devolución  se  efectuará,  si  el  interesado no  indica  otra  cosa,  a  través  de  empresa  de 
mensajería urgente, modalidad portes debidos. Transcurridos seis meses desde la adjudicación del contrato sin que se proceda a 
retirar dicha documentación o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podrá ser destruida por el Ayuntamiento.

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

29.-  DIRECCIÓN  E  INSPECCIÓN  DE  LAS  OBRAS.  COORDINADOR  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD.  UNIDAD  ENCARGADA  DEL 
SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO.

A.- La dirección e inspección de la ejecución material de las obras por parte del órgano de contratación corresponde al DIRECTOR 
FACULTATIVO DE LA OBRA y,  en  las  obras de  edificación,  además,  al  DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN de la  misma,  con  las  
facultades que le confiere la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación y demás normativa sectorial 
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aplicable. Se encomiendan ambas direcciones a los técnicos designados por el órgano de contratación y que se indican en el apartado  
Ñ.1. del CCP de cada contrato.

Además de las funciones  propias  establecidas  en dicha  normativa,  al  director  facultativo,  como responsables  del  contrato,  le  
corresponde realizar las funciones siguientes:

- Realizar  el  seguimiento material  de la ejecución  del  contrato,  para constatar que el  contratista cumple  sus obligaciones  de 
ejecución en los términos acordados en el contrato.

- Certificar la obra ejecutada y acreditar los importes debidos al contratista, incluso detracción de cantidades, en caso de controles  
de calidad fallidos,  imposición de penalizaciones,  cantidades ofertadas por el adjudicatario para control  de calidad y demás 
supuestos legal o contractualmente procedentes. 

- Proponer la modificación del contrato.

- Rechazar motivadamente al jefe de obra y a cualquier trabajador del contratista.,

- Suspender cautelarmente la ejecución de las obras, o de tajos concretos de las mismas. 

- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación 
con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la 
aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los términos pactados, que 
serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación  
pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y 
en caso de mostrar  su disconformidad el  adjudicatario,  resolverá sobre la medida  a adoptar el  órgano de contratación,  sin 
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto 
del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que establece el art. 
97 del RGLCAP 

- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Iniciar el expediente de resolución del contrato.

- Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del contrato.

- Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías.

B.-  La  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LAS  OBRAS,  corresponderá  al  técnico  designado  por  el  órgano  de  
contratación y que se indica en el apartado Ñ.2 del CCP del contrato, en los términos previstos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

C.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN ORDINARIA.

Las funciones de apoyo jurídico y administrativo a los directores de obra corresponderán al personal técnico y jurídico de la Sección 
de Contrataciones y Patrimonio del Ayuntamiento, con el apoyo del personal de la Delegación de Urbanismo como área gestora del 
contrato, que realizarán las funciones de «unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato». Ello sin perjuicio 
de que el Ayuntamiento puede designar una unidad específica al efecto.

A esta unidad le corresponde realizar las comprobaciones documentales oportunas para verificar el efectivo cumplimiento de las  
obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportación de documentación o la realización de  
trámites de tipo administrativo. También le corresponde tramitar los expedientes administrativos que se deriven de las actuaciones de 
comprobación material de la ejecución del contrato que realice el director facultativo de la obra.

Esta  unidad podrá también  realizar  puntuales  comprobaciones materiales  para verificar  el  cumplimiento  correcto de cualquier  
obligación contractual, especialmente el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de tipo social, medioambiental y 
de innovación y las condiciones de ejecución que se deriven de los criterios de adjudicación del contrato.

30.- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL Y COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO. 
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A.- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL

En el plazo MÁXIMO de DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir de la formalización del contrato deberá realizarse el AVISO  
PREVIO a la autoridad laboral de la fecha prevista de inicio de las obras, exigido en el artículo 18 del RD 1627/1997, de 24 de  
octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

La presentación del documento de aviso previo se encomienda al contratista, salvo que expresamente se indique lo contrario al 
adjudicatario,  que deberá rellenar  para ello  el modelo que se recoge como Anexo II de este pliego,  pudiendo contar con la  
asistencia, en su caso, del Coordinador de Seguridad y Salud, o actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un  
coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral.  Dicho  
documento se entregará previamente al Ayuntamiento para recoger la firma del Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue esta 
función y para su registrado de salida, presentándose por el contratista una vez esté completamente cumplimentado ante la Junta 
de Extremadura.

Una copia de esta documentación sellada por la autoridad laboral deberá entregarse en la Unidad encargada de la tramitación del  
expediente, exponiéndose el original u otra copia en la obra de forma visible.

El documento de aviso previo deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio en la dirección de la obra, en el coordinador  
de seguridad y salud, en el contratista o cuando se incorporen nuevos subcontratistas no previstos inicialmente, actualización que  
deberá realizar igualmente el contratista y que deberá comunicar al Ayuntamiento y a la autoridad laboral.

B.- COMUNICACIÓN DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser previa al comienzo de los trabajos.  
A tal  efecto,  el  adjudicatario deberá presentar ante la autoridad laboral  para su sellado,  el  documento de comunicación  de la 
APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que supone la  nueva obra,  junto  con  el  Plan  de  Seguridad y Salud  debidamente  
aprobado por el Ayuntamiento. Una justificación del cumplimiento de estos requisitos deberá presentarse al Ayuntamiento junto con 
la primera certificación de la obra tal y como se prevé en la cláusula 53.B y se mantendrá por el contratista una copia en la obra. 

31.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A.- El contratista deberá presentar, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde la formalización del contrato, el  
correspondiente Plan de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio  
Básico de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto de la obra, en cumplimiento del artículo 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por  
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Este Plan deberá ser aprobado por el  
órgano de contratación u órgano en quien éste delegue, antes de la comprobación del replanteo de las obras y de su comienzo, previo  
informe del Coordinador de seguridad y salud en la obra que habrá de emitir en el plazo de cinco días naturales.

Si, por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible empezar las obras en el momento previsto, no podrá el contratista reclamar 
ampliación alguna de plazo por este motivo.

Asimismo, en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, y a los efectos de poder cumplir con el deber de coordinación 
preventiva en materia de seguridad y salud laboral del adjudicatario, el contratista deberá aportar la siguiente documentación: 

- Relación de trabajadores, que van a realizar las tareas en los servicios contratados, con indicación de nombre, apellidos, D.N.I. 
y número de afiliación a la Seguridad Social  de cada trabajador, así  como categoría profesional y funciones que pueden 
desempeñar a efectos de seguimiento de la Seguridad y salud en el trabajo. en esta relación se incluirán los autónomos con  
los que se prevea subcontratar parte de los trabajos.

- Copia de la modalidad de organización de la prevención de riesgos laborales de la empresa adjudicataria o copia del contrato  
que tenga suscrito al respecto con Servicio de Prevención Ajeno, si fuese el caso.

- Documento que acredite que la empresa adjudicataria ha cumplido sus obligaciones en materia de información y formación 
específica del personal sobre los riesgos y normas de seguridad referentes a su puesto de trabajo y/o tareas a desarrollar en el  
servicio contratado. Este documento deberá estar firmado también por los representantes legales del personal si los hubiera, o 
en su defecto, por los propios trabajadores y trabajadoras.

- Copia de autorizaciones de organismos oficiales o carnés profesionales, si estos se requieren para desarrollar los trabajos 
contratados.

- Copia  del  documento  de  información  correspondiente  a  los  riesgos  específicos  de  las  actividades  que  desarrollan  sus 
trabajadores y trabajadoras en las obras que ejecuten, especialmente las que puedan afectar a terceros y medidas preventivas 
que se adoptan.

- Persona designada como interlocutor para las comunicaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Toda esta documentación deberá entregarse por duplicado, en soporte informático, con un índice en papel de la documentación. 
Cuando los datos aportados al inicio de la obra sufran alguna modificación, deberá remitirse al Ayuntamiento de Mérida, a la mayor 
brevedad posible, la documentación actualizada

Además, se especificará al técnico facultativo designado como responsable de la obra.
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En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la obra distintos de los especificados en la anterior  
relación que se acompañó en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, el contratista adjudicatario deberá remitir los  
mismos datos requeridos con anterioridad sobre dichos trabajadores al Coordinador de Seguridad y Salud, y siempre antes de que 
dichos trabajadores se incorporen a la obra.

B.- El Coordinador de Seguridad y Salud deberá llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se refiere el artículo 13 del referido Real 
Decreto y remitir copia al Ayuntamiento de las incidencias que anote en él y, al finalizar la obra, un ejemplar de dicho Libro, aunque  
no contenga incidencia alguna. Igualmente el coordinador deberá realizar todas las comprobaciones y actuaciones exigidas en la  
normativa correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo vigente en el momento de ejecución de la obra, tanto del contratista 
principal como, en su caso, de los subcontratistas, como verificar la identidad, formación e información en materia de seguridad y 
salud de todos los trabajadores de la obra acorde a su puesto de trabajo; la aptitud de cada trabajador en base al reconocimiento  
médico de vigilancia de la salud; el cumplimiento por cada equipo de trabajo de la normativa específica que le sea exigible; equipos 
de protección adecuados; etc. 

32.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS

A. La Administración pondrá a disposición del contratista los terrenos necesarios para la ejecución de la obra descrita en el Proyecto,  
libres de cargas. Los retrasos en la puesta a disposición que afecten al inicio o al desarrollo de las obras no computarán a efectos  
de retrasos en los plazos de finalización de obras.

B. En el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES a partir de la formalización del contrato, se efectuará la COMPROBACIÓN 
DEL  REPLANTEO  de  las  obras  hecho  previamente  a  la  licitación,  en  presencia  del  contratista  o  de  su  representante, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por el contratista, el Director de Obra, y un representante del  órgano de  
contratación en caso de que director de obra no sea personal propio de este. Se remitirá un ejemplar de la misma al órgano de 
contratación a través de la (Unidad de tramitación del contrato, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 237 de la LCSP.  
En los casos de tramitación del expediente por el procedimiento de urgencia previsto en la cláusula 11.B, la comprobación del  
replanteo deberá hacerse antes del plazo recogido en el apartado siguiente para el comienzo de las obras. 

C. Las obras darán comienzo el día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo de las mismas, o en su caso, de la 
notificación del acuerdo autorizando el inicio de las obras si hubo reservas al realizarse la comprobación del replanteo, todo ello  
de acuerdo con lo previsto en el artículo 139.4 del RGLCAP. Cuando el procedimiento seguido haya sido el de urgencia, las obras 
darán comienzo en todo caso en el plazo máximo de UN MES contados desde la formalización (art. 119.2.c) LCSP). 

D. Cuando en el momento de comprobación del replanteo se constate la falta de disponibilidad de los terrenos, la inviabilidad del 
proyecto, o el contratista formule reserva al acto, quedará suspendida la iniciación de las obras, haciéndose constar en el acta. El  
órgano de contratación adoptará acuerdo autorizando el comienzo de las obras una vez superadas las causas que motivaron la 
suspensión, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 139 del RGLCAP.

E. El  retraso o incumplimiento en la realización  de la comprobación  del  replanteo será causa de penalización  y resolución  del  
contrato de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 56 y 64 de este pliego.

33.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PRÓRROGA. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

A. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo de ejecución de las obras será el ofertado por el adjudicatario si en su oferta incluye una reducción del previsto en  
el proyecto de obras y, en caso contrario, el indicado en el apartado E del CCP. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente al  
del acta de comprobación del replanteo si no tuviese reservas o, en caso contrario, al siguiente al de la notificación al contratista de  
la resolución autorizando el inicio de las obras. 

B. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En todo contrato de obras el adjudicatario deberá presentar en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES desde la formalización del  
contrato, salvo que lo hubiese presentado en su oferta, el programa de trabajo en el que se concreten los plazos parciales de  
ejecución de las distintas unidades de obra. Este programa será aprobado por el director de obra cuando el plazo de ejecución de 
éstas sea inferior a un año y por el órgano de contratación, previo informe del director de obra, cuando la duración de la misma 
supere ese plazo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 144.3 del RGLCAP, el programa de trabajo a presentar por el  
contratista deberá contener, al menos, los datos siguientes:

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión de sus mediciones.
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresión de 

sus rendimientos medios.
c)  Estimación  en  días  de  los  plazos  de  ejecución  de  las  diversas  obras  u  operaciones  preparatorias,  equipo  e 

instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. Cuando se trate de obra que lo requieran, deberá  
incluirse  en esa planificación  los  plazos  para  realizar  acometidas,  enganches con centros  de  transformación,  legalización  de 
suministros y puesta en marcha y prueba de adecuado funcionamiento (electricidad, gas, telefonía, etc.) así como de la puesta a  
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disposición de la documentación a nombre de la entidad contratante (legalización de contadores,  cesión de instalaciones a la 
empresa de suministro eléctrico, etc.).

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias,  
equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

C. PRÓRROGAS

La concesión de prórrogas en los contratos que se adjudiquen de acuerdo con el presente pliego será extremadamente restrictiva y  
sólo podrá realizarse si la causa que exige la prórroga no es imputable en modo alguno al contratista. En todo caso, la prórroga del 
plazo de ejecución material de las obras requerirá acuerdo expreso del órgano de contratación del Ayuntamiento, y únicamente  
procederá en los supuestos y con los aumentos de plazos siguientes: 

a. Modificación del contrato acordada en los términos previstos en la cláusula 44 de este pliego. El plazo de prórroga será el  
que resulte del proyecto modificado sin que pueda exceder de la mitad del plazo inicial del contrato.

b. Incumplimiento parcial del plazo de ejecución por causa no imputable al contratista, debida a acontecimientos totalmente 
ajenos a su voluntad e imprevisibles para él, cuando se comprometa a ejecutar totalmente la obra en un plazo máximo igual al  
perdido. No se considerará como causa no imputable al contratista las inclemencias meteorológicas normales teniendo en  
cuenta la provincia y época del año en la que se ejecutará la obra, que han debido ser tenidos en cuenta por el contratista al  
realizar su oferta. 

c. Incumplimiento parcial del plazo de ejecución por parte del contratista cuando, tras la oportuna penalización, se comprometa 
a concluir los trabajos en el plazo adicional que se le conceda.

d. Suspensión del contrato por causa de retraso en el pago por parte del órgano de contratación que no dé lugar a la resolución 
del mismo: la prórroga será igual al tiempo de suspensión de la ejecución por esta causa.

e. Suspensión temporal total acordada por el órgano de contratación en el supuesto previsto en la cláusula 45 de este pliego.

f. Modificación  del  plan  de trabajo  por  parte del  órgano de contratación  cuando circunstancias  sobrevenidas obligasen  a  
realizar una reasignación parcial de los recursos con los que se financiaba la obra.

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prórroga serán las establecidas en este pliego y en los restantes documentos  
contractuales, sin que pueda haber más alteraciones que el plazo de ejecución y, en su caso, las que se deriven del proyecto 
modificado.

34.- RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN

A. Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de este contrato deberán ser tratados 
por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el  R.D. 105/2008, de 1 de febrero,  por el que se regula la  
producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  y  cualquier  otra  normativa  de  residuos  peligrosos  o 
medioambiental en general que pudieran resultar de aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los escombros y demás 
residuos que genere la construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales.

B. En el  plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar  desde la fecha de formalización  del  contrato el  adjudicatario  deberá 
presentar al director de la Obra un Plan de tratamiento de los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir, tal y 
como prevé el artículo 5 del citado R.D. 105/2008. Este plan deberá ser informado por el director de obra y aprobado por el  
Ayuntamiento. Este plan tendrá carácter de documento contractual de acuerdo con lo indicado en el precepto citado.

35.- SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES

A.- LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan licencia municipal de obra al ser obras de 
titularidad municipal.

B.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Si alguna obra precisase autorización o informe previo, por ser exigido por la legislación sectorial de patrimonio, carreteras, aguas,  
ferrocarriles o cualquier otra, será tramitada directamente por el personal de la Delegación de Urbanismo y anexadas al acta de 
comprobación del replanteo, o señalada su necesidad en la misma.

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico y sus centros de transformación, telefonía/telecomunicaciones, gas u otro 
suministro o servicio titularidad de empresas privadas, deberán ser tramitadas las correspondientes autorizaciones o solicitudes de 
enganche por el adjudicatario del contrato, a quien corresponderá abonar todos los gastos que dichas autorizaciones o permisos, 
por todos los conceptos, pudiesen suponer para realizar la obra.
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Cuando  en  alguna  obra  concreta  estime  el  Ayuntamiento  que  es  más  operativo  solicitar  alguna  de  dichas  autorizaciones 
directamente,  trasladará  todos  los  gastos  derivados  de  las  mismas  al  contratista,  que  serán  detraídos  directamente  por  el  
Ayuntamiento por este concepto de la primera o siguientes certificaciones de obra. 

36.- ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OTROS SUMINISTROS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

1.- El adjudicatario deberá tramitar las correspondientes pólizas de abono del suministro de agua a su nombre, así como la instalación  
de los preceptivos aparatos de medida para poder tomar  agua de la red municipal.  Igualmente  deberá proveerse a su costa del 
suministro de energía eléctrica necesaria para la ejecución de la obra y cualquier otro suministro o servicios (agua, gas, electricidad, 
telecomunicaciones, etc.), que pueda precisar para dicha ejecución.

2.- Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones y trámites, pagos de tasas y derechos, así como la redacción  
de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes o empresas prestadoras de dichos servicios, a efectos de 
obtener las altas correspondientes en las obras para cuya puesta en funcionamiento sea necesario. Los correspondientes boletines de 
alta y contratos a nombre del representante de la entidad contratante deberán estar a disposición de ésta al tiempo de firmar el acta de  
recepción de las obras.

3.- En el consumo del agua y energía el adjudicatario adoptará todas las medidas de ahorro posibles en atención a las características 
de la obra en consonancia con las medidas de actuación medioambiental en la ejecución de las obras que se exigen en la cláusula 49  
de este pliego.  

37.- SEGUROS DE LA OBRA

En el plazo máximo de QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde la formalización del contrato, el adjudicatario deberá suscribir  
para la obra que va a ejecutar, las pólizas de seguro siguientes:

A.a. Seguro de Responsabilidad Civil. 
A.b. Seguro Todo Riesgo de la Construcción.
A.c. Seguro Decenal, cuando proceda por la naturaleza de las obras.
A.d. Seguro  de  responsabilidad  civil  profesional  del  director/es  de  obra  y  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  cuando  sean  

funcionarios municipales.

Si estas pólizas de seguro no están suscritas y al corriente de pago, la Dirección de obra debe suspender el inicio de los trabajos, por  
causa imputable al contratista.

A SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El  contratista  está  obligado  a  concertar  una  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil,  con  las  condiciones  mínimas  de 
aseguramiento siguientes:

- Límite mínimo asegurado por la póliza será al menos un 25% del precio de adjudicación de cada contrato (IVA excluido), con 
un mínimo 300.000€ y un máximo de 3.000.000€, sin perjuicio de la responsabilidad legal que puede tener el contratista, siendo 
el mínimo por víctima asegurado de 300.000€.

- Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes subcontratistas que intervengan en sus  
obras, deben ser:

Responsabilidad Civil de la Explotación
Responsabilidad Civil Cruzada
Responsabilidad Civil Patronal
Responsabilidad Civil por daños a cables y tuberías subterráneas.
Fianzas y defensa

El contratista deberá presentar copia de la póliza de seguro conforme a los requisitos mencionados anteriormente y del documento  
que acredite que la misma se encuentra al corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se entenderá que la presentación del 
recibo original de la anualidad en curso presupone el pago de la prima correspondiente. 

En la recepción de la obra deberá acreditar que la póliza tiene vigencia durante el plazo de garantía de las obras y que la prima 
correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha.

En todo caso, la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que 
ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

B SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCIÓN

El contratista concertará, a su costa, una póliza de modalidad «seguro de todo riesgo construcción». La cuantía mínima de este 
seguro será de al menos un 100% del precio de licitación de cada contrato (IVA excluido), con un máximo de 3.000.000€. Este  
seguro deberá mantenerse en la cuantía indicada hasta la recepción de la obra, y en cuantía de un 50% durante el período de  
garantía.  Dicha  póliza  se concertará hasta  la  recepción  de  las  obras más un  período de  mantenimiento  y  conservación  que 
coincidirá con el plazo de garantía de las mismas.
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Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripción por parte del contratista de otras optativas que sean de su interés,  
serán:

- Seguro de bienes: incendio, explosión, robo, expoliación, riesgos de la naturaleza no previsibles,  riesgos inherentes a la 
ejecución de la obra, etc. Cuando el contrato consista en la construcción de inmuebles, el seguro de incendio se concertará 
hasta que concluya el plazo de garantía de un año desde la recepción de las obras.

- Desescombro y/o demolición, con capital asegurado de al menos el 5 % del capital asegurado para la cobertura de seguro  
de bienes.

- Gastos de extinción de incendios, con capital asegurado de al menos el 1 % del capital asegurado para la cobertura de 
seguro de bienes.

C. SEGURO DECENAL DE LA EDIFICACION

En las obras de edificación, en las que sea exigible el seguro decenal de la edificación, la empresa adjudicataria del contrato 
concertará a su costa una póliza de seguro de daños, modalidad “GARANTÍA DECENAL”, en la que figure como asegurado el  
Ayuntamiento de Mérida incluyendo las siguientes garantías complementarias:

- Resistencia mecánica y estabilidad de fachadas no portantes.
- Impermeabilización de cubiertas, terrazas y tejados.
- Impermeabilización de fachadas.

El control técnico correspondiente que en su caso pueda ser exigido por las compañías aseguradoras al concertar la póliza de  
garantía decenal, será contratado por el Ayuntamiento de Mérida.

El importe de la prima del seguro será como mínimo el 1% del presupuesto de licitación de las obras, más honorarios del proyecto, 
dirección facultativa y honorarios de control técnico, así como importe de la licencia de obras, tasas, impuestos y cualquier otro 
gasto que incida directamente en el coste de las obras. La prima de la póliza de seguros será abonada por el contratista a la 
Compañía de Seguros, como mínimo antes de la recepción de las obras. 

D. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE LOS DIRECTORES DE OBRA Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y 
SALUD CUANDO SEAN FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a suscribir con una entidad aseguradora de reconocida solvencia, una  
póliza de responsabilidad civil, individualizada, en favor de los técnicos titulares que desempeñan los cargos de Dirección Técnica 
de las mismas, a fin de cubrir a éstos frente a los riesgos derivados de su actividad profesional en la ejecución de la obra.

Dicha póliza se adjuntará al Acta de Comprobación del Replanteo y deberá reunir las condiciones siguientes:

1.- Tomador: El Contratista Adjudicatario.
2.- Individualizada: Para cada obra en concreto, identificando ésta por su denominación oficial.
3.- Duración: Desde la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo hasta la de Recepción de la obra.
4.- Descripción del riesgo:

4.1.- Responsabilidad Civil derivada de los trabajos de Dirección de la obra en cuestión a favor de los técnicos 
designados como tales por el Ayuntamiento (Deben figurar los nombres):

- Ingeniero Superior / Arquitecto D. ...............................................................
- Ingeniero / Arquitecto Técnico D. ................................................................

Sumas límites por siniestro:
· Responsabilidad Civil.............. 601.000,00 €-
· Fianza Judicial......................... 601.000,00 €-

4.2.- La  compañía  garantizará  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Mérida  la  Responsabilidad  Civil  legal  que 
subsidiariamente le pudiera alcanzar en su calidad de Promotor-Propietario de los trabajos citados, derivada de daños de 
los que sea responsable el Contratista-Adjudicatario, hasta los siguientes límites por siniestro:

· Responsabilidad Civil.............. 180.500,00,-
· Fianza Judicial........................ 180.500,00,-

5.- A la Póliza deberá acompañarse el recibo de pago de la prima correspondiente.
Si la póliza no se suscribiera por obra, sino por períodos de tiempo determinados, se entregará de forma 

inmediata a la Dirección Técnica justificante del pago de todos y cada uno de los recibos satisfechos en tanto no haya 
sido recibida la obra.

6.- La Póliza se suscribirá sin ningún tipo de franquicia para los asegurados.

Sin perjuicio  de las exclusiones  generales para toda clase de pólizas de Responsabilidad  Civil  Profesional,  no se excluyen las  
posibles reclamaciones de las restantes Administraciones o de cualquier persona física o jurídica que se consideren perjudicados por 
la actuación de dichos empleados públicos. 

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relación con la suscripción de seguros será penalizado en los términos previstos  
en la cláusula 56 de este pliego. Cuando no se presente copia del pago del recibo correspondiente en el mes de vencimiento de cada 
póliza, se devolverán la certificación y factura correspondientes al mes en el que debió abonarse hasta que se acompañe a la misma  
copia del recibo de pago de la póliza.
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En todo caso, la cobertura de los seguros no limita la posible responsabilidad del contratista a por los daños y perjuicios que durante  
la ejecución del contrato pueda originar a terceros, a sus trabajadores y al Ayuntamiento.

38.- CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA  

A. El contratista deberá colocar, a su costa, en el lindero del solar o vía pública donde se ejecuten las obras, de acuerdo con la 
Dirección de obra, los carteles con las características y modelo que se recoge en el pliego de prescripciones técnicas. 

B. Realizada la recepción de las obras procederá el contratista, en el plazo máximo de un mes, a retirar a su costa este cartel. El  
incumplimiento de esta obligación tendrá los efectos previstos en las cláusulas 55 y 56 de este pliego.

39.- EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS. LIBRO DE ÓRDENES. 

A. NORMAS GENERALES.

La ejecución material de las obras se realizará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y con seguimiento  
exacto del proyecto técnico que las define, aplicando siempre la diligencia exigible a las buenas prácticas constructivas, y conforme  
a las instrucciones que en interpretación del proyecto diesen al contratista el director de la obra. 

En esa ejecución  deberá respetar  íntegramente cuanta  normativa  técnica  sea de  aplicación  en  el  momento  de  la  ejecución,  
especialmente la citada en la cláusula 2.A de este pliego o la que en su momento la sustituya o complemente. El contratista está  
obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el momento de ejecución de las obras en materia laboral, de seguridad y salud, 
seguridad industrial, seguridad vial y protección y gestión medioambiental. Las sanciones que las autoridades competentes puedan  
imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender el  
pago de las certificaciones hasta que se acredite su abono, sin que esta paralización genere derecho a intereses a favor del 
contratista.

En todas las obras se prestará especial cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos o  
pasos  especiales  que  se  realicen  con  ocasión  de  la  ejecución  de  las  obras.  Además,  si  el  objeto  del  contrato  estuviese 
comprendido en el ámbito de la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, el contratista estará obligado  
a cumplir lo preceptuado en la misma y en su normativa de desarrollo a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los  
ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo momento, de acuerdo con las directrices de la 
Dirección de Obra. Retirará todo el material inservible y colocará debidamente el material de obra. 

Las actuaciones de seguimiento y control de la ejecución material del contrato se realizarán por el Director de Obra, sin perjuicio de 
los  controles  administrativos  sobre  la  ejecución  formal  y  documental  del  contrato  pueda  realizar  la  unidad  encargada  del  
seguimiento  y  ejecución  ordinaria  del  contrato  y/o  la  Intervención  municipal,  que  a  su  vez  podrán  realizar  comprobaciones  
puntuales  del  cumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  determinadas  obligaciones,  y  solicitar  cuantos  informes  estimen 
oportunos para comprobar el grado de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario.

Cuando en la obra se incluyan productos,  proveedores y/o procesos de fabricación certificados como de «Comercio Justo», se 
realizará un control específico del cumplimiento de este requisito por el responsable municipal del contrato, y si no hubiese sido 
nombrado, por el director de obra.

B. OBJETOS HALLADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El  Ayuntamiento  se  reserva,  como  titular  de  los  terrenos  sobre  los  que  se  ejecutan  las  obras,  la  propiedad  de  los  restos  
arqueológicos, objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos de toda clase que se encuentren en las excavaciones 
y demoliciones practicadas en los terrenos afectos a la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente puedan corresponder a 
terceros.

El contratista tiene la obligación de adoptar o imponer a terceros todas las precauciones que para la extracción de tales objetos 
sean necesarias o le sean indicadas por la Administración.

Cualquier paralización o modificación de la obra o de su programa de trabajo motivado por esta causa no se considerará imputable  
al contratista, que tendrá derecho al reembolso de los mayores costes que estos hallazgos le hayan podido ocasionar.

C. LIBRO DE ÓRDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el director de obra dé al jefe de obra o delegado del contratista podrán hacerse de forma verbal,  pero 
deberán recogerse por escrito cuando se consideren relevantes o el contratista las incumpla al primer requerimiento verbal. El jefe  
de obra firmará en todo caso cada instrucción o comunicación, si bien podrá reflejar en el libro su disconformidad con la misma,  
aunque esta manifestación no le exime de cumplir la orden de servicio dada por el director de obra. La discrepancia entre la orden  
cursada por el director de obra y el delegado del contratista será resuelta por la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato o directamente por el órgano de contratación en el plazo máximo de tres días.
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En  todo  caso,  las  órdenes,  instrucciones  y  comunicaciones  que  se  anoten  en  el  Libro  de  Órdenes  carecerán  de  efectos 
modificatorios del contrato.

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de recepción de la obra; llevará  
todas sus hojas numeradas y selladas.  

D. AFECTACIÓN A REDES, SERVICIOS Y BIENES PÚBLICOS

Si las obras afectasen de algún modo a las redes de suministro  de  agua potable,  jardines,  red semafórica,  sistema viario  u 
cualquier otro servicio o bien público, con independencia de las medidas que se prevean en el proyecto, se pondrá por parte del 
contratista en conocimiento de los titulares responsables del ente contratante servicio afectado antes de su inicio, al objeto de tener  
en cuenta su criterio para precisar las medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo 
menos posible.

Serán por cuenta del contratista la realización, conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios para la ejecución de la  
obra, tanto referentes a vías públicas y/o privadas, así como la tramitación de los permisos que para ello tuviera que obtener de los  
organismos competentes para su utilización (incluido el Ayuntamiento de Mérida), ya sea para maquinaria de la obra propia y/o  
contratada directa o indirectamente a través de subcontratación para la ejecución de los trabajos propios del presente contrato.

40.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y PLANTILLA DE PERSONAL

A. OBLIGACIÓN GENERAL

El  contratista  deberá  destinar  a  la  ejecución  de  la  obra  los  medios  materiales  y  humanos  que  técnicamente  se  estimen 
objetivamente  necesarios  y  adecuados  según  las  características  de  ejecución  de  la  obra  de  que  se  trate,  para  su  correcta  
realización en el plazo comprometido y con las condiciones de calidad establecidas en el proyecto y en su oferta. Esta maquinaria  
deberá reunir los requisitos de consumo energético, emisiones de gases y ruidos a que se refiere la cláusula 49.B, así como la  
normativa que le corresponda en materia de seguridad laboral.

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecución de la obra hubieran sido uno de los criterios de valoración de las 
ofertas, la aportación de los mismos será considerado obligación esencial del contrato y su incumplimiento causa de resolución en  
los términos previstos en la cláusula 64 de este pliego.

B.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de la obra la relación detallada siguiente:

A.a. Maquinaria  y  medios  auxiliares  que va a emplear  en la ejecución  de las obras y  tiempo que permanecerán  
adscritos a las mismas. 

A.b. Relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla mínima adscrita a las obras. 
A.c. Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como responsable de las obras como Jefe de 

Obra, con los requisitos y funciones que se señalan en el apartado C de esta cláusula. 
A.d. Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripción concreta de medios materiales y humanos, se deberán 

concretar los nombres, formación, experiencia y demás datos exigidos.

Si  el  director  de  obra  estima  que los  medios  comprometidos  son  manifiestamente  insuficientes  o  inadecuados  reclamará  al 
contratista su ampliación. De no ser atendido su requerimiento será comunicado al órgano de contratación para ser tenido en 
cuenta la hora de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponer penalizaciones al contratista por defectos o  
retrasos en la ejecución de las obras.

El director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo de personal del contratista que incumpla  
sus órdenes o realicen actos u omisiones que perturben el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecución material de los 
trabajos como en la seguridad y salud de la obra. Estas personas deberán ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo 
más breve posible, nunca superior a un mes.

Las comunicaciones del  Ayuntamiento y sus facultativos en la obra con el contratista se realizarán a través del delegado del  
contratista en la obra.

C.- JEFE DE OBRA

El adjudicatario  deberá designar  un técnico cualificado como jefe de obra antes de la fecha de comprobación  del  replanteo,  
debiendo asistir a la misma. 

El jefe de obra deberá permanecer durante el horario laboral a pie de obra. A este Técnico le corresponde la relación, en nombre de 
la empresa, con la Dirección de obra designada por el Ayuntamiento. Todos los gastos que supongan la designación e intervención 
de este facultativo serán por cuenta del contratista. El jefe de obra será considerado por el Ayuntamiento como Delegado del  
contratista en la obra, salvo que, para alguna función concreta, el contratista designe a otra persona como su representante ante el  
Ayuntamiento.
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Este técnico deberá tener a titulación adecuada a las cuantía, duración y características de la obra, y una experiencia mínima de  
haber actuado en estas funciones al menos en tres obras de características similares a las que son objeto del contrato en cuestión, 
entendiendo por similares en los términos señalados en la cláusula 9 de este pliego para valorar la solvencia técnica. El director 
facultativo deberá verificar el cumplimiento de estas cualidades, rechazando al técnico propuesto que no las cumpla. Igualmente  
podrá requerir al adjudicatario durante la ejecución de las obras la sustitución del jefe de obra cuando motivadamente este incumpla 
sus obligaciones o entorpezca gravemente el trabajo de los directores de obra y responsables de seguridad y salud y personal de la  
unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de la obra. En caso de que el adjudicatario no esté de acuerdo con la 
petición  de  sustitución  que le  formule  el  director  facultativo,  podrá  formular  alegaciones  ante el  órgano de  contratación,  que 
resolverá la cuestión con carácter ejecutivo, sin perjuicio de los recursos que, en caso de disconformidad con la resolución, aquel 
pudiera interponer. 

D.- OFICINA DE OBRA Y ALMACENES

El contratista habilitará, en el primer mes de ejecución de las obras, un local como oficina de obra, cuya ubicación deberá ser  
autorizado por la Dirección de obra, que podrán ser las propias dependencias de la empresa cuando estén lo suficientemente 
próximas a las obras. Esta oficina, debidamente acondicionada, se utilizará también como despacho de la Dirección Facultativa de 
la obra, de la entidad de inspección y control y del Coordinador de seguridad y salud de la obra. 

El contratista deberá conservar en esta oficina de obra los siguientes documentos:

- Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurará necesariamente el proyecto de obra.
- Libro de Órdenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten todas las órdenes e incidencias que la Dirección de 

Obra dé al contratista, así como las comunicaciones que éste realice a aquél. 
- Plan de Seguridad y Salud; designación del Coordinador de seguridad y salud; aviso previo y comunicaciones a la autoridad  

laboral sobre la apertura del centro de trabajo y Libro de Incidencias de Seguridad y Salud.
- Plan de tratamiento de residuos de la construcción
- Permisos municipales de acometidas.
- Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras.
- Libro de Subcontratación (regulado en los artículos 13 a 16 del  RD 1109/2007, de 24 de agosto que desarrolla  la  Ley 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción).

Asimismo,  deberá instalar  en la obra los almacenes, depósitos, etc.  adecuados para guardar en buen estado los materiales y 
equipos, evitando su desaparición, deterioro, destrucción, etc. A este respecto, ni la Dirección de obra ni el Ayuntamiento serán  
responsables de ningún accidente, pérdida, incendio, robo, etc., de que puedan ser objeto las instalaciones de obra, los almacenes  
o depósitos, no asumiendo ningún retraso de las obras que de este hecho pueda derivarse, salvo en los casos de fuerza mayor  
previstos en la cláusula 43 de este pliego.

41.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

A.- El control de calidad, tanto de los materiales como de los métodos constructivos se desarrollará de manera permanente de acuerdo  
con el Plan de calidad de la obra, completado, en su caso, con la oferta específica que el adjudicatario hubiese propuesto en su oferta  
si, de acuerdo con las posibilidades que prevé la cláusula 17 de este pliego, éste fue uno de los criterios para valorar las ofertas. 

En todo caso, la calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos serán los que se deduzcan técnicamente del 
proyecto de la obra y, en caso de haber sido mejorados en la oferta adjudicataria, por ésta. El Ayuntamiento seguirá un Plan de 
Control en la obra que incluirá la revisión y comprobación, en función del tipo de obra de, al menos los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal
- Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras.
- Solidez y estanqueidad de cubiertas, asilamientos y cerramientos.
- Calidad, compactación y espesor de los firmes.
- Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuación.
- Sistema de riego automatizado.

Cuando en el contrato se hayan incluido productos, proveedores y/o procesos de fabricación certificados como de «Comercio  
Justo», se realizará un control específico del cumplimiento de este requisito

B.- Las mediciones, controles y análisis de calidad de los materiales de las unidades de obra y el total de la obra, se realizará bien por el 
propio personal del órgano de contratación, bien a través de una empresa especializada o técnicos independientes contratados al efecto 
u Organismos Oficiales que se estimen necesarios para asegurar que la obra y los materiales empleados responden a la calidad 
proyectada y ofertada. El coste de estos controles de calidad será a cargo del contratista hasta el importe previsto en el proyecto de 
obra y, en su caso, ampliado por el adjudicatario en su oferta, importe que se irá descontando de las certificaciones de obra hasta 
alcanzar el total en su caso ofertado.

El coste de los ensayos y análisis realizados sobre materiales o unidades de obra cuyo resultado no haya sido apto, será 
deducido de la cantidad líquida resultante de las certificaciones.
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C.-  Cuando  como  resultado  de  dichos  controles  y  análisis  sea  necesario  sustituir  o  suplementar  elementos  de  la  obra,  será 
responsabilidad del contratista realizar a su costa los trabajos necesarios al respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin que ello  
permita justificar un retraso en los plazos comprometidos para la ejecución final de la obra. 

D.- De los informes mensuales realizados por las empresas contratadas para realizar los controles de calidad o, en su caso, los técnicos 
municipales  encargados de estos trabajos,  se remitirá un ejemplar  al  contratista,  al director de obra y a la unidad encargada del  
seguimiento de la ejecución ordinaria del contrato. La empresa que realice estos controles deberá acudir a la recepción de las obras, 
debiendo además auxiliar a la Intervención municipal en su labor de fiscalización material de la inversión, si es requerida por este  
órgano municipal.

E.- Los incumplimientos del contratista en materia de calidad serán considerados incumplimientos graves o muy graves en los términos 
y con las consecuencias establecidas en las cláusulas 55 y 56 de este pliego.

F.- Cuando en el proyecto de obras o en la oferta del adjudicatario se incluya la aportación de productos, proveedores y/o procesos de 
fabricación certificados como de «Comercio Justo», se realizará un control específico del cumplimiento de este requisito por los medios  
que se establecen en las cláusulas 29 y 41 de este pliego, así como cualquier otro medio adicional que se estime en su caso necesario.

42.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

A. El adjudicatario de las obras deberá adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud precisas para garantizar  
que la ejecución de las obras no ocasione daños o perjuicios a personas o bienes y, en todo caso, las previstas en el Estudio de  
Seguridad y Salud, o en su caso en el Estudio Básico de la obra y en el Plan de Seguridad y Salud.

B. Las  obras  estarán  convenientemente  señalizadas  y  protegidas  para  reducir  en  la  medida  de  lo  posible  los  daños  y 
accidentes. Se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud de forma periódica, de las medidas de seguridad, protección y 
señalización adoptadas en este sentido y de los daños a la salud de los trabajadores que se produzcan durante la ejecución de las 
obras.

C. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o a la Administración como 
consecuencia de las operaciones que requieren la ejecución de la obra, en los términos previstos en la legislación vigente. Esta  
responsabilidad estará garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista en la 
cláusula 37 de este pliego. No obstante, la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha de asumir 
el contratista, sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

D. Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo, o de las medidas de seguridad de las 
obras para evitar daños, será considerado incumplimiento contractual grave o muy grave de acuerdo con lo previsto en la cláusula  
55 de este pliego.

43.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA

El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento y el adjudicatario se realizará a riesgo y ventura del contratista; éste tendrá 
derecho a indemnizaciones únicamente en aquellos casos de fuerza mayor o cuando se le produzcan daños y perjuicios derivados 
directamente de órdenes o actuaciones expresas del Ayuntamiento de Mérida. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 239 de la LCSP, tendrán la consideración de casos de fuerza mayor, los siguientes: 

A.a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
A.b. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos,  como terremotos,  movimientos del terreno, inundaciones u 

otros semejantes. 
A.c. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden 

público.

V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

44.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

A. LIMITACIÓN GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Salvo en los supuestos señalados en el apartado siguiente de esta cláusula, una vez perfeccionado el contrato, éste no podrá ser  
modificado ni directa ni indirectamente, aunque la modificación pretendida no tenga repercusión económica directa sobre el precio 
del contrato (art. 28.2 y 203.1 LCSP). 

En ningún caso podrán ser modificadas las mejoras ofertadas por el adjudicatario, si este fue uno de los criterios de adjudicación 
(art. 145.7 LCSP).

Esta prohibición no afecta a los supuestos de prórroga del plazo de ejecución, novación subjetiva del contrato por sucesión o 
cesión, o revisiones de precios, que podrán articularse en las condiciones establecidas respectivamente en las cláusulas 33.C, 44 y 
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48 de este pliego, o en la normativa en que se basan las citadas cláusulas si ésta fuese modificada durante la vigencia de algún 
contrato suscrito al amparo del presente pliego.

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMISIBLES

Sólo podrán modificarse los contratos después de su adjudicación, por razones de interés público, en los casos y con las condiciones 
que se recogen a continuación. Si  no concurren estas circunstancias,  las prestaciones que sea necesario ejecutar deberán ser 
contratadas de manera independiente por el procedimiento que en cada caso sea procedente, resolviéndose, si fuera necesario, el  
contrato.

B.1. Modificaciones previstas en el CCP que rige la licitación.

El órgano de contratación podrá modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 204 de la LCSP, en su caso, cuando 
concurran las circunstancias que se especifiquen en el  apartado P del  CCP del  contrato de que se trate.  Estas modificaciones  
afectarán exclusivamente a los elementos del contrato que sean expresamente identificados en dicho apartado del CCP, en donde se 
definirán con detalle las unidades de obra o trabajos concretos que podrían ser objeto de modificación por parte del  órgano de 
contratación.  En  el  CCP  del  contrato  en  que  se  prevea  la  posibilidad  de  realizar  modificaciones  se  indicará  clara,  precisa  e  
inequívoca,  en  qué circunstancias  se  podrá  proponer  tal  modificación,  el  alcance  y  límites  de  las  modificaciones  que  puedan 
acordarse, el porcentaje del precio al que como máximo puedan afectar y la forma exacta de determinar el importe concreto de la 
modificación.

Para la estimación el valor de las modificaciones previstas en el CCP, se calculará sobre los precios unitarios del proyecto de obras, 
aplicándoles el porcentaje de baja ofertado, en su caso, por el adjudicatario. Cuando se trate de unidades de obra o trabajos no 
previstos en el estudio económico inicial o en la oferta, se establecerá en el CCP del contrato en el que se prevea la modificación, el  
sistema de determinación del precio de la modificación. En el supuesto de que la modificación supusiese un incremento del precio del 
contrato, se incrementarán en la misma proporción la cantidad en mejoras ofertada, en su caso, por el adjudicatario. 

Estas modificaciones en ningún caso podrán superar, aisladamente o en conjunto, el 20% precio inicial del contrato, entendiendo por 
tal el precio de adjudicación, IVA excluido.

Tendrá la consideración de modificación prevista, sin incremento del precio, la reasignación presupuestaria parcial regulada en la  
cláusula 4.A de este pliego.

B.2 Modificaciones no previstas en el documento que rige la licitación

Además de en los supuestos expresamente previstos en el pliego, las condiciones de ejecución del contrato o el contenido de sus  
prestaciones podrán ser modificados, por razones de interés público, en los supuestos siguientes, con las limitaciones establecidos 
en el artículo 205 de la LCSP: 

a.a. Cuando sea necesario añadir obras adicionales a las inicialmente contratados, y no sea posible por razones de tipo económico  
o técnico, un cambio de contratista. 

a.b. Cuando la necesidad de modificar el contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que no hubiera sido posible  
prever en el momento de la licitación del contrato.

a.c. Cuando  se  trate  un  cambio  necesario  no  sustancial.  Una  modificación  se  considerará  sustancial  cuando la  modificación 
introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la  aceptación de una oferta distinta a la  aceptada inicialmente o  
habrían atraído a más participantes en el  procedimiento de contratación. En todo caso,  se considerarán sustanciales las 
modificaciones en las concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
c.1. Que tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio.
c.2. Que resulte necesaria una clasificación del contratista diferente a la que habría correspondido para la contratación inicial,  
aunque esta no hubiera sido exigible.
c.3. Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba 
prevista en el contrato inicial.
c.4. Que el importe de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente,  
del 15% del precio inicial del mismo, IVA excluido.
c.5 Que las obras objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya  
iniciado la tramitación del expediente de contratación.
c.6. Que se modifiquen la forma y plazos de pago, la revisión de precios y las prórrogas de plazo de ejecución no previstas  
inicialmente en el contrato.

Cualquiera que sea la causa de la modificación no prevista inicialmente, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes para que  
sea posible su aprobación:

1º.  Que  la  modificación  obedezca  a  razones  objetivas  de  interés  público,  debidamente  acreditadas  de  forma  específica  en  el 
expediente de modificación contractual para el caso de que se trate,
2º. Que la modificación se limite a introducir los cambios estrictamente indispensables para responder a la causa que los motiva.
3º. Que la modificación del contrato no suponga una alteración en el precio del contrato que no exceda, aislada o conjuntamente con 
otras modificaciones no previstas, del 50% de su precio inicial, IVA excluido. Este porcentaje máximo no podrá ser superado tampoco  
por la inclusión de excesos de mediciones y/o unidades realmente ejecutadas, incluidas unidades nuevas, en los supuestos que se 
recogen en el apartado D de esta cláusula.
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C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación en los dos supuestos recogidos en los apartados anteriores de esta  
cláusula son obligatorias para el contratista, previa comunicación, tramitación del correspondiente expediente y formalización de las 
mismas, siempre que las mismas no superen el 20% del precio inicial del contrato IVA excluido. En el caso de modificaciones no 
previstas en el contrato que superen ese porcentaje, será necesaria la conformidad expresa del contratista, procediéndose en caso 
contrario a la resolución del contrato.

El procedimiento para realizar estas modificaciones será el siguiente:

i.1. Informe técnico del director de obra indicando la necesidad de modificación del contrato y especificando las razones de interés  
público que exigen esa modificación y concretando el supuesto de modificación prevista o no prevista en la que se considera 
tiene encaje contractual la modificación. 

i.2. Audiencia al redactor del proyecto, si es diferente al director facultativo de la misma, para que, en un plazo no superior a tres 
días, formule las consideraciones que tenga por conveniente a la propuesta de modificación del proyecto de obras.

i.3. Informe de la unidad encarga del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato sobre la concurrencia de las circunstancias  
contractuales y legales que amparan la modificación contractual propuesta.

i.4. Análisis de la necesidad detectada y sus circunstancias por el órgano de contratación del contrato de cuya modificación se trata 
y, en su caso, acuerdo de inicio del expediente de modificación del contrato si éste estima oportuna la modificación contractual  
planteada por la Dirección de obra. En este acuerdo el órgano de contratación acodará la suspensión temporal, total o parcial, de 
los trabajos, si se estima técnicamente necesario en tanto se tramita la modificación.

i.5. Certificado de  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  atender  los  mayores  gastos  que,  en  su  caso,  suponga  la  
modificación propuesta.

i.6. Comunicación al contratista de la propuesta de modificación de contrato, y concesión de un de un plazo de tres días hábiles para 
manifestar lo que estime oportuno al respecto. 

i.7. Redacción y supervisión del proyecto modificado.  
i.8. Informe jurídico del expediente de modificación por la Asesoría jurídica.
i.9. En los contratos de cuantía igual o superior a 6.000.000 de euros, informe del Consejo Consultivo de Extremadura, cuando la 

cuantía de la modificación planteada, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del contrato.
i.10.Fiscalización del expediente por la Intervención municipal. 
i.11.Aprobación por el órgano de contratación de la modificación del contrato y, en su caso, de los gastos complementarios precisos.
i.12.Notificación al contratista del acuerdo de modificación 
i.13.Reajuste de la garantía definitiva por parte del contratista si la modificación implica incremento del precio de ejecución.
i.14.Formalización de la modificación tramitada, como anexo al contrato inicial.
i.15. Ejecución del modificado.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar  
indemnización alguna.

Cuando la ejecución del modificado exija la suspensión temporal total de la ejecución de las obras y esta suspensión ocasione  
graves perjuicios para el interés público, el órgano de contratación podrá acordar que las obras continúen provisionalmente, en los 
términos y con los requisitos que establece el artículo 242.5 de la LCSP. 

D. MODIFICACIÓN POR ALTERACIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES DE OBRA O LA INTRODUCCIÓN DE UNIDADES DE 
OBRA NUEVAS.

Excepcionalmente, se podrán realizar variaciones de obra sin necesidad de aprobación previa ni formalización de expediente de 
modificación del contrato en los supuestos siguientes:

A.a. El exceso de mediciones por variación al alza del número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del 
contrato  inicial  (IVA  excluido).  Estas  variaciones  deberán  ser  expresamente  autorizadas  por  el  director  de  la  obra  previa  
verificación expresa por parte de éste de la existencia de consignación presupuestaria necesaria. Contratista y Dirección de obra 
levantarán Acta de  fijación  de la  variación  de  mediciones,  por  triplicado  ejemplar,  del  que  deberán remitir  uno  a la  Unidad 
encargada de la tramitación del expediente. La variación de mediciones será recogido en cada certificación mensual en la que se 
produzcan,  si  bien  serán  valoradas  para  su  abono  en  la  certificación  final  de  la  obra,  previa,  en  su  caso,  la  habilitación 
presupuestaria al efecto. 

La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo. 

A.b. Cuando la Dirección de obra estime necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el proyecto, se  
podrán incluir precios nuevos, fijados contradictoriamente, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni  
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo (IVA excluido). Los 
precios nuevos de estas unidades serán fijados contradictoriamente entre el contratista y la Dirección facultativa, ambos partiendo 
de la descomposición  de los precios unitarios del  proyecto,  y  aplicando en todo caso el  porcentaje de baja con el  que fue  
adjudicado el  contrato.   Contratista y  Dirección  de obra levantarán  Acta de fijación  de  precios  contradictorios,  por  triplicado 
ejemplar, del que deberán remitir uno a la Unidad encargada de la tramitación del expediente y de la que se dará cuenta expresa  
en el acto de recepción a la Intervención en la fiscalización material de la inversión. 
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En el caso de que uno de los criterios de adjudicación del contrato haya sido la valoración del  “estudio y comprobación del 
proyecto de ejecución”, en el que los licitadores han debido analizar las posibles deficiencias y/o errores del proyecto de obras, no  
se podrá reclamar incremento alguno de precio por exceso de mediciones o introducción de unidades nuevas en los supuestos 
contemplados en este apartado, entendiendo que entran dentro del riesgo de construcción del contratista y de su diligencia de buen 
empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitación de las obras.

E. MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACIÓN PREVIA

Salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior de esta cláusula no se podrán introducir modificaciones sin la previa y expresa  
autorización del órgano de contratación, tras la tramitación del expediente que se establece en esta cláusula.

Si el contrato se modificase de facto sin la previa aprobación por el órgano de contratación y formalización de la correspondiente 
adenda al contrato inicial, esta actuación será considerada incumplimiento contractual muy grave, y llevará aparejada la penalización  
prevista en la cláusula 55 de este pliego y las consecuencias en cuanto al pago señaladas en la cláusula 53.E del mismo.

F. INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRA.

En ninguno de los casos de modificación contractual el Ayuntamiento abonará cantidad alguna al redactor del proyecto por la  
elaboración del proyecto reformado, ni al director de obra por sus trabajos respectivos en las obras ejecutadas a consecuencia de 
la modificación del contrato, puesto que los contratos con estos profesionales se realizarán en todo caso a precio cerrado.

45.- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Cuando el órgano de contratación ordene por razones de interés público la suspensión de las obras, de manera total o parcial, o el  
contratista suspenda el cumplimiento del contrato por demora en el pago superior a cuatro meses, se levantará un acta señalando  
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. En estos casos el Ayuntamiento abonará al 
contratista los daños y perjuicios que efectivamente se le hayan causado, en su caso, de acuerdo a las reglas establecidas en el  
artículo 208.2 de la LCSP.

Tras la aprobación del levantamiento de la suspensión del contrato, se actualizará el Programa de Trabajos y en su caso la nueva 
fecha de finalización de la ejecución del contrato. 

Podrán también las partes decidir de mutuo acuerdo suspensiones temporales en la ejecución del contrato cuando circunstancias  
sobrevenidas lo aconsejen, prorrogándose en este caso el plazo de ejecución de acuerdo con lo previsto en la cláusula 33.C. 

Además de estos supuestos generales, en los contratos cuya ejecución deba realizarse en periodos de cese de actividad del lugar 
donde se han de ejecutar las obras (instalaciones deportivas, colegios, etc.), el Ayuntamiento dispondrá la fecha exacta en la que 
haya de comenzar a ejecutarse materialmente la obra, si bien el adjudicatario deberá desde la formalización del contrato realizar las 
operaciones de acopio de materiales o encargo de fabricación, para garantizar que dispondrá de todos los elementos necesarios al  
comienzo de las obras y concluir éstas en el plazo en cada caso fijado. En estos casos se estará a lo establecido en la cláusula 
53.A para las certificaciones de abonos a cuenta por acopios y actuaciones preparatorias.

46.- NOVACIÓN SUBJETIVA DEL CONTRATO

1.A. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego sólo podrán ser cedidos  
por el adjudicatario a un tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 de la LCSP, cuando las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y se cumplan los requisitos siguientes:

1. Que no afecte a algún trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al adjudicatario, reflejado en el apartado H.2 del CCP 
del contrato de que se trate.

2. Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  Con carácter previa a esta autorización se emitirá 
un informe que acredite que el adjudicatario cedente ha cumplido todas las obligaciones que en ejecución del contrato ha de 
haber cumplido hasta la fecha de la cesión, y que no existente reclamaciones ni responsabilidades pendientes que puedan ser  
imputables al mismo.

3. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.
4. Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato de cuya cesión se trate, y no esté incurso en 

prohibición para contratar con el sector público. 
5. Que la  cesión  se formalice,  entre  el  adjudicatario  y  el  cesionario,  en  escritura  pública.  Se  exigirá  en  esta escritura una  

estipulación en virtud del actual el contratista asume frente al Ayuntamiento todas las responsabilidades que derivadas de la 
ejecución del contrato puedan resultar imputables al contratista cedente, sin perjuicio de las reclamaciones que en este caso  
puedan reclamarse entre las partes.

6. Que constituya garantía definitiva por el cesionario en la misma cuantía que la constituida por el cedente.

Realizados los trámites anteriores, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente.

1.B. SUPUESTO DE SUBROGACIÓN DIRECTA DEL CONTRATISTA
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En los casos de FUSIÓN DE EMPRESAS en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad 
absorbente o con la resultante de la fusión, siempre que tenga la solvencia exigida al  acordarse la adjudicación,  que quedará 
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente,  en los supuestos de escisión,  aportación o 
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad absorbente o con la que resulte  
de la fusión, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al  
acordarse la adjudicación o que se responsabilicen  solidariamente las sociedades afectadas en los términos establecidos en el 
artículo 98 de la LCSP.

 

47.- SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

A. NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACIÓN

La obra objeto de contratación podrá ser parcialmente subcontratada por el adjudicatario en los términos previstos en el artículo  
215 de la LCSP. La subcontratación deberá realizarse con cumplimiento de los requisitos básicos siguientes:

- Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento de las partes del contrato a realizar por el subcontratista, y de su importe. 
- Comunicación  de  los  datos  de  personalidad,  capacidad  y  solvencia  de  los  subcontratistas,  sin  que  sea  posible  la  

subcontratación con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la Administración, ni carentes de la capacidad, 
solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

- Acreditación de la comprobación,  con carácter previo al inicio de los trabajos que subcontrate,  la  afiliación  y alta en la  
Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión, ello en aplicación del RDL 5/2011, de 29 de  
abril.

- Acreditación  de  haber  informado  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la  subcontratación,  de  acuerdo  con  la 
legislación laboral.

- Abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en el  
artículo 216 de la LCSP,  que bajo ningún instrumento podrán devenir  en pagos en plazos o condiciones diferentes a los 
establecidos en la Ley de Medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, sin que en ningún caso sea. 

- En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en esta cláusula, cuando el adjudicatario subcontrate la realización de las 
tareas accesorias de las obras (por ejemplo,  los servicios de limpieza o jardinería) deberá hacerlo Centros Especiales de 
Empleo  de  Iniciativa  Social  y  Empresas  de  Inserción  Sociolaboral,  u  otras  empresas  de  economía  social,  cooperativas,  
autónomos y/o micropymes de cualquier tipo.

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del  
contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato,  incluidas las condiciones  especiales de ejecución en materia social  y medioambiental.  El  conocimiento por parte del  
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones en ningún caso alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

B. LIMITACIONES A LA SUBCONTRATACIÓN Y CONTROL DE PAGO A SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

1. El órgano de contratación podrá imponer al adjudicatario que determinados trabajos,  por su especial naturaleza tenida en 
cuenta al seleccionarlo, deben ser ejecutados directamente por el mismo. Estos trabajos serán los indicados en el apartado H.2 
del CCP respecto de los que no se admite la acreditación de la solvencia por medios externos (arts. 215.2.e y 75.4 LCSP).

2. El adjudicatario remitirá al órgano de contratación, y por delegación de este a la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria del  contrato,  semestralmente o,  si la duración del contrato es inferior,  junto con la certificación final,  relación de 
subcontratistas y  proveedores,  así  como el  justificante de los pagos efectuados  a estos una vez ejecutada la prestación  
subcontratada o incorporados a la obra los suministros realizados. La unidad encargada del seguimiento de la ejecución del 
contrato remitirá estos justificantes la Intervención municipal junto con la certificación final de la obra.

Esta obligación  se considera condición  especial  de ejecución,  y su incumplimiento  llevará aparejada la imposición  de las 
penalidades que se prevén en la cláusula 56 de este pliego.

C. LIBRO DE LA SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario deberá disponer en la obra a disposición del Ayuntamiento, del Director de obra y del Coordinador de seguridad y  
salud,  el  Libro  de  Subcontratación  a  que  se  refiere  el  artículo  8  de  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la  
Subcontratación en el Sector de la Construcción  de acuerdo con el modelo y demás requisitos establecidos en los artículos 13 a 16  
y Anexo III del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la citada Ley, y la documentación o título que acredite la posesión 
de la maquinaria utilizada. 

En el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución  
de la obra, así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra.

Además, deberán cumplir el adjudicatario y los subcontratistas todas las obligaciones derivadas de la aplicación de dichas normas.  
Estas referencias normativas deberán entenderse realizadas a las que en cada momento se dicten al respecto.

D. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN
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El incumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratación será considerado incumplimiento contractual muy grave, y  
conlleva,  además  de  la  penalización  correspondiente  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  cláusula  55  de  este  pliego,  una 
indemnización por daños y perjuicios equivalente a la sanción que en su caso pudiera serle impuesta a este Ayuntamiento por la  
Administración Tributaria y/o Social.

48.- REVISIÓN DE PRECIOS

Sólo se practicará la revisión de precios de los contratos una vez transcurrido dos años desde su adjudicación y siempre que se 
haya ejecutado el contrato en al menos un 20% del precio de adjudicación (sin IVA), de manera que el primer 20% ejecutado y los  
dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No se realizará revisión de precios sobre  
los trabajos realizados  con demora respecto del  plan  de trabajo  previsto para  la  ejecución  de la  obra en el  momento  de su 
adjudicación.  

En el apartado Q del CCP del contrato se indicará la fórmula de revisión que se estime procedente para cada contrato de acuerdo  
con la fórmula correspondiente de las previstas en el Real Decreto 1539/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de  
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contrato de suministro de  
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, o norma que la sustituya para los contratos que se  
tramiten con posterioridad. 

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

49.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y LABORALES.

El adjudicatario deberá cumplir durante la ejecución de los contratos las obligaciones aplicables en materia fiscal, medioambiental, 
social  o  laboral  establecidas  en  el  derecho  de  la  Unión  Europea,  el  derecho  nacional,  los  convenios  colectivos  o  por  las  
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral suscritos por España, y en particular las establecidas en el 
anexo V de la LCSP, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad por este incumplimiento. Estará obligado 
a realizar una declaración expresa en este sentido como se recoge en el modelo de proposición que figura como anexo II al CCP.

Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por  
el  contratista,  pudiendo  el  Ayuntamiento  suspender  el  pago  de  las  facturas  hasta  que  se  acredite  su  abono,  sin  que  esta  
paralización genere derecho a intereses a favor del contratista.

El  personal  que el  empresario destine a la  ejecución del  contrato no tendrá vinculación  laboral  ni  de ningún otro tipo con el  
Ayuntamiento, debiendo ser contratado en el régimen o modalidad que legalmente corresponda por el adjudicatario, sin que pueda 
vincular en modo alguno tal contratación a ningún servicio de este Ayuntamiento.

50.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Además de ello, se prevén las siguientes obligaciones generales y condiciones especiales de ejecución:

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL

En todos los contratos que celebre el sector público del Ayuntamiento de Mérida se impondrán condiciones especiales de ejecución de  
carácter social y ético, en función de los objetivos que se estime son más factibles de alcanzar según el tipo de obras de que se trate en 
cada caso. Estas condiciones se especificarán en el CCP de cada contrato (apartado N.1), , relacionados en el Anexo I a este pliego.

De manera preceptiva, en todos los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego, se imponen las siguientes  
condiciones especiales de ejecución de carácter social:

A.c. Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores identidad o condición sexual o expresión de  
género diferente.

A.d. Utilizar de códigos estéticos de vestimenta unisex, si así lo desean los trabajadores y trabajadoras.
A.e. Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato personal específico, este habrá de ser  

colectivos con más dificultad de acceso al  mercado de trabajo,  en especial  parados de larga duración y/o personas con  
discapacidad.

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos desfavorecidos no podrán llevarse a cabo a  
costa de los trabajadores con los que ya cuente la empresa adjudicataria. En los casos en que durante la ejecución del contrato se 
produzcan bajas y/o sustituciones de personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento a las condiciones, se deberán cubrir con 
personas que reúnan los mismos requisitos, se deberán cubrir con personas que reúnan los mismos requisitos.

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

En todos los contratos que celebre el sector público del Ayuntamiento de Mérida. se impondrán condiciones especiales de ejecución de  
carácter medioambiental, en función de cuales de los objetivos que se estime son más factibles de alcanzar según el tipo de obras de 
que se trate en cada caso. Estas condiciones se especificarán en el CCP de cada contrato (apartado N.2).
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De manera preceptiva, en todos los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego, se imponen las siguientes  
condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental:

e.a. Al menos se deberá incorporar la ejecución del contrato un vehículo o maquinaria híbrido, eléctrico o a gas natural.

e.b. Utilización  para  señalizaciones  y  actuaciones  provisionales  durante  la  ejecución  y  todo  el  papel  que  se  emplea  para 
documentar trabajos relacionados con la obra deberá tener sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Administración  
Forestal) o certificación equivalente.

i.1.
Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución, se deberán respetar las reglas siguientes: 

- La maquinaria que se emplee en la obra deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente en materia de consumo 
energético, emisiones de gases y ruidos, y se garantizará el empleo de maquinaria y métodos de trabajo menos contaminantes 
y que suponga un mayor ahorro energético. Se realizará la limpieza de maquinaria y equipos con productos no contaminantes y 
en lugares adecuados para ello. 

- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al efecto para ello, donde se 
colocará una barrera de control de sedimentos.

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar molestias a los vecinos y  
trabajadores,  realizando  los  trabajos  que  impliquen  estos  inconvenientes  en  horarios  compatibles  con  los  normales  de 
descanso de los ciudadanos.

- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo con el plan que ha de presentarse y aprobar el Ayuntamiento.  
Los materiales susceptibles de reciclado se depositarán en contenedores independientes para facilitar su tratamiento.

- Cuando las obras afecten a arbolado, jardines u otras o zonas verdes deberá respetarse lo establecido en la Ordenanza 
municipal de zonas verdes.

C. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Cuando las características de algún contrato hagan conveniente el establecimiento de otras condiciones especiales de ejecución, 
compatibles con el derecho comunitario, que se indicarán detalladamente en el CCP (apartado N.3). En especial se podrán exigir en 
los contratos de mayor duración e importe la obtención por parte del adjudicatario de certificados o sellos de aseguramiento de la 
calidad, certificados de cumplimiento de las normas de gestión ambiental, o relacionados con la responsabilidad social corporativa en 
general, y en materia social en particular, todos ellos basados en normas europeas en la materia correspondiente.

D. CONTROL DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN Y CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO. 

La verificación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato será realizada por el director facultativo  
con el apoyo de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. A tal efecto, deberá exigirse al contratista 
prueba documental del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, que serán adjuntadas a la certificación en la que 
se incorporen. Del cumplimiento del resto de obligaciones de carácter social, medioambiental de otro tipo será prueba suficiente el  
que informe del director de obra haga una referencia expresa al cumplimiento de tales obligaciones en el informe que acompañe a 
la certificación final de obra. 

Los incumplimientos de estas condiciones especiales de ejecución por parte del contratista serán considerados incumplimientos 
graves o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en las cláusulas 55 y 56 de este pliego.

51.- GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en la cláusula 3.C de este pliego y en general todos los gastos  
necesarios para la correcta ejecución del contrato con totales garantías de calidad y seguridad en los términos establecidos en este 
pliego y en la legislación  directa o indirectamente aplicable.  A título meramente indicativo,  entre estos costes se incluyen los 
siguientes:

A.b. Gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación, en su caso hasta una cuantía máxima, a los efectos previstos en el  
artículo 75 del RGLCAP, de 1000 €. 

A.c. Gastos  necesarios  para  presentar  la  oferta:  estudio  de  la  obra  por  técnicos,  fotocopias,  compulsas  y  bastanteos  de 
documentos, gastos de correo o mensajería, etc.

A.d. Gastos de constitución y mantenimiento de las garantías que se exijan.

A.e. Gastos de formalización del contrato en documento público si se solicita por el adjudicatario, que serán abonados directamente 
por éste al fedatario público autorizante.

A.f. Costes de redacción, tramitación y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la obra y del Plan de tratamiento de los  
residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo que 
supone la obra.

A.g. Gastos de tramitación de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo el pago de los impuestos y tasas que graven 
la obra o los trámites administrativos de concesión de dichas autorizaciones y licencias.

A.h. Costes materiales de ejecución de las obras, incluyendo materiales, maquinaria,  casetas de obra, mano de obra (salarios, 
seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de obra.
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A.i. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes autorizaciones.

A.j. Vigilancia y seguridad durante la ejecución de las obras y durante el periodo de garantía.

A.k. Conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios para la ejecución de la obra, y, en su caso, ejecución de los 
mismos.

A.l. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvíos de tráfico u otras actuaciones necesarias 
para facilitar la ejecución de las obras o reducir las molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos.

A.m. Los gastos derivados del control de calidad externo cuando haya sido este uno de los criterios de adjudicación del  
contrato, si bien serán detraídos por el Ayuntamiento del precio del contrato y abonados directamente a la empresa de control 
de calidad contratada al efecto.

A.n. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental que pudieran derivar de la normativa sectorial  
correspondiente y las que se deriven de las condiciones especiales de ejecución de este tipo que impone la cláusula 49 de este 
pliego. 

A.o. Seguros de responsabilidad civil,  de riesgos de la construcción (que incluirá, en el caso de construcción de inmuebles,  un 
seguro de incendios desde la recepción de las obras hasta la finalización del periodo de garantía), seguros decenales para los 
edificios y cualquier otro que sea necesario o se estime conveniente para garantizar los riesgos derivados de la ejecución de 
las obras y de su conservación. 

A.p. Gastos de gestión y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere la cláusula 54 de este pliego.

52.- CERTIFICACIONES PERIÓDICAS 

A. PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES

La medición  de  los  trabajos  efectuados  se  llevará  a  cabo por  la  dirección  de  la  obra,  pudiendo  el  contratista  presenciar  la  
realización  de las mismas.  Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior  y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las  
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A  
falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración  
sobre el particular. Cuando la modificación contemple, antes de efectuar la medición parcial de las unidades de obra que hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, deberá comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una 
antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación  
material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción.

De acuerdo con las mediciones realizadas, el director de obra expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en  
el mes anterior sobre la base de las mediciones y relaciones valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 147 a 149 del RGLCAP. 

Estas certificaciones mensuales se expedirán aunque en algún mes no se haya realizado unidad de obra alguna, reflejándose el 
importe "0,00 €.".  Las certificaciones  mensuales,  con la conformidad del  contratista y,  en su caso,  los reparos que se hayan 
estimado a la del mes anterior, serán presentadas, junto con la factura correspondiente expedida por el contratista en formato  
electrónico, en el Ayuntamiento para su tramitación.  

En caso de que el contrato hay asido adjudicado a una oferta que haya incluido mejoras, se certificarán en el momento en que se  
ejecuten para su comprobación, aunque su valoración será 0€.

Si el contratista solicita el abono por acopios previsto en la cláusula siguiente, deberá el director de obra realizar la certificación  
correspondiente, previas las comprobaciones señaladas en la cláusula 53.A.

B. INFORMES DEL DIRECTOR DE OBRA A ACOMPAÑAR A LAS CERTIFICACIONES

Semestralmente, o con la certificación final, en las obras cuyo plazo de ejecución sea inferior, el director de obra, con el auxilio y la  
unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato en las cuestiones que se refieran a aspectos jurídico formales,  
emitirá un informe en el que se haga constar el cumplimiento por parte del contratista de todos los compromisos que hubiese  
adquirido con su oferta en la ejecución de la obra y se deriven del presente pliego:

- Cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de tratamiento de residuos (cláusula 34).
- Cumplimiento del Programa de Trabajo de ejecución de las obras y previsión de retrasos en los plazos parciales o totales. 

(cláusula 33).
- Vigencia de las pólizas de seguros exigidas de acuerdo con lo establecido en la cláusula 37.
- Cumplimiento del plan de control de calidad de materiales y en la ejecución (cláusula 41).
- Cumplimiento de las normas sobre subcontratación establecidas en la cláusula 47).
- Cumplimiento de las medidas sociales y medioambientales en la ejecución de la obra (cláusula 49).
- Ejecución de las mejoras ofertadas que se vayan incorporando a la obra, incluyendo las medidas específicas ofertas en la 

documentación técnica de valoración de las ofertas.
- Colocación de los carteles informativos a que se refiere la cláusula 38 de este pliego en la primera certificación de obra.
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- En cada certificación mensual en que se produzcan se emitirá un informe sobre las alteraciones en el número de unidades 
de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto y que no supongan un incremento del gasto 
superior  al  10% del  precio primitivo del  contrato o unidades nuevas sin coste adicional  hasta el 3% (IVA excluido).  No 
obstante, estas unidades de obra adicionales podrán incluirse todas juntas en una certificación final cuando por su naturaleza 
sea posible su comprobación material en la obra al finalizarla ejecución. En caso contrario, no se admitirán las unidades 
adicionales de obra que no se incluyeron en la certificación correspondiente.

La certificación final irá acompañada en todo caso de los siguientes informes:

- Informe del director de obra indicando las incidencias producidas durante el desarrollo de las obras que afecten al plazo de 
ejecución, a las mediciones de las unidades de obra o cualquier otra incidencia con relevancia contractual. 

- Informe del Director de Obra de las mejoras efectivamente realizadas, y conciencia de valor de las mismas con las ofertadas 
por el contratista y con las cantidades tenidas en cuenta en la valoración de estas en el momento de la adjudicación. Se 
incorporará al informe fotografía de las mejoras materiales

- Copia autenticada de las facturas abonadas por el contratista a subcontratistas y proveedores por los trabajos y suministros 
incorporados a la obra. 

- Informe del director de obra con los datos a que se refiere la cláusula 56 para inventariar la obra ejecutada.
- Informe  de  la  empresa  contratada  para  realizar  el  control  de  calidad  de  las  obras  sobre  los  cálculos,  mediciones  y  

comprobaciones que haya realizado, y el cumplimiento o no por parte del contratista de las condiciones concretas de calidad 
de la obra de acuerdo con el proyecto de la misma y la oferta del adjudicatario. A este informe se añadirán copias de los 
documentos justificativos del pago de los trabajos de control de calidad por parte del contratista que ejecuta las obras.

C. INFORMES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador de seguridad y salud informará igualmente de forma mensual del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo previsto en la cláusula 31.

53.- PAGO DE LAS OBRAS

A. ABONO POR ACOPIOS O ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO

Se podrá prever en el apartado R del CCP el derecho del contratista a percibir abonos a cuenta sobre el precio del contrato, por las  
operaciones preparatorias realizadas como acopio de materiales, instalaciones o equipos de maquinaria pesada. El importe de esta 
certificación no podrá exceder del 75% del valor de los materiales acopiados, ni de los porcentajes que para las instalaciones y 
equipos se establecen en el artículo 156.1.b del RGLCAP. El adjudicatario deberá solicitar expresamente estos abonos a cuenta, 
acompañado de los documentos que justifiquen su propiedad o posesión, ser recibidos por la dirección de obra como útiles y 
almacenados en el lugar autorizado para ello. Además, deberá constituir una garantía por el importe total de los pagos a cuenta que 
se realicen, garantía que podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas para la constitución de la garantía definitiva de este 
contrato.  Las cantidades anticipadas se irán deduciendo por el director de obra en las certificaciones de obra posteriores que 
corresponda.

B. FACTURACIÓN PERIÓDICA

A.1. El contratista tiene derecho a percibir el importe de las prestaciones efectivamente realizadas mediante presentación de la factura  
o facturas correspondientes hasta el importe total del  precio de adjudicación,  facturas que han de ser congruentes con las  
mediciones parciales certificadas a que se refiere la cláusula 52.A. No obstante,  si  el  contratista,  con el  consentimiento del 
director de obras, ejecuta los trabajos con más celeridad de la prevista en el plan de trabajos deberá adaptar su facturación al  
régimen de financiación inicialmente previsto en el caso de contratos plurianuales,  tal y como prevé la cláusula 4.C de este  
pliego.  

Las  facturas,  que deberán cumplir  con  la  totalidad  de  los  requisitos  exigibles  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente  en  cada 
momento, se presentarán una vez que se haya expedido la certificación o el documento equivalente de recepción o conformidad  
y valoración de los trabajos realizados, o haya transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para la confección de dicho 
documento, plazo que es de 10 días desde que concluye el periodo a certificar. 

A.2. Junto con cada factura deberá entregarse la certificación de obra correspondiente, acompañada de los informes exigidos en las 
cláusulas 52.B y C. Además, con la primera factura del contrato, el contratista debe aportar el documento acreditativo del aviso  
previo a la Autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo. Cuando la duración de la obra exceda del de vigencia de las 
pólizas de seguros,  con la factura del  mes que corresponda, deberá entregarse copia del recibo de pago de las pólizas de  
seguros a que se refiere la cláusula 37 acreditativo del abono de la prima para el año en curso y copia del pago de la póliza para  
el nuevo periodo.

A.3. El pago de los gastos derivados de la licitación y adjudicación se deberán acreditar para la formalización del contrato, tal y como 
se recoge en la cláusula 27.B de este pliego. Antes del pago de la primera factura se comprobará que el contratista ha cumplido  
las obligaciones de comunicación en materia de seguridad y salud laborales establecidas en la cláusula 30 de este pliego. El 
resto de gastos que correspondiesen a gastos imputables al contratista de acuerdo con lo establecido en la cláusula 50, así como 
el  importe  de  las  penalizaciones  que  se  puedan  imponer  en  aplicación  de  este  pliego,  se  descontarán  en  la  factura  que 
temporalmente corresponda. Si no ha sido posible por cualquier motivo, se descontarán de la certificación final o de la garantía  
definitiva.
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A.4. Las facturas deberán ser conformadas por el director de obra, con el visto bueno del concejal delegado correspondiente. A la 
factura se acompañará la certificación de obra correspondiente y los informes del director de obra y Coordinador de Seguridad y 
Salud establecidos en la cláusula anterior. Con los requisitos indicados, serán presentadas en el Registro electrónico de facturas 
para su registro,  de donde se remitirán de oficio a la Intervención municipal  para anotación en el  registro del programa de  
contabilidad. 

La Intervención municipal remitirá las facturas y la documentación que las acompaña a la unidad encargada del seguimiento y 
ejecución ordinaria el contrato para su informe y propuesta correspondiente, de donde se devolverán a la Intervención Municipal 
para su fiscalización previa a la aprobación por el órgano municipal competente. Una vez aprobada, se emitirán los documentos 
de pago correspondientes para su abono por la Tesorería Municipal. 

Las facturas que no reúnan los requisitos legales,  no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan de algún otro  
requisito  de  los  establecidos  en  el  este  pliego  para  su  aprobación,  serán  formalmente  devueltas  al  contratista  para  su 
subsanación. 

A.5. El importe de las mejoras ofertadas que no hayan llegado a ejecutarse será descontado de la factura correspondiente a las 
unidades de obra en la que debieron incorporarse o de la factura final, sin perjuicio de las penalizaciones que correspondan por 
este incumplimiento contractual muy grave.

A.6. Cuando en  la  ejecución  de  la  obra  se  haya exigió  la  incorporación  de  productos  y  o  proveedores  de  Comercio  Justo,  el 
adjudicatario deberá aportar junto a la factura, documentos que acrediten el cumplimiento de dichos criterios en la cadena de 
producción.  A  estos  efectos  serán  válida  la  presentación  de  las  facturas  de  compra  correspondientes  que  acrediten  esta  
circunstancia, la presentación de la ficha técnica del fabricante que recoja las características del producto, u cualquier medio de 
prueba objetivo.

C. PLAZOS DE ABONO DEL PRECIO

1. El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio del contrato, tanto el total como los pagos parciales establecidos en 
este pliego, dentro del plazo máximo de 30 DÍAS NATURALES, contados desde la fecha de la aprobación de las certificaciones 
de obra, de acuerdo con el art. 198.4 de la LCSP. No obstante, los plazos de aprobación y pago de las certificaciones y de las  
facturas no  comenzará a computar  hasta  que no se presente la  factura y  su documentación  complementaria  de  manera 
completa y correcta en el Registro Electrónico de Facturas.

Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones que se produzcan en la  
medición y/o valoración final.

2. En el caso de presentarse liquidación adicional del contrato, la factura correspondiente, deberá ser expedida por el contratista  
una vez que el Ayuntamiento haya aprobado esa liquidación, o haya transcurrido el plazo de un mes desde la fecha del acta de  
recepción, o desde la finalización del plazo de garantía si el Ayuntamiento no ha actuado en ese periodo de tiempo. El abono  
del saldo resultante de la misma se realizará en el plazo indicado en el párrafo anterior. Este plazo comienza a contar desde la  
fecha de  presentación  en  el  Registro  municipal  de  la  factura  correspondiente  por  parte  del  contratista  y  el  resto  de  los 
documentos exigidos para el pago en el presente pliego debidamente cumplimentados, o desde la fecha de recepción de las 
obras objeto del contrato si fuese posterior. 

3. El Ayuntamiento podrá suspender el pago de las facturas que con base en este contrato tuviera el adjudicatario pendiente de  
cobro, cuando existan indicios de que pudiera resultar de aplicación alguna penalidad o resarcimiento de daños y perjuicios o 
alguna responsabilidad solidaria o subsidiaria por parte del Ayuntamiento, en especial, impagos de salarios, retenciones de 
IRPF y/o cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que ejecuten el contrato. 

D. IMPAGO Y CONSECUENCIAS 

1. Cuando el  Ayuntamiento  no realice  el  pago en los plazos señalados por  causa que le sea directamente imputable,  será 
aplicable el tipo de interés de demora previsto en el artículo 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de lucha  
contra la morosidad en operaciones comerciales. 

2. Cuando el impago por parte del Ayuntamiento sea superior a cuatro meses el contratista podrá proceder a la suspensión del 
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al Ayuntamiento con un mes de antelación tal circunstancia.  Si la demora en el  
pago fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a instar la resolución del contrato y al resarcimiento 
de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen (art. 198 LCSP).

E. PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS

1. El pago de las unidades de obra que resulten en la última certificación, si en las anteriores se han incluido unidades de obra  
adicionales que no superen el 3% del gasto inicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 160 RGLCAP, queda condicionado  
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal para hacerles frente o a que se instrumente la  
modificación presupuestaria necesaria para ello. El contratista sólo tendrá derecho a reclamar intereses por estas cantidades si 
el Ayuntamiento retrasase el pago más de seis meses desde la presentación de la liquidación de unidades adicionales, en cuyo 
caso se podrá reclamar el abono de los intereses previstos en esta misma cláusula.

71

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Sección
Fecha: 15-05-2025 14:28:21

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 7
1 

de
 8

6

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 9
39

7d
7a

85
7f

e6
cc

6

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.m

er
id

a.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
93

97
d7

a8
57

fe
6c

c6

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=9397d7a857fe6cc6


2. Si se realizasen otras unidades de obra o trabajos sin la previa aprobación y formalización de la modificación correspondiente,  
el pago de estos trabajos adicionales podría realizarse por aplicación del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto de 
una de las partes. Este abono estará condicionado a que se informe por los técnicos municipales que los trabajos realizados  
eran necesarios y suponen un beneficio para el interés público municipal. El pago se limitará a los gastos de ejecución material  
con el IVA correspondiente, sin computar en ningún caso las partidas de beneficio industrial y gastos generales. Además, de 
ese pago se descontarán las penalizaciones para los supuestos de modificaciones de facto del contrato establecidas en este  
pliego.

3.  En  todo  caso,  el  pago  de  las  cantidades  correspondientes  por  este  concepto  queda  condicionado  a  la  tramitación  del 
correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos previsto en las bases de ejecución del presupuesto y a  
la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  el  presupuesto  vigente  o,  en  caso  contrario,  a  la  tramitación  de  la  
correspondiente modificación de crédito si ello es posible o a la aprobación del presupuesto para el ejercicio siguiente. El plazo 
de pago de las cantidades correspondientes a estas prestaciones no contratadas inicialmente se eleva a seis meses a contar  
desde la fecha de la certificación correspondiente o de la habilitación del crédito necesario en su caso, sin que se genere  
derecho al cobro de intereses durante ese periodo de tiempo. Todo ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades que  
pueda reclamar el Ayuntamiento a la empresa y al director de obra por la ejecución de estas modificaciones sin autorización 
formal previa.

54.- TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO

A.  El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el artículo 200 de la LCSP, los derechos de cobro que tenga frente al 
Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al  
Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Que la factura objeto de cesión  haya sido  aprobada por  el  órgano de contratación,  existiendo el  correspondiente acto  
administrativo de reconocimiento de obligaciones. 

b. Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo de aprobación, su importe (que 
ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su 
representante con poder suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito firmado por el cedente y el  
cesionario presentado en el Registro del órgano del órgano de contratación.

B.  Una  vez  el  Ayuntamiento  tome  razón  de  la  cesión,  la  orden  de  pago  se  expedirá  a  favor  del  cesionario.  En  todo  caso,  el  
Ayuntamiento podrá oponer  al  cesionario las excepciones de pago y los medios  de defensa que tuviera contra el  cedente y  
especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la  
ejecución del contrato.

55.-INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones  establecidas en este pliego y en los restantes documentos 
contractuales citados en la cláusula 2.B del mismo por causa a él imputable, tendrá, a efectos de su penalización, la tipificación de 
leves, graves o muy graves Se considerará como causa imputable al contratista los incumplimientos derivados de las inclemencias 
meteorológicas normales en la provincia de Badajoz y época del año en la que se ejecutará la obra, circunstancias que habrán 
debido ser tenidos en cuenta por los licitadores al realizar su oferta.

A. INCUMPLIMIENTOS LEVES. Reciben esta tipificación:

1. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realización de los sucesivos trámites administrativos y 
para la ejecución de las obras cuando este incumplimiento sea inferior a un 25% de plazo previsto para cada trámite. No  
obstante,  si  el  adjudicatario  ofreció  una  reducción  del  plazo  de  ejecución,  cualquier  incumplimiento  de  dicho  plazo  será 
considerado infracción muy grave.

2. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean tipificados como graves o muy 
graves en los apartados siguientes siempre que no sean reiterativos y se subsanen a primer  requerimiento por parte del 
director de obra o del responsable municipal de la obra.

B.  INCUMPLIMIENTOS  GRAVES.  Se  considerarán  incumplimientos  contractuales  graves,  además  de  los  calificados  así  en  las 
diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes:

1. La falta de ejecución o ejecución incompleta de las mejoras ofertadas por el adjudicatario, salvo que las mejoras hubieran sido  
uno de los criterios de adjudicación del contrato, en cuyo caso se calificará la infracción como muy grave.

2. Los incumplimientos de los plazos establecidos  en este pliego  para la realización  de los sucesivos trámites cuando este  
incumplimiento sea superior a un 25% e inferior a un 50% del plazo previsto para cada trámite, cuando no se hubiera ofertado 
por el contratista reducción en el plazo de ejecución previsto en el proyecto.

3. Los incumplimientos del  contratista en materia de seguridad y salud en la obra,  incluida  la falta de acatamiento que,  en 
aplicación del mismo, diese el Coordinador de seguridad y salud, siempre que no implique riesgo directo para la vida de los 
trabajadores.

4. Cualquier  incumplimiento  en  lo  referente  a  actuaciones  medioambientales  en  la  ejecución  de  la  obra,  subsanación  de 
deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del contrato o subcontratación.
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5. La  desobediencia  a las  órdenes  dadas  por  el  director  de  obra  y/o Coordinador  de  seguridad y salud  y reflejadas  en  el  
correspondiente Libro de órdenes.

6. La reiterada obstrucción por el adjudicatario a la labor inspectora del director de obra, del personal de la unidad responsable del 
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o del coordinador de seguridad y salud. 

7. Los incumplimientos de las obligaciones de conservación y policía durante el plazo de garantía
8. La suspensión temporal no autorizada de la ejecución de las obras.
9. La no colocación o la falta de retirada posterior a la finalización de las obras, de los carteles anunciadores de las obras en los 

términos y plazos previstos en la cláusula 38. 
10. El incumplimiento de las normas sobre subcontratación señaladas en la cláusula 47.
11. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la empresa o a algún miembro de su  

personal directivo durante la ejecución del contrato.
12. La comisión de tres o más incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año.

C.  INCUMPLIMIENTOS  MUY  GRAVES.  Tendrán  la  consideración  de  incumplimientos  contractuales  muy  graves,  además  de  los  
calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes:

1. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las cuestiones que hayan servido 
como criterios de valoración de las ofertas, incluidas las propuestas de reducción de plazos, o el compromiso de adscripción de 
los medios personales o materiales exigidos en el apartado I del CCP.

2. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y medioambiental que se imponen en este 
pliego y las que se añadan a su amparo en el CCP del contrato correspondiente, siempre que no sean reiterados y se corrijan 
al primer requerimiento del Ayuntamiento, en cuyo caso será causa de resolución.

3. Los incumplimientos de los plazos establecidos  en este pliego  para la realización  de los sucesivos trámites cuando este  
incumplimiento sea superior a un 50% de plazo previsto inicialmente para cada trámite.

4. La falta de renovación de cualquiera de las pólizas de seguros exigidas en la cláusula 37 de este pliego, como renovarlas con 
coberturas inferiores a las ahí establecidas.

5. No adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que se hubieran en su caso exigido aportar para la 
ejecución del contrato.

6. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen evidente riesgo para la salud o 
integridad física de los trabajadores.

7. El incumplimiento de las normas establecidas en la cláusula 44 para ejecutar modificaciones en el contrato. 
8. La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos en las cláusulas 46 y 47 de este pliego. 
9. La comisión de tres o más incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año.
10. La  no  subsanación  al  primer  requerimiento  del  Ayuntamiento  de  los  incumplimientos  de  las  condiciones  especiales  de 

ejecución en materia social y medioambiental que en su caso se impongan en los apartados N.1. y N.2. del CCP al amparo de  
la facultad prevista en la cláusula 35 de este pliego, o la reincidencia en estas infracciones.

56.- RÉGIMEN DE PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

A. CUANTÍA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales serán penalizados con multas coercitivas de las cuantías siguientes: 

- Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicación.
- Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%.
- Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%.
- La demora en la ejecución será penalizada, además, con una multa coercitiva del 0,60€ por cada mil euros del precio del 

contrato, por cada día de retraso.

En todos los casos esos porcentajes se aplicarán sobre el precio de adjudicación (IVA excluido) y se calculará la penalización por  
cada infracción, o día de incumplimiento de plazos, en función de su gravedad, reincidencia y prontitud en su corrección, y sin  
perjuicio de instar la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en la cláusula 64 de este pliego.

La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula 47 para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación  
de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la  
subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del 
subcontrato.

B. INDEMNIZACIONES

La imposición de penalizaciones será independiente,  por un lado, de la obligación del contratista de la indemnización, tanto al 
Ayuntamiento como a terceros, de los daños y perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado y, por otro, del no 
abono por parte del Ayuntamiento de los trabajos finalmente no ejecutados.

En caso de incumplimiento de plazos,  además de las penalizaciones  establecidas en el  apartado anterior,  se podrá exigir  al  
contratista la indemnización al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que ocasione la demora. Esta indemnización se considera 
pactada previamente de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:
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- Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 15 %, la  indemnización alcanzará el 5 % del  precio de 
adjudicación del contrato.  

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 25%, la indemnización será del 10% del precio de adjudicación 
del Contrato.

Además, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los compromisos concretos ofertados en todas las cuestiones que 
hayan servido como criterios de valoración de las ofertas,  supusiese que, de no haberse tenido en cuenta en su oferta esos 
criterios, no hubiera sido la seleccionada, deberá indemnizar al Ayuntamiento por la diferencia entre dicha oferta y la siguiente en el 
orden de clasificación de las recibidas. Si además este incumplimiento diese lugar  algún tipo de impugnación del  contrato,  la 
indemnización se elevará hasta cubrir cualquier cantidad a la que el Ayuntamiento pudiese tener que hacer frente por tal motivo.

C.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

Para la imposición de penalidades se instruirá un expediente sumario en el que se concederá al contratista un plazo de audiencia 
de  cinco  días  naturales  para  que  formule  las  alegaciones  que  estime  oportunas.  Dichas  alegaciones  y  el  expediente  de 
penalización será resuelto,  previo informe del responsable municipal  del servicio e informe jurídico,  por el  Alcalde o Concejal  
delegado correspondiente, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. No obstante, cuando la penalización que se proponga 
sea la resolución del contrato, su imposición corresponderá siempre al órgano de contratación, y se estará a lo dispuesto en el  
RGLCAP.

El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por el adjudicatario se realizará en el  
momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la  
ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente penalizador puede perjudicar más a la marcha de  
la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse el expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de 
garantía fijado en la cláusula 57.A de este pliego.

Las  penalidades  impuestas  serán  inmediatamente  ejecutivas  y  se  harán  efectivas  mediante  deducción  de  los  pagos 
correspondientes que el Ayuntamiento deba abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán 
hacer efectivas con ejecución de la garantía definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por  
la vía administrativa de apremio.

D.- PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario prescribirán en los plazos siguientes, 
contados a partir de la fecha en la que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la infracción cometida:

- Leves: a los 12 meses
- Graves: a los 24 meses
- Muy graves: a los 36 meses 

VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

57.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego por el Ayuntamiento de Mérida se extinguen por cumplimiento del 
mismo con la completa ejecución  de las obras proyectadas, o por resolución anticipada del  mismo por alguna de las causas  
previstas en la cláusula 64.A de este pliego. 

La extinción por cumplimiento implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación final. La extinción por 
resolución anticipada requiere la tramitación del expediente contradictorio que se establece en la cláusula 64.B de este pliego y  
tendrá las consecuencias previstas en la cláusula 65 en función de la responsabilidad de cada parte en dicha resolución.

58.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. LIBRO DEL EDIFICIO Y REGISTRO DE SEÑALES DE TRÁFICO

A.- LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA

Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera que el día que se indique  
pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin ningún estorbo ni necesidad de realizar trabajos de limpieza suplementaria. En 
dicha limpieza se considera incluida la retirada para su tratamiento adecuado de todos los materiales sobrantes y la suciedad que 
haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecución de la obra. 

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberán retirarse en el plazo de 15 días naturales 
desde la recepción, dejando los terrenos completamente limpios y libres de todo estorbo. Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento 
podrá hacer dicha retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda a éste exigir daños 
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que por esta causa hayan sufrido dichos materiales, aun cuando ello suponga el deterioro o incluso destrucción de lo allí dejado por 
el contratista. El cartel de las obras deberá retirarse por el contratista en el plazo de un mes a contar desde la recepción como se  
recoge en la cláusula 38.

A. RECEPCIÓN

El contratista, con una antelación general de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra, para su  
elevación al Ayuntamiento, la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar su  
recepción.

Se fijará  la  fecha de  la  recepción,  dentro  del  MES siguiente  a  la  fecha de  finalización  fijada  por  el  contratista  en  la  citada  
comunicación, convocando a quienes han de asistir a la recepción de la obra: 

- El director de obra.
- El Interventor u otro funcionario por él designado a efectos de la comprobación material de la inversión, asistido en su caso 

por un técnico, bien funcionario municipal, bien de la empresa responsable del control de calidad de la ejecución de la obra o  
personal de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato.

- El contratista, asistido de su propio facultativo si lo estima oportuno. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de 
la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el Ayuntamiento le remitirá un ejemplar del acta de  
recepción para que, en el plazo de 10 días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que se adoptará el 
acuerdo que corresponda por el órgano de contratación.

En la  recepción  material  se realizarán,  si  no se han hecho antes y  se considera oportuno por  alguno de  los asistentes,  las 
siguientes comprobaciones materiales:

- Control de calidades. Se verificará que la calidad de los materiales y categoría de las piezas cerámicas se corresponde con 
la prevista en el  contrato.  la  empresa responsable del  control  de calidad  presentará un informe específico al  respecto,  
acompañado, en su caso, de documentos de prueba. Si se hubiera exigido la adición a los asfaltos y/o hormigones de 
dióxido de titanio, se realizará una analítica específica de la existencia de este componente en las cantidades exigidas.

- Funcionamiento de todas las instalaciones que han de dar servicio a la obra: luz, agua, telecomunicaciones, climatización,  
riego, etc. 

- Control de fecha de fabricación de los materiales. Se verificará expresamente que las señales de tráfico instaladas no tienen 
una antigüedad superior a seis meses, anotándose en el acta la fecha que indiquen de renovación. Se verificará igualmente 
esta fecha en todos los bienes, equipos y materiales integrados en la obra que estén sometidos a fecha de caducidad y/o  
tengan un plazo específico de garantía.

- Comprobación  del  número y calidad  de los  elementos de  mobiliario  previsto en su caso en  el  proyecto,  y  de que los 
elementos vegetales son los previstos en el proyecto, se encuentran vivos y disponen del sistema de riego previsto en el 
mismo.

- Constatación material de la entrega en los depósitos municipales que se hayan indicado, de los materiales para reposición 
que, en su caso, hubiera comprometido el adjudicatario en su oferta si fue este uno de los criterios de valoración de las 
mismas. 

- Catas en las obras de urbanización, en puntos diferentes y dispersos para verificar si la profundidad de los firmes, la calidad  
de las zahorras, hormigones, asfaltos u otros materiales, es acorde con la prevista en el proyecto y, en su caso, mejorada  
por el adjudicatario en su oferta

Si las obras se encuentran en buen estado y en estado de ser recibidas con arreglo a las prescripciones previstas, se darán por  
recibidas,  levantándose la  correspondiente acta,  que suscribirán  todos  los asistentes,  entregando a cada uno un ejemplar,  y  
comenzando el plazo de garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y el director  
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquéllos. Si 
transcurrido  dicho plazo  el  contratista no lo  hubiere efectuado,  se concederá otro nuevo plazo  improrrogable  de la mitad  de  
duración que el anterior antes de declarar resuelto el contrato. Se dará cuenta de esta acta al órgano de contratación.

Se requerirá al contratista la acreditación de que la póliza de responsabilidad civil exigida en cláusula 37.A de este pliego mantiene 
su vigencia  durante  el  plazo  de  garantía  de las  obras,  y  que la  prima correspondiente  a  la  misma  se  encuentra totalmente 
satisfecha para todo el plazo de garantía.

No se exigirá plazo de garantía en las obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y prospecciones 
que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación, como los  
de dragado.

C. RECEPCIÓN PARCIAL Y RECEPCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS SIN PREVISIÓN CONTRACTUAL

Sólo podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases y que puedan ser  
entregadas al uso público, si así se prevé en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra y en el apartado S del  
CCP.

La recepción de unidades de obra ejecutadas sin la previa modificación contractual queda condicionada a los informes técnicos por 
parte del director de obra y, en su caso, de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato en cuanto a su  
oportunidad y beneficio que supongan para el interés público municipal. En cuanto al pago de estas unidades de obra se estará a lo 
previsto al respecto en la cláusula 53.E de este pliego. En todo caso, tanto las unidades incorporados por exceso de mediciones  
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como las unidades nuevas, además de no poder exceder de los porcentajes del 10 y 3% respectivamente de acuerdo con lo que  
establece el artículo 242 de la LCSP, deberán haberse incluido en la certificación mensual en la que se hayan incorporado a la 
obra, de acuerdo con los que establece el artículo 160.2 del RGLCAP, sin cuyo requisito no serán abonadas por el Ayuntamiento,  
salvo que materialmente sea posible su comprobación material de marea sencilla..

D. OCUPACIÓN DE LAS OBRAS SIN ACTO FORMAL DE RECEPCIÓN

El Ayuntamiento podrá acordar, por razones excepcionales de interés público, la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 
servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, todo ello en los términos previstos en el artículo 
168 del RGLCAP.

Previo  a  cualquier  acuerdo  de  ocupación  de  las  obras  o  de  puesta  en  servicio  para  el  uso  público,  se  levantará  acta  de 
comprobación de las obras, que será suscrita por el director de la obra y el contratista. Se comunicará igualmente a la Intervención 
Municipal, para su asistencia potestativa.

Desde el momento de la ocupación de las obras o de la puesta en servicio de las mismas para el uso público se producirán los  
efectos y consecuencias propios de la recepción, si de conformidad con el acta de comprobación las obras estuviesen finalizadas y  
fuesen conformes con las prescripciones del contrato. Si por el contrario se observaran defectos, deberán detallarse en el acta de  
comprobación junto con las instrucciones precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la vista de los defectos, decidirá  
sobre la ocupación y puesta en servicio.

E. LIBRO DEL EDIFICIO Y REGISTRO DE SEÑALES

Cuando el contrato de obras consista en la construcción o reforma de un edificio, en el momento de formalización del acta de  
recepción de la obra, el adjudicatario entregará al Director de Obra el Libro del Edificio previsto en la Ley de Ordenación de la  
Edificación y en el Código Técnico de la Edificación. Una vez verificado por el Director de Obra que dicho Libro se ajusta a lo 
legalmente establecido en la normativa citada o cualquier otra aplicable, será presentado por este al Ayuntamiento junto con la 
certificación final de obra.

Cuando se trate de una obra que incorpore la instalación de señales de tráfico, se verificará la existencia de una indicación expresa 
en la misma de su fecha de fabricación y cuándo se recomienda su sustitución. Este dato se remitirá al Centro de Movilidad del  
Ayuntamiento a efectos de inventario de la señalización vertical. 

F. COMPROBACIONES ESPECÍFICAS EN LA RECEPCIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LA OBRA.

La Dirección de la obra y en la recepción misma verificará que se han llevado a cabo las actuaciones previstas en este pliego y en  
cada contrato para asegurar el estricto cumplimiento del adjudicatario del proyecto de obra y demás obligaciones asumidas con el 
contrato. 

Esta verificación incluirá las siguientes tareas:

- Comprobación del pago de los salarios a los trabajadores que han intervenido en la ejecución de la obra de acuerdo con el  
convenio colectivo sectorial aplicable, o el de empresa si ofrece a sus trabajadores condiciones mejores, con el respeto de 
las categorías profesionales  correspondientes y del  resto de derecho sociales y laborales  previstos en dicho convenio.  
Igualmente se comprobará el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y la retención del IRPF de cada trabajador.

- Comprobación del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en este pliego en relación con la subcontratación y,  
en su caso, ofertadas por el adjudicatario, incluido el pago por el contratista principal a los subcontratistas y proveedores.

- Comprobación del cumplimiento de la oferta técnica del adjudicatario y de las demás condiciones especiales de ejecución.
- Verificación documental de la realización de las comprobaciones materiales en la recepción de las obras indicadas en el  

apartado B de esta cláusula. 
- Constatación de que las unidades de obra correspondientes a exceso de mediciones  o unidades nuevas ejecutadas al 

amparo de posibilidad que permite el artículo 242.4 de la LCSP, se han certificado en la mensualidad en la que se han 
ejecutado o se ha comprobado materialmente su realizad en el acta de recepción, si ello era aun materialmente posible.

- Entrega del  Libro del  Edificio y de las garantías de todos los equipos e instalaciones integradas en la obra,  si  es que  
existente, aunque no se trate de una obra de edificación.

Se dejará constancia de estas comprobaciones en un informe específico que se acompañará a la factura de la certificación 
final.

59.- ALTA DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA.

Salvo que expresamente se excepcione en el proyecto, serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones y 
trámites,  pagos  de  tasas  y  derechos,  así  como  la  redacción  de  los  proyectos,  que haya  que  presentar  en  los  Organismos  
competentes o empresas titulares, a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, los enganches a  
redes  y servicios,  acometidas  provisionales  y  definitivas,  y  en general  todo  lo  necesario  para el  funcionamiento  adecuado y  
legalizado de las obras que incluyan este tipo de instalaciones. La documentación correspondiente a estas gestiones se entregará 
en original  al  Ayuntamiento  antes de formalizar  el  acta de recepción. En caso de no ser posible materializar  el  alta,  que se 
acompaña la documentación necesaria para que el titular de las instalaciones pueda realizarla.
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Una vez dadas de alta las instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la obra previstas en el proyecto (agua, gas, 
elevadores, electricidad, geotermia, paneles solares, telecomunicaciones...), el contratista deberá ponerlas en marcha en presencia  
del  Director  de  obra  y  del  personal  municipal  que,  en  su  caso,  deba  hacerse  cargo  del  funcionamiento,  mantenimiento  y 
conservación de la obra y sus instalaciones, realizando la formación mínima precisa para su correcto funcionamiento y haciendo de  
toda la documentación correspondiente y los manuales de instrucciones se entregarán en castellano.

60.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA

A. MEDICIÓN DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras, se procederá a su medición general, con asistencia del contratista, formulándose por el director de la obra, en  
el plazo de un mes desde la recepción la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta 
de recepción, el director de la obra fijará fecha para el inicio de dicha medición  notificando el contratista para dicho acto.  El  
contratista tiene la obligación de asistir al acto de la toma de datos y realización de la medición general.

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación del replanteo, los replanteos parciales 
y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, el libro de incidencias, el de órdenes y cuantos otros estimen 
necesarios el director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantará acta con cuatro ejemplares, que firmarán el director de la obra y el contratista, entregándose un ejemplar  
cada uno de los firmantes y remitiéndose el otro por el director de la obra  al Ayuntamiento.  Si el contratista no ha asistido a la 
medición, un ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra.

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste  
los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la medición general, las  
dirigirá por escrito en ese plazo de cinco días al Ayuntamiento por conducto del director de la obra, el cual las elevará con su 
informe en el plazo de diez días hábiles al órgano de contratación.

B. CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA.

Dentro de los 10 días siguientes a la finalización del plazo para realizar la medición general, el director de la obra expedirá y 
tramitará la correspondiente certificación final. Junto con la certificación final, el director de obra entregará al Ayuntamiento el Libro  
de Órdenes, Incidencias y Comunicaciones y el Libro de Incidencias de Seguridad y Salud que estuvieron en la oficina de obra 
durante toda la ejecución de la misma según exige la cláusula 39.C de este pliego. El contratista deberá aportar en ese momento 
justificante del pago de la póliza de seguro decenal cuando, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 37 de este pliego y en la  
normativa correspondiente, tal seguro sea exigible para el tipo de obra de que se trate.

En el  plazo  de  los  dos  meses  siguientes  a  la  recepción,  el  Ayuntamiento  deberá  aprobar  la  certificación  final  de  las  obras 
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

61.- INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS

Recibidas  las  obras  que  sean  inventariables,  la  Dirección  facultativa  emitirá,  junto  con  el  acta  de  recepción,  un  estado  de  
dimensiones y características de la obra ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de recepción. 

La Dirección facultativa entregará a la Unidad encargada de la tramitación del expediente cuando existan, los documentos de 
cesión de instalaciones (líneas aéreas de MT, líneas subterráneas de MT, centros de transformación, centros de seccionamiento,  
red aérea BT, red subterránea BT, celda de línea de subestación transformadora, etc.) a la empresa suministradora de electricidad, 
así como aquellos otros documentos que se generen en la obra de que se trate, como por ejemplo la constitución de servidumbres  
voluntarias de los suelos donde se ubiquen los centros de seccionamiento/transformación a favor de las empresas de suministro de 
energía eléctrica.

El órgano de contratación remitirá a la Sección de Inventario estos documentos para inventariar el inmueble afectado por la obra de 
que se trate, suscripción de las pólizas de seguros correspondientes y las alteraciones que corresponda efectuar en el Catastro. 

62.- PLAZOS DE GARANTÍA DE LAS OBRAS Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

A. PLAZO DE GARANTÍA Y ACTUACIONES A REALIZAR DURANTE EL MISMO POR EL CONTRATISTA

Con carácter general se establece un plazo de garantía de UN AÑO  a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de 
recepción de la obra o de la ocupación efectiva de la misma en los términos expresados en la cláusula 58.D o  desde la resolución 
anticipada del contrato, para los trabajos realizados y recibidos antes de dicha resolución. En este último caso el Ayuntamiento  
podrá reducir el plazo de garantía, tras los informes técnicos correspondientes, si decide continuar la ejecución del contrato con otro 
contratista o con sus propios medios.

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantía superior por haber sido éste  uno de los criterios de valoración de las 
ofertas, se estará a este plazo. 
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También el Ayuntamiento podrá exigir un plazo de garantía superior a un año cuando las características especiales de alguna obra así  
lo aconsejen. En el apartado T del CCP del contrato en cuestión se hará constar el plazo de garantía especial que se imponga.  

Este plazo se interrumpirá en caso de incumplimiento por parte del contratista de presentación de la póliza de seguro todo riesgo y 
decenal  exigidos en la cláusula 37 de este pliego,  suspendiéndose el cómputo del plazo de garantía hasta que el contratista 
acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que el período de suspensión sea computable a efectos de indemnización por 
retraso en el pago de las certificaciones o de la liquidación.

Durante dicho plazo de garantía, el contratista queda obligado a la conservación y policía de las obras de acuerdo con las instrucciones 
que diese el director de obra y el pliego de prescripciones técnicas. En dicho concepto se incluye el mantenimiento de un servicio de 
guardería y de limpieza de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- Serán de cuenta y coste de la contrata el mantenimiento del servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía.
- Deberán realizarse las reposiciones de los elementos que se constate un funcionamiento defectuoso o hayan resultado dañados 

por un uso normal, o actos vandálicos, cuando se haya descuidado por parte del contratista su deber de vigilancia y policía de la  
obra. 

- Si hubiese obras de jardinería, serán conservadas, en todo caso, realizando el contratista a su costa y riesgo, todos los cuidados y 
riegos necesarios para su conservación y debido desarrollo, incluso reposiciones.

- Las demás actuaciones comprometidas en su caso por el contratista para realizar durante el plazo de garantía.

Si el contratista descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por la propia Administración y a costa  
del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

En las obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas,  
o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación, como los de dragados, no se exigirá plazo 
de garantía.

B. PLAZO DE GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS 

1.- No quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que no hayan transcurrido 15 años desde la recepción  
de las obras, y siempre que no se haya puesto de manifiesto ningún daño o perjuicio de éstas por vicios ocultos en la construcción  
debido a incumplimientos contractuales por parte del contratista (artículo 244 LCSP).

2.- Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de 
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los  
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. Durante dicho 
plazo responderá también el  contratista de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación,  los  soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que  comprometan  
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin  
reservas o desde la subsanación de estas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o 
defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las 
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

C. EXTINCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

Transcurrido el  plazo de garantía y cumplido  satisfactoriamente el  contratista sus obligaciones  en la ejecución  del  contrato y  
durante el plazo de garantía, se procederá de oficio a la cancelación o devolución de la garantía definitiva al contratista, previo 
informe del responsable acreditativo de tal cumplimiento. El trámite de devolución de la garantía deberá quedar sustanciado en el  
plazo de dos meses, de acuerdo a lo previsto en el artículo 111 de la LCSP. Pasado dicho plazo, el contratista tendrá derecho a 
percibir los intereses legales de la garantía desde la finalización de dicho plazo. Se dictará de oficio el acuerdo de devolución de 
aquella o de cancelación del aval o seguro de caución, conforme a lo establecido en el artículo 111 de la LCSP y 65 RLCAP.

No obstante, el plazo de cancelación de la garantía definitiva será de SEIS MESES en el caso de que el importe del contrato sea  
inferior  a 1.000.000 euros,  o cuando el  adjudicatario reúna los requisitos de pequeña o mediana empresa,  definida según lo 
establecido en el Reglamento CE nº 800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas  
categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos (art. 111.5 
LCSP). 

Se procederá de oficio a la cancelación o devolución de la garantía definitiva al contratista, previo informe de la Dirección de obra  
sobre el estado de éstas.  En este informe se hará constar, en su caso, las reclamaciones que sobre la obra se hayan recibido de  
los usuarios,  el estado general de las mismas y del funcionamiento de sus instalaciones o servicios,  los daños o deficiencias 
detectados y la cusa de los mismos, y se concluirá con las medidas correctoras que hayan de realizarse. Se indicará expresamente 
si el contratista ha procedido a la retirada del cartel de las obras. Al informe se acompañará un reportaje fotográfico ilustrativo de los 
extremos indicados.

Transcurridos  los  plazos  de  garantía  sin  que  el  Ayuntamiento  formule  objeción  alguna  a  la  obra,  quedará  extinguida  la  
responsabilidad del contratista. 
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63.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Transcurrido el plazo de garantía se practicará la liquidación del contrato en los términos previstos en los artículos 243 de la LCSP 
y 169 del RGLCAP. Si el informe del director de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez  
reparado lo construido, se formulará por el director, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, 
tomando como base para su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato.  El director de obra informará 
también sobre la retirada del cartel de obras que exige la cláusula 38.
 
La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que, en el plazo de 10 días, preste su conformidad o manifieste los  
reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal  
fin, el Ayuntamiento deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso y previa presentación, el saldo resultante de la misma. El  
pago del saldo resultante de la liquidación se realizará, en su caso, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 53 de este pliego.  
Antes de efectuar el mismo se comprobará que se han satisfecho todos los gastos que, de acuerdo con este pliego, son de cuenta  
del contratista, en concreto los derivados de los anuncios de licitación y adjudicación.

El saldo de liquidación no podrá incluir adicionales no autorizados de forma previa por el Ayuntamiento.

64.- RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

A. CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Son causas de resolución del  contrato,  de acuerdo con lo  con lo previsto en los artículos 211, 243.2 y 245 de la LCSP, las 
siguientes:

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del  contratista individual  o la  extinción de la personalidad jurídica de la sociedad 
contratista, sin perjuicio de lo previsto en este pliego en el caso de fusión de empresas en la cláusula 46.B.

1. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibición para contratar.
2. Declaración del adjudicatario en concurso de acreedores o la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento.
3. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no  

concurra  otra  causa  de  resolución  que  sea imputable  al  contratista,  y  siempre  que  razones  de  interés  público  hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

4. La demora  en  la  comprobación  del  replanteo  por  plazo  superior  a un mes desde la fecha de formalización  por  causa 
imputable al contratista, o superior a dos meses si es por causa del Ayuntamiento.

5. No comenzar la  ejecución  de las obras en el  plazo  de un mes desde su formalización  si  el  contrato se tramitó por  el 
procedimiento de urgencia previsto en la cláusula 11.B, salvo que el retraso se deba a causas ajenas a la Administración  
contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.

6. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte del Ayuntamiento.
7. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de  

trabajos establecido en el programa de trabajo contrato por un plazo superior a un tercio del plazo previsto en éste.
8. Reincidir  en  incumplimientos  contractuales  tipificados  de  muy  graves  en  este  pliego,  incluido  el  incumplimiento  las 

obligaciones contractuales esenciales señaladas en la cláusula 40. En el caso de infracciones muy graves, el órgano de 
contratación podrá instar la resolución del contrato directamente si, a la vista de lo actuado, se estima que la penalización no  
será suficiente para compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la motiva, o si la infracción lo es de una condición 
especial  de  ejecución  de  carácter  social  o  medioambiental  o  de  las  reglas  establecidas  en  este  pliego  para  la 
subcontratación. Si opta por imponer la penalización prevista, iniciará el procedimiento de resolución si en el plazo máximo 
de diez días a contar desde la notificación de la misma no realiza las actuaciones necesarias para tal subsanación. 

9. No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepción en el plazo o plazos concedidos al efecto.
10. El impago,  durante la  ejecución del contrato,  de los salarios por parte del  contratista a los trabajadores que estuvieran 

participando en la ejecución de la obra, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en 
vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.

11. La necesidad de acometer  modificaciones  en  el  proyecto  que no  sea legalmente  posible  encajar  en  una modificación  
contractual de acuerdo con lo establecido en la cláusula 44.

12. En  los  contratos  plurianuales  cofinanciados,  no  recibir  el  Ayuntamiento  la  subvención  prevista  para  la  anualidad 
correspondiente o recibir una cantidad sensiblemente inferior a la prevista. No obstante, en este supuesto, ambas partes 
pueden pactar la suspensión de la ejecución del contrato o la modificación del plan de trabajo para adaptarlo a la financiación 
efectivamente disponible.

13. La demora en el pago por parte del Ayuntamiento por plazo superior a ocho meses. 
14. La suspensión de las obras por un plazo superior a seis meses acordada por el órgano de contratación. 
15. El desistimiento de la ejecución del contrato acordado por el Ayuntamiento.
16. El incumplimiento por el adjudicatario de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 

públicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo,  
salvo que el órgano de contratación, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable (112 
RLCAP).

17. El incumplimiento de las obligaciones que le incumbieren en materia de protección de datos personales a los que hubiera  
tenido acceso con ocasión del contrato.
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La resolución del contrato podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma,  
aunque en los supuestos de modificaciones que excedan el 20% del precio inicial del contrato, la Administración también pueda instar la  
resolución. La resolución se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el 
procedimiento establecido en al apartado siguiente.

B. APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA ACORDARLA 

2.1. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento dará siempre lugar a la resolución del contrato.

2.2. Dará también lugar siempre a la resolución del contrato las modificaciones del contrato en los casos en que no se den las  
circunstancias legalmente establecidas y recogidas en la cláusula 44 de este pliego. Las modificaciones no previstas en el 
contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial  
del contrato, IVA excluido, serán potestativas para la Administración y para el contratista.

2.3. El impago por parte del contratista de los salarios de los trabajadores, se acordará, con carácter general, a instancia de los  
representantes de los trabajadores en la empresa contratista. No obstante, cuando los trabajadores afectados por el impago de 
salarios  sean trabajadores  en los que procediera la  subrogación y el  importe de los  salarios adeudados  por  la  empresa 
contratista supere el 5 % del precio de adjudicación del contrato, la resolución podrá ser acordada directamente por el órgano 
de contratación de oficio.

2.4. En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diera  
lugar a la misma.

2.5. La resolución del contrato será acordada, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 109 del RGLCAP, por el procedimiento  
siguiente:

A.a. Informe del director de obra indicando la causa de resolución y la parte que considera responsable de la misma. Con el  
conforme  del  Conejal  Delegado  al  Área  que  promueve  la  obra,  se  considerará  iniciado  de  oficio  el  expediente  de  
resolución.

A.b. Audiencia al contratista por plazo de DIEZ DÍAS NATURALES para que formule las alegaciones que considere oportunas. 
El mismo plazo de audiencia se concederá al avalista si se prevé la incautación de la garantía definitiva del contrato.

A.c. Informe a las alegaciones por parte del director de obra y de la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato  
sobre la concurrencia de causa de resolución y qué parte se considera responsable de la misma.

A.d. Informe de la Asesoría Jurídica.
A.e. Acuerdo de resolución por parte del órgano de contratación.
A.f. Sometimiento de la cuestión al Consejo Consultivo de Extremadura si se formuló oposición por parte del contratista.
A.g. Resolución final y ejecutiva por parte del órgano de contratación, sin perjuicio de la interposición de los recursos que  

estime oportuno el contratista.

65.- CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

1.- Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, la Administración podrá 
acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores.

2.- Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo validamente estipulado 
por ellas. 

3.- En los demás casos, la resolución implicará la indemnización de daños y perjuicios por parte del responsable de la causa de 
resolución. En todos los supuestos de resolución del contrato por causa imputable al contratista se incautará la totalidad de la  
garantía definitiva que tuviese depositada, con independencia de la cuantía de la indemnización que se le reclame. En caso de 
impago de la diferencia entre el importe de la garantía y la cantidad reclamada en concepto de daños y perjuicios, se reclamará la  
cantidad correspondiente por vía de apremio. 

4.-  En los supuestos de resolución  del  contrato por  causa imputable  a la  entidad contratante,  el  régimen indemnizatorio,  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 246 de la LCSP, será el siguiente:

La resolución del contrato por falta de habilitación del crédito necesario en el ejercicio siguiente al de adjudicación en el caso de 
los contratos tramitados anticipadamente al amparo de la facultad prevista en la cláusula 4.D de este pliego, dará lugar a la  
indemnización  por  parte del  Ayuntamiento  por  los daños y perjuicios  que acredite le  ha causado la resolución  del  contrato, 
indemnización que como máximo será la prevista en la cláusula 22 para el supuesto de renuncia a la celebración del contrato. 

En el caso de resolución por demora en la comprobación del replanteo, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización 
equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicación.

En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por tiempo superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a 
percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación.

En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho al 6 
por ciento del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras dejadas de 
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realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha 
de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado.

5.- La resolución de un contrato parcialmente ejecutado dará lugar, con independencia de la indemnización aludida en el punto 
anterior, a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a  
favor o en contra del contratista por el procedimiento previsto en la cláusula 60 de este pliego y en el artículo 172 RGLCAP, o la  
norma que se dicte en desarrollo de la LCSP en sustitución de éste. Será necesaria la citación del contratista para su asistencia al  
acto de comprobación y medición. 

6.-    Decretado  el  inicio  del  expediente  de  resolución  anticipada  del  contrato,  el  adjudicatario  deberá  realizar  los  trabajos 
indispensables, a juicio del director facultativo, para garantizar que la obra no se pueda perjudicar, en un plazo máximo de CINCO 
DÍAS HÁBILES desde la fecha de notificación del acuerdo municipal de propuesta de resolución, previo al informe del Consejo 
Consultivo.  No obstante,  cuando sea imprescindible continuar con la ejecución de las obras por razones objetivas de interés  
público, de seguridad o exista riesgo de daño grave de lo ejecutado o para las personas, el órgano de contratación acordará la  
entrada del Ayuntamiento en posesión de la obra y la adopción de las medidas que estime necesarias para salvaguardar el interés 
público o evitar los riesgos detectados. Estas medidas para estabilizar lo ejecutado o incluso terminar las obras, podrán consistir  
en acordar la continuación de las obras por el contratista siguiente en el orden de adjudicación del contrato, realizar los trabajos  
pendientes por los propios servicios municipales o iniciar un nuevo procedimiento de contratación. Tales medidas se adoptarán  
previa medición y liquidación de los trabajos realizados por el contratista, inventario de la maquinaria y/o material de éste que no  
se hubiera ya abonado por el Ayuntamiento, dejando pruebas documentales y gráficas de los mismos, invitando al contratista la 
levantamiento del correspondiente acta de estado de las obras, materiales y equipos, salvo que resulte imprescindible adoptar 
medidas urgentes para la seguridad de las personas, en cuyo caso se realizarán este trámite con posterioridad a la adopción de  
las medidas urgentes necesarias.

Todo ello  sin  perjuicio  de los derechos del  contratista a oponerse,  suspensiva,  a la  resolución  anticipada de contrato y  a la  
indemnización en su favor que pudieran proceder,  oposición que no tendrá efectos suspensivos sobre las actuaciones que el  
Ayuntamiento considere necesario acometer en las circunstancias descritas.

El Jefe de Sección de Contratación y Patrimonio
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Anexo I

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL QUE SE PUEDEN INCLUIR EN LOS 
CONTRATOS ADICIONALES A LAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS RECOGIDAS EN LA CLÁUSULA 50 DE ESTE PLIEGO

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL

a) Promover la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social y de personas con especiales dificultades de 
acceso al empleo, en especial las personas con discapacidad, mujeres, menores de treinta y cinco años y mayores de cuarenta y  
cinco años; y los parados de larga duración.

b) Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo y en la participación social, prestando especial 
atención a la paridad salarial y a la eliminación de medidas sexistas en los códigos estéticos de vestimenta.

c) Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas que ejecutan el contrato y/o reciben sus prestaciones, con 
medidas específicas, como servicios de apoyo para facilitar la conciliación de trabajadores y usuarios.

e) Contribuir  a  luchar  contra  la  discriminación  por  condición,  identidad  sexual  o  expresión  de  género  orientación  sexual, 
promoviendo la igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales u otros colectivos que 
puedan estar discriminados por este motivo.

f) Adoptar medidas adicionales a las mínimas legales para garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo  
y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, así como prevenir la siniestralidad laboral.

g) Asegurar  el  respeto a los derechos laborales básicos a lo  largo de la cadena de producción,  el  comercio justo y  la  mayor 
transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial, en la ejecución de cualquiera de las prestaciones del contrato, con 
especial vigilancia cuando sean producidos en todo en parte fuera de la Unión Europea.

h) Potenciar  una  alimentación  sana,  el  consumo  de  productos  agrícolas  ecológico  y/o  de  proximidad,  que  contribuyan  al 
asentamiento de la población en el mundo rural, productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los 
estándares  de Comercio  Justo  (recogidos  en  el  Art.  2  de la  Resolución  del  Parlamento  Europeo sobre “Comercio  Justo y  
Desarrollo” nº 2245/2005 (INI), y acreditado mediante certificación de la Organización Mundial de Comercio Justo –WFTO, sello 
FAIRTRADE (Organización Internacional de Etiquetado de Comercio Justo), u otro certificado equivalente.

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

a. Minimizar el empleo de agua o reutilización de aguas depuradas; empleo de maquinaria y herramientas menos contaminantes; 
utilización de maquinaria y métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas de reducción de consumo de energía y 
combustible en la maquinaria y demás vehículos, y menores emisiones de CO2 de los mismos etc.

b. Reducción y mejora de la gestión de residuos.
c. Incorporación  de  alta  tecnología,  eficiencia  y  sostenibilidad  ambiental,  en  los  bienes,  servicio  o  procesos  constructivos, 

maquinaria y materiales a utilizar en la ejecución del contrato.
d. Incorporación a los trabajos de productos medioambientalmente más sostenibles, atendiendo a aspectos como el ciclo de vida de  

los materiales, su mayor vida útil, mayor eficiencia energética, menores necesidades de conservación y mantenimiento.
e. Reducción de la huella de carbono en el proceso de ejecución del contrato, atendiendo a la menor distancia entre el centro de  

producción y de implantación del bien o servicios objeto del contrato o la utilización de maquinaría o vehículos con combustibles  
menos contaminantes.

f. Referencias específicas a la economía circular de las obras y/o bienes objeto del contrato, entendiendo por tal que el valor de los 
productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la  
generación de residuos.
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ANEXO II

AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL DEL INICIO DE LAS OBRAS

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 18 del REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, mediante el presente escrito se comunica 
que con fecha ___________________________ se ha formalizado el correspondiente contrato de la obra que a continuación se 
describe, por lo que procedemos a dar el aviso previo de inicio de dichas obras.

1  DENOMINACIÓN DE LA OBRA

2 FECHA
3  DIRECCIÓN DE LA OBRA

4  PROMOTOR (nombre y dirección)

5  TIPO DE OBRA
6 PROYECTISTA (nombre y dirección)

7 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Y  SALUD  DURANTE  LA  ELABORACIÓN  DEL 
PROYECTO (Nombre y dirección)

8 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Y  SALUD  DURANTE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA 
OBRA (Nombre y dirección)

9 FECHA  PREVISTA  PARA  EL  COMIENZO  DE 
LAS OBRAS

10 DURACIÓN PREVISTA DE LAS OBRAS

11
NÚMERO  MÁXIMO  ESTIMADO  DE 
TRABAJADORES EN LA OBRA 

12 NÚMERO  PREVISTO  DE  CONTRATISTAS, 
SUBCONTRATISTAS  Y  TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS EN LA OBRA

13 DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN  DEL 
CONTRATISTA,  SUBCONTRATISTAS  Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

En ......... a …….   de    ……………  de……..

EL CONCEJAL DELEGADO DE .…..

Fdo.: D. 
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ANEXO III

ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE LA OBRA

Reunidos en el día de la fecha, los asistentes que al margen se relacionan, en cumplimiento 
de  lo  preceptuado  en  el  artículo  139  del  RGLCAP  y  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, han efectuado la comprobación del replanteo de las obras de 
referencia, levantando la presente acta para hacer constar:

a. La conformidad del replanteo con los documentos contractuales del proyecto
b. La viabilidad de las obras definidas en el proyecto, no existiendo impedimento o 

servidumbres aparentes que puedan afectar a las obras
c. El Plan de Seguridad y Salud de esta obra ha sido elaborado por el adjudicatario 

y aprobado por el Ayuntamiento, previo informe del Coordinador de Seguridad y 
Salud, el día___________.

En consecuencia, el director de la obra autoriza el inicio de las mismas, 
quedando  notificado  el  contratista,  en  este  acto,  al  suscribir  la  presente  acta  y 
comenzando a comprobarse el plazo de ejecución desde el día siguiente al  de la 
fecha.

El adjudicatario deberá presentar el AVISO DE APERTURA DEL CENTRO 
DE TRABAJO, ante la autoridad laboral, en el plazo máximo de UN MES desde el 
comienzo de las obras

En  prueba  de  conformidad,  los  asistentes  firman  el  acta  en  CUADRUPLICADO 
ejemplar. 
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ANEXO IVI 

CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS

REUNIDOS

De una parte,

___________________________, en representación del Ayuntamiento de Mérida con CIF P0608300J, y dirección en Plaza de España 1, 
06800 Mérida. En adelante, PRESTATARIO

Y de otra parte,

__________________________,  en  representación  de  la  empresa_______________,  con  CIF:  ……………………  y  domicilio 
en…………………. En adelante, EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal bastante para suscribir este Contrato y quedar obligadas en la representación  
en que respectivamente actúan. 

ACUERDAN

I.- Que PRESTATARIO y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO mantienen una relación de prestación de servicios. Para la realización 
de dichos  servicios  es necesario  que  EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO  acceda a  información  contenida  en los ficheros cuya 
titularidad es de PRESTATARIO, y que contienen datos de carácter personal.

II.- La finalidad del tratamiento indicado en la cláusula anterior es la del _________________________________

III.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO tratará los datos de conformidad con las instrucciones de PRESTATARIO y sólo con las  
finalidades y los usos exclusivamente necesarios para la prestación de los servicios para los que fue requerido, no pudiendo usar los  
mismos para un fin distinto.

IV.- Los datos personales a los que tenga acceso EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no serán comunicados a terceros, ni siquiera 
para su conservación. 

V.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO devolverá a la finalización de la prestación de servicios, cuantos soportes o documentos 
contengan datos de carácter personal derivados de dicha prestación, procediendo al borrado de aquellos que se encuentren en su poder  
por cualquier medio, ya sea manual o automatizado, de forma que se garantice plenamente la devolución de los datos a PRESTATARIO.

VI.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a adoptar las medidas de índole técnico y organizativo,  necesarias que  
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. En concreto deberá aplicar las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007 en función del tipo de datos  
tratados en cada caso.

VII.-  EL  ENCARGADO DEL TRATAMIENTO  se  obliga  al  secreto  profesional  respecto  a  los  datos  de  carácter  personal  objeto  del 
tratamiento  debiendo guardar  secreto durante el  tratamiento y  con posterioridad a la  finalización  del  mismo respondiendo frente al 
PRESTATARIO en caso de incumplimiento sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieran derivar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos o directamente del interesado.

El encargado del tratamiento se compromete a comunicar y hacer cumplir  a sus empleados, incluidos trabajadores de empresas de 
trabajo temporal, las obligaciones establecidas en los apartados anteriores y, en concreto, las relativas al deber de secreto y medidas de 
seguridad, respondiendo frente a PRESTATARIO en caso de incumplimiento,  sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieran 
derivar ante la Agencia Española de Protección de Datos o directamente del interesado.

VIII.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO responderá directamente ante la Agencia de Protección de Datos de los incumplimientos  
que se pudieran derivar de las condiciones anteriores.

IX.- La duración inicial de este contrato estará supeditada a la de la prestación de servicios de la que traiga causa.

X.-  Ante cualquier  controversia,  reclamación o ejecución sobre los términos de este contrato,  las partes se someten a los Jueces y  
Tribunales de la ciudad abajo indicada.

En ........., a …………….

PRESTATARIO,
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En representación del Ayuntamiento de Mérida EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

Representante Ayuntamiento Representante de la empresa

FEDATARIO,

Fdo:

 
El presente pliego de cláusulas administrativas particulares fue aprobado por acuerdo por la Junta de Gobierno Local del  
Ayuntamiento de Mérida en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2018 y modificado en las sesiones celebradas los días 5 de  
julio de 2018, 22 de febrero de 2019 y 18 de octubre de 2019.
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