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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE REGULA LA CONTRATACION PARA
LA EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN PUNTO LIMPIO POR
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION ABIERTO
SIMPLIFICADO

EXPEDIENTE N.2 011CM.26
CUADRO DE CARACTERISTICAS PARTICULARES

A.1 DENOMINACION DEL OBJETO DEL CONTRATO (Clausula 1.A)
Construccién de un Punto Limpio C/PAMPLONA n.2 10

A.2 CONTRATO RESERVADO (Clausula No
1.A)

A.3 PROYECTO / PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Fecha Organo Fecha de
Fecha Autor Supervisié | de aprobacién: | aprobacién
n:
Enero D. Eduardo Ramirez del 14/01/26 Delegada de 14.01.2026
2026 Rio. Arquitecto. DG de urbanismo y
Urbanismo Contrataciones

A.5 NECESIDADES A SATISFACER CON ESTE CONTRATO (Clausula 1.B)
Segun proyecto

A.6 CODIGO CPV DE CLASIFICACION (Cldusulal.B)
45222100.- Trabajos de construccién de plantas de tratamiento de residuos

A.7 LOTES (Clausula 1.D)

No divisién en Lotes:

¢ No se opta por la divisién de lotes debido a que existe dificultad de la
correcta ejecucién del contrato desde el punto de vista técnico,
justificada en que:

0 Las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
constituyen una unidad funcional por si mismas, no susceptible de
division y la misma podria perjudicar la correcta ejecucién del
contrato.

B.1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (Clausula 3.A)
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Base IVA Total
349.007,11 € 73.291,49 € 422.298,60 €

B.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Clausula 3.B)
349.007,11 € (IVA excluido)

B.3 FINANCIACION POR AYUNTAMIENTO DE MERIDA (Cldusula 4.Ay C)

Lo . . p Plazo
Fase Ejercicio Partida Presupuestaria Cuantia ejecucion
Ejecucion 2026 128.898,60€ 3 meses

B.3 FINANCIACION POR OTRAS ENTIDADES (Cldusula 4.Ay C)
Junta de Extremadura en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y

Resiliencia
Fase Ejercicio Partida Presupuestaria Cuantia .Plazc.’,
ejecucion
Ejecucidn 2026 293.400,00 € 3 meses

C.1 ORGANO DE CONTRATACION (Clausula 6.A)

Las competencias para contratar corresponden a la Junta de Gobierno Local
quien por acuerdo de fecha 28 de junio de 2023 ha delegado en la Concejal
Delegada de Contrataciones, Dfa. Silvia Ferndndez Gémez, las competencias
relativas a la tramitacién de todos los expedientes de contratacién cualquier que
sea su objeto y cuantia, hasta el momento de la adjudicacién.

C.2 ORGANO GESTOR DEL CONTRATO (Clausula 6.B)
La Seccién de Contrataciones y Patrimonio

C.3 EXAMEN DEL EXPEDIENTE (Clausula 7.A)
wwwmerida.es Teléfono 924380106. contratacion@merida.es.

C.4 EMPRESAS QUE, EN SU CASO HAN PARTICIPADO O ASESORADO DE ALGUNA
MANERA EN LA FASE DE PREPARACION DEL CONTRATO (Cldusula 9.D)

C.5. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LA OFERTA (Cldusula 15)
La presentacién de las proposiciones se realizara utilizando medios electrénicos
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a través del Portal de Licitaciones del Ayuntamiento de Mérida, alojado en el
perfil del contratante del Ayuntamiento de Mérida de su pagina web (merida.es).

Para la presentacién de las proposiciones es preciso que la empresa se haya
registrado en el Portal de Licitaciones del Ayuntamiento de Mérida y hay
cumplimentado todos los datos de su perfil.

Las proposiciones se presentardn en los siguientes archivos electrénicos
encriptados:

Archivo electrénico “A”. Documentacidon acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos:

e Declaracién responsable del cumplimiento de los requisitos previos
para personas juridicas o fisicas debidamente firmada segun modelo
del anexo Il y lll del CCP. Dicha declaracién podra ser sustituida por el
documento europeo Unico de contrataciéon (DEUC).

e Acreditar a través de los Estatutos, ROLECE o cualquier otro medio
admitido en derecho, que los fines, objeto social o &mbito de actividad
de la empresa pueden cumplir con las prestaciones objeto del contrato.

e Compromiso de constitucién de Unién Temporal de Empresarios (UTE),
en su caso. Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacién con el
compromiso de constituirse en Unién Temporal, se deberd aportar una
declaracién indicando los nombres y circunstancias de los empresarios
que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos y que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal, caso de
resultar adjudicatarios. El citado documento debera estar firmado por
los representantes de cada una de las Empresas componentes de la
Unién. En estos casos cada una de las empresas deberd presentar su
DEUC.

¢ Anexo VII.- Declaracién de cesién y tratamiento de datos. Anexo VII
¢ Anexo VIl Declaracién de compromiso- DNSH

¢ Anexo IX: Declaraciéon de ausencia de conflicto de intereses (DACI), en
fase de Preparacién del Contrato

Archivo electrénico “B”. Oferta técnica sujeta a criterios de adjudicacién cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor.

o Mejoras en las calidades del sistema de videovigilancia

o Mejoras de obra siempre vinculadas al contrato. Mejora de
equipamiento accesible

Archivo electrénico “C”. Oferta econdmica y técnica sujeta a criterios de
adjudicacién valorables mediante férmula automéatica:

= Oferta econémica.
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C.6 PLAZO PARA PRESENTAR LAS OFERTAS (Clausula 14)

Veinte dias naturales a contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio de licitacién en la Plataforma de
Contratos del Sector Puiblico.

La fecha final de presentacion de ofertas se establece a las 15 horas del Ultimo dia que finalice el plazo de
presentacion de ofertas, si el plazo concluye en sabado, domingo o festivo, se trasladara el plazo final al primer dia
habil siguiente.

D.1 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Cldusula 10)
Abierto simplificado

D.2 TRAMITACION (Cldusula 11)
e Ordinaria

E.1 PLAZO DE EJECUCION (Cldusulas 5 y 33)

¢ Inicial: 3 meses segun proyecto técnico
¢ Prérrogas posibles: No

F. HABILITACION PROFESIONAL NECESARIA (Clausula 9.A)

Estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas previsto en el articulo 3
del Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 30/2006 de Subcontratacién
en el Sector de la Construccién.

G. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA (Clausula 9.A)
Grupo Subgrupo Categoria
C 3 Estructuras Metalicas

H.1 SOLVENCIA DEL CONTRATISTA (Cl4usula 9.A)

La aportacion de la documentacidn justificativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia econdmica, financiera
y técnica o profesional solo se exigira al licitador que haya presentado la mejor oferta y que sera acreditada por los
siguientes medios:

Solvencia econdmica y financiera

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pdblico o en el Registro Oficial
de Licitacién de la Comunidad Auténoma de Extremadura acreditara las condiciones de solvencia econdémica y
financiera del empresario, de acuerdo con los datos reflejados en dicho Registro, salvo prueba en contrario.
Conforme al pliego tipo aprobado por Junta de Gobierno Local. Clausula 9

Solvencia técnica
Conforme al pliego tipo aprobado por Junta de Gobierno Local. Clausula 9

H.2 TRABAJOS QUE SE EXIGE SEAN EJECUTADOS DIRECTAMENTE POR EL
LICITADOR O POR UNO DE LOS MIEMBROS DE LA UTE (Clausula 9.A.)

¢ Segun proyecto

I. MEDIOS QUE SE EXIGEN ADSCRIBIR A LA OBRA (Clausula 9.A)
¢ Segun proyecto
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K. GARANTIAS (Clausulas 13 y 24)

¢ Definitiva: EI 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto
sobre el Valor Afadido. La base para el calculo de la garantia definitiva
en los contratos plurianuales, incluird la totalidad de los ejercicios en los
que la prestacién ha de realizarse, sin tener en cuenta las posibles
prérrogas.

¢ Complementaria. Adjudicacién a una oferta desproporcionada (Cldusula
24.2): 5% del importe de adjudicacién en todo caso.

e Lugar de solicitud de informacién para constituir la garantia en metdlico:
Ayuntamiento de Mérida, Servicio de Depositaria.

L.1 CRITERIOS MATEMATICOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS (Cladusula 17.D)
(=80% de la puntuacién total)

Criterios Puntos

1- Oferta econémica: La mayor cantidad de baja ofertada sobre el
precio total del contrato (IVA excluido), serd valorada con la maxima
puntuacién establecida para este criterio; la oferta que no realice
ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes
(cantidades) de baja ofertados la puntuacién que proceda en base a
la siguiente formulacién matematica:

g licitacion - oferta 80

Pi =80% \‘q — ~ -
licitacién — ofertamdsventajosa

Pi: Es la puntuacidn correspondiente a la oferta.

Licitacién: Es el precio de licitacion base del contrato.

Oferta: Es la oferta econémica que se esta valorando.

Oferta mas ventajosa: Es la oferta mas ventajosa
econdmicamente.

L.2 CRITERIOS NO MATEMATICOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS (Clausula
17.D) (=20% de la puntuacién total)

Criterios Puntos
1.- Mejoras en las calidades del sistema de videovigilancia de 20
los materiales del proyecto, a efectos de incrementar su durabilidad,
estética y facilidad de mantenimiento sobre el proyecto Presentado,
debidamente valoradas de acuerdo a los precios del proyecto o a los
precios de la Junta de Extremadura, en caso de que no estuvieran en
proyecto, de los materiales referidos a las siguientes partidas:

Mejora de calidades de instalaciones (incremento en la
potencia):
Partida 02.05.1 KIT AUTOCONSUMO 3 KWP

Cada mejora de obra aceptada de mayor valor presentada en
este apartado, se valorara al licitador con 2,5 puntos por cada
kwp incrementado Maximo 10 puntos

2.- Mejoras de obra siempre vinculadas al contrato, a
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efectos de incrementar su facilidad de ejecucién y adecuacion
al entorno, asi como la facilidad de mantenimiento, con
definicién de aquellas cuestiones que puedan mejorarse
debidamente valoradas de acuerdo a los precios del proyecto
o a los precios de la Junta de Extremadura, en caso de que no
estuvieran en proyecto de los siguientes capitulos de obra:

Mejora de equipamiento accesible: SubCapitulo 04.03

Cada mejora de obra aceptada de mayor valor presentada en
este apartado, se valorara al licitador con 2,5 puntos y la
valoracion del resto de licitadores, serd proporcional de
acuerdo al importe presentado en la mejora de cada una de
ellas Maximo 10 puntos

L.4 UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION A ALCANZAR EN LA FASE 12 (Clausula
17.E)

LL.1 MEJORAS SIN COSTE ADMISIBLES (Clausula 17.D.b.)

LL.2 VARIANTES ADMISIBLES (Clausula 18)
No

M.1 COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION (Cldusula 21.A)

Titular: La Jefa de Seccién de Contratacién y Patrimonio, DfAa.
Carmen de Sande Galan.
Presidente | Suplentes:
e El Director General de Urbanismo, D. Eduardo Ramirez del
Rio.
Titular: Funcionario de Contrataciones y Patrimonio, D. Pedro Pilo
Cebrian.
Suplentes:
Secretario ¢ Funcionaria de Contrataciones y Patrimonio, Dia. Juana
Serrano Palomo
e Técnico de Contrataciones y Patrimonio. Diia. Nuria Sdnchez
Villa
Vocales | Titular: El Interventor General, D. Francisco Javier Gonzalez
Sanchez.
Suplentes:
A. D. Juan Manuel Galan Flores, Jefe de Seccién de Intervencién
B. D. Luis Eduardo de la Calle Diaz, Tesorero Municipal
C. D. Juan Pedro Aparicio Capilla, Responsable de Seccién
Gestién Tributaria
D. Dia. Milagros Sanchez Cidoncha, Funcionaria de Intervencién
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Titular: El titular de la Asesoria Juridica, Ltrdo. D. Carlos Javier
Jiménez Redondo.

A. Ltrdo. D. Rafael Romero-Camacho Galvan.

B. Ltrda. DAa. Eva Corrales Ponce

C. Ltrda. Dia. Alicia Caldera Montalvo

Titular: La Asesora Juridica de Contrataciones, DiAa. Mariola Orrego
Torres.
Suplente: El Asesor Econémico Financiero, D. Cesar Santos Hidalgo.

Titular: Ramona Garcia Caro. Técnico Municipal de Urbanismo

* Suplente 1: Isabel Olivera Viera Técnico Municipal de Urbanismo
e Suplente 2: Javier Garcia de la Puente Galvan.Técnico Municipal
de Urbanismo

M.2 LUGAR DE CELEBRACION DEL ACTO PUBLICO DE APERTURA DE LAS
PROPOSICIONES (Clausula 21.B)

Ayuntamiento de Mérida, 22 planta, Seccién de Contrataciones y Patrimonio.

M.3 COMPQSICION DEL COMITE DE EXPERTOS U ORGANISMO ESPECIALIZADO DE
VALORACION DE LOS CRITERIOS QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR
(Cladusula 21.C)

N.1 CONDICIONES ESPECIALES MINIMAS OBLIGATORIAS DE EJECUCION DE
CARACTER SOCIAL (Cldusula 50.A)

e Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros
trabajadores identidad o condicién sexual o expresion de género
diferente.

e Utilizacién de cddigos estéticos de vestimenta unisex, si asi lo solicitan
los trabajadores y trabajadoras.

e Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos
objeto del contrato personal especifico, este habra de ser colectivos con
mds dificultad de acceso al mercado de trabajo, en especial parados de
larga duracién y/ personas con discapacidad.

e Contribuir a luchar contra la discriminacién por condicién, identidad
sexual o expresién de género orientacién sexual, promoviendo la
igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero,
intersexuales u otros colectivos que puedan estar discriminados por este
motivo.

e Adoptar medidas adicionales a las minimas legales para garantizar la
seguridad y la proteccién de la salud en el lugar de trabajo y el
cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales
aplicables, asi como prevenir la siniestralidad laboral.

N.2 CONDICIONES ESPECIALES MINIMAS OBLIGATORIAS DE EJECUCION DE
CARACTER MEDIOAMBIENTAL (Clausula 50.B)

¢ Cuando en la ejecucién del contrato se utilicen vehiculos o maquinaria,
se ha incorporar al menos uno hibrido, eléctrico o a gas natural.
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e Todo el papel que se emplea para documentar trabajos relacionados con
el servicio, debera tener sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo
de Administracién Forestal) o certificacién equivalente.

¢ Minimizar el empleo de agua o reutilizacién de aguas depuradas; empleo
de magquinaria y herramientas menos contaminantes; utilizacién de
maquinaria ay métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos;
medidas de reduccién de consumo de energia y combustible en la
maquinaria y demadas vehiculos, y menor emisiones de CO2 de los
mismos.

¢ Reduccién y mejora de la gestién de residuos.

e Incorporacién de alta tecnologia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en
los bienes, servicio o procesos constructivos, maquinaria y materiales a
utilizar en la ejecucién del contrato.

e Incorporacién a los trabajos de productos medioambientalmente mas
sostenibles, atendiendo a aspectos como el ciclo de vida de los
materiales, su mayor vida Util, mayor eficiencia energética, menores
necesidades de conservacién y mantenimiento.

¢ Reducciéon de la huella de carbono en el proceso de ejecuciéon del
contrato, atendiendo a la menor distancia entre el centro de produccién y
de implantacién del bien o servicios objeto de contrato o la utilizacién de
maquinaria o vehiculos con combustibles menos contaminantes.

+ Referencias especificas a la economia circular de las obras y/o bienes
objeto del contrato, entendiendo por tal que el valor de los productos, los
materiales y los recursos se mantenga en la economia durante el mayor
tiempo posible y se reduzca al minimo la generacién de residuos.

Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecucién, se deberdn
respetar las reglas siguientes:

e La maquinaria que se emplee en la obra deberd cumplir estrictamente
toda la normativa vigente en materia de consumo energético, emisiones
de gases y ruidos, y se garantizard el empleo de maquinaria y métodos
de trabajo menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro
energético. Se realizard la limpieza de maquinaria y equipos con
productos no contaminantes y en lugares adecuados para ello.

¢ Los materiales de construccién, tierras y residuos se depositardn en un
espacio habilitado al efecto para ello, donde se colocard una barrera de
control de sedimentos.

e Se adoptardn las medidas precisas para minimizar los ruidos y
vibraciones que puedan ocasionar molestias a los vecinos y trabajadores,
realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes horarios
compatibles con los normales de descanso de los ciudadanos.

¢ Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo con el plan
que ha de presentarse aprobar el Ayuntamiento. Los materiales
susceptibles de reciclado se depositardn en contenedores
independientes para facilitar su tratamiento.

N.1 DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR DE LA EDIFICACION (Clausula 29)
Jefe de Seccién de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras municipales,

JesuUs Suérez

N.2 UNIDAD RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION (Clausula 29)

Avuntamiento de Mérida Plaza de Espafia 1- 06800 - Mérlda (Badajoz)
i 924 380106 - contratazion@ merida.es - www.merlda.es

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Seccion
Fecha: 20-01-2026 20:26:14

Este documento es Copia Auténtica segln el articulo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la direccién
https://licitacion.merida.esl/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=19978dee89254c9d

Péagina: 9 de 104

Cédigo de verificacién : 19978dee89254¢9d

Para la verificacion del siguiente cédigo podréa conectarse a la siguiente direccion

19978deeB89254c9d

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion

Financiado por Plan de Recuperacién, [l ]
la Unién Europea ;ﬁ{, it Transformacion FNGA [E ) MERIDA
L e N yResiliencia I EXTREMADURA W

NextGenerationEU

Las funciones de apoyo juridico y administrativo a los directores de obra
corresponderan a la Seccién de Contrataciones y Patrimonio, con el apoyo del
personal de la Delegacién de Urbanismo como area gestora del contrato, que
realizaran las funciones de “unidad encargada del seguimiento y ejecucién
ordinaria del contrato”.

P. MODIFICACIONES PREVISTAS (Clausula 44)
No

Q. REVISION DE PRECIOS (Clausula 48)
No

R. CERTIFICACIONES POR ACTUACIONES PREPARATORIAS (Clausula 53.A)
No

T. POSIBILIDAD DE RECEPCIONES PARCIALES (Clausula 58.C)
No

U. PLAZO DE GARANTIA MINIMA (Clausula 62)
Un ano

V.1 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECUPERACION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PRINCIPIOS
TRANSVERSALES

Por tratarse de un contrato financiado con cargo a fondos procedentes del
Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia de la Unidn Europea - Next Generation
EU -, el contratista estd obligado a garantizar el pleno cumplimiento de los
principios transversales del Plan de Recuperacién Transformacién y Resiliencia
(PRTR) recogidos en el articulo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia:

a) De los hitos y objetivos, asi como los criterios para su seguimiento y
acreditacion del resultado.

b) De las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y de
los mecanismos establecidos para su control.

c) De los requerimientos del analisis de riesgo en relacién con posibles
impactos negativos significativos en el medioambiente (Do No Significant
Harm, DNSH), al seguimiento y de la verificacién de resultados.

d) De mecanismos para la prevencién, detecciéon y correcciéon del fraude la
corrupcién y los conflictos de interés.

e) De los limites establecidos en relaciéon con las ayudas de Estado y de la
prevencién de la doble financiacién.

f) De la identificacién adecuada del perceptor final de los fondos.

g) De las diferentes obligaciones de publicidad y comunicacién.

V.2 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECUPERACION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. INCUMPLIMIENTO O
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO
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Se consideran los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de
las condiciones especiales de ejecucién establecidas en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Conforme recoge la Instruccién, de 23 de diciembre de 2021, de la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, las penalidades al posible
incumplimiento en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia (PRTR) del cumplimiento de los hitos y objetivos y la obligacién de
cumplimentacién de la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).

Igualmente podran recogerse penalidades por el incumplimiento del resto de
principios transversales del PRTR como, por ejemplo, el posible incumplimiento
del principio de no causar dafo significativo al medio ambiente (do no significant
harm - DNSH), conforme recomienda la guia para el disefio y desarrollo de
actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente del Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto
Demografico (MITECO) septiembre de 2021.

Por tratarse de un contrato que estd financiado con cargo a fondos procedentes
del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea - Next
Generation EU -, se consideraran graves los incumplimientos o cumplimientos
defectuosos, por causas imputables al contratista y/o subcontratistas, de los
compromisos adquiridos en relacién con los principios transversales del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (PRTR), y en concreto:

e Los hitos y objetivos establecidos.

e El principio de no causar dafio significativo al medio ambiente (Do No
Significant Harm - DNSH), sus condiciones especificas [si la medida del
Plan las tuviere], y sus condiciones de etiquetado [si la medida del Plan
las tuvierel].

e La obligacién de cumplimentacién de la Declaracién de Ausencia de
Conflicto de Intereses (DACI).

e Los principios transversales aplicables al Plan de Medidas Antifraude. Las
obligaciones establecidas en el Plan de Medidas Antifraude [Sistema de
gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia].

Estos incumplimientos serdn causa de resoluciéon del contrato, salvo que se
considere que la actuacién es aislada y susceptible de reconduccién, y que la
resolucién del contrato no resulta conveniente para el interés de la obra en
cuestion, en cuyo caso se sustituird por la penalizacién correspondiente.

V.3 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECUPERACION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. RESOLUCION DEL
CONTRATO

Conforme recoge la Instruccion de 23 de diciembre de 2021, de la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado, la resolucién del contrato
al posible incumplimiento en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion
y Resiliencia (PRTR) del cumplimiento de los hitos y objetivos y la obligacién de
cumplimentacién de la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).

No obstante, indica la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del
Estado, serdn causas excepcionales, pues en la medida en que la resolucién del
contrato puede aparejar un importante retraso y atendiendo al tipo de contratos
de que estamos tratando, cuya ejecucién puede tener que estar finalizada en un
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plazo limitado, la inclusién de una causa de resolucién por esta causa se
producird Unicamente en supuestos excepcionales en que tal retraso no
suponga, desde este punto de vista, un perjuicio significativo para la entidad
contratante.

Igualmente podrd recogerse como causa de resolucién del contrato el
incumplimiento del resto de principios transversales del PRTR, como por el
ejemplo, el posible incumplimiento del principio de no causar dafo significativo
al medio ambiente (Do No Significant Harm - DNSH) conforme recomienda la
guia para el disefio y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no
causar un perjuicio significativo al medio ambiente del Ministerio para la
Transicidn Ecoldgica y el Reto Demografico (MITECO) septiembre de 2021.

Por tratarse de un contrato financiado con cargo a fondos procedentes del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation
EU -, son causas de resolucién del contrato las siguientes:

1) El incumplimiento reiterado de los hitos y objetivos fijados, en plazo y objeto
(especialmente las previstas en las letras d) y f) del articulo 211 de la LCSP).

2) El incumplimiento reiterado del principio de no causar dafo significativo al
medio ambiente (Do No Significant Harm - DNSH), de sus condiciones
especificas [si la medida del Plan las tuviere], y de sus condiciones de
etiquetado [si la medida del Plan las tuviere].

3) El incumplimiento de la obligacién de cumplimentacién de la Declaracién de
Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).

4) El incumplimiento reiterado de los principios transversales aplicables al Plan
de Medidas Antifraude.

5) El incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en el Plan de
Medidas Antifraude [Sistema de gestién del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia].

6) Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautard la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y
perjuicios originados a la Administracién, en lo que excedan del importe de la
garantia.

V.4 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECUPEIRACION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. REGIMEN JURIDICO

Tratdndose de un contrato que se financia con cargo a los Fondos del Plan de
Recuperacién, Transformaciéon y Resiliencia resulta de aplicaciéon la siguiente
normativa:

e Real Decreto-Ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacién de la Administraciéon PuUblica y para la ejecucién del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

¢ Reglamento (UE/EURATOM) 2018,1046 del Parlamento Europeo.

e Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia.

e Orden HFP/1030/2021 d e 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestién del Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia.

e Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades
del Sector Publico Estatal, Autondémico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable
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de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia.

e Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del
riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

V.5 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECUEERACION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. FINANCIACION.

En el marco de las actuaciones recogidas en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR), aprobado por el Consejo de Ministros de 27
de abril de 2021 (BOE num. 103, de 30 de abril de 2021), se incluyé la Politica
Palanca Modernizaciéon y digitalizacion del tejido Industrial y de la pyme,
recuperacién del turismo e impulso a una Espafa nacién emprendedora,
Componente 12 Politica Industrial Espafia 2030, Inversién C12.13 “Plan de apoyo
a la implementaciéon de la normativa de residuos y al fomento de la economia
circular”.

Esta actuacién se enmarca en la subvencién publica destinada a la
Administraciéon Local para actuaciones encaminadas a mejorar la gestiéon de
residuos municipales en el &mbito de la Comunidad Auténoma de Extremadura y
estd financiada por la Unién Europea a través de los fondos procedentes del
Mecanismo de recuperaciéon y Resiliencia. Se incluye dentro de la Inversion
C12.13 “Plan de apoyo a la implementacién de la normativa de residuos y al
fomento de la economia circular” del Componente 12 “Politica Industrial Espafia
2030” del Plan de recuperacién, Transformacién y Resiliencia, y contribuye a la
consecucién del objetivo CID/OA 187 C12.13, “Finalizacién de proyectos de apoyo
a la aplicacién de la legislacién sobre residuos y fomento de la economia circular
en la empresa”.

En este contexto, esta Entidad, para la ejecucién de dicha subvencién, llevara a
cabo el presente contrato con cargo a los fondos procedentes del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation EU -.

En el seno del Plan de Recuperacién, Transformaciéon y Resiliencia, dicha
subvencion se encuadra dentro de la siguiente:

Politica V. Modernizacién y digitalizacién del tejido industrial y de la

Palanca pyme, recuperacién del turismo e impulso a una Espaia
naciéon emprendedora.

Componente C.12. Politica Industrial Espafia 2030.

zl:\(ljtlegsaién/refor 13. “Plan de apoyo a la implementacién de la normativa de

ma) residuos y al fomento de la economia circular”.

V.6 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECUPERACION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. HITOS Y OBJETIVOS

Las inversiones a las que va dirigido el presente contrato son las referidas en el
Componente 12.13. “Plan de apoyo a la implementaciéon de la normativa de
residuos y al fomento de la economia circular”, llevan aparejados los
correspondientes Hitos y Objetivos CID (Council Implementing Decision) y OA
(Operational Arrangements) que exige la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
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septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

Esta actuacién al Ayuntamiento de Mérida contribuird a la consecucién de los
hitos y objetivos CID previstos para el Componente 12 “Politica Industrial Espafia
2030” del Plan de recuperacion, Transformacién y Resiliencia, que contribuye a
la consecucién del objetivo CID/OA 187 C12.I13 “Finalizacién de proyectos de
apoyo a la aplicacién de la legislacién sobre residuos y fomento de la economia
circular en la empresa”.

La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, asi como la entrega
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones técnicas, podra ser
considerada como causa de incumplimiento.

V.7 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECUPERACION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. ETIQUETADO VERDE
Y ETIQUETADO DIGITAL Y DNSH

En el disefio y desarrollo de las contrataciones se debe tener en cuenta el
etiqguetado de contribucién climéatica y medioambiental correspondiente a la
inversion del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (PRTR) en que
se enmarcan las actuaciones, y que pueden consultarse en la informacién que
especifica cada Componente.

En caso de que existan etiquetas de cumplimiento climaticas vy
medioambientales han de ser respetadas y que pueden consultarse
integramente, para cada medida y submedida del PRTR, en el VI del Reglamento
MRR.

Con caracter general y en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE)
n2 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, y su
normativa de desarrollo, la ejecuciéon de este contrato no causard un perjuicio
significativo a los seis objetivos medioambientales (DNSH) definidos en el
Reglamento (UE) n? 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) n?2
2019/2088.

Se entiende por etiquetado verde y etiquetado digital el reconocimiento del peso
relativo de los recursos previstos para la transicidon ecoldgica y digital, que se
concreta a nivel agregado respectivamente en el 39,7 % y en el 28,2 % de la
dotacidn total del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

Ademas de la obligacidn general de respetar este principio, los contratistas, o en
su caso subcontratistas, deberdn cumplir las condiciones especificas de DNSH,
asi como en su caso, las condiciones de etiquetado climético y del etiquetado
digital, que pueda tener la Politica Palanca V, Componente 12 “Politica Industrial
Espafia 2030” del Plan de recuperacién, Transformacién y Resiliencia, y C12.13.
“Finalizacién de proyectos de apoyo a la aplicaciéon de la legislacién sobre
residuos y fomento de la economia circular en la empresa”.

Las medidas correctoras correspondientes que por orden de la Autoridad
Responsable se dicten para el necesario cumplimiento y control de las
obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y en
aplicacién del principio de no causar un dafo significativo al medio ambiente
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(DNSH), y que supongan cambios o modificaciones en la prestacién objeto del
contrato.

En todas las fases de la ejecucion del contrato, el contratista y subcontratista
deberd adoptar las medidas necesarias para el estricto cumplimiento del
principio (Do No Significant Harm - DNSH).

V.8 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECUPERACION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. ANTIFRAUDE

El Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Mérida tiene como objeto
dar cumplimiento a las obligaciones del articulo 22 del Reglamento (UE)
241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que
impone a Espafia en relacién con la proteccién de los intereses financieros de la
Unién como beneficiario de los fondos del MRR, la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (en adelante PRTR).

Mediante el presente «Plan de Medidas Antifraude», el Ayuntamiento de Mérida
establece unas directrices para el conjunto de las personas que prestan sus
servicios en la entidad y, particularmente, para que las diferentes unidades
implicadas en la gestién del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia,
atendiendo a sus caracteristicas especificas, puedan reforzar sus propios
procedimientos ya existentes para la prevencién, deteccién y lucha contra el
fraude, la corrupcién y los conflictos de intereses, ajustandose estrictamente a lo
que en relacién con esta materia establece la normativa espafiola y europea y a
los pronunciamientos que, al respecto de la proteccion de los intereses
financieros de la Unidn, han realizado o puedan realizar las instituciones de la
Unién Europea.

Por otro lado, y en el marco de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la
proteccién de las personas que informen sobre infracciones normativas y de
lucha contra la corrupcién, se establece un sistema interno de informacion
regulado en esta Ley y cuya finalidad es la de otorgar una proteccién adecuada
frente a las represalias que puedan sufrir las personas fisicas que informen
sobre alguna de las acciones u omisiones a que se refiere el articulo 2, a través
de los procedimientos previstos en la misma. Asi mismo, también tiene como
finalidad el fortalecimiento de la «cultura de la informacién, de las
infraestructuras de integridad de las organizaciones y el fomento de la cultura
de la informacién o comunicacién como mecanismo para prevenir y detectar
amenazas al interés publico.

Toda esa informacién estd disponible para su consulta en la pagina web del
Ayuntamiento: https://merida.es/tu-ayuntamiento/plan-medidas-antifraude/

V.9 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECURERACION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PROTECCION A LOS
INTERESES FINANCIEROS DE LA UNION

El articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperaciéon y Resiliencia, refleja la obligacién impuesta a los Estados
miembros, en su condicién de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco
del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, de adoptar todas las medidas

Avuntamiento de Mérida Plaza de Espafia 1- 06800 - Mérlda (Badajoz)
i 924 380106 - contratazion@ merida.es - www.merlda.es

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Seccion
Fecha: 20-01-2026 20:26:14

Este documento es Copia Auténtica segln el articulo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la direccién
https://licitacion.merida.esl/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=19978dee89254c9d

Péagina: 15 de 104

Cédigo de verificacién : 19978dee89254¢9d

Para la verificacion del siguiente cédigo podréa conectarse a la siguiente direccion

19978deeB89254c9d

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion

Financiado por Plan de Recuperacién, [l ]
la Unién Europea ;ﬁ{, it Transformacion FNGA [E ) MERIDA
9. T R v Resiliencia I EXTREMADURA W

NextGenerationEU

adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unién, entre las que se
incluye la de establecer sistemas de control que ofrezcan las garantias
necesarias de que los fondos se han gestionado de conformidad con todas las
normas aplicables.

Para hacer efectivo el cumplimiento de tales obligaciones de proteccién de los
intereses financieros de la Unién, tanto la Administracién como el contratista v,
en su caso, subcontratista estdn sujetos a una serie controles que se detallan a
continuacién.

V.10 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECUPERACION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CONTROLES DE LA
UNION EUROPEA

El contratista y, en su caso, el subcontratista se encuentra sujeta a los controles
de la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas
Europeo y la Fiscalia Europea, asi como a la concesién del acceso necesario de
dichos 6rganos a la informaciéon que precisen sobre el contrato, en los términos
previstos en el articulo 129 del Reglamento (UE, Euratom) n.2 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unién, por el que se
modifican los Reglamentos (UE) n® 1296/2013, (UE) n? 1301/2013, (UE) n?°
1303/2013, (UE) n? 1304/2013, (UE) n? 1309/2013, (UE) n? 1316/2013, (UE) n®
223/2014 y (UE) n2 283/2014 y la Decisidn n? 541/2014/UE y por el que se
deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.2 966/2012 (en adelante, Reglamento
Financiero).

V.11 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECUPERACION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CONSERVACION DE
DOCUMENTOS

El contratista y, en su caso, el subcontratista, tendrédn la obligacién de conservar los
documentos relativos al contrato de conformidad con lo dispuesto en el articulo 132
del Reglamento Financiero.

V.12 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECUPERACION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. IDENTIFICACION DEL
PERCEPTOR FINAL DE LOS FONDOS

En base a lo dispuesto en los articulos 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, y 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre,
por la que se establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar
por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento
del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de
las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia, rigen para la Administracién Local determinadas obligaciones de
identificacién e informacién del perceptor final de los fondos procedentes del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

e |dentificacién del titular real beneficiario final de los fondos.

Para la correcta identificaciéon del titular real beneficiario final de los fondos, el
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contratista, y en su caso subcontratista, deberd obligatoriamente aportar la
informacion sobre el nombre y la fecha de nacimiento de este, en los términos del
punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo.

El 6rgano de contratacién llevara a cabo un analisis de riesgo de conflicto de interés
previo a la valoracién de las ofertas, en los términos definidos en la Orden
HFP/55/2023. Para ello, tendrd acceso a la herramienta informética de data mining
(MINERVA), con sede en la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria (AEAT), en
la que incorporard los datos que proceda para la realizacion de este analisis. De
conformidad con lo dispuesto en el articulo 7 de la Orden HFP/55/2023, en caso de
que para la licitadora no existiesen datos de titularidad real en las bases de datos de
la AEAT y asi se haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al
responsable de la operaciéon de que se trate, esta informacién deberd aportarse al
érgano de contratacién en el plazo de cinco dias hdbiles desde que se formule la
solicitud de informacién. La falta de entrega de dicha informaciéon en el plazo
sefialado sera motivo de exclusién del procedimiento en el que esté participando.

e Obligaciones de los contratistas y subcontratistas en relacién con la
identificacién del perceptor final.

Para la correcta identificaciéon del perceptor final de los fondos, el contratista, y en
su caso subcontratista deberd obligatoriamente aportar la informacién siguiente, a
requerimiento del 6rgano de contratacion:

0 NIF del contratista.

0 NIF del subcontratista: cuando el contratista ponga en conocimiento
del 6rgano de contratacién su intencién de celebrar los subcontratos.

0 Nombre o razén social.
o Domicilio fiscal del contratista:

0 Domicilio fiscal del subcontratista: cuando el contratista ponga en
conocimiento del érgano de contratacién su intencién de celebrar los
subcontratos.

0 Aceptacién de la cesién de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa
europea que es de aplicacién, y de conformidad con la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales.

0 Declaracién responsable relativa al compromiso de cumplimiento de
los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran
afectar al ambito objeto de gestién.

Los contratistas acreditaran la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales
y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el Censo
equivalente de la Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollada en la fecha de participacién en el procedimiento de
licitacion.
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V.13 OBLIGACIONES EN EL MARCO ESPECIFICO DEL MECANISMO DE RECUPERA;ION
Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA - NEXT GENERATION EU. INFORMACION Y
PUBLICIDAD

Conforme disponen los articulos 34 del Reglamento 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, habran de cumplirse los compromisos en materia de
comunicacién, encabezamientos y logos exigidos por la Unién, de tal forma que
todas las actuaciones de comunicacién relacionadas con el Plan incorporaran el logo
oficial del PRTR, y en su caso, los logos oficiales de cada Ministerio, programa
especifico, de otras administraciones participantes o implicadas y se dejard
constancia que se trata de una actuacién financiada por “la Unién Europea
NextGeneration EU” garantizando que todos los destinatarios finales conozcan el
origen de la financiacion.

Tanto la Administracién, como el contratista/subcontratista deben asumir la
obligacién de publicitar, comunicar y difundir los proyectos cofinanciados con cargo
al mismo conforme a estos criterios.

Las especificaciones sobre cémo adaptar los logotipos y emblemas obligatorios, asi
como el acceso a los mismos para su descarga se pueden encontrar en el Manual de
Identidad Visual del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, a través del

siguiente enlace: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Los logos oficiales de cada Ministerio, programa especifico, de otras
administraciones participantes o implicadas se encuentran disponibles en el
siguiente enlace: https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-
Logotipos-de-losdiferentes-departamentos-ministeriales?utm_source=monografico
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ANEXO |
DECLARACION RESPONSABLE

MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC).
Reglamento (UE) ndmero 2016/7, de 5 de enero

ACCESO AL MODELO GENERAL: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION

La presentacion del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS
PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitacién.

EI DEUC consiste en una declaracién responsable de la situacion financiera, las capacidades y la idoneidad de las
empresas para participar en un procedimiento de contratacién publica, de conformidad con el articulo 59 Directiva 2014/14,
(Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecucion de la Comision (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el
formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentacion.

En cualquier caso, la presentacién del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta
de adjudicacién del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposicién de los licitadores en la siguiente direccién electrénica:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Mientras no sea posible su tramitacién electrénica se presentara en formato papel firmado.

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el lltimo dia de plazo de licitacion y subsistir
hasta la perfeccién del contrato, pudiendo la Administracién efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La
declaracién debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando el pliego prevea la divisién en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se
aportara un DEUC por cada lote 0 grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen deberd acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.

Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC en el sobre “A” deberd incluirse la declaracién de los licitadores de
su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo Il del CCP.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Auténoma de Extremadura o en el Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador
quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales no. Cuando alguno de los datos o
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, debera
aportarse mediante la cumplimentacion del formulario.
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ANEXO Il

DECLARACION RESPONSABLE PARA PERSONAS JURIDICAS

NUMEr0.......covveene . en nombre de la
sociedad.. , con NIF nUmero...........ccooevene , de acuerdo con la escritura de
POUET . e s (o documento que lo habilite para actuar en nombre de

la persona juridica la que representa), a efectos de contratar con el Ayuntamiento de Mérida,
DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1°- Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion, asf
como que el firmante de la declaracién ostenta la debida representacién para la presentacién de la proposicién y de aquella.

2°.- (en su caso) Que cuenta con la correspondiente clasificacion o que cumple los requisitos de solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establece el pliego de condiciones.

30.- (en su caso) Que la empresa a la que represento complementa su solvencia por los medios siguientes (marcar el que
proceda):

a) Formando una unién temporal de empresas para concurrir a la licitacion con la mercantil
adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del
contrato (en este caso, la declaracion ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integrardn la futura
UTE).

b)  Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes.

Dichos medios externos consisten en y serdn aportados por . Atal
efecto se ha suscrito con dicha empresa un

4°.- Que no estd incurso en prohibicién de contratar por si misma ni por extensién como consecuencia de la aplicacién del
articulo 71.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

5°.- Que ni la persona fisica 0 en su caso, los administradores y/o representantes de la empresa se hallan incursos en
ninguno de los supuestos de incompatibilidad y/o conflicto de intereses previstos en la Ley de la Asamblea de Extremadura
1/2014, de 18 de febrero, de regulacién del estatuto de los cargos publicos del Gobierno y la Administracién de la Comunidad
Auténoma de Extremadura.

6°.- (Alternativamente)

Que a esta licitacién NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la que represento.

Que a esta licitacion presentaran ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial del que forma
parte la que represento: ..
(Se ha de entender por soctedades de un mlsmo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio).

7°.- Que la empresa a la que represento NO / S| (mdrquese lo que proceda) tiene un niimero de 50 o més trabajadores,

(en caso de superar esa cifra, 0 aunque no se supere, si no obstante la empresa tiene contratados trabajadores con
discapacidad, alternativamente, segun el caso) siendo el nimero de trabajadores con discapacidad en la empresa de
, o que supone un % trabajadores pertenecientes a este colectivo,

(0), significando que se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantilla con més del 2% de trabajadores con
discapacidad por las medidas alternativas legalmente previstas siguientes: ...

8°.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboracién
de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucién del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales,
sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho espafiol y de la UE, asi como de las
disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unién Europea, en concreto los relacionados en
el anexo V de la LCSP.

9°.- (Para empresas extranjeras) Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdiccién espafiola, con renuncia al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
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10°.- Que el correo electrénico “habilitado» para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente expediente es

11°- Solo de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o0 se ejecuten en espacios frecuentados
habitualmente por menores. Que ninguno de los trabajadores o personal voluntario que pueda estar relacionado con la
ejecucion de este contrato ha sido condenado por sentencia firme por algun delito contra la libertad e indemnidad sexual, a
los que se refiere el articulo 13.5 de la Ley Orgdnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccién Juridica del Menor.

12°.- Que a efectos de lo previsto en la clausula 2.D del pliego tipo de clausulas administrativas particulares para este
contrato, declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios documentos con
la referencia expresa “confidencial”:

13° Que autoriza a la mesa y al dérgano de contratacidén para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la justificacion
acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de Tramitacién, en el caso de que vaya a resultar
adjudicatario del contrato , indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de
presentacion de la presente declaracién responsable y autorizando expresamente al Ayuntamiento de Mérida a su
verificacion directa.

Lugar, fecha y firma
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ANEXO Il

DECLARACION RESPONSABLE PARA PERSONAS FiSICAS

D. , con DNI nimero , en nombre propio, y
domicilio a efecto de notificaciones en , a efectos de contratar con el Ayuntamiento de
Mérida,

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1°.- (En su caso) Que cumple los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones que establece el pliego de condiciones.

2°.- Que no esta incurso en prohibicién de contratar por si misma ni por extension como consecuencia de la aplicacién del
articulo 71.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

3°.- Que no se halla incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad y/o conflicto de intereses previstos en la Ley de
la Asamblea de Extremadura 1/2014, de 18 de febrero, de regulacién del estatuto de los cargos publicos del Gobierno y la
Administracién de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

4°.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboracion
de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucién del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales,
sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho espafiol y de la UE, asi como de las
disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unién Europea, en concreto los relacionados en
el anexo V de la LCSP.

50.- Que el correo electrénico “habilitado» para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente expediente es

6°.- Solo de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios frecuentados
habitualmente por menores. Que ninguno de los trabajadores o personal voluntario que pueda estar relacionado con la
ejecucion de este contrato ha sido condenado por sentencia firme por algun delito contra la libertad e indemnidad sexual, a
los que se refiere el articulo 13.5 de la Ley Orgénica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccién Juridica del Menor.

- Que a efectos de lo previsto en la clausula 2.D del pliego tipo de cldusulas administrativas particulares para este
contrato declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios documentos con
la referencia expresa “confidencial”:

8° Que autoriza a la mesa y al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la
Unién Europea.

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la justificacion
acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de Tramitacién, en el caso de que vaya a resultar
adjudicatario del contrato , indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de
presentacion de la presente declaracién responsable y autorizando expresamente al Ayuntamiento de Mérida a su
verificacion directa.

Lugar, fecha y firma
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MODELO DE OFERTA ECONOMICA VALORABLE MATEMATICAMENTE

El abajo firmante D. , mayor de edad, con D.N.I. nim. y domicilio a efectos de
notificaciones  en , en nombre propio (0 en representacion de
, con C.L.F de la Empresa ), teniendo conocimiento de la convocatoria
de la anunciada por el Ayuntamiento de Mérida el dia , solicita tomar parte en la licitacion para la ejecucion
del contrato de “ " (identificacion del contrato de que se trate).
Y HACE CONSTAR:

1°. Que conoce y acepta plenamente todas las clausulas del pliego de clausulas administrativas para la adjudicacion del
contrato y todas las demds obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, si resulta
adjudicatario del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales vy fiscales a que se refiere la
clausula 51 de dicho pliego.

2°. Que se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del contrato, con estricta sujecién a los expresados requisitos y
condiciones, por la cantidad total (IVA incluido) de euros, desglosado en los
siguientes  conceptos: euros de base imponible y euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afiadido.

3°.- Que en la elaboracién de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevencién de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar

a un nlimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.
Lugar, fecha, y firma (legible).
(sello de la empresa, en su caso)
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA TECNICA VALORABLE MATEMATICAMENTE

El abajo firmante D. , mayor de edad, con D.N.I. niim. y domicilio a efectos de
notificaciones  en , en nombre propio (0 en representacion de
, con C.I.F de la Empresa ), teniendo conocimiento de la convocatoria
de la anunciada por el Ayuntamiento de Mérida el dia , solicita tomar parte en la licitacion para la ejecucion
del contrato de “ " (identificacion del contrato de que se trate).
Y HACE CONSTAR:

1°. Que conoce y acepta plenamente todas las clausulas del pliego de clausulas administrativas para la adjudicacién del
contrato y todas las demas obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, si resulta
adjudicatario del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales vy fiscales a que se refiere la
clausula 51 de dicho pliego.

22 Que se compromete a la ejecucion del citado contrato con las siguientes condiciones:

(Condiciones relacionadas con los criterios matematicos de valoracion de acuerdo con el apartado L del CCP.

3°.- Que en la elaboracidn de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevencién de riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar

a un nlimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.
Lugar, fecha, y firma (legible).
(sello de la empresa, en su caso)
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Anexo V

MODELO DE AVAL

La entidad (razoén social del Banco oficial o privado inscrito en el Registro General de Bancos y Banqueros, Cajas de
Ahorro sometidas a la inspeccidn del Banco de Espafia), con NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)
en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacién (nombre y apellidos de los apoderados),
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento, y de la manifestacién expresa, que efectda(n) en este acto, en cuanto a que elllos mencionado(s)
poder(es) esta(n) vigente(s) en todo su contenido,

AVALA a:

(Nombre y apellidos o razén social del avalado), N.I.F, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la
constitucion de esta garantia) para responder de las obligaciones derivadas de (detallar el objeto del contrato u obligacién
asumida por el garantizado) ante el AYUNTAMIENTO DE MERIDA, por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion, orden y division y con compromiso de pago al primer requerimiento de
la Tesoreria del AYUNTAMIENTO DE MERIDA con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depdsitos, obligandose a pagar al
primer requerimiento las cantidades suspendidas, los correspondientes intereses legales de demora més los recargos y costas
en que incurra el referido deudor por falta de pago en tiempo debido.

El presente aval estard en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE MERIDA o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de del Sector
Pdblico y legislacion complementaria.

(Lugar y fecha)
(razdn social de la entidad)
(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPOSITOS, ABOGACIA DEL
ESTADO U ORGANOS EQUIVALENTES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS O ENTIDADES LOCALES
CONTRATANTES

PROVINCIA Fecha Numero o cédigo

19978deeB89254c9d

rificacién del siguiente cédigo podra conectarse a la siguiente direccion

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion

Para la

Ayuntamiento de Mérida

Plaza de Espana 1- 06800 - Mérlda (Badajoz)
924 380106 - contratazion@ merida.es - www.merlda.es

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Seccion
Fecha: 20-01-2026 20:26:14

Este documento es Copia Auténtica segln el articulo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la direccién

https://licitacion.merida.esl/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=19978dee89254c9d

Péagina: 25 de 104

Cédigo de verificacién : 19978dee89254¢9d

19978deeB89254c9d

rificacion del siguiente cédigo podré conectarse a la siguiente direccién

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion

Para la

P Financiado por Plan de Recuperacién, [l PR :
la Unién Europea E —ﬁ{, e il Transformacion ' AN D W MERIDA
A e ey \YUNTATENT

NextGenerationEU W yResiliencia I EXTREMADURA

ANEXO VI
MODELO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado ntimero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en , calle

nimero .y N.LF , debidamente representado

por D. ..oooiiie (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se
resefia en la parte inferior de este documento.

ASEGURA A (3), NIF , en concepto de tomador del seguro,
ante el AYUNTAMIENTO DE MERIDA, en adelante asegurado, hasta el importe de (4), en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato (5), en concepto de garantia

(6), para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Tesoreria del
AYUNTAMIENTO DE MERIDA, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el drgano a cuya disposicion se constituye resuelva expresamente
declarar la extincién de la obligacién garantizada y la cancelacion del seguro de caucion.

Lugar, fecha y firma del Asegurador:

] BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D.
ABOGACIA DEL ESTADO U ORGANOS EQUIVALENTES DE LAS CC.AA. O ENTIDADES LOCALES CONTRANTES

Provincia Fecha Numero o cédigo

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados

(3) Nombre de la persona asegurada

(4) Importe, en letra y en cifra, por el que se constituye el seguro

(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud de cual se presta la caucién
(6) Expresar la garantia de que se trata (PROVISIONAL, DEFINITIVA, COMPLEMENTARIA).
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ANEXO VI
DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Contrato: CONSTVRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN MERIDA, FINANCIADO CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXTGENERATIONEU.

Expediente: 011CM.26.
Subvencién Destinada a la Administracion Local para Actuaciones Encaminadas a Mejorar la Gestién de Residuos Municipales

en el Ambito de la Comunidad Auténoma de Extremadura, Linea 4: Ayudas para la construccién o mejora de puntos limpios,
financiada con cargo al Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, financiado por la Unién Europea — NextGeneratién

EU.

D/D3, , con NIF , COMo represen-
tante legal de la sociedad , con CIF , y domici-
lio fiscal en , beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenien-

tes del PRTR que participa como contratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos defi-
nidos en el Componente 12 "Politica Industrial Espafia 2030", declara conocer la normativa que es de aplicacion, en particular
las siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1.- La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién con las medidas destinadas
a la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico
que permita realizar bisquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

(6) El'nombre del perceptor final de los fondos;

(7) El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de contratacion publica;

(8) Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del
contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y
del Consejo (26);

(9) una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacién publica de dichas medidas y que
indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unién».

2.- Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo serdn tratados por los
Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duracién de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestién pre-
supuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacién de los fondos relacionados con la aplicacién de los
acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1.

En el marco del procedimiento de aprobacién de la gestién de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Me-
canismo estard sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacién financiera y de rendicion de cuentas integrada
a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién y rendi-
miento». Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesién y tratamiento de los datos con los fines expresa-
mente relacionados en los articulos citados.

Afecha de firma digital,

Fdo.
Cargo:
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ANEXO VIl

DECLARACION DE COMPROMISO - DNSH - EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Contrato: CONSTRUCCION DE PUNTO LIMPIO EN MERIDA, FINANCIADO CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXTGENERATIONEU.

Expediente: 011CM.26.
Subvencion Destinada a la Administracién Local para Actuaciones Encaminadas a Mejorar la Gestién de Residuos Municipales

en el Ambito de la Comunidad Auténoma de Extremadura, Linea 4: Ayudas para la construccidn o mejora de puntos limpios,
financiada con cargo al Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, financiado por la Unién Europea — NextGeneratién

EU.

D/D2 , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ,n%__,conNIF n° , en

representacion de la Entidad , con NIF n. , en calidad de

[contratista/subcontratista] a efectos de su participacién en la licitacion

, manifiesta el compromiso de la
persona/entidad que representa con los estdndares mas exigentes en relacién con el cumplimiento de las normas juridicas,
éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

El contrato constituye una actuacién necesaria para la consecucién de los objetivos definidos en el Plan de Recuperacidn,
Transformacidn y Resiliencia, en la Politica Palanca, Componente y Medida (reforma/inversion), que se indican a continuacion:

V. Modernizacion y digitalizacion del tejido industrial y de la pyme, recuperacién del

Politica Palan ; . ~ i
olitica Palanca turismo e impulso a una Espafia nacion emprendedora.

Componente C.12. Politica Industrial Espafia 2030.

Medida (inversiénireforma) 13. “Plan de apoyo a la implementacion de la normativa de residuos y al fomento de la
economia circular”.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos
medioambientales, segun el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles mediante la implantacién de un sistema de clasificacién (o «taxonomia») de las actividades econdmicas
medioambientalmente sostenibles:

Mitigacién del cambio climatico.

Adaptacién al cambio climtico.

Uso sostenible y proteccidn de los recursos hidricos y marinos.

Economia circular, incluidos la prevencién y el recicladode residuos.
Prevencion y control de la contaminacién a la atmdsfera, el agua o el suelo.
Proteccidn y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

ST~ wWNE

SEGUNDO. Que las actividades se adectan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la medida y submedida
del Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

TERCERO. Que las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirdn la normativa medioambiental vigente que resulte de
aplicacion.

CUARTO. Que las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacién por el Plan conforme a la Guia técnica
sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia (2021/C 58/01), a la Propuesta de Decisién de Ejecucién del Consejo relativa a la aprobacion de la
evaluacién del plan de recuperacién y resiliencia de Espafia y a su correspondiente Anexo.
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1-  Construccion de refinerias de crudo, centrales térmicas de carbdn y proyectos que impliquen la extraccion de
petréleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de mitigacion del cambio climético.

2-  Actividades relacionadas con los combustibles fésiles, incluida la utilizacién ulterior de los mismos, excepto los
proyectos relacionados con la generacién de electricidad y/o calor utilizando gas natural, asi como con la
infraestructura de transporte y distribucién conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el Anexo IIl de
la Guia Técnica de la Comisién Europea.

3-  Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emision de la UE (RCDE) en relacién
con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situaran
por debajo de los pardmetros de referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto
invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores a los
parametros de referencia, debera facilitarse una explicacién motivada al respecto.

4-  Compensacién de los costes indirectos del RCDE.

5-  Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusién no se aplica a las acciones
en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni en las plantas
existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de
escape para su almacenamiento o utilizacién, o recuperar materiales de las cenizas de incineracion, siempre que
tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una
prolongacion de su vida util; estos pormenores deberan justificarse documentalmente para cada planta.

6- Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecanico-biol6gico, esta exclusién no se aplica a las
acciones en plantas de tratamiento mecdnico-bioldgico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto
aumentar su eficiencia energética 0 su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos
separados, como el compostaje y la digestion anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una prolongacién de su vida
Util; estos pormenores deberdn justificarse documentalmente para cada planta.

7-  Actividades en lasque la eliminacién a largo plazo de residuos pueda causar dafios al medio ambiente.
QUINTO. Que las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos
primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizacién, una vez
realizada la actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaracion dard lugar a la resolucion del contrato y la
imposicién de las penalidades previstas en el pliego.

Y para que conste, firmo la presente declaracién.
A fecha de firma digital,

Fdo.
Cargo.
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Declaracién de ausencia de conflicto de intereses (DACI), en fase de Preparacion del Contrato

o, Plan de Recuperacién,
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ANEXO IX

{3y MERIDA

Contrato: CONST,RUCCI(')N DE PUNTO LIMPIO EN MERIDA, FINANCIADO CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXTGENERATIONEU.

Expediente: 011CM.26.
Subvencién Destinada a la Administracion Local para Actuaciones Encaminadas a Mejorar la Gestién de Residuos Municipales

en el Ambito de la Comunidad Auténoma de Extremadura, Linea 4: Ayudas para la construccidn o mejora de puntos limpios,
financiada con cargo al Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, financiado por la Unién Europea — NextGeneratién

EU.
D/D2 , con domicilio a efectos de notificaciones en
, N2 __, con NIF n° ,en
Entidad , con NIF n°

19978deeB89254c9d
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representacion de la

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién arriba referenciado, el abajo firmante, como
participante en el proceso de preparacion y tramitacién del expediente, declara:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existird conflicto de intereses cuando el ejercicio
imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de
interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencién de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pdblico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el conflicto de interés como
«cualquier situacién en la que el personal al servicio del drgano de contratacion, que ademds participe en el desarrollo del
procedimiento de licitacion o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero,
econdémico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento
de licitacion».

3. Que el articulo 23 «Abstencién», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, establece que
deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en
quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate 0 en otro en cuya resolucion pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestién litigiosa pendiente con algin interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto
grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacién o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

€) Tener relacién de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado
en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaracién y a la luz de la informacidn obrante en su poder, no se encuentra/
n incurso/s en ninguna situacién que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del
Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstencién del articulo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Pblico que pueda afectar al procedimiento de licitacién/concesion.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano de contratacion, sin dilacién, cualquier situacién de conflicto
de interés que pudiera conocer y producirse en cualquier momento del procedimiento en curso.

Cuarto. Que conoce que una declaracién de ausencia de conflicto de interés que se demuestre que sea falsa, acarreara las
consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

A fecha de firma electrénica.
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PLIEGO TIPO DE CLAl}SULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR EL
AYUNTAMIENTO DE MERIDA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, RESTRINGIDO O NEGOCIADO.
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1. DISPOSICIONES GENERALES.

1.- OBJETO DEL CONTRATO. DIVISION EN LOTES
A DEFINICION DEL OBJETO: PROYECTO DE LA OBRA

El presente pliego regula la contratacién de la ejecucidn de las obras indicadas en el apartado A.1 del Cuadro de
Caracteristicas Particulares de cada contrato (en adelante CCP) segun proyecto técnico redactado que se indica en el
apartado A.3 de dicho CCP, donde se recoge igualmente su fecha de redaccion, supervision y de aprobacion por el 6rgano
competente del Ayuntamiento de Mérida o del ente que forme parte de su sector publico.

En el apartado A.2 del CCP se indicara si el contrato esta o no reservado a centros especiales de empleo de iniciativa
social 0 a empresas de insercidn, en cumplimiento de la obligacion de reserva de contratos a este tipo de entidades de
cardcter social. También se especificard en su caso, si se trata de un contrato reservado a las organizaciones a que se
refiere la disposicion adicional 482 de la LCSP.

Sin perjuicio de la definicion del objeto en el proyecto de obras y pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT en lo
sucesivo), no se rechazardn ofertas que propongan soluciones diferentes a los especificados en estos documentos
siempre que el licitador pueda probar que su solucién cumple de forma equivalente los requisitos definidos en las
correspondientes prescripciones técnicas, en los supuestos y términos previstos en el articulo 126 Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

B. NECESIDADES A SATISFACER

La naturaleza y extension de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, asi
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se especifican en la memoria justificativa del contrato, sin
perjuicio de las referencias que sean precisas en el proyecto de obras, de acuerdo con lo exigido en los articulos 1.1, 28 'y
116.4.e) de la LCSP. En el CCP de cada obra (apartado A.5), al definir el objeto del contrato se indican estos datos de
manera sucinta.

C. CODIGO DE CLASIFICACION CPV Y CNAE

En el apartado A.6 del CCP se especifica el cddigo de clasificacion de las prestaciones objeto de este contrato, segun el
Reglamento (CE) N° 213/2008 de la Comisién Europea, de 28 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario
comun de contratos publicos (CPV). Igualmente se indicard en dicho apartado el cédigo de la clasificacién de actividades
econdmicas establecido por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificacién Nacional de
Actividades Econdmicas 2009 (CNAE-2009).

19978deeB89254c9d

D. DIVISION DEL CONTRATO EN LOTES Y LIMITACION DE LOTES A LOS QUE SE PUEDE PRESENTAR OFERTA O
DE LOS QUE PUEDE RESULTAR ADJUDICATARIO.

Como regla general, los contratos de obras se dividirdn en lotes para su licitacién, salvo que por razones técnicas u
operativas debidamente justificadas en la memoria justificativa del contrato, la division resulte materialmente imposible, o la
coordinacion de los diferentes empresarios para la correcta ejecucion del contrato resulte igualmente imposible de manera
eficiente, incluso con una asistencia externa especifica para realizar esa coordinacién. En todo caso se dividirdn en lotes
las obras que se ejecuten en ubicaciones fisicas separadas geograficamente. La division en lotes o la imposibilidad de esa
divisién se hara constar en el apartado A.7 del CCP del contrato en cuestion, asi como alguna de las limitaciones que se
recogen a continuacion:

a) Limitar el nimero de lotes a los que un mismo licitador puede formular oferta. Como regla general el nimero méximo
de lotes a los que se admitira la presentacién de ofertas por el mismo empresario no sera superior a un tercio del total
de lotes en los que se divida el contrato, especificdndose en el CCP el nimero exacto.
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b)  Limitar el nimero de lotes que se pueden adjudicar a un mismo contratista, aunque su oferta sea mejor en un niimero
superior. Esta posibilidad se utilizara en los supuestos en los que pueda presumirse razonablemente que podria
quedar algun lote desierto. La limitacién de adjudicacion en este caso no se aplicara si la diferencia entre la oferta
que haya obtenido mayor puntuacién en todos los criterios y a la que corresponderia la adjudicacién excluyendo
aquella, fuera superior a un 20% de la puntuacion total. Alternativamente se podré admitir la presentacion de ofertas
a mas lotes, siendo el licitador el que indique qué lotes son a los que oferta en primer lugar, y cuales sélo para el
caso de que no se presentasen mas ofertas a esos otros lotes.

c) Plantear la posibilidad de que los licitadores presente una oferta integradora para varios lotes. En el CCP se debera
concretar la combinacién o combinaciones de lotes para los que se admitird presentar una oferta integradora. Se
deberd en este caso realizar la evaluacién comparativa para determinar si la oferta combinada es en conjunto mejor,
de acuerdo con los criterios de adjudicacidn, que las ofertas presentadas para los lotes de manera separada.

Cédigo de verificacién : 19978dee89254¢9d

Las limitaciones indicadas en las letras a) y b) anteriores afectan a las empresas que concurran en UTE y lo
pretendan hacer de forma individual. También afecta a todas las empresas vinculadas entre si, por pertenecer a un mismo
grupo empresarial en los términos del articulo 42 del Cédigo de Comercio, o si por cualquier otro medio existe una relacién
directa entre la direccion o titularidad de las empresas que puede comprometer su concurrencia de manera competitiva.

2.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO
A, NATURALEZA JURIDICA DE ESTOS CONTRATOS Y LEGISLACION APLICABLE

Los contratos de obras que celebre el Ayuntamiento de Mérida al amparo del presente “pliego modelo” tendran naturaleza
administrativa, como contrato tipico de obras definido en el articulo 13 de la LCSP.

Estos contratos se regirdn, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en los restantes documentos contractuales
citados en el apartado B de esta clausula. En lo no regulado expresamente en dichos documentos contractuales, se
regulard este contrato por lo dispuesto en la LCSP y su normativa de desarrollo, especialmente por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico (RPLCSP) y por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, RD 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), en lo que no se opongan a la LCSP. Sera especialmente de aplicacion supletoria la Directiva 2014/24, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion publica y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE. Cuando alguna obra esté financiada con FONDOS EUROPEOS el contrato se someterd también a
las disposiciones comunitarias que regulen el Fondo en cuestién.

En cuanto a la ejecucién material de las obras, deberan respetarse integramente las disposiciones correspondientes en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion); en materia medioambiental (singularmente lo previsto en el
R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién,
asi como la correspondiente a eficiencia energética); y para las obras de edificacién, la normativa técnica correspondiente
(especialmente, la Ley de Ordenacién de la Edificacion, Ley 38/1999, de 5 de noviembre y el Cédigo Técnico de la
Edificacion, R.D. 314/2006, de 17 de marzo).

Se prestara especial atencion a la normativa vigente en cada momento en materia de accesibilidad y supresion de barreras
arquitectonica para personas con movilidad reducida y otras capacidades fisicas diferentes.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto las de derecho privado.

19978deeB89254c9d

Todas las referencias normativas se entenderan referidas a aquellas otras que las sustituyan o complementen a las
sefialadas.

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos contractuales o de la norma directa o
indirectamente aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento.

Los contratos que celebre el resto de entidades del sector plblico municipal que no tengan la consideracién de
Administracién Pdblica de acuerdo con lo establecido en el articulo 3 de la LCSP, tendrdn naturaleza privada, con el
régimen que prevé el articulo 26 de dicha Ley.

B. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Para los contratos que se suscriban al amparo del presente pliego tendrén carécter contractual los siguientes
documentos:

- El presente pliego tipo de cldusulas administrativas particulares.
- El cuadro de caracteristicas particulares del contrato de que se trate. (CCP).
- Elpliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de cada obra.
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La memoria de cada proyecto de obras en lo referente a la descripcion de los materiales bésicos o
elementales que forman parte de las unidades de obra (art. 128 RGLCAP)

- Los planos del proyecto.

- Los cuadros de precios.

- La oferta econdmica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.

- El documento de formalizacion del contrato.

- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion.

- El plan de tratamiento de residuos de la construccion una vez aprobado.

- El plan de seguridad y salud en el trabajo una vez aprobado por el érgano de contratacion.

- El plan de calidad en el trabajo, en su caso, una vez aprobado por el 6rgano de contratacion.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una interpretacion sistematica de
los mismos, prevalecerd lo establecido en este pliego modelo de cldusulas administrativas particulares y en el CCP, salvo
que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético o que por razén de especialidad técnica deba
prevalecer el documento técnico frente al administrativo.

B. PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN RELACION CON ESTOS CONTRATOS

El érgano de contratacion ostenta, en relacién con los contratos administrativos suscritos al amparo del presente pliego, las
prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
resolverlo y determinar los efectos de esta resolucién, asi como de inspeccién durante la ejecucion y cualquier otra
reconacida en la legislacién vigente. El ejercicio de estas prerrogativas se realizara de acuerdo con lo previsto en los
articulos 190 y 191 de la LCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al respecto,
acuerdos que pondran fin a la via administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas facultades pueda tener en la
relacién econémica contractual seran compensadas en los términos recogidos en dicha Ley.

D. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

De acuerdo con lo establecido en los articulos 133 y 154.7 de la LCSP vy, sin perjuicio de las disposiciones de dicha Ley
relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el 6rgano
de contratacion cuidara que no se divulgue la informacién facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de
las ofertas.

A estos efectos, los licitadores deberan presentar una «declaracién responsable complementaria», en el modelo recogido
en el anexo Il al CCP, en la que indiquen qué documentos administrativos y técnicos y datos son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente en el propio
documento sefialado como tal, sin que pueda darse tal caracter a toda la documentacion que se presente. De no aportarse
esta declaracion se considerara que ningtin documento o dato posee dicho caracter. En cualquier caso, la declaracion del
empresario no obsta para que, en caso de solicitud de acceso a las ofertas, valore su efectivo caracter de “confidencial”,
teniendo en cuenta los criterios siguientes: a) que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la Ley de
Proteccién de datos de Caracter personal; b) que comporte una ventaja competitiva para la empresa; b) que se trate de
una informacién verdaderamente reservada, desconocida por terceros; c) que represente un valor estratégico para la
empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado por afectar a intereses comerciales legitimos o perjudicar la leal
competencia entre las empresas del sector; y d) que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar
con los principios de publicidad y de transparencia.

Por su parte, el adjudicatario deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendré durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de
esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. En el apartado A.8 del CCP del contrato
se indicaran, en su caso, las cuestiones que tengan tal caracter.

E. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Cuando en cualquier aspecto de la ejecucién del contrato se manejen datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea
responsable la entidad contratante, el adjudicatario tendrd la consideracién de «encargado del tratamiento», consideracion
que se extiende a cualquier tercero que trate datos personales por cuenta del contratista, todo ello de acuerdo con lo que
establece la disposicién adicional 252 de la LCSP. Estaran obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos
datos y a los que pueda tener acceso durante la ejecucion del contrato, asi como a las demds obligaciones que se deriven
de lo establecido en la normativa comunitaria y nacional sobre tratamiento de datos personales (Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE; Ley Organica de Proteccién de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999 y el RD 1720/2007, de
21 de diciembre 0 normativa que la sustituya o complemente.
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Para el caso de que la contratacién implique el acceso del contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea
responsable la entidad contratante, aquél tendrd la consideracién de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, al igual que un
tercero que trate estos datos por cuenta del contratista. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerard
comunicacion de datos en los términos legalmente previstos. A tal efecto se formalizard un CONTRATO DE ACCESO A
DATOS POR CUENTA DE TERCEROS entre el adjudicatario y el Ayuntamiento en cumplimiento de la normativa nacional
vigente, en el modelo recogido en el anexo IV a este pliego.

El contratista debera adoptar en todo momento las medidas de indole técnica y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de caracter personal y evitar su alteracion, pérdida, tratamiento 0 acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnologia, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estan expuestos. En todo
caso, el adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de proteccion de datos
estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber
de secreto.

1 19978dee89254c9d

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de proteccion de datos de caracter personal
tendrd el caracter de incumplimiento contractual muy grave, y ademas de la correspondiente penalizacién previsto en los
pliegos, implicard una indemnizacién como minimo equivalente a la sancién que pudiera recaer sobre el Ayuntamiento por
vulneracién de la legislacion de proteccion de datos, indemnizacion que en su caso se reclamard igualmente de los
contratistas que hayan participado en el procedimiento y no hayan resultado adjudicatarios, si fueran los responsables del
incumplimiento de las obligaciones que al respecto impone la citada Ley.

3.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

Cédigo de verificacién

La cantidad que ha de servir como base de licitacion es el presupuesto de ejecucion por contrata que figura en el
correspondiente Proyecto, estimado de acuerdo con lo que establece el articulo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el
IVA, desglosado. Dicho precio podra ser mejorado a la baja por los licitadores en aquellos casos en los que la baja en el
precio sea uno de los criterios de valoracion de las ofertas establecidos en el CCP del contrato. En el apartado B.1 del
CCP de cada contrato, se indicara el presupuesto base de licitacién, con el IVA desglosado.

El importe del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras seran los del proyecto de
ejecucion, aplicandoles, en su caso, el coeficiente de baja resultante de la adjudicacion y la revision de precios que en su
momento pueda proceder.

En las memoria econdémica acreditativa de los estudios realizados para la
determinacién de los precios del contrato, de acuerdo con el articulo 101.2 de la
LCSP, en el célculo del valor estimado de los contratos deberan tenerse en cuenta,
entre otros los siguientes factores:

- Costes Directos: Integrados por todos aquellos que se derivan de la ejecucién
material del objeto del contrato.

- Costes Indirectos: Los costes indirectos representan aquellos gastos en los que se
incurre tales como los costes de administracién, financieros o comerciales u otros
gastos generales tales como consumos, amortizaciones de maquinarias,

intereses bancarios, tributos, etc...

- Costes laborales: Los costes salariales del personal - Gastos generales de
estructura y beneficio

19978deeB89254c9d

De acuerdo con las caracteristicas propias de la tipologia de cada contrato, los limites
para la determinacidn de los gastos generales de estructura y beneficio industrial,

seran los establecidos en el articulo 131 del RGLCAP, fijados entre el 13% y el 17%.

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Este valor incluye el importe total, IVA excluido, que engloba todos los costes derivados de la ejecucién material,
calculados teniendo en cuenta la normativa laboral aplicable, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. En
este célculo se incluirdn las modificaciones previstas del contrato. En caso de que el Ayuntamiento ponga a disposicién del
contratista algun material o servicio necesario para la ejecucion de la obra, su valor también serd tenido en cuenta para
calcular el valor estimado del contrato. En el apartado B.2 del CCP de cada contrato se especificara su valor estimado.

C. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo y deberd indicar como partida independiente el IVA.
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D. IVAY OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCION.

En la oferta de los licitadores se entendera siempre comprendido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido en cada
una de las prestaciones objeto de este contrato, si bien dicho impuesto debera indicarse en partida independiente. En
dicha oferta se entenderan incluidos todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del
adjudicatario, asf como todos los costes directos e indirectos a los que éste haya de hacer frente para presentar su oferta
y cumplir con todas las obligaciones contractuales. A titulo indicativo, en la clausula 50 de este pliego se enumeran los
gastos que son de cuenta del contratista.

4.- FINANCIACION DE LAS OBRAS
A.- CREDITO PRESUPUESTARIO

La existencia de crédito presupuestario para hacer frente a los gastos derivados de la ejecucién de una obra por parte del
Ayuntamiento es requisito necesario para la validez del contrato debiéndose incorporar al expediente de contratacién el
documento de retencion crédito (RC). En el apartado B.3 del CCP figurara la aplicacién presupuestaria que financiard el
contrato.

Las cantidades comprometidas se ajustaran en la adjudicacion de acuerdo con la propuesta realizada por la empresa en
relacion con la duracién del contrato, a la vista del programa definitivo de trabajos que presente. La baja de la adjudicacion
si la hubiere podrd ser aplicada proporcionalmente a todas las anualidades previstas en el CCP o a las que el érgano de
contratacion considere mas convenientes.

Cuando circunstancias sobrevenidas obligasen al Ayuntamiento a realizar una reasignacion parcial de los recursos con los
que se financiaba la obra, se modificara el plan de trabajo de la obra y se ampliara su plazo de ejecucién, sin mas
consecuencias que tener en cuenta los nuevos plazos a efectos de revisién de precios en el caso de que proceda tal
revision. Este cambio tendrd la consideracién de modificacion contractual prevista, a las que se refiere la clausula 44 de
este pliego.

B.- FINANCIACION EXTERNA

Si la obra estd financiada por alguna otra Entidad, publica o privada, se recogerd igualmente en el apartado B.4 del CCP
este dato, indicando la Entidad cofinanciadora, su aportacion por ejercicios y el documento y fecha que acredita la plena
disponibilidad de todas las aportaciones comprometidas para financiar la obra en cuestién, incluida la municipal. Si esa
financiacién externa exigiera determinadas actuaciones especificas que afecten a las obligaciones de las partes
contratantes, se precisaran en el CCP.

o

OBRAS PLURIANUALES

En los contratos cuya ejecucion se extienda a lo largo de dos o mas ejercicios presupuestarios se tendra en cuenta lo
previsto en el articulo 174.2.a. del TRLHL para los gastos plurianuales. Cuando las caracteristicas de la obra obliguen a
modificar los porcentajes establecidos en este precepto, se adoptara previamente el acuerdo correspondiente. Figuraran
en el apartado B.3 del CCP las cantidades correspondientes a cada ejercicio.

El ritmo de ejecucidn de las obras se ajustara al de su financiacion, salvo que al adjudicatario le resulte mas conveniente u
operativo ejecutar a un ritmo superior al de financiacién, previa autorizacién del director de obra y de la unidad encargada
del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato. Atn en este caso, la certificacion de obra y su facturacion se debera
adaptar al crédito previsto para la financiacién de la inversidn no pudiéndose reconocer obligaciones por encima del crédito
previsto para cada anualidad.

C. EXPEDIENTES DE CONTRATACION CON TRAMITACION ANTICIPADA

Los expedientes de contratacion podran ultimarse incluso con la adjudicacién y formalizacién del contrato, aun cuando su
ejecucion, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. En este caso debera
comprometerse el crédito necesario con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias aplicables al
respecto en cada momento a las Entidades locales, todo ello de acuerdo con lo establecido en el articulo 117.2 LCSP. La
adjudicacion quedara sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para la primera
anualidad. En caso de que finalmente no fuese posible habilitar crédito para el mismo en el presupuesto de alguno de los
ejercicios, se podrd iniciar la resolucién anticipada del contrato, con los efectos previstos en la cldusula 64 de este pliego.

De acuerdo con lo previsto en la disposicion adicional tercera.2 de la LCSP, también podran tramitarse anticipadamente los
contratos cuando su financiacion dependa de una subvencién o de un préstamo o crédito, sometiendo la adjudicacién a la
condicion suspensiva de la efectiva consolidacion de los recursos que han de financiar el contrato. Si finalmente no se recibe
la financiacién esperada, se renunciard al contrato, sin que ninguno de los licitadores u ofertantes tenga derecho a
indemnizacién alguna, al haber conocido de antemano el riesgo de la posibilidad de que finalmente no se consolidase el
crédito necesario.
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También podréan tramitarse los contratos antes de la aprobacion del presupuesto anual que haya de financiar el gasto
previsto, cuando sea necesario agilizar la tramitacion para poder adjudicar un nuevo contrato antes de que venza el que
ampara la prestacion contractual del mismo o cuando sea necesario comenzar su prestacién en determinada fecha y
esperar a la aprobacion definitiva del nuevo presupuesto no permita tener en la fecha precisa completada la tramitacion de la
nueva adjudicacion. En estos casos se tramitara el expediente hasta la propuesta de adjudicacion al érgano competente, si
existe una certeza razonable de que va a existir crédito en el momento de la adjudicacion, cuestién que quedara acreditada
en el expediente, haciendo constar en el CCP, apartado B.3, la inexistencia de crédito y una sucinta referencia a cémo se
habilitara. En caso de que finalmente el crédito no se consolide, se desistird de su ejecucion, sin ninguna indemnizacién para
el contratista, salvo los gastos de preparacion de la documentacion para la licitacién previstos en la clausula 22.C para el
supuesto de desistimiento.

5.- DURACION DEL CONTRATO.

La duracién del contrato se establece entre la fecha de formalizacion del contrato y la fecha en que legalmente proceda la
devolucién de la garantia definitiva, segun lo previsto en la clausula 62 de este pliego, siendo el plazo de ejecucion material
de las obras el fijado en el apartado E del CCP, con el alcance que se establece en la cldusula 33.

6.- ORGI-\NO DE CONTRATACION, ORGANO GESTOR DEL CONTRATO Y ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION ORDINARIA DEL MISMO.

A.- ORGANO DE CONTRATACION

La competencia para contratar corresponde al érgano de contratacion que en cada contrato se indique en el apartado C.1
del CCP, al que corresponden las funciones y facultades que este pliego y la legislacién vigente atribuyen al érgano de
contratacion.

Si el Ayuntamiento decidiese la creacion de Juntas de Contratacion al amparo de lo previsto en la disposicién adicional
segunda de la LCSP, serdn estas el érgano de contratacién en aquellos contratos sobre los que se le atribuya tal
competencia.

B.- ORGANO GESTOR DEL CONTRATO Y ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL MISMO

La tramitacion del expediente de contratacion se realizaré por la Seccién de Contrataciones y Patrimonio, precisandose en
apartado C.2 del CCP el drgano gestor. A este correspondera la realizacion e impulso de todos los trdmites necesarios
para la adjudicacion, ejecucion y resolucién de cada contrato administrativo, sin perjuicio de que puntualmente pueda
recabar la colaboracién de cualquier otro servicio municipal.

Le corresponderd la solicitud de los informes preceptivos, la elaboracién del informe-propuesta para la adopcién de los
acuerdos que sean precisos en la relacién con la gestion del contrato, la tramitacién de los correspondientes documentos
de pago y de los documentos para la inscripcidn de la inversion en el Libro correspondiente del Inventario municipal de
Bienes y su remision a la Seccién de Inventario.

Serd también responsabilidad directa de la Unidad de tramitacion las funciones de asistencia juridica al responsable del
contrato y asumird las funciones de seguimiento y supervision ordinaria de la ejecucion del contrato que se prevén en este
pliego, salvo que se designe otro servicio especifico con estas funciones, como «unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria del contrato» prevista en el articulo 62 LCSP.

7.- ACCESO Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL

A- Los interesados podran examinar la documentacion de cada expediente concreto de contratacion a través del
perfil de contratante del érgano de contratacién, alojado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico. Sélo en
los supuestos previstos en el articulo 138.2 de la LCSP se podrd dar acceso a la documentacién de la licitacion por
medios no electrénicos, en las dependencias del servicio gestor del contrato indicadas en el CCP del contrato de
que se trate (apartado C.3). Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de las obras
0 a consultar documentacion a la que no sea posible acceder de manera electrénica, se indicara expresamente el
lugar, dia y horas en los que se podra realizar la visita o consulta.

El drgano de contratacién no estard obligado a atender las solicitudes de envio de pliegos y documentacién
complementaria accesible a través del perfil del contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la plataforma de
Contratacién del Sector publico.

B.- A través del perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector
Publico y por correo electrénico «habilitado», los interesados podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos
y demds documentacién complementaria o plantear consultas o aclaraciones especificas sobre aspectos de la
licitacién. Estas consultas deberdn ser formuladas al menos cinco dias antes de la finalizacion del plazo para
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presentar ofertas y seran resueltas y publicadas no mas tarde del tercer dia anterior a la finalizacién de dicho plazo.
Las preguntas y respuestas seran publicas, permaneciendo a disposicion de todos los interesados hasta la
resolucién de los correspondientes contratos. Las respuestas tendran cardcter vinculante para el érgano de
contratacion.

8.- ALEGACIONES Y RECURSOS. JURISDICCION COMPETENTE.
A.- ALEGACIONES A LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Durante los primeros 8 dias del plazo para presentar ofertas, se entenderan expuestos al publico el proyecto, los pliegos y
deméas documentos preparatorios del contrato para que cualquier interesado pueda formular alegaciones a los mismos. Si
a causa de estas alegaciones se acordase introducir en alguno de esos documentos correcciones que pudieran afectar a la
preparacién o contenido de las ofertas 0 a los derechos y deberes de las partes durante la ejecucién con consecuencias
econdmicas, se desistira del contrato, iniciandose una nueva licitacién una vez realizados los cambios correspondientes. Si
las alegaciones no son estimadas o fruto de las mismas se realizan meras correcciones de errores que carezcan de las
implicaciones indicadas, no se interrumpird ni se ampliaré el plazo para presentar ofertas, sin perjuicio de que antes de la
formalizacion se rectifiquen los errores detectados.

B.- RECURSOS.

En los contratos de valor estimado superior a 3.000.000€, podrén los interesados interponer potestativamente RECURSO
ADMINISTRATIVO ESPECIAL por presunta infraccion del ordenamiento juridico ante la Comisién Juridica de Extremadura
como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura.

Podrén ser objeto de recurso especial las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir
la contratacion.

b) Los actos de trdmite adoptados en el procedimiento de adjudicacién, siempre que estos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacidn, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos; entre ellos los actos de la mesa o del érgano de contratacién por los
que se acuerde la admisién o inadmision de candidatos o licitadores, o la admisién o exclusion de ofertas, incluidas las
ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas.

c) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones contractuales que vulneren los requisitos legales y se entienda por ello que tales prestaciones
debieron haber sido objeto de una nueva adjudicacién.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de valor estimado inferior a 3.000.000€ podran
ser objeto de RECURSO DE REPOSICION ante el érgano de contratacion, en los términos establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Pdblicas.

Contra los actos dictados por el resto de entidades del sector publico municipal se podrd interponer recurso de alzada ante
el érgano de adscripcion del Ayuntamiento.

Contra la desestimacién expresa o presunta del recurso especial o del recurso administrativo, podran los interesados
interponer recurso contencioso administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccién Contencioso-administrativa. Recurso que podrd interponerse directamente sin necesidad de recurso
administrativo previo alguno.

La interposicién de cualquier recurso y la eventual suspensién del procedimiento por la interposicién de recursos, serd
publicada en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Publico.

C. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relacién con la preparacion, adjudicacion, ejecucion, efectos y
extincién de los contratos de obras concertados por el Ayuntamiento de Mérida al amparo del presente pliego se
resolveran en via administrativa, y una vez agotada, por la jurisdiccién contencioso-administrativa de los Tribunales con
fuero en el Municipio de Mérida. La concurrencia a procedimientos de adjudicacién de estos contratos supone la renuncia
expresa a cualquier otra jurisdiccion que pudiera corresponder a los licitadores o candidatos. De los contratos que
celebren las entidades del sector pablico municipal que no sea Administracidn Publica conocerd la jurisdiccion civil en los
términos establecidos en el articulo 27.2 de la LCSP.

Il. CLAUSULAS DE LICITACION.

Avuntamiento de Mérida Plaza de Espafia 1- 06800 - Mérlda (Badajoz)
i 924 380106 - contrataion@ merida.es - www.merlda.es

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Seccion
Fecha: 20-01-2026 20:26:14

Este documento es Copia Auténtica segln el articulo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la direccién
https://licitacion.merida.esl/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=19978dee89254c9d

Péagina: 37 de 104

Financiado por Plan de Recuperacién, [l ]
la Unién Europea E —ﬁ{, ER Transformacion %UXN]’E:MDEDUM @ MERIDA
NextGenerationEU e W v Resiliencia | | A WUNTAMENT

9.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS.

A REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Podran tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al amparo del presente pliego, las
personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que cumplan los siguientes requisitos en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato:

1 19978dee89254c9d

1. Tener personalidad juridica y plena capacidad juridica y de obrar.

2. Tener, en el caso de personas juridicas, un objeto social, fines 0 dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, englobe las prestaciones objeto del contrato en cuestién.

3 Contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la
actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato. En el apartado F del CCP de cada contrato se especificard,
en su caso, la habilitacién profesional requerida. En todo caso se considera requisito de habilitacion profesional para
ejecutar contratos de obras figurar inscrito en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS previsto en el articulo 3
del Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la Ley 30/2006 de Subcontratacién en el Sector de la Construccion. La
exigencia de este requisito queda condicionada a lo que en cada momento se disponga en las normas que
complementen o modifiquen la normativa citada.

4. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha
de conclusion del plazo de presentacién de solicitudes de participacion cuando se aplique el procedimiento restringido
0 un procedimiento con negociacion, ni en el de presentacion de proposiciones cuando se aplique el procedimiento
abierto. Tampoco deberan estar incursos en tal situacién cuando se proceda a la adjudicacion del contrato. Ello sin
perjuicio, en su caso, de analizar las medidas de correccion de las causas que motivaron la prohibicion adoptadas por
el licitador afectado, en los términos sefialados en el articulo 72.5 de la LCSP.

Cédigo de verificacién

5. Integracidén de la solvencia con medios externos. El art. 75 de la LCSP dispone que:

“l. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato
determinado, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracién de la
ejecucién del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y
la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las
uniones temporales a que se refiere el articulo 69, podrén recurrir a las capa-
cidades de entidades ajenas a la unién temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y
profesionales que se indican en el articulo 90.1.e), o a la experiencia profe-
sional pertinente, las empresas Unicamente podran recurrir a las capacidades
de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para
los cuales son necesarias dichas capacidades.

2. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades,
demostrara al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesa-
rios mediante la presentacién a tal efecto del compromiso por escrito de di-
chas entidades.

El compromiso a que se refiere el parrafo anterior se presentara por el
licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 145, previo requerimiento cumplimentado de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 150, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 3 del articulo 140.”

19978deeB89254c9d

6. Disponer de la solvencia econdmica, financiera y técnica exigida para cada contrato en el apartado H.1 de su CCP,
donde se concretaran los requisitos minimos de solvencia, elegidos de entre los que se relacionan a continuacion, de
manera proporcional a la cuantia de cada uno de los lotes en los que se divida el contrato o el importe total del mismo
cuando excepcionalmente no se haya dividido en lotes, y estar cuantificados, debiendo asegurar que se garantiza la
posibilidad de participacién de empresas con capacidad y solvencia suficiente para ejecutar el contrato, sin establecer
restricciones injustificadas a la libre concurrencia.

Para acreditar la solvencia, en los contratos de valor estimado superior a 80.000€ :

Solvencia econdmica y financiera.
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Volumen anual de negocios que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres dltimos disponibles en
funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades del empresario, debera ser una vez y media el valor
estimado del contrato cuando su duracidn no sea superior a un afio, y al menos una vez y media el valor anual
medio del contrato si su duracién es superior a un afio. El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por
medio de sus cuentas anuales probadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito
en dicho registro, y en su caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales o inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Cuando un contrato se divida en lotes,
el presente criterio se aplicara en relacion con cada uno de los lotes.

En todo caso, la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
acreditara las condiciones de solvencia econdmica y financiera del empresario, de acuerdo con los datos reflejados
en dicho Registro, salvo prueba en contrario.

Solvencia técnica y profesional

Se acreditard mediante la relacién de obras ejecutadas en los Ultimos cinco afios, que sean del mismo grupo o
subgrupo mds relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media
del contrato.

La relacién de las obras ejecutadas sera avalada por certificados de buena ejecucion, estos certificados indicaran el
importe, las fecha y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entiendo por tal aquella que tenga una antigtiedad
inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditard por uno o varios de los siguientes medios:

a) Indicacién del personal técnico o unidades técnicos, integradas o no en la empresa encargados del control de
calidad en la ejecucidn de las obras. Se considerard solventes las empresas por este criterio cuando dispongan
de al menos un técnico de grado medio como director técnico de calidad, en el cuadro de la propia empresa o
en otra contratada por ésta para realizar de forma sistematica el control de calidad de su trabajo, o dispongan,
una u otra, de un certificado de calidad expedido por organismos independientes conforme a las normas
europeas de certificacion.

b)  Titulos académicos y profesionales del empresario, y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de las obras asi como de los técnicos encargados directamente de la misma,
siempre que no se evallien como criterio de adjudicacion.

c) Certificado de gestion de calidad medioambiental expedido por organismos independientes que acrediten que
el licitador cumple las normas de gestién medioambiental acordes con los trabajos y riesgos de las obras
objeto del contrato, con referencia al sistema comunitario de gestién y auditoria medioambientales (EMAS) de
la Unién Europea o equivalente.

d)  Declaracion sobre la plantilla anual de la empresa y del nimero de directivos durante los tres Ultimos afios,
acompafiada de la documentacion justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion.

e) Declaracién indicando la maquinaria, materia y equipo técnico del que se dispondrd para la ejecucién de las
obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del 6rgano de contratacion.

En todo caso, la solvencia se entendera justificada si se dispone de la clasificacion que corresponderia si el contrato
tuviese un presupuesto de 500.001€, IVA excluido.

7.- Integracién de la solvencia con medios externos

Los licitadores podran complementar su solvencia con medios de otras empresas que no estén incursas en prohibicién
para contratar con el sector publico. Se requiere para ello la acreditacion de la efectiva disposicion de esos medios,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con esas otras empresas. En el caso de la
solvencia técnica, deberd demostrar tal disposicién mediante un compromiso escrito de dichas entidades; si se acude
a medios externos para acreditar la solvencia econémica y financiera, el compromiso debera reflejar expresamente la
responsabilidad solidaria de ambas empresas en los riesgos derivados de la ejecucién del contrato (articulo 75 LCSP).
Estas mismas exigencias se deberan acreditar en el supuesto de personas juridicas pertenecientes a un grupo de
sociedades y se pretenda acreditar la valoracién de su solvencia econémica, financiera y técnica mediante los
recursos de las sociedades pertenecientes al grupo.
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Se podrd exigir no obstante que determinados trabajos hayan de ser ejecutados directamente por el propio licitador o,
en caso de concurrencia en unién temporal de empresas, por un integrante de la misma, en atencién a la naturaleza
especial de dichos trabajos. En el apartado H.2 del CCP del contrato de que se trate, se recogeran de manera
detallada los trabajos en cuestion.

8. Comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, si asi se exige en el CCP del contrato (apartado I). El incumplimiento de este compromiso serd considerado
incumplimiento contractual muy grave (clausula 55.C). Esta exigencia no podra superar el siguiente personal en la
direccién de la ejecucién del contrato, salvo que se motive adecuadamente:

- Contratos de importe inferior a 1.000.000€: Un Jefe de obra con una titulacién de grado medio en disciplinas
relacionadas directamente con el tipo de obra de que se trate, como responsable del contrato, con una
experiencia superior a 3 afios en la ejecucién de contratos similares al que es objeto de licitacion.

- Contratos de importe superior a 1.000.000€: Un Jefe de la obra con una titulacién de grado superior en disciplinas
relacionadas directamente con el tipo de obra de que se trate, como responsable del contrato, y un capataz,
ambos con una experiencia superior a 3 afios en la ejecucién de contratos similares al que es objeto de licitacién.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los
apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.

B. ACTUACION POR MEDIO DE REPRESENTANTES

Los licitadores que concurriesen representados por otra persona o los representantes de una sociedad u otro tipo de
personificacién juridica, deberan justificar documentalmente que estan facultados para ello mediante los poderes y
documentos acreditativos de la personalidad. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese una delegacion
permanente de facultades, deberan figurar ademas, inscrito en el Registro Mercantil.

La aportacidn de estos poderes y su bastanteo sélo se exigirdn al contratista propuesto como adjudicatario, y sera
realizado por la Asesoria juridica del Ayuntamiento.

C. CONTRATACION CON UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS

El contrato se otorgard a una sola persona o entidad, si bien podra ser concertado con dos 0 mas personas o entidades,
constituidas a efectos de este contrato en Unidn Temporal de Empresarios. Los empresarios integrantes quedardn
obligados solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a la misma serén, en todo caso, indivisibles.
Deberdn nombrar un representante tnico de la agrupacion, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven del contrato.

Cada uno de los empresarios que compongan la agrupacion, acreditard su capacidad y, seglin proceda, su solvencia o
clasificacién. Cuando se exigiese clasificacién para un contrato determinado, sera necesario que todas las empresas que
formen la unién temporal estén clasificadas como empresas de obras, acumulandose las caracteristicas de las respectivas
clasificaciones de cada una de las que integran la union a efectos de alcanzar la exigida en este pliego. En el caso de
exigirse acreditar la solvencia, se tendrd en cuenta la que resulte de sumar la que acredite cada sociedad integrante de la
unién temporal.

Las ofertas econémicas que formulen estas agrupaciones deberan indicar nombres y circunstancias de los empresarios
que las formen y la participacién de cada uno de ellos en la agrupacién, asf como la firma de todos los empresarios.

Si antes de la formalizacién del contrato se produjese la modificacién de la unién temporal de empresas, quedara ésta
excluida del procedimiento, exclusién que también se aplicard en el caso de alguna de las empresas que la integren
quedase incursa en prohibicion de contratar, salvo que la otra empresa tenga capacidad y solvencia suficiente y dedica
continuar en el procedimiento de manera individual. No se producird la exclusion en el supuesto de alteracién en la
participacion de las empresas en la UTE, siempre que se mantenga la clasificacién y solvencia, o en caso de fusién,
escisién, aportacién o transmision de rama de actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una
unién temporal, siempre que se mantenga la capacidad y solvencia y no incursion en prohibicién de contratar.

La formalizacién de la UTE en escritura publica no serd necesaria hasta que no se haya efectuado la adjudicacion a su
favor, y su duracién debera extenderse hasta la cancelacién de la garantia definitiva del contrato en los términos previstos
en la clausula 62 de este pliego.

D. PARTICIPACION DE EMPRESAS QUE HAYAN INTERVENIDO EN LA ELABORACION DE LA DOCUMENTACION
PREPARATORIA DEL CONTRATO

De acuerdo con lo previstos en los articulos 70 y 115.3 final de la LCSP, las empresas que hayan participado en la
elaboracion del proyecto de obras o en otros documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al érgano de
contratacion al respecto, incluidas las que hubieran tomado parte en «consultas preliminares del mercado», podran
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participar en la licitacién correspondiente, adoptandose las medidas siguientes para evitar que esa participacion vulnere el
principio de igualdad de trato y falsee la competencia:

- Se indicard expresamente en el CCP (apartado C.4) de cada contrato el nombre de las empresas afectadas.

- El plazo para presentar las ofertas se ampliara en todos los procedimientos en 10 dias naturales, 5 si la tramitacién
es de urgencia.

- Se pondra a disposicion de los interesados el informe de las actuaciones realizadas a que se refiere el articulo 115.3
cuando se hubieran realizado consultas preliminares al mercado

E. CONTRATACION CON EMPRESAS EXTRANJERAS

Las empresas extranjeras deberan acreditar en todo caso su capacidad y solvencia con los criterios
establecidos en esta clausula. En todo caso, toda la documentacién deberd presentarse junto con una traduccién oficial de
los correspondientes documentos.

1. Empresas comunitarias.

Tendran capacidad para contratar con el sector ptblico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de
la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas y las disposiciones comunitarias de
aplicacion, tengan capacidad juridica, y se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija la inscripcién en determinado registro, una
autorizacion especial, o la pertenencia a una organizacién concreta para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberdn acreditar que cumplen este requisito. La solvencia se acreditara por los medios indicados en esta clausula, si bien la
econdmica se entenderd referida al documento fiscal correspondiente del Estado de que se trate.

2. Empresa extracomunitarias

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea, ademds de acreditar su capacidad y
solvencia mediante los medios indicados para las empresas comunitarias, deberan justificar, mediante informe de la
respectiva Misién Diplomdtica Permanente espafiola, que se acompafiard a la documentacién que se presente, que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion
con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector ptblico del pais en cuestion, en forma
sustancialmente andloga. Se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios
del Acuerdo sobre Contratacién Pdblica de la Organizacién Mundial de Comercio. En todo caso, estas empresas deberan
abrir, si no la tuvieran, una sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y
que estén inscritas en el Registro Mercantil.

3. Sometimiento a la jurisdiccién espafiola.

La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier pais a los contratos que se realicen al amparo del presente pliego
supone la renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles, sometiéndose a los Juzgados y tribunales
espafioles a que se refiere la clausula 8.C de este pliego.

10.- TIPOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION A LOS QUE SE APLICA ESTE PLIEGO.

El presente pliego regula los contratos que se adjudiquen por procedimiento abierto ordinario, simplificado y
simplificado sumario, restringido o negociado, con o sin publicidad. En cumplimiento de lo exigido en el articulo 116.4.a) de la
LCSP, se motivard en la memoria justificativa de la contratacion la eleccién del procedimiento de contratacion y los criterios de
adjudicacion. En el apartado D.1 del CCP se recogerd el tipo de procedimiento elegido para adjudicar el contrato de que se trate.

A.- PROCEDIMIENTO ABIERTO

El procedimiento abierto sera la forma habitual de contratacion de obras por parte del Ayuntamiento de Mérida, de manera
que todo empresario que redna los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la clausula 9 de este pliego y en los
respectivos apartados del CCP de cada contrato podrd presentar su oferta.

El contrato se adjudicard a la oferta econémica y socialmente mds ventajosa de acuerdo con el criterio o criterios objetivos
que para valorar éstas se establezcan en el apartado L del CCP de cada contrato, en relacién con la cldusula 17 de este
pliego. En este procedimiento no se admitira ninguna negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

ABIERTO SIMPLIFICADO

En los contratos de obras de valor estimado inferior a 2.000.000€ se podra utilizar el procedimiento abierto
simplificado que regula el articulo 159 de la LCSP, si bien sélo se utilizaran criterios de valoracion matemética. A este
procedimiento, a partir de 9 de septiembre de 2018, sélo podran concurrir empresas inscritas en el Registros Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pdblico (ROLCSP) o en el equivalente de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Extremadura a la fecha final de presentacion de ofertas.
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ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO

Se utilizard este procedimiento en los contratos de valor estimado inferior a 80.000€. En este procedimiento los licitadores
no precisan acreditar su solvencia, pero si tener capacidad de obrar y, en su caso, la habilitacién profesional
correspondiente. A partir de 9 de septiembre de 2018, sélo podran concurrir empresas inscritas en el ROLECSP o Registro
autondmico equivalente.

B.- PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

El érgano de contratacion puede acordar la adjudicacion del contrato por el procedimiento restringido regulado en los
articulos 160 a 165 de la LCSP, cuando la ejecucion de las obras requiera especiales condiciones de solvencia o bien
cuando sea previsible la presentacion de un nimero muy elevado de solicitudes de participacion en el procedimiento, que
pudiera dificultar o demorar extraordinariamente el examen de las ofertas y la tramitacion del procedimiento. No se
abonaran primas o compensaciones por concurrir a este procedimiento. No se puede realizar ningun tipo de negociacién
con los candidatos.

Se seleccionard a los licitadores que podrén presentar proposiciones, mediante convocatoria publica anunciada en el perfil
del contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Publico. En los contratos
sometidos a regulacion armonizada, la publicidad se realizard igualmente en el Diario Oficial de la Unién Europea (DOUE).

El plazo para presentar las candidaturas y los documentos de personalidad, capacidad y solvencia serd de QUINCE DIAS
NATURALES desde la publicacién del anuncio en el perfil del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del
Contratos del Sector Pdblico, en el primer caso, y de TREINTA DIAS NATURALES desde la fecha de envio del anuncio al
DOUE.

Los criterios objetivos de solvencia para realizar la seleccion de los candidatos cuyas ofertas seran estudiadas, se
indicaréan en el apartado J.1 del CCP, eligiendo y ponderando los que se estimen mas adecuados al caso de que se trate,
de entre los sefialados para acreditar la solvencia en la cldusula 9.A.7 de este pliego. Si en el cuadro no se indican otros
criterios especificos, se utilizardn como norma general los siguientes:

a.  Mayor experiencia de la empresa en la ejecucion de obras similares a la que se licita por encima del minimo, en su
caso, exigido en su caso para acreditar la solvencia de acuerdo con lo previsto en la cldusula 9.A de este pliego, con
certificado de buena ejecucion por el érgano de contratacion correspondiente. De 0 a 20 puntos.

b.  Mayor nimero de certificados de calidad y ambientales de la empresa expedidos por organismos independientes
conformes a las normas europeas relativas a tales certificaciones. De 0 a 10 puntos.

La seleccion de las empresas a las que se invitard a presentar oferta se realizard por la mesa contratacion que se regula
en la clusula 21, por delegacion del érgano de contratacién que se entiende efectuada al aprobar este pliego tipo, que
comprobard la personalidad y solvencia de los solicitantes y valorard los criterios de seleccion de las empresas a las que
se invitard a presentar oferta. Serdn seleccionadas para presentar ofertas un nimero de empresas no inferior a 5 ni
superior a 10. A éstas se las invitard a presentar su oferta econdmica y técnica para la adjudicacion del contrato de
acuerdo con lo establecido en la clausula 17.B de este pliego. Esta invitacién a la vista de la propuesta de la mesa de
contratacion la realizard, por delegacion del 6rgano de contratacion, el presidente de la mesa de contratacion.

C.- PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACION

Sélo se utilizara el procedimiento negociado cuando se justifique en el expediente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en los articulos 167 y 168 de la LCSP, interpretdndose de manera estricta los supuestos previstos
en el articulo 168 para recurrir al procedimiento negociado sin publicidad.

Cuando el procedimiento negociado se justifique en razones de exclusividad al amparo de la previsién contemplada en el
articulo 168.a.2° de la LCSP, el érgano de contratacién, podrd insertar en su perfil de contratante del Ayuntamiento de
Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Publico, un anuncio previo a efecto de que cualquier interesado
pueda cuestionar la razén de exclusividad alegada, con una antelacion minima de 10 dias a la fecha de solicitud de
ofertas. Se entendera realizado este anuncio cuando se haya indicado la razén de la exclusividad en el plan anual de
contratacion y éste se haya anunciado con la antelacién de 10 dias aludida.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION CON NEGOCIACION

En los contratos que se tramiten por este procedimiento se publicard un anuncio en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Pablico, anuncio que también se realizaré en el
DOUE si el contrato esté por su cuantia sometido a regulacién armonizada.

Cualquier interesado podra presentar su solicitud de participacién, en los plazos sefialados en el apartado anterior para el
procedimiento restringido.
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Los candidatos serén seleccionados de acuerdo con los criterios de solvencia que en cada caso se sefialen en el CCP
(apartado J.1), 0 en su defecto lo establecido en esta clausula para el procedimiento restringido. La seleccion se realizara
por la mesa de contratacién, en los términos sefialados en el apartado anterior para dicho procedimiento. El niimero
minimo y méximo de contratistas seleccionados serd también de entre 5 y 10. No obstante, podra continuar el
procedimiento si sélo se puede seleccionar a tres candidatos, pero no podré posteriormente invitarse a empresarios que no
hayan concurrido al anuncio o que retinan los requisitos exigidos.

Posteriormente con los candidatos seleccionados se realizard la fase de negociacion de acuerdo con lo que se establece
en la clausula 17.

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Se cursaran invitaciones por medios electrénicos al menos a CINCO empresas que rednan los requisitos de capacidad,
solvencia y habilitacién previstos en la clausula 9 de este pliego y en el CCP (apartados F y H) del contrato de que se trate,
salvo en los supuestos en los que no exista posibilidad de promover la concurrencia o no existan tantas empresas en el
mercado. Seran preferentemente invitadas pequefias y medianas empresas de todo tipo, en especial las del tercer sector
social, micropymes, auténomos y cooperativas, y de entre ellas, aquellas que se pueda constatar que han ejecutado
correctamente obras similares. Se dejara constancia en el expediente de las invitaciones cursadas.

Las empresas que sin haber sido invitadas tengan conocimiento de la apertura de un procedimiento de negociacion sin
publicidad, y consideren que tienen derecho a ser invitados, podran presentar una solicitud en tal sentido o directamente su
oferta ante el érgano de contratacién.

La adjudicacion del contrato a una de esas empresas se realizara de acuerdo con lo establecido en la clausula 17 de este
pliego.

11.- MODALIDADES DE TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podran ser objeto de tramitacién ordinaria o de urgencia,
y con tramitacién anticipada. La tramitacién ordinaria serd la que se utilice de manera general. Solo se recurrir a la tramitacion
de urgencia en casos excepcionales debidamente motivados en la memoria justificativa del contrato. La tramitacién anticipada
también serd excepcional y adecuadamente justificada. En el apartado D.2 del CCP se recogerd el tipo de tramitacion y el
procedimiento.

A.- TRAMITACION ORDINARIA

La contratacién de obras por el Ayuntamiento de Mérida se realizard de manera habitual con tramitacién ordinaria, con los
plazos que se establecen en cada tramite en este pliego, respetando los minimos previstos en la LCSP.

B.- TRAMITACION DE URGENCIA

Cuando la celebracion del contrato se considere necesaria para atender una necesidad inaplazable o si resulta preciso
acelerar la adjudicacion por razones de interés publico, el érgano de contratacién podra declarar urgente su tramitacion,
motivandolo debidamente en la documentacion preparatoria. En este caso seréa de aplicacion, de acuerdo con lo previsto
en el articulo 119.2 de la LCSP, el siguiente régimen:

1. Los expedientes gozaran de preferencia para su despacho por los distintos érganos que intervengan en la tramitacion,
de manera que cada uno lo resolvera en el plazo de tiempo mas breve posible, generalmente no superior a cinco dias.

2. Los plazos establecidos en este pliego para la licitacion y adjudicacion del contrato se reducirén a la mitad, salvo el
plazo de quince dias hdbiles establecido en el pérrafo primero del articulo 153.3 como plazo minimo antes de la
formalizacion de los contratos susceptibles de recurso especial. En los contratos sujetos a regulacién armonizada, en
el procedimiento restringido, el plazo para solicitar la participacion sera de quince dias y para presentar ofertas de diez.

3. El plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podré ser superior a UN MES, contado desde la formalizacién. Si se
excediese este plazo, el contrato podré ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a las partes
contratantes y asf se acredite en la correspondiente resolucién motivada.

C.- TRAMITACION ANTICIPADA
En los expedientes con tramitacion anticipada se indicaré en el CPP (apartado D.2) el motivo por el que se tramita el
contrato de manera anticipada, en los supuestos y con los efectos sefialados en la cldusula 4.D.

12.- PUBLICACION DE LOS ANUNCIOS DE LICITACION
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Los anuncios de contratacion se publicaran en todo caso en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado
en la Plataforma de Contratos del Sector Publico (PCSP), en esta direccién web https:licontrataciondelestado.es

Los contratos de obras sometidos a regulacién armonizada en cada momento (superiores a 5.548.000€ en el momento de
aprobarse este pliego), se publicarén, ademas, en el DOUE.

13.- GARANTIA PROVISIONAL
A. EXENCION GENERAL DE CONSTITUCION DE GARANTIA PROVISIONAL

Para concurrir a la contratacion de obras que convogue el Ayuntamiento de Mérida no se exigird como norma general la
constitucién de garantia provisional, salvo que se exija expresamente la necesidad de su aportacion, justificando el motivo
por el que se requiere, y especificando su importe, en el apartado K del CCP, que no podrd ser superior al 3% del
presupuesto base de la licitacién del contrato o del lote o lotes para los que se requiera, IVA excluido, en los términos
previstos en el articulo 106 de la LCSP.

Cuando en un procedimiento restringido se estime necesario exigir garantia provisional, ésta solo serd requerida a los
contratistas seleccionados para presentar proposiciones, tras la fase de seleccion previa.

En ninglin caso se exigird garantia provisional cuando se utilice el procedimiento abierto simplificado y simplificado
sumario.

B. MODALIDADES DE CONSTITUCION DE GARANTIAS

Cuando excepcionalmente se exija la constitucién de garantia provisional, dicha garantia debera constituirse en cualquiera
de las modalidades siguientes:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecién, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas
de desarrollo de la LCSP. Los certificados de inmovilizacién de los valores anotados se depositaran en la Tesoreria del
Ayuntamiento de Mérida, en la forma y con las condiciones previstas en el articulo 55 del RGLCAP, referencia que se
entenderd realizada a la norma que en su momento sustituya a este precepto. Cuando la fianza se constituya en
metdlico, el importe se ingresard en una cuenta bancaria abierta a nombre del Ayuntamiento de Mérida en la entidad
financiera que, elija el licitador, de entre aquellas en las que la entidad contratante tenga cuenta abierta. A tal efecto
podrd consultar telefénicamente o por correo electrénico en la direccion que se indica en el apartado apartado K del
CCP.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establecidas en el articulo 56 del RGLCAP o norma de
desarrollo de la LCSP que en su momento lo sustituya, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en
Espafia, que deberd depositarse igualmente en la Caja General de Depdsitos del Ayuntamiento de Mérida o
presentarse directamente ante el érgano de contratacion en el sobre que contenga la documentacién administrativa. El
modelo que han de seguir estos avales se recoge como anexo IV Al CCP, o el que en su momento lo sustituya por una
norma aplicable a la contratacion del sector publico local.

¢) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y con las condiciones previstas en el articulo 57 del
RGLCAP, referencia que se entenderd realizada a la norma que en su momento sustituya a este precepto. El
certificado del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados en el apartado anterior. El seguro de
caucion deberd responder al modelo previsto en el Anexo VI AL CCP.

C. ACTUACIONES CUANDO SE REQUIERA GARANTIA PROVISIONAL

1. Las garantias provisionales constituidas después de finalizado el plazo de presentacion de ofertas, o que no alcancen
la cantidad prevista en este pliego, motivaran la no admision del empresario a la licitacion.

2. La garantia provisional responderd del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la
adjudicacion del contrato. Serd incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicién antes de la
adjudicacion, renunciasen a la misma, no aportasen los documentos exigidos en la clausula 23.C de este pliego, no
justifiquen su oferta en caso de estar incursa en presuncién de temeridad, o no concurriesen a la formalizacion del
contrato en el plazo previsto en la misma.

La falta de contestacién a la solicitud de informacion o el reconocimiento por parte del licitador de que su proposicién
adolece de error, 0 inconsistencia que la hagan inviable, tendrd la consideracién de retirada injustificada de la
proposicion.

3. Esta garantia provisional serd devuelta a los licitadores de forma automatica, inmediatamente después de la propuesta
de formalizacién del contrato. Seréd retenida al propuesto como adjudicatario y le sera devuelta una vez constituida la
garantia definitiva en los términos previstos en la clausula 24 de este pliego, igualmente de forma automética, sin
necesidad de acuerdo expreso al efecto.
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4. Enlos supuestos de presuncién de temeridad en las ofertas, la garantia serd retenida a los empresarios comprendidos
en la misma, asi como al licitador que presente la oferta mas ventajosa de los que no lo estén, hasta que el érgano de
contratacion acuerde la adjudicacion del contrato. La garantia provisional serd incautada si el contratista incurso en
presuncién de temeridad no justifica su baja a instancias del érgano de contratacion o la justificacién presentada es
manifiestamente insuficiente.

5. Enel caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantias provisionales podran constituirse por una o varias de
las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida en el apartado K del CCP, y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la UTE. (Articulo 61.1 RGLCAP).

6. Las garantias constituidas por terceros a favor del contratista no podran utilizar el beneficio de excusion a que se
refieren los articulos 1.830 y concordantes del Cédigo Civil.

7. El avalista o asegurador sera considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantia prestada,
en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

8. En relacién con los demds requisitos para la constitucion de la garantia provisional, se estard a lo dispuesto en el
articulo 61.1 RGLCAP. Respecto a su ejecucion, cancelacién, devolucién y embargo, se estara a lo previsto en los
articulos 106 de la LCSP, 63 a 65 RGLCAP y a este pliego.

14.- PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo para presentar las ofertas se especificard en cada contrato en el CCP, apartado C.6, teniendo en cuenta que
razonablemente sea necesario para presentar las ofertas o las solicitudes de participacién, a la vista de la complejidad del
contrato, su cuantia y duracién y, especialmente de la amplitud de la documentacién preparatoria, la necesidad de realizar
visitas al lugar de ejecucion del contrato y la utilizacion de criterios de valoracion no matematica.

En todo caso, los plazos deberan ampliarse cuando la obra en cuestién presente una singularidad o complejidad especial
ylo se establezca una pluralidad de criterios de valoracién técnica que requiera un especial estudio y trabajo por parte de
los posibles licitadores (art. 136.1 LCSP). También deberan ampliarse cuando para la presentacion de ofertas se estime
necesario realizar visitas organizadas por el Ayuntamiento, al inmueble o lugar donde se van a ejecutar las obras.

Cuando en la preparacion del contrato hayan participado alguna empresa que pueda concurrir a la adjudicacion de la
gjecucion de la obra, de acuerdo con lo previsto en la cldusula 9.D de este pliego, los plazos que se indican a
continuacién se ampliaran en DIEZ DIAS NATURALES, plazo que se reduce a la mitad si la tramitacion del expediente es
por el procedimiento de urgencia.

1. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO

El plazo general de presentacion de las proposiciones para los contratos de obras que regula el presente pliego serd
de VEINTISEIS DIAS NATURALES, a contar desde el siguiente a la publicacién del anuncio de licitacién en el en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Publico.

En los contratos sometidos a regulacion armonizada el plazo sera de TREINTA Y CINCO DIAS NATURALES a contar
desde la fecha de remisién del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unién Europea. Esta fecha se hara constar
en los demas anuncios. En estos procedimientos, la publicacién de la licitacién en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Publico, debe hacerse, en todo caso, con
una antelacién minima de VEINTISEIS DIAS NATURALES, salvo en los casos en los que se hubiera enviado un
anuncio e informacién previa al DOUE, que el plazo para presentar ofertas serd de QUINCE DIAS NATURALES,
siempre que este anuncio se hubiera remitido con una antelacion maxima de doce meses y minima de treinta y cinco
dias.

2. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO y SIMPLIFICADO SUMARIO

En caso de utilizar el procedimiento simplificado, el plazo para presentar ofertas sera de VEINTE DIAS NATURALES a
contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio de licitacion en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Piblico, plazo que serd de QUINCE DIAS NATURALES en
el caso de que el procedimiento a utilizar sea el simplificado sumario.

3. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

El plazo para presentar ofertas en este procedimiento sera de QUINCE DIAS NATURALES contados desde la fecha
del envio por parte del Ayuntamiento de la invitacion escrita a tal efecto a los contratistas que hayan sido
seleccionados de acuerdo con lo previsto en la clausula 10.B, plazo que se eleva a TREINTA DIAS NATURALES en
los contratos sometidos a regulacion armonizada, plazo que se reducird a DIEZ DIAS NATURALES si el contrato
hubiera sido objeto de anuncio de informacién previa.

4, PROCEDIMIENTO DE LICITACION CON NEGOCIACION
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En los contratos que se adjudiquen por este procedimiento, los plazos serén los indicados en el apartado anterior para
el procedimiento restringido.

Cuando el procedimiento sea el negociado sin publicidad, el plazo que tendrén los empresarios invitados para
presentar ofertas serd de QUINCE DIAS NATURALES a contar desde el siguiente al de la fecha de salida del
Ayuntamiento de la invitacién para presentar oferta.

5. CONTRATOS EN EXPEDIENTES CON TRAMITACION DE URGENCIA

En los contratos que se tramiten por el procedimiento de urgencia (clausula 11.B) de este pliego, los plazos indicados
anteriormente se reduciran a la mitad, computandose un dia entero mas cuando la division no sea exacta, salvo los
plazos de los contratos sometidos a regulacién armonizada, que serdn de QUINCE DIAS NATURALES.

15.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.
A.- MODELO DE PROPOSICION Y COMPROMISOS QUE SUPONE

Las proposiciones serdn secretas y se ajustaran al modelo derivado de este pliego y previsto en el CCP de cada contrato.
Todos los documentos de la oferta y de la documentacién administrativa deberan ir redactados en castellano, sin
enmiendas, tachaduras, ni contradicciones internas. La oferta econdmica y técnica, asi como el indice de la documentacién
administrativa, estaran firmadas por el representante legal del empresario que las presenta (0 por éste mismo si es una
persona fisica), y, en su caso, con un sello o impresién que identifique a la empresa a la que representa, tanto en formato
electrénico como en papel.

Cada licitador podra suscribir una tnica proposicion por cada lote o lotes a los que licita, y no se admitirdn VARIANTES ni
alternativas, salvo que expresamente se prevea para el contrato en su CCP en los términos previstos en la clausula 18.

Tampoco se podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros empresarios si se ha hecho individualmente o
figuran en mas de una unién temporal.

La infraccién de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas suscritas por el empresario en cuestion.

La presentacién de las proposiciones implicard la aceptacion incondicionada por parte de los licitadores de las clausulas
establecidas en este pliego, en el de prescripciones técnicas y en el cuadro de caracteristicas particulares del contrato
concreto al que se licita, sin salvedad o reserva alguna, asi como el conocimiento y aceptacion de todas las condiciones
legalmente establecidas para contratar con el sector ptblico

La presentacién de ofertas vincula a los licitadores con el Ayuntamiento, de tal modo que la retirada anticipada de una
proposicién antes de la adjudicacion o la renuncia a la adjudicacioén del contrato o a la ejecucién del mismo, conllevara la
incautacion de la garantia provisional si se hubiera constituido. A falta de ésta, se le exigira en concepto de penalidad el
3% del presupuesto base de licitacién, penalidad que tendra la consideracién de ingreso de derecho publico a efectos de
su exaccion de acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnizacién por dafios y
perjuicios causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantia provisional, y las demas
consecuencias previstas en el ordenamiento juridico, entre ellas, el inicio del expediente de prohibicion para contratar.

No obstante, el empresario tendrd derecho a retirar su proposicion y a que se devuelva o cancele la garantia que se
hubiese constituido si el Ayuntamiento no realiza la adjudicacién en el plazo previsto en la cldusula 26 de este pliego.

B.- FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

La forma de presentarse las proposiciones se haré segun la forma indicada en el anuncio de licitacién, que se especificard
en el CCP de cada contrato (apartado C.5)

B.1. PRESENTACION EN FORMATO ELECTRONICO

Cuando la presentacion de proposiciones sea utilizando medios electrénicos, se realizaré a través de perfil de contratante
del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector pablico.

El envio por medios electrdnicos de las ofertas podré hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electronica de
la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta
propiamente dicha, en un plazo méximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se
considerard que la oferta ha sido retirada.

Para la presentacion de las proposiciones por medios electrénicos, es preciso que:

1.La empresa se haya registrado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Avuntamiento de Mérida Plaza de Espafia 1- 06800 - Mérlda (Badajoz)
i 924 380106 - contratazion@ merida.es - www.merlda.es

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Seccion
Fecha: 20-01-2026 20:26:14

Este documento es Copia Auténtica segln el articulo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la direccién
https://licitacion.merida.esl/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=19978dee89254c9d

Pagina: 46 de 104

Cédigo de verificacién : 19978dee89254¢9d

Para la verificacion del siguiente cédigo podréa conectarse a la siguiente direccion

19978deeB89254c9d

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion

I Financiado por Plan de Recuperacién, [l -
DN |2 Union Europea ;ﬁ:’g GG oAU T Transformacién AN D @’ M ER I DA
o LN Bl W v Resiliencia I EXTREMADURA W

NextGenerationEU

2.Haya cumplimentado todos los datos de su perfil.

3.Una vez localizada la licitacion a la que se desea concurrir, precedida por el simbolo @ que representa procedimientos
electrdnicos, se debera afiadir éste a “Mis Licitaciones”.

4.Luego se debera de preparar y presentar la oferta electrénica, debiéndose consultar la Guia de Servicios de Licitacion
Electrénica: “Preparacion y Presentacion de ofertas disponible en la plataforma de contratacion del Sector Publico”.

B.2. PRESENTACION EN PAPEL

Cuando las proposiciones se puedan presentar en papel, se hard personalmente o por correo certificado, en el lugar
indicado en el CCP del contrato (apartado C.5) en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el dia que
termina el plazo de presentacion de oferta; si el plazo concluye en sabado, domingo o festivo, se trasladara el plazo final al
primer dia habil siguiente. Cuando las proposiciones se presenten por correo 0 en cualquier otro lugar de los previstos en
el articulo 16.4 de la Ley 39/215, de Procedimiento Administrativo Comdn, debera hacerse igualmente dentro de la fecha y
hora indicada anteriormente, y el remitente lo habra de comunicar por correo electrénico, fax o telegrama a la entidad
contratante con referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo, el mismo dia en que la presente antes de
las 14:00. De estos justificantes se dejara constancia en el expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos
(proposicién y comunicacion de haberse presentado por correo antes de las 14:00) no serd admitida la documentacion si
se recibe por el érgano de contratacidn con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado en el
anuncio de licitacion. En todo caso, transcurridos diez dias desde la terminacion del plazo de presentacion, no se admitird
ninguna oferta que no haya sido recibida en dicho Registro, tal y como prevé el articulo 80.4 del RGLCAP

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran toda la documentacion traducida de forma oficial al
castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Auténoma en cuyo territorio tenga su sede el drgano de
contratacion

Cuando el procedimiento de adjudicacion sea el ABIERTO SIMPLIFICADO o SIMPLIFICADO SUMARIO, en tanto se
admita la presentacion en papel, solo se podrén presentar, exclusivamente en el lugar indicado en las dependencias
municipales indicadas en el CCP del contrato.

Concluido el plazo para presentar ofertas y antes de la convocatoria de la Mesa de contratacion, se emitird un certificado
acreditativo de todas las ofertas recibidas o cuya presentacién haya sido comunicada, dentro o fuera de plazo. Dicho
certificado se remitird al secretario de la Mesa de Contratacion junto con las ofertas recibidas.

Los licitadores deberéan presentar la proposicién en los sobres que se sefialan a continuacién, cerrados y firmados por el
licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del
licitador. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente una relacién numerada de su contenido.

C. SOBRES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION Y OFERTAS

Todas las proposiciones, se presentardn en un sobre cerrado o archivo electronico encriptado en el que figurara la
inscripcion siguiente:

PROPOSICION para tomar parte en LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE......... " (denominacién
de la obra correspondiente)”, convocada por el Ayuntamiento de Mérida con fecha ............

NOMBRE/DENOMINACION Y NIF DEL LICITADOR
FIRMA

Dentro de este sobre se incluiran, para cada lote al que se licite, tres sobres o archivos electronico, "A", "B" y “C” cerrados,
con la misma inscripcidn referida en el pérrafo anterior, y con el subtitulo que se indica en los apartados siguientes, en
forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre. En el interior de cada sobre se relacionara el
contenido del mismo. No obstante, cuando sélo se utilicen para valorar las ofertas criterios matematicos, solo se utilizaran
dos sobres diferentes, y uno solo cuando se utilice el procedimiento abierto simplificado sumario.

El sobre "A" se subtitulara "DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD, CARACTERISTICAS DEL
CONTRATISTA ", e incluira la siguiente documentacion:

1°.- Para los procedimientos abiertos sometidos a regulacién armonizada: Documento Europeo Unico de Contratacion
(DEUC) como declaracién responsable, regulado por el Reglamento (UE) n° 2016/7. En el anexo | al CCP se recoge la
informacion necesaria para cumplimentar este documento. En el caso de licitacion por lotes con diferentes requisitos de
solvencia y capacidad, deberd presentarse tantas declaraciones como lotes en los que participa, debidamente firmadas.

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pdblico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de
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la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y éstos sean
accesibles de modo gratuito para el 6rgano de contratacién, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u
otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares. Deberd en este caso indicar el registro
correspondiente y la forma electrdnica de acceder al mismo.

2°.- Para el resto de los procedimientos: Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos previos para personas
juridicas o fisicas debidamente firmada segtn modelo del anexo Il y Il del CCP.

Dicha declaracion podra ser sustituida por el documento europeo Unico de contratacién (DEUC).

3°.- Compromiso de constitucién de Union Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. Cuando dos 0 mas empresas
acudan a una licitacion con el compromiso de constituirse en Unién Temporal, se deberd aportar una declaracion indicando
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos y que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado documento debera
estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unién. En estos casos cada una de
las empresas debe4ra presentar su DEUC.

4°.- En el procedimiento restringido y de licitacion con negociacion, se incluirén los documentos que justifiquen los criterios
para seleccién de los contratistas que pasaran a la fase de valoracién de ofertas, de acuerdo con lo indicado en el
apartado J del CCP de cada contrato o en la cldusula 10.B.

El sobre "B" se subtitulard "OFERTA TECNICA NO VALORABLE MATEMATICAMENTE” e incluiré una memoria técnica
denominada “PLAN DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS”, en la que desglose y justifique exclusivamente su oferta en
relacién con los criterios de valoracidn que dependan de un juicio de valor que se establezcan para cada contrato en el
CCP (apartado L.2) en relacion con lo establecido en la clusula 17 de este pliego.

La documentacién correspondiente a la oferta técnica, debera cumplir los requisitos siguientes:

1.- Identificar al licitador y deberd estar firmado por su representante legal. Contendra un indice de documentos y una
hoja resumen final.
2.- La estructura del documento deberd tener el mismo orden en el que aparecen los criterios de valoracién de ofertas.

Cuando la presentacién de la oferta sea en papel, deberd, ademas:

1.- Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover facilmente sus hojas.
2.- Acompariarse una copia idéntica de la oferta en CD o USB duplicado, en formato PDF protegido de manera que no sea
modificable, firmado electrénicamente.

. El sobre "C" se subtitulard “OFERTA ECONOMICA Y TECNICA VALORABLE MATEMATICAMENTE” y
respondera al modelo recogido en el Anexo IV al CCP, expresando, en letra y niimero sin contradicciones ni tachaduras, la
cifra econémica global (con el IVA desglosado) en la que se compromete a ejecutar la obra en cuestion con todos los
gastos que este pliego atribuye al adjudicatario. También recogera la oferta que propongan los licitadores en aquellas otras
cuestiones que sean valorables de manera numeérica sin precisar juicios de valor, de acuerdo con los criterios de seleccién
de la oferta mas ventajosa en relacion calidad-precio que se establecen en la clausula 17 de este pliego.

Se podra acompariar esta oferta de breve memoria justificativa y aclaratoria de los datos ofertados.
D.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.

Con independencia de que la licitacién sea en formato electrénico o en papel, todas las comunicaciones y notificaciones se
realizaran por medios electronicos a través de comparecencia electrénica en la Plataforma de Contratacién del Sector
Publico. No obstante, a los licitadores que sean personas fisicas que no estén legalmente obligadas a comunicarse con la
Administracién por medios electronicos, se les podra notificar en papel si asf lo solicitan.

Los plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envio de la misma o del aviso de notificacién,
siempre que el acto objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de
contratacion.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los efectos previstos en el articulo 41.5 de la Ley
39/2015, seré de diez dias naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposicién del interesado
sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o
material del acceso.

16.- RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES
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A. Quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato las proposiciones presentadas por licitadores que no

retinan los requisitos de capacidad y solvencia o clasificacion exigidos, 0 no aporten o subsanen la documentacién
acreditativa de su personalidad, capacidad y solvencia.

Quedaran igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantia provisional, cuando excepcionalmente se exija,
después de finalizado el plazo de presentacién de ofertas, o que no alcance la cantidad prevista en este pliego.

En la valoracién de las ofertas técnicas y econémicas de los licitadores se procederd, mediante resolucién motivada, a la
no admisién de aquellas proposiciones gue incurran en alguna de las causas siguientes:

1. Superar el presupuesto maximo de licitacion o el plazo méximo sefialado para la ejecucién previstos en el contrato.

2. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener calculos 0 mediciones manifiestamente erréneos que no
sean meramente aritméticos.

3. Presentar discordancia en la oferta econdmica entre la cifra expresada en letra y en niimero, salvo que sea
evidente que se trata de un mero error de trascripcion.

4. Presentar mas de una proposicién o suscribir propuesta en union temporal con otros empresarios si se ha hecho

individualmente, o figurar en mas de una unién temporal.

Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCP del contrato de que se trate.

Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las previstas cuando expresamente se

prevean en el CCP del contrato.

7. Presentar tachaduras o enmiendas en los documentos de la oferta que no permitan conocer con claridad el
contenido exacto e integro de la misma.

8. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en este pliego o sin respetar las normas
que para presentar ofertas se establecen en la clausula 15 del mismo. Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los
criterios formales sefialadas en este pliego cuando la desviacién puede permitir alterar su contenido o coloque al
contratista en una situacion de ventaja frente al resto de licitadores.

9. Presentar la oferta técnica y/o econdmica sin identificacion del licitador que la presenta y sin la firma de su
presentante legal, con su identificacion en la antefirma.

10.  Incluir en el sobre “B” ylo “C" datos que deban figurar en el otro sobre cuando ello suponga anticipar el
conocimiento de datos que hayan de valorarse en la siguiente fase o impida la completa valoracién de la oferta
técnica en el momento de apertura del sobe “B”.

11.  Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados, 0 no comunicar la presentacion por
correo electrénico “habilitado», por fax o telegrama, o recibirse dicha oferta en el Ayuntamiento pasados diez dias
desde la terminacién del plazo de presentacién de ofertas.

12.  No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de contratacién hubiese detectado en la
declaracion responsable

13.  Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las condiciones del pliego de clausulas
administrativas o del de prescripciones técnicas, o del proyecto o memoria técnica de la obra, asi como el
incumplimiento de la normativa aplicable a la ejecucion del contrato.

14.  Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosas o con indeterminaciones sustanciales, o con
incoherencias manifiestas entre las ofertas en los diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecision basica
en los contenidos de las ofertas.

15.  Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones econémicas o con anterioridad o
posterioridad al mismo, que su proposicién adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

16.  No justificacion de la oferta realizada en caso de estar incursa en presuncion de temeridad o no ser aceptada la
justificacion presentada por el 6rgano de contratacion a la vista de los informes técnicos recabados al efecto.

C. Las ofertas excluidas no serdn tomadas en consideracién en el procedimiento de adjudicaciéon. No obstante, se

considerard retirada injustificada de la oferta, con el efecto de penalizacién previsto en la cldusula 23.C no presentar en el
plazo que se conceda al efecto la oferta calificada inicialmente como desproporcionada.

D. Se podrén solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas para poder aportar algin documento o formato que por error

no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de documentacién si aportada y que no
afiada ningin elemento nuevo susceptible de valoracion. Igualmente se podrdn solicitar aclaraciones para aclarar
imprecisiones o errores materiales 0 matematicos en las ofertas cuya subsanacién se deduzca con claridad de la
documentacion aportada en la oferta.

17.- VALORACION DE LAS OFERTAS

A

PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACION

En los contratos que se adjudiquen por procedimiento negociado sin publicidad, la Mesa de contratacién analizard la
documentacion contenida en el sobre A. Si no existiese Mesa de Contratacion, estas actuaciones las realizaran
directamente los funcionarios de la Unidad de tramitacién con el auxilio en su caso de la Delegacién Municipal que
gestiona el contrato, garantizando en todo caso los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia por los que se
rige la contratacion publica. Una vez subsanadas las deficiencias en la documentacién administrativa o transcurrido el
plazo de tres dias concedido para ello, la mesa realizara la apertura de ofertas iniciales de los empresarios que continden
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en el procedimiento y se realizard la negociacion con estos. En el procedimiento de licitacion con negociacion, la
verificacion de la personalidad y solvencia se habré realizado en la fase de seleccion previa.

La negociacién de las ofertas iniciales sera realizada por la Mesa de contratacién, o por el personal de la Unidad de
tramitacién si no se constituyera Mesa. Esta negociacion se realizard mediante peticién escrita por correo electrénico
«habilitado» de mejora de las ofertas, indicando en la invitacion los aspectos de las mismas susceptibles de ser mejorados.
Los ofertantes, si lo estiman oportuno, remitirdn, en un plazo maximo de TRES DIAS NATURALES a contar desde la fecha
de remision de la invitacién, las mejoras que proponen a su oferta inicial. Toda la documentacién de esta fase de
negociacion se incorporara al expediente de contratacion. La negociacion se dard por cerrada generalmente con una sola
ronda de negociacién, pudiéndose realizar una segunda si a juicio de la mesa, a la vista de los nuevos planteamientos de
las empresas, se estima oportuno dar una nueva opcion a los licitadores para reformular su oferta.

Los aspectos objeto de la negociacién con los ofertantes seran relacionados con la mejora de las prestaciones, utilizando
para esa negociacion preferentemente alguno o algunos de los criterios de valoracién técnica que se recogen en el
apartado D de esta clausula, o las mejoras especificas que se haya sefialado en el CCP que pueden ser objeto de
negociacion.

Concluida la negociacion, se dara un plazo a todos los licitadores de TRES DIAS NATURALES para que formulen nuevas
ofertas. La mesa realizard la valoracion de estas ofertas de acuerdo con los criterios de adjudicacién, que deberan ser solo
alguno o algunos de los criterios matematicos sefialados para el procedimiento abierto.

Durante todo el procedimiento se ha de garantizar que todos los licitadores reciban igualdad de trato, en particular no se
facilitara informacién que pueda dar ventajas a alguno o alguno de los licitadores con respecto al resto (art. 169.5 y 6
LCSP).

B. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

De acuerdo con los criterios de solvencia establecidos en la clausula 10.B de este pliego, se realizara la
seleccion de contratistas a los que se ha de analizar sus ofertas técnicas y econdmicas. En el apartado J.2 del CCP de
cada contrato se indicara el nimero maximo de licitadores con los que continuard el proceso selectivo tras la valoracion
de los requisitos de solvencia. Concluida esta seleccion, se realizara la valoracién de las ofertas presentadas con los
mismos criterios que se establecen en el apartado siguiente para el procedimiento abierto.

C. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO, SIMPLIFICADO Y SIMPLIFICADO SUMARIO.

1. La valoracion de las ofertas se realizard generalmente con criterios matematicos, por entender que garantiza mejor el
principio de igualdad de trato, agiliza la adjudicacion y reduce las posibilidades de recursos. En el procedimiento abierto
simplificado y simplificado sumario sélo se utilizaran criterios de valoracion de este tipo.

2. La utilizacién de criterios de valoracién no matematica solo sera admitida cuando se estime necesario completar con las
ofertas de los licitadores las caracteristicas y alcance de las prestaciones o los medios materiales y humanos necesarios
para satisfacerlas, por tratarse de contratos que no se hayan tramitado anteriormente o entender que se han podido
producir innovaciones tecnoldgicas, culturales, sociales o medioambientales que pueden ofertar los licitadores y mejorar
con ello sensiblemente las calidad de la obra objeto del contrato.

3. Cuando la seleccién de la oferta econémicamente mds ventajosa se realice mediante un Unico criterio, éste ha de ser
necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea el precio o la rentabilidad.

El precio sélo podra ser el dnico criterio de adjudicacidn cuando, ademas de no tratarse de un contrato de los
relacionados en el 145.3 de la LCSP, se estime que no es necesario introducir variaciones en las caracteristicas de la
obra tal y como se define en la documentacion técnica del contrato.

En todo caso, el precio ha de ser siempre un criterio de valoracién en todos los contratos (art. 145.2 LCSP), atribuyendo
siempre la méxima puntuacién prevista para valorar este criterio a la oferta que proponga el precio més bajo.

4. Cuando se utilice mas de un criterio, en el apartado L del CCP del contrato de que se trate se estableceran los mas
adecuados a las caracteristicas y circunstancias que concurran en la ejecucién de la obra de que se trate. Estos criterios
serdn seleccionados entre los que se recogen en el apartado D de esta cldusula, con la puntuacién y forma de valoracion
que se indican, a propuesta de la Unidad o Servicio que proponga la contratacion, atendidas las circunstancias de cada
caso concreto, propuesta que ha de estar debidamente motivada.

En todo caso, la puntuacion correspondiente a los criterios valorables mateméaticamente ha de representar més del 60%
de la puntuacion total.

Cuando excepcionalmente, y con una motivacién adecuada en la memoria justificativa del contrato, se estime necesario
que el peso de los criterios de valoracion que exijan una ponderacién técnica haya de ser igual o superior al aquellos que
ponderan con férmulas mateméticas, deberd realizarse la valoracién de aquéllos por un COMITE DE EXPERTOS con la
composicion y funcionamiento de este comité se regula en la clausula 21 de este pliego.
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5. Cuando uno de los criterios de valoracién sea la propuesta de mejoras, se especificaran en el CCP (apartado LL.1) las
mejoras concretas que se van a admitir en la obra de que se trate, dentro de las consideraciones generales indicadas en
esta clausula.

B. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS

En todos los procedimientos de contratacién regulados en este pliego se utilizaran para seleccionar la oferta social y
econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con las reglas precedentes, algunos de los criterios que se relacionan a
continuacién, con formulas o métodos de valoracidn que en cada caso se indican. Cuando excepcionalmente se estime
necesario tener en cuenta algun criterio de valoracién diferente, o atribuirles un peso relativo diferente, ademas de
motivarlo en la memoria justificativa, serd objeto de especial andlisis en el informe juridico al expediente para garantizar
que tales criterios y su ponderacion respetan los principios que impone el articulo 145.5 de la LCSP.

CRITERIOS DE VALORACION MATEMATICA
Como regla
a.  Oferta econémica. Menor precio general,  al
b.  Mejoras sin coste adicional (como méximo el 10% de la puntuacion total de los criterios menos el 60
matematicos). % de la
c. Reduccidn de plazos de ejecucién material (como regla general no superior al 20% de la puntuacion
puntuacion total de los criterios matematicos). total
d.  Ampliacién del plazo de garantia (como regla general no superior al 20% de la puntuacién
total de los criterios matematicos).
e. Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantia (como regla general no
superior al 20% de la puntuacién total de los criterios mateméticos).
f.  Cantidad econdmica para realizar un control de calidad externo de la obra (como méximo
el 10% de la puntuacién total de los criterios matematicos).
CRITERIOS DE VALORACION TECNICA O DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR
Como
a. Plan de ejecucion de la obra 0 memoria técnica constructiva maximo hasta
b. Pan social durante la ejecucién de la obra el 40 % de la
c. Plan de gestién ambiental durante la ejecucién de la obra puntuacién
d. Sistema de control de calidad interno de la obra total
e. Ampliacién de coberturas durante el plazo de garantia

Descripcion de los criterios y procedimiento de valoracién de los criterios
CRITERIOS DE VALORACION MATEMATICA

a) Propuesta econémica. Menor precio

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), seré valorada con la
maxima puntuacion establecida para este criterio; la oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a
los restantes importes (cantidades) de baja ofertados la puntuacién que proceda proporcionalmente, por el
procedimiento de regla de tres simple directa.

La formulacién matemética de la regla de valoracion es la siguiente:
P - Dénde:

P ; esla puntuacién correspondiente a la oferta que se esta valorando

Z es la puntuacién maxima del criterio econémico
T es el tipo de licitacion

7x T-06 0 ,,, eslaoferta econdmica més barata
- 0, O ; eslaoferta econémica que se esta valorando

b) Mejoras materiales, medioambientales y tecnolégicas, sin coste adicional.

Las mejoras que se establezcan en los pliegos administrativos deberdn cumplir los
requisitos establecidos en la LCSP
El art. 145.7 LCSP entiende por mejoras, a estos efectos, “las prestaciones

adicionales a las que figuraban definidas en el proyecto y en el pliego de
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prestaciones, ni del objeto del contrato”.

mejoras puedan ser validamente un criterio
de adjudicacién:

contrato.

asignarsele una valoracién superior al 2,5 por ciento.

pasaran a formar parte del contrato y no podran ser objeto de modificacién.

objeto del contrato ni el valor estimado de éste.

siguientes mejoras:

proyecto de obra.

acttie sobre bienes susceptible de integrarlas.
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prescripciones técnicas, sin que aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas

El mismo precepto establece unas minimas normas. De entrada, para que las

1.- Deben estar suficientemente especificadas, cumpliendo esta exigencia cuando se
fijen, de manera ponderada, con concrecion: los requisitos, limites, modalidades y
caracteristicas de las mismas, asi como su necesaria vinculacién con el objeto del

2.-En segundo lugar, se limita también la discrecionalidad en su valoracién, porque
cuando proceda la intervenciéon de un comité de expertos por superar los criterios de
juicio de valor a los de valoracién automatica (art. 146.2.a), a las mejoras no podra

3.-Por Ultimo, y aunque pueda parecernos obvio la Ley lo explicita, las mejoras propuestas por el adjudicatario

Se podran ofertar MEJORAS que no tengan el caréacter de variante, por no afectar a la solucion técnica del proyecto
que se licita y que puedan ejecutarse sin necesidad de modificar el proyecto inicial, como meras prestaciones
adicionales a aquel. En el CCP (apartado LL) del contrato en el que se prevea la posibilidad de ofertar mejoras, se
especificardn aquéllas que exclusivamente se admiten. Las mejoras que se permitan deberan tener relacién clara y
directa con el objeto del contrato y no podrén ser de tal naturaleza o valor que altérenla naturaleza de las prestaciones

Como regla general, sélo se admitirdn, con las concreciones que en cada caso se realicen en el CCP, algunas de las

- Incremento puntual del nimero de unidades de obra descritas en el proyecto, en el lugar donde se ejecute
la obra o en aquellos de titularidad municipal anexos a la actuacién que mejoren las condiciones de acceso a la
misma, sus servicios, o faciliten la coordinacion y avance de obras anexas.

- Entrega de material singular que pueda ser necesario para la reposicion del incorporado en la obra para
atender pequefias reparaciones, sustituciones o ampliaciones que precisen el material originario.

- Mejoras que alarguen la vida Util de la obra y/o reduzcan los trabajos de conservacion y mantenimiento de
la misma: mayor calidad de alguno de sus elementos cuando sea técnicamente posible y materiaimente
aconsejable; equipamiento adicional para la obra que mejore su funcionalidad o la sustitucién de algiin elemento
del equipamiento ya previsto por otro de mayor calidad y/o resistencia y/o tecnolégicamente mas avanzado.

- Mejoras en aspectos de eficiencia energética: mejoras en los sistemas de aislamiento térmico y acustico de
las construcciones; en los sistemas de uso de agua y climatizacién, que garanticen un menor consumo, etc.

- Mejoras medioambientales: mejoras que favorezcan la sostenibilidad urbana y la movilidad
sostenible; utilizacion de materiales reciclados y ecolégicos de calidad no inferior a los previstos en el

- Mejoras cuantificables que favorezcan la conservacién del patrimonio histdrico-artistico cuando se

- Mayor incorporacion de productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los

estandares de Comercio Justo recogidos en el Art. 2 de la Resolucién del Parlamento Europeo sobre “Comercio
Justo y Desarrollo” nimero 2245/2005 (INI), debiendo ser acreditado mediante certificacién de la Organizacién
Mundial de Comercio Justo ~WFTO, sello FAIRTRADE (Organizacién Internacional de Etiquetado de Comercio
Justo), u otro medio de prueba equivalente (En aquellas obras en los que técnicamente sea factible y se
considere oportuno).

La valoracion de las mejoras se realizard, cuando se trate de unidades previstas en el proyecto o PPT, de acuerdo
con la valoracién del mismo. En los deméas casos su valoracion se realizard de acuerdo con el método que
establezca la Mesa de Contratacién. Estas valoraciones seran revisadas por los técnicos municipales, y si se estima
necesario, por el redactor del proyecto para comprobar su adecuacién a la citada base de precios.

Las mejoras en ahorro energético u otros consumos, 0 en sistemas de aislamiento se valoraran en funcion del
mayor nivel de ahorro o de aislamiento de acuerdo con los certificados homologados de los fabricantes de los
elementos correspondientes.

Correspondera la maxima puntuacién al mayor valor econdémico de las mejoras ofertadas, o el mayor ahorro
energético, 0 puntos a la oferta que no proponga ninguna mejora, distribuyéndose la puntuacién proporcionalmente
a las restantes ofertas mediante regla de tres simple directa especificada en la valoracion del criterio precio.

La presentacién de mejoras distintas de las previstas tendra como consecuencia la exclusion del procedimiento de
dicha oferta.

¢) Reduccién del plazo de ejecucidn material.
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Se valorara la reduccion del plazo de ejecucién material de la obra, justificado con un programa de
trabajo detallado (que comprendera todas las posibles incidencias que puedan presentarse en la obra, incluida el
alta de instalaciones) y acompafiado de los documentos de estudio que justifiquen la solucién propuesta para
garantizar que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecucion de
la obra. Sin la adecuada justificacion, no se valoraran las propuestas de reduccion de plazo de ejecucién material de
la obra objeto de licitacién.

La maxima puntuacion corresponderd al mayor nimero de dias de reduccién de plazo propuesto para
ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la proposicion que no oferte ninguna reduccién de plazo y el resto de
ofertas la puntuacion que proporcionalmente el corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los
dias de reduccion de plazos ofertados.

d) Ampliacién del plazo de garantia

Ampliacién del plazo de garantia por encima de minimo establecido en el CCP (apartado T) para la obra de que se
trate.

La maxima puntuacién correspondera al mayor niimero de dias de ampliacién de plazo de garantia ofertado, 0 puntos
a la proposicion que no oferte ampliacion del plazo de garantia y al resto de ofertas la puntuacion que
proporcionalmente corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los dias de ampliacién del plazo de
garantia ofertados.

€) Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantia.

Se valorara el proyecto que contenga compromisos expresos de mantenimiento de las obras e instalaciones ejecutados
durante el plazo de garantia, adicionales a las meras tareas de conservacion y policia, concretando alguna o algunas de
las siguientes actuaciones: labores especiales de mantenimiento, conservacion y reparacion o reposicion de elementos
dafiados; vigilancia especial para prevenir actos vandalicos o robos; seguros especiales para cubrir alguna de las
contingencias anteriores; adaptacion evolutiva o actualizacién de los bienes o servicios objeto del contrato y cualquier
otro similar necesario para el funcionamiento del edificio o instalacién durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

Este plan se concretard en un programa especifico y valorado de ampliacién de coberturas o realizacion de actuaciones
complementarias de conservacion y policia de las obras, bienes o trabajos realizados durante el plazo de garantia
ofertado. La cuantificacién econémica de las medidas de control y mantenimiento de las obras se realizard sobre la base
de precios reales de pdlizas de seguros, materiales que se prevé sustituir, horas de trabajo segun convenio para
trabajos de vigilancia, conservacion, etc.

La valoracion de este criterio se realizard con la misma formula de la regla de tres simple directa sobre el valor de las
actuaciones ofrecidas.

f. Cantidad econémica para realizar un control de calidad externo de la obra

Se valorara la mayor cantidad econémica que el contratista ofrezca para que encargue el érgano de contratacion un
control de calidad externo, tanto sobre las propias unidades y materiales de obra, como sobre cualquier actuacion
municipal que coadyuve al control de la calidad de las obras ejecutadas: asistencia a la direccion de obra y/o al control
de la seguridad y salud en la obra; a la fiscalizacién material de la inversién; a la informacién a los usuarios de la
utilizacién de las instalaciones, bienes o servicios contratados; realizacién de pactos de integridad u otros mecanismos
de participacién de la sociedad civil para mejorar la integridad del procedimiento de adjudicacion; etc.

Esta cantidad se ird deduciendo de las certificaciones de obra hasta que se agote lo ofertado.

La méxima puntuacion se atribuird a la proposicién que oferte una mayor cantidad econémica para esta
finalidad, 0 puntos al licitador que no ofrezca cantidad alguna, y al resto de ofertas la puntuacién que
proporcionalmente les corresponda por regla de tres simple directa sobre el porcentaje ofertado.

CRITERIOS DE VALORACION NO MATEMATICA

a) . Plan de ejecucién de la obra 0 memoria técnica constructiva.

Recogera este documento el estudio y andlisis del proyecto de obras que haya realizado el licitador y las
medidas concretas que en la ejecucion de las obras proponga realizar en los aspectos que, entre los siguientes, se
concreten en el CCP, apartado L.2, de cada contrato:

a.l. Estudio y comprobacion del proyecto de ejecucion
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aspectos siguientes:

son las del proyecto.

menos los puntos siguientes:

accesos a garajes, terrazas y veladores, kioscos, etc.

documentos técnicos del contrato.

propongan por el oferente.

que puedan producirse durante la ejecucién del contrato.

instalaciones se estime conveniente.

b) Plan social durante la ejecucién de las obras.

Financiado por Plan de Recuperacién, [l ]
la Unién Europea E ;ﬁ{, SR R, Transformacion JUNTA DE é;% MERIDA

[ EXTREMADURA

Recogera este documento el estudio y andlisis que realice el licitador del proyecto de obras o documento técnico
que defina el objeto del contrato y del PPTP y las medidas concretas que en la ejecucion proponga realizar en los

- Comprobacién de mediciones, mejora de unidades o materiales y precios unitarios: deteccién de errores u
omisiones y su andlisis cuantitativo y cualitativo del proyecto y propuestas concretas de correccion de las
mismas y su absorcién en el precio de adjudicacién que oferte el licitador, o de sustitucion de materiales o
unidades de obra por otras de mayor calidad de los materiales, su mayor eficiencia, durabilidad, capacidad
aislante e incorporacion de tecnologias o procesos innovadores, acreditados en atencion a certificados de
calidad de los mismos o a pruebas homologadas que avalen sus cualidades. Las mediciones y otros datos en
este documento serdn las que se utilicen para calcular el precio ofertado siempre y cuando el redactor del
proyecto esté de acuerdo con las nuevas mediciones propuestas por el licitador y asi lo asuma el érgano de
contratacion en la adjudicacion; en caso contrario se recogera en la adjudicacién que las mediciones vélidas

No obstante, si las desviaciones que se estima necesario aceptar de mediciones superan el 10% de las
previstas en el proyecto inicial y las de unidades nuevas para sustituir a las del mismo el 3%, se suspendera
la tramitacion de la contratacién para analizar la necesidad de renunciar al mismo hasta que se corrijan los
errores o se valore la incorporacion de las nuevas unidades propuestas.

- Andlisis especifico de los condicionantes externos a la ejecucién del contrato que puedan influir en la
planificacién y materializacién de los trabajos, asi como las medidas propuestas para causar el menor
perjuicio posible a la buena marcha de los propios trabajos de ejecucion del contrato, a la actividad de los
servicios municipales afectados y para generar los menores problemas posibles a los ciudadanos (movilidad,
accesibilidad, afecciones a terceros, afecciones medioambientales, etc.). Este andlisis deberd abarcar al

« Posible incidencia de los trabajos objeto de contrato en otras obras o trabajos que se estén ejecutando en la
zona afectada por los que son objeto de este contrato, tanto publicos como privados.

« Incidencia de las actuaciones necesarias para la ejecucion del contrato en el tréfico de vehiculos y personas
por la zona afectada, especialmente en los espacios y épocas de mayor afluencia de personas y actividades
municipales (colegios, actividades festivas, culturales, deportivas, comercio, etc.). Se deberdn describir
espacial y temporalmente los cortes de trafico que fueran necesarios, la sefializacién orientativa provisional
de cada fase y el balizamiento requerido, la forma de ejecucién de los trabajos para facilitar el paso de
peatones, etc., aportando los planos y esquemas necesarios para su mejor comprension.

« Afecciones a cualquier equipamiento local u otros servicios generales, aprovechamiento privativo o especial
de la via publica afectada por las obras o trabajos en que consista la ejecucién material del contrato:

« Otros condicionantes que puedan afectar a la planificacion de los trabajos en orden a su ejecucién, en
especial, la posible aparicion de restos arqueoldgicos y su tratamiento.

Este estudio supone en todo caso que el contratista asume el riesgo de cualquier desviacién en las mediciones
finales, errores, deficiencia o condicionantes externos de la ejecucién no detectados por él al analizar los

a.2. Medios materiales y humanos adscritos a la ejecucién de la obra

- Mayor cualificacion profesional de los medios personales que se adscriban a la ejecucién del contrato, en atencién
a su titulacién y experiencia acreditada en trabajos similares, especialmente, el jefe de obra y el encargado que se

- Maquinaria, equipos u otros medios materiales a emplear en la ejecucion de los trabajos, especialmente a la vista
de los condicionantes externos en la ejecucion del contrato, valorando la eficiencia y la innovacién e incorporacion
de alta tecnologia en los procesos constructivos o de que se trate para desarrollar las prestaciones objeto del
contrato, asi como los medios que se proponga emplear para reducir las afecciones o condicionantes externos

- Formacion especifica al personal municipal que haya de utilizar y/o mantener las obras y campafias de
sensibilizacion y/o formacién de los usuarios finales de los mismos, cuando por las caracteristicas de las nuevas

Los licitadores presentaran un documento con esta denominacion en el que se analice y realicen propuestas
concretas en la ejecucion del contrato, sobre los aspectos sociales que se establezcan en el CCP, apartado L.2 del
contrato, salvo que no hayan sido exigidos como condicién especial de ejecucidn, entre los aspectos siguientes:
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- Nueva contratacién de personas de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, sin que ello implique
el despido o reduccién de jornada de otro personal integrado previamente en la plantilla de la empresa. En
especial se tendrdn en cuenta a las mujeres victimas de malos tratos y a las personas con orientacion o identidad
sexual diferente.

- Programa de estabilidad en el empleo de los trabajadores que ejecuten materialmente el contrato.

- Medidas concretas de prevencion, seguridad y salud laboral a aplicar durante la ejecucién material del contrato.

- Medidas especificas de formacion de los trabajadores directamente relacionados con la ejecucion del contrato.

- Plan de igualdad efectiva en el trabajo de mujeres, hombres y otras personas con identidad sexual diferente,
implicados en la ejecucion del contrato.

- Plan de conciliacion de la vida laboral y familiar del personal que ejecute el contrato, con especial atencion a las
familias monoparentales y monoparentales y la previsién de servicios especificos de apoyo a la conciliacion tanto
de trabajadores como de usuarios de las obras y servicios municipales.

- Aplicacién en la ejecucién del contrato de principios de responsabilidad social empresarial y de compra publica
ética, incorporando a la ejecucién productos de «comercio justo.

- Consideraciones en relacién con la «Memoria de accesibilidad» del proyecto y, en su caso, mejora de la misma,
tanto para personas con cualquier tipo de discapacidad, incluida la intelectual.

- En el caso de subcontratacion, propuesta de realizarla con Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y
Empresas de Insercién Sociolaboral, u otras empresas de economia social, cooperativas, auténomos y/o
micropymes de cualquier tipo.

c) Plan medioambiental de ejecucion de la obra.

Los licitadores deberan presentar un plan o programa en el que se analicen y realicen propuestas concretas de
medidas de gestién medioambiental que se compromete el licitador a implantar durante la ejecucion de los trabajos,
por encima de las que se determinen como de obligatorio cumplimiento en el PPT y que no se impongan expresamente
como condiciones especiales de ejecucion obligatoria.

Este plan deberd abordar, en funcién del objeto del contrato, todos o algunos de los siguientes aspectos u otros
similares, referidos expresamente a las actuaciones en la ejecucion del contrato o cualquier fase de la vida (til de los
elementos intervinientes en dicha ejecucion, que se indiquen en el CCP, apartado L.2, de cada contrato:

Identificacién de los trabajos a realizar que pueden generar impactos medioambientales, y las medidas correctoras o
compensatorias propuestas: minimizacién en el empleo de agua o reutilizacién de aguas depuradas; empleo de
magquinaria y herramientas menos contaminantes; utilizacién de maquinaria y métodos de trabajo con menor
emisiones de ruidos; medidas de reduccién de consumo de energia y combustible en la maquinaria y demas
vehiculos, y menores emisiones de CO2 de los mismos etc.

Medidas de vigilancia y gestion medioambiental durante los trabajos y en relacién con los materiales y maquinaria
empleada en la obra, servicio o suministro, atendiendo a la menor generacién y mejor gestion de residuos, a los
origenes y destinos de los movimientos de tierra (préstamos) para aquellas obras en las que sean significativos, etc.
Medios materiales a emplear en la ejecucién de los trabajos, valorando la innovacién e incorporacién de alta
tecnologia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los bienes, servicio 0 procesos constructivos, maquinaria y
materiales a utilizar en la ejecucién del contrato.

Cualidades medioambientales de los materiales a emplear en la ejecucién del contrato y/o de los bienes o servicios
objeto del contrato. Se valorarén los productos medioambientalmente mas sostenibles, atendiendo a aspectos como
el ciclo de vida de los materiales, su mayor vida Util, mayor eficiencia energética, menores necesidades de
conservacion y mantenimiento, aportacién de productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados
cumpliendo los estandares de Comercio Justo (recogidos en el Art. 2 de la Resolucion del Parlamento Europeo
sobre “Comercio Justo y Desarrollo” n® 2245/2005 (INI), y acreditado mediante certificacién de la Organizacién
Mundial de Comercio Justo ~-WFTO, sello FAIRTRADE (Organizacién Internacional de Etiquetado de Comercio
Justo), u otro medio de prueba equivalente).

Menor huella de carbono en el proceso de ejecucion del contrato. Se tendran en cuenta aspectos como la menor
distancia entre el centro de produccién y de implantacion del bien o servicios objeto del contrato o la utilizacién de
madquinaria o vehiculos con combustibles menos contaminantes.

Reduccién de embalajes o utilizacién de embalajes sostenibles.

Referencias especificas a la economia circular de las obras y/o bienes objeto del contrato, entendiendo por tal que el
valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economia durante el mayor tiempo posible y
se reduzca al minimo la generacién de residuos.

d) Control de calidad interno de la obra.

Se valorard la propuesta de control de calidad en la ejecucion del contrato que el contratista proponga aplicar tanto en
los métodos de trabajo, cronograma detallado de la forma de realizar los trabajos, control sobre los materiales,
maquinaria, equipos o programas a emplear en la ejecucion del contrato y las pruebas finales de funcionamiento y en
remates finales de las obras o instalaciones, que el contratista proponga realizar con su personal responsable de
calidad o a través de empresas externas especializadas en control de calidad de las obras o prestaciones objeto del
contrato.
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El plan de control de calidad describird el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar
durante todo el proceso de ejecucion, los materiales, sistemas o programas con certificados de calidad que empleard e
informacién del equipo de control de calidad que va a destinar especificamente al contrato de que se trate.

e) Ampliacién de coberturas durante el plazo de garantia: Plan especifico de ampliacién coberturas o realizacién de
actuaciones complementarias de conservacién y policia de las obras durante el plazo de garantia

Sin perjuicio de la obligacién del contratista de cuidar de la conservacién y policia de las obras durante el periodo de
garantia, se valorara el proyecto especifico que contenga compromisos expresos de mantenimiento de la obra e
instalaciones ejecutadas durante el plazo de garantia (inicial o el ampliado ofertado en su caso por el licitador),
adicionales a las meras tareas de conservacién y policia, tales como: labores especiales de mantenimiento,
conservacion y reparacion o reposicion de equipos e instalaciones u otros elementos dafiados; vigilancia especial para
prevenir actos vandalicos, robos, etc.; seguros especiales para cubrir alguna de las contingencias anteriores; gastos de
suministros (agua, luz, calefaccién, etc.); y cualquier otro similar necesario para el funcionamiento del edificio o
instalacion durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

La distribucién de la puntuacién se hard de manera proporcional en todos los aspectos de valoracion enunciados,
atribuyéndole la calificacion de:

* Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestién y se propongan medidas de actuacion
adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras.

« Buena: cuando el estudio y propuesta en relacion con el elemento a valorar sea detallado, y se propongan algunas medidas
de actuacion precisas y/o innovadoras.

* Regular: cuando se limite a un somero estudio de la obra y/o se realicen aportaciones de actuacién escasas y/o poco
precisas.

+ Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de los minimos exigidos en la
documentacion técnica que defina el objeto del contrato.

* Muy mala: cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima de los minimos exigidos en la
documentacion técnica que defina el objeto del contrato.

Corresponderd la méaxima puntuacién en la valoracion de cada aspecto a la oferta que reciba la calificacion de “muy buena”;
de la méxima a % de esa puntuacidn, a la considerada como “buena”; de % a la mitad, a la calificada como “regular”; de la
mitad a % de los puntos, a la calificada como “mala”, y cero puntos a la calificada como “muy mala”.

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION.

La regulacién de la LCSP establece “cuando se tome en consideracion mas de un
criterio, deberd precisarse la ponderacién relativa atribuida a cada uno de ellos, que
podra expresarse fijando una banda de valores con una amplitud adecuada”, y afiade
que “cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios
elegidos, éstos se enumeraran por orden decreciente de importancia”.

Los criterios dependientes de un juicio de valor deben estar suficientemente
desarrollados y desglosados en subcriterios en el ccp. La inclusién de una determinada
oferta en un subcriterio es un elemento que conforma un juicio de valoracién pero la
asignacién de la puntacidén correspondiente es de naturaleza objetiva. Un subcriterio
debe tener un asignacién de puntos previamente determinados, no pudiéndose puntuar
de forma distinta dos ofertas estando incluidas en el mismo subcriterio.

Excepcionalmente, se podra establecer un proceso de valoracidn por fases al amparo de la previsién contemplada en el
articulo 146.3 de la LCSP, especialmente cuando los criterios de valoracion de las ofertas de apreciacion técnica tengan
una importancia significativa y se entienda imprescindible alcanzar una puntuacién minima en estos criterios para asegurar
la calidad, sostenibilidad e innovacion social y técnica de las prestaciones objeto del contrato, y seran excluidas del
proceso de seleccién las empresas que no obtengan la puntuacién minima exigida.

Se concretaré este umbral minimo de puntuacion en el CCP del contrato en el que se establezca. Este umbral en ningtin
caso serd mas de la mitad de la puntuacion atribuida al criterio o criterios en cuestion y la valoracion de las ofertas técnicas
en este caso, si su peso es superior al de los criterios evaluables de forma matematica y no la realiza directamente la Mesa
de contratacion, deberd hacerla una comision-técnico juridica de al menos tres miembros diferentes de quienes hayan
participado en la elaboracidn de la documentacién técnica del contrato.

ADMISION DE OFERTAS CON VARIANTES Y VALORACION DE ESTAS

En aquellos contratos en los que se considere que la solucién técnica del proyecto puede ser mejorada en
funcionalidades o calidades alternativas a las proyectadas, para satisfacer mejor determinadas necesidades concretas
que pretenden cubrirse la obra en cuestién o de otras conexas que se pueden satisfacer de manera simultdnea a su
ejecucion en el &mbito social y/o medioambiental, se podrd admitir la presentacion de variantes. Las variantes han de

Ayuntamiento de Mérida

Plaza de Espana 1- 06800 - Mérlda (Badajoz)
924 380106 - contratazion@ merida.es - www.merlda.es

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Seccion
Fecha: 20-01-2026 20:26:14

Este documento es Copia Auténtica segln el articulo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la direccién

https://licitacion.merida.esl/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=19978dee89254c9d

Péagina: 56 de 104

Financiado por Plan de Recuperacién, [l ]
la Unién Europea }ﬁ-{, DEtowa O nou Transformacién AN D - M ERl DA
4 R .y Resiliencia CEUGIUT o At

NextGenerationEU

estar vinculadas al objeto del contrato y en estos contratos el precio no podrd ser el Unico criterio de valoracion. En el
apartado A.9 de su CCP, se indicard tal posibilidad, el nimero e variantes admisibles, sobre qué elementos se admiten
las variantes, qué condiciones han de reunir y qué documentos se han de acompafiar para precisar la variante o
variantes ofertadas.

2. En estos casos, los licitadores deberdn siempre presentar una oferta para la solucion definida en el proyecto base y
tantas ofertas variantes como se admitan en el CCP (a falta de referencia expresa, una sola variante), definida a nivel de
anteproyecto. En los sobres que contengan las ofertas se detallara de forma clara y separada la oferta del licitador para
la solucién base y, en su caso, para cada una de las soluciones variantes para las que el licitador formule oferta.

1 19978dee89254c9d

3 La valoracion de cada solucién variante se hard de manera independiente a la valoracion de la solucidn base como si
se tratase de ofertas diferentes, con los mismos criterios de valoracion, atribuyéndole la puntuacion que corresponda a la
oferta base de cada licitador y a las variantes que hayan presentado. Se podrd especificar en el CCP que las variantes
sobre determinados elementos o unidades sean a precio cerrado. Sumadas las puntuaciones valorables de forma
matemética y no matemdtica, se calificaran por orden decreciente de puntuacion las soluciones base y variante de cada
ofertante como si fueran ofertas diferentes.

19.- PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE ENTRE DOS O MAS OFERTAS

Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracién establecidos para el contrato de que se trate, se
produzca un empate en la puntuacion otorgada a dos o mas ofertas, se utilizaran los siguientes criterios para resolver dicha
igualdad:

1°. Se dard preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla, al tiempo de presentar la proposicién, un
mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad o en situacion de exclusién social.

Cédigo de verificacién

2° En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicard el contrato a la proposicion presentada por
aquella empresa que, en el momento de presentar su oferta, incluyan medidas de caracter social y laboral que favorezcan la
igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, en los términos de la de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de
marzo (art. 34.2 de esta Ley).

3°.-Si alin con la aplicacion de los criterios anteriores se mantuviese el empate, se resolvera este mediante sorteo.

Deberdn acreditarse las circunstancias declaradas en relacién con los criterios incluidos en la presente clausula para
solucionar el desempate, circunstancias que han de concurrir en el momento de finalizar el plazo para presentar ofertas.

20.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y ACTUACIONES ANTE LAS MISMAS.
1. Actualizacién normativa, especialmente en materia de ofertas anormales o
desproporcionadas (articulo 149 LCSP y articulo 85 RGLCAP).
El art. 86, 5 se utiliza para establecer cémo se puntuard econémicamente cada oferta
que mejore la oferta de base, segin el cual se considerarédn, en principio,
desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto
base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en més de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, se excluird para el cémputo de dicha media la
oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en
mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mdas de 10 unidades porcentuales, se
procederd al célculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las
tres ofertas de menor cuantia.
5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato vy
circunstancias del mercado, el dérgano de contratacién podra
motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de
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cldusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los
apartados anteriores.

6. Para la valoracién de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de
contrataciéon podré considerar la relacidon entre la solvencia de la
empresa y la oferta presentada.

2.. En cuanto a la oferta técnica, se consideraran desproporcionadas o anormalmente
bajas, las propuestas que propongan medidas de actuacién en cada criterio que, a
juicio técnico motivado de la Mesa de contratacién, tengan un coste superior a un 15%
del precio de licitacién, IVA excluido. No obstante, si concurren mas de tres licitadores,
se realizard una comparacién entre las ofertas, considerdndose desproporcionadas
aquellas que planteen medidas con un coste estimado superior al citado porcentaje en
relaciéon con la media de todas las ofertas recibidas.
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3. Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo,
se tomard Unicamente, para aplicar el régimen de identificacién de las ofertas incursas
en presuncién de anormalidad, aquella que fuere mas baja o mejor en cada criterio, y
ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con
otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unidn
temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en las que
alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia
dominante o sobre otro u otros, por razén de la propiedad, participacién financiera,
direcciéon o normas que la regulen, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 42.1 del
Cédigo de Comercio,
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4. Cuando una o més ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en
funcién de la aplicacion de los criterios sefialados en los parrafos anteriores, la Mesa de
contratacién puntuarad igualmente dicha oferta. Seguidamente el presidente de la
Mesa, por delegaciéon del 6rgano de contratacién, que se entiende concedida con la
aprobacién del expediente de contratacién de que se trate, concederd al licitador
afectado un plazo de CINCO DIAS NATURALES, a contar desde la fecha de
comunicacién de tal circunstancia, para que justifique las razones que le permiten
ejecutar la obra en las condiciones ofertadas, especificado con claridad los aspectos de
su oferta que deben justificar (art. 149.4 LCSP). Este plazo podra elevarse hasta un
méximo de DIEZ DIAS a peticién del licitador, si acredita la necesidad de dicho plazo
para poder aportar algun tipo de documentacion o justificacion que por causas ajenas
al mismo no le es posible obtener en cinco dias. Este se reduce a TRES DIAS en el caso
de haberse utilizado el procedimiento abierto simplificado, pudiendo elevarse hasta un
maximo de CINCO dias en el mismo supuesto que se acaba de indicar para el resto de
procedimientos. Cuando un empresario no justifique su oferta en el plazo concedido, se
le considerard que la retira injustificadamente, con los efectos que se sefalan en la
cldusula 23.C.

5. Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitard un informe técnico, generalmente al
funcionario que haya realizado el proyecto de obras o lo haya supervisado o a ambos,
en el que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador
para poder mantener su oferta. El rechazo de la oferta u ofertas con valores anormales
o desproporcionados requerird una motivacién resolucién “reforzada”, que rebata las
justificaciones aducidas por el licitador a las precisiones requeridas sobre su oferta y
evidencie que la proposicion no puede ser cumplida a satisfaccion de la
Administracién.

19978deeB89254c9d

6. Serd admitida como justificacion de la oferta desproporcionada la renuncia del
licitador a obtener beneficios en este contrato, incluso a incurrir en pérdidas
controladas y cubiertas con resultados positivos y acreditados de la empresa en el
resto de su actividad, como estrategia comercial para posicionarse en el mercado. No
obstante, se rechazarén las ofertas en este caso de apreciarse una vulneracién de la
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, especialmente de incurrir la
oferta en alguno de los supuestos que recoge el art. 17.2 de la dicha ley.

7. En todo caso, se rechazardn las ofertas si se comprueba que son anormalmente
bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social
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o laboral. Concretamente, no se admitird la viabilidad de una oferta que no justifique
en sus precios que los gastos de personal en los que va a incurrir se han calculado
teniendo en cuenta el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicaciéon a los
trabajadores que vayan a ejecutar los trabajos objeto del contrato, o el indicado como
referente en este cuadro en caso de inexistencia de convenio directamente aplicable,
con sus cargas sociales, cuotas de la Seguridad Social y retencién del IRPF. Cuando los
productos o trabajos objeto del contrato se realicen en paises no pertenecientes a la
Unién Europea, se exigira la acreditacién de que en los procesos productivos se han
respetado los convenios de la OIT suscritos por la UE, asi como la normativa
medioambiental y sanitaria exigida por la UE, relacionados en el Anexo V de la LCSP, o
aquellos que los sustituyan en el momento de licitarse el contrato de que se trate.
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8. La Mesa de Contratacién, propondra al érgano de contratacién motivadamente la
admisién de la oferta o su exclusién, a la vista de las justificaciones de los contratistas
cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada y del informe técnico que las
analice. Si se propone la exclusién de alguna oferta, la mesa realizard una nueva
valoracion con el resto de ofertas para proponer la adjudicacién a la mas ventajosa
excluidas las descartadas.

El articulo 149.4 estipula que cuando la mesa de contratacién, o en su defecto el 6rgano de
contratacion hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunciéon de
anormalidad, debera requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dandoles
plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel
de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, “mediante la presentaciéon de aquella informacién
y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

Cédigo de verificacién

En relaciéon con los criterios de valoracién y puntuacién en los casos de
“reduccién de plazo” de la ejecucién, se deberd regular los casos en que una
oferta de reduccién del plazo este incursa en presuncién de anormalidad, asi
como el sistema de puntuacion en el cuadro de caracteristicas.

Se podra ofertar una reduccién de plazo maxima sobre el plazo inicial de hasta
2 meses (60 dias naturales). La/s oferta/s con mayor reduccién de plazo serén
puntuadas con la maxima puntuacién, si bien se declarardn incursas en
temeridad de forma automatica aquellas ofertas que planteen una reduccién de
plazo superior a 45 dias naturales.

En relacién con los criterios de valoracién y puntuacién en los casos de
“ampliacién _de plazos de la garantias” para los periodos de ejecucién, se
deberd regular en los pliegos los casos en que una oferta de reduccién del
plazo este incursa en presunciéon de anormalidad.

Para estos casos se deberan establecer los “umbrales de saciedad”. Por umbral
de saciedad (o saturacién) en sentido estricto podemos entender aquel punto a
partir del cual una oferta contractual no recibe una mayor valoracién en
relacién con un «criterio evaluable de manera automatica», es decir,
«cuantificable mediante la mera aplicacién de férmulas» matematicas.
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Por umbrales de saciedad entendemos aquellos criterios de valoracién en la
contratacién publica que establecen limites a partir de los cuales un precio
inferior (o superior, segun los casos) no redunda en una mayor puntuacién para
los licitadores.”

21- CONSTITUCION Y ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION, DEL COMITE DE EXPERTOS Y DE LA UNIDAD
TECNICA.

A. COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION
En todos los procedimientos de contratacién tramitados sobre la base del presente pliego se constituird una Mesa de

contratacion como 6rgano técnico de asistencia al competente para contratar, con excepcion del procedimiento abierto
simplificado sumario.
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Si el Ayuntamiento en algtin momento decidiese la creacion de Juntas de Contratacién al amparo de lo previsto en la
disposicion adicional segunda de la LCSP, se prescindira de la Mesa de Contratacion si asi se decide en el acuerdo de
creacién de tal érgano. En este caso, las referencias de este pliego a la Mesa de contratacién se han de entender realizadas
ala Junta de Contratacion.

La composicion de la Mesa de contratacién serd la siguiente:

e Presidente: El Jefe de Seccién de Contrataciones y Patrimonio o el Director de Urbanismo por delegacion de
aquel.

e Secretario: Un funcionario/a de Contrataciones y Patrimonio.

e Vocales:

1 19978dee89254c9d

- Eltitular de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento o letrado que le sustituya.

- ElInterventor General o funcionario que lo sustituya.

- Untécnico de la Seccién de Contrataciones y Patrimonio.

- Al'menos un técnico municipal competente para llevar la direccidn de los trabajos objeto de la licitacion.

Todos los miembros de la Mesa deberan ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo, pudiendo excepcionalmente
incorporarse personal interino cuando el Ayuntamiento no disponga de personal fijo con la cualificacién adecuada al
objeto de contrato de que se trate. No podra formar parte de las Mesas el personal que haya participado en la elaboracion
de la documentacion técnica del contrato de que se trate, ni emitir informes de valoracion de las ofertas.

En el apartado M.1 del CCP de cada contrato se recogeran los nombres y apellidos de los miembros de la Mesa, asi
como de los posibles suplentes, que se publicara en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la
Plataforma del Contratos del Sector Publico para general conocimiento y a efectos de su posible recusacion (arts. 326.3
LCSPy 21.4 del RD 817/2009 de desarrollo parcial del LCSP).

Cédigo de verificacién

B. ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION
De todas las reuniones de la Mesa de contratacion se levantard acta sucinta reflejando lo acaecido durante cada
sesidn. Se justificard adecuadamente la valoracién que se dé a cada oferta en cada criterio. Cuando se soliciten informes
técnicos de valoracion, se adjuntaran al acta, incluso en el caso de que la mesa se separe del criterio de dicho informe.

B.1. Apertura del “SOBRE A". Calificacion de los documentos y subsanacién de deficiencias materiales

La Mesa de Contratacidn calificara previamente los documentos presentados en el sobre "A" en tiempo y forma, una vez
recibidas todas las ofertas o transcurrido el plazo de diez dias a que se refiere la clusula 15.D de este pliego.

No obstante, lo anterior, la propia Mesa de Contratacion, a la vista de las ofertas recibidas, podra delegar en el secretario
de la misma funcién de calificar provisionalmente la documentacién presentada en el sobre “A” a los Unicos efectos de
agilizar la calificacion de la documentacién. Si existiesen defectos subsanables, podra igualmente solicitar su
subsanacién. Una vez constituida la Mesa de Contratacion, el secretario dara cuenta de las actuaciones practicadas por
delegacion, de la calificacion otorgada a la documentacién presentada en el sobre “A”, sefialando en su caso los
defectos u omisiones que se han corregido, los que no lo han sido, pese a ser subsanables, y los defectos que se
consideran insubsanables.

La Mesa de Contratacion valorara, segin su propio criterio, la calificacién otorgada previamente, y para el supuesto de la
existencia de defectos subsanables no corregidos concederd a los licitadores un plazo de TRES DIAS HABILES para su
subsanacién, comunicéndoles telefdnicamente y por correo electronico este plazo y las deficiencias de su
documentacién. Se considera defecto subsanable la no aportacién de algiin documento de los previstos en la clausula
15 de este pliego, o deficiencias o errores en los mismos, siempre que el supuesto de hecho o de derecho que refleje el
documento existiese con anterioridad a la finalizacién del plazo para presentar ofertas y se mantenga en el momento de
apertura de las ofertas.
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La no subsanacién de las deficiencias supondra la exclusién de la empresa del procedimiento.
B.2. Apertura del “SOBRE B". Valoracion de las ofertas técnicas y peticién de informes.

La apertura de las proposiciones técnicas no valorables matematicamente se realizard en acto publico en la sala de
reuniones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento, entre las 12 y 15 horas del primer martes o jueves siguiente al de
terminacion del plazo para presentacion de ofertas, siempre que a esa fecha se hubiesen corregido las deficiencias
subsanables o hubiese transcurrido el plazo concedido para ello, en su caso. De ser festivo el dia que corresponde la
apertura de ofertas, se haré ésta el primer dia habil siguiente. No obstante, si se considerase conveniente anticipar o
retrasar la apertura de plicas para adjudicar el contrato lo antes posible, se podra celebrar el acto de apertura de plicas
con anterioridad al dia sefialado; en este caso se expondrad un anuncio en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Pdblico y se comunicard por correo electrénico a todos los
licitadores que hayan concurrido al procedimiento de contratacion correspondiente.
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Comenzard este acto dando lectura el presidente de la Mesa al anuncio de la licitacién, procediéndose seguidamente al
recuento de las proposiciones presentadas, dandose conocimiento al publico del nimero de proposiciones presentadas,
nombre de los licitadores, resultado de la calificacion de los documentos y de la subsanacion de deficiencias de éstos.

En este momento se dard ocasién a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las
ofertas se encuentran en la Mesa en idénticas condiciones a las que fueron entregados o los archivos electronicos
encriptados, y formulen en ese momento las alegaciones que estimen oportunas a lo actuado. Se podréa solicitar
motivadamente la adopcion de medidas cautelares cuando se estime que la Mesa ha cometido alguna infraccion del
ordenamiento juridico en su actuacién hasta ese momento o se considere que sus decisiones pueden causar otros
perjuicios a los interesados, pudiendo solicitar la suspension del procedimiento de adjudicacién. Si la Mesa no alcanza
un convencimiento juridico en ese momento, se comunicard a los presentes la suspensién del procedimiento por un
plazo méximo de diez dias, al objeto de que se emita un informe juridico sobre las cuestiones alegadas, y se adopte la
correspondiente resolucién sobre la admisién o no de los licitadores y ofertas por el érgano de contratacién. En este
caso, se comunicard mediante correo electrénico a todos los licitadores la fecha de la nueva sesién en acto publico de la
Mesa de contratacion, fecha que se hard igualmente publica mediante la insercién de un anuncio en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Publico.

Concluidos los trdmites para resolver las alegaciones en la fase de admisién de licitadores y ofertas, la Mesa
procederd a la apertura de los sobres o archivos electrénicos que contienen las ofertas técnicas contenidas en el sobre
“B" por el orden de su presentacién, dando a conocer el contenido de cada una. Los interesados podran solicitar, tras la
apertura de todas las proposiciones técnicas, las aclaraciones o reservas que estimen convenientes, abriéndose, en su
caso, el mismo procedimiento sefialado en el parrafo anterior.

La Mesa de contratacién valorard directamente los criterios para los que sus miembros tengan cualificacion suficiente, y,
en todo caso, los criterios de valoracién matematica.

Cuando excepcionalmente precisen la asistencia para valorar algin criterio de apreciacion técnica que requiera
conocimientos especializados, la valoracion de estos criterios se realizard por técnicos independientes del servicio
proponente del contrato y de cualquiera de los licitadores o empresas vinculadas a éstos, con cualificacién y experiencia
adecuados al objeto del contrato, preferentemente técnicos municipales. Cuando el peso de los criterios para los que se
solicita informe de valoracién externo supere el 30% de la puntuacion total, la valoracion ha de hacerla una terna de
técnicos. Estos informes podran también ser recabados de organizaciones de usuarios destinatarios de las prestaciones
del contrato cuando se valoren aspectos que sean esenciales para éstos, o de organizaciones independientes que
puedan verificar las consideraciones sociales o medioambientales cuando éstas hayan sido objeto de valoracion (art.
157.5 LCSP). Las identidades de los informantes se haran publicas a través del perfil de contratante del Ayuntamiento de
Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Pdblico.

A los efectos previstos en el articulo 326.5 LCSP, se considerara autorizada la Mesa a solicitar informes de valoracién
externos a sus miembros con la motivacion en el acta de la sesién de tal necesidad, que se entendera ratificada por el
érgano de contratacion con la adjudicacion del contrato si no realiza una manifestacion expresa en contra,
retrotrayéndose en ese caso las actuaciones.

B.3. Apertura del “SOBRE C”. Valoracién de las ofertas matematicas.

Una vez concluida completamente la ponderacion de las ofertas técnicas valorables con criterios técnicos no
matemdticos, se convocard nuevo acto publico en el que se dard cuenta de dicha valoracion y se procederé a realizar la
apertura del sobre “C". La Mesa de Contratacién valorard los aspectos de las ofertas evaluables con las férmulas
matematicas establecidas en el pliego y concretados en el apartado L.1 del CCP, bien en el mismo acto publico o
interrumpiendo éste por el tiempo minimo necesario para realizar los célculos correspondientes. Se reanudard, en su
caso, el acto publico en el que se dara cuenta de la puntuacion otorgada a las ofertas en los criterios valorables con
férmulas mateméticas y la puntuacion global de todas las ofertas.

No obstante, si por la cantidad de ofertas recibidas, de datos a ponderar, o por ser necesario analizar con cierto detalles
alguno de los aspectos de las ofertas, como el tipo y valor de las mejoras, por ejemplo, no fuese posible realizar todas
las operaciones de manera que se pudiese reanudar el acto publico de la Mesa en la misma jornada, se convocara
nuevo acto plblico mediante comunicacion telematica a todos los licitadores y anuncio en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Publico, indicando la fecha y hora de dicho
acto.

B.4. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion.

La Mesa clasificard, por orden decreciente en funcion de la valoracién obtenida por cada una, las proposiciones
presentadas y formulard la propuesta de adjudicacion al drgano de contratacion a favor de la oferta econdmicamente
mas ventajosa. La aprobacién por parte del érgano de contratacién de la propuesta de calificacion que efecttie la Mesa
se realizard conjuntamente con la propuesta de adjudicacion, autorizando expresamente al presidente de la misma a
recabar previamente del candidato propuesto como adjudicatario la documentacién precisa para que pueda ser acordada
la adjudicacion.
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La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del contratista o contratistas incluidos en ella.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacion, o en su defecto, el érgano de contratacion, tuviera indicios
fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladara con caracter previo a la adjudicacion del contrato a
la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autondmica
correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarisimo se pronuncie sobre aquellos. La remisién de
dichos indicios tendra efectos suspensivos en el procedimiento de contratacién. Si la remisién la realiza la mesa de
contratacion dara cuenta de ello al 6rgano de contratacion.

C. COMPOSICION Y ACTUACION DEL COMITE DE EXPERTOS

De acuerdo con lo previsto en la clausula 17 de este pliego, en aplicacién de lo exigido en el articulo 146.2.a de la LCSP y
cuando se elijan criterios en cuya valoracion el peso de los aspectos que impliquen juicios de valor sea superior al 50% de
aguellos que ponderan con criterios matematicos, deberé realizarse la valoracién de aquellos por un COMITE DE
EXPERTOS u ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO.

Este Comité o jurado de valoracidn estard compuesto por un nimero minimo de tres miembros y maximo de cinco,
funcionarios de carrera o laboral fijo municipal que no haya tenido participacién en la elaboracién de la documentacién
técnica del contrato de que se trata. Si el Ayuntamiento no dispone de técnicos cualificados para realizar la valoracién
técnica, se podra acudir a funcionarios de otras Administraciones publicas con la especialidad técnica adecuada. Estos
especialistas deberdn tener una cualificacion técnica apropiada y uno de sus miembros deberd ser licenciado en Derecho
con experiencia en contratacion publica. La composicién de este comité se concretard por el rgano de contratacion en el
CCP (apartado M.3).

Este Comité de expertos valorara, exclusivamente los aspectos de las ofertas dependientes de un juicio de valor para los
que se haya solicitado su asistencia, presentados en el sobre “B” por los licitadores. La Mesa de Contratacion entregard a
los miembros del Comité las ofertas técnicas una vez abiertas en acto publico. EI Comité realizard su valoracion por escrito
en un informe adecuadamente motivado, adoptandose el acuerdo de la valoracién final por acuerdo mayoritario de sus
miembros. Este informe deberd emitirse en el plazo que al efecto se conceda por la Mesa, que deberé ser proporcionado a
la complejidad de las valoraciones a realizar y a la cantidad de ofertas a analizar, teniendo en cuenta el plazo méximo que
para realizar la adjudicacion se establece en la clusula 26 de este pliego.

De este informe se dard cuenta en el acto publico de apertura del sobre “C".
Cuando el Ayuntamiento carezca de técnicos especializados por razén del objeto del contrato para realizar esta valoracion

técnica, podra encomendar esta funcion a un ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO, organismo que en todo caso
deberd ser publico o tener una acreditacion publica que le faculte para poder realizar la valoracion que se solicita.

D.UNIDAD TECNICA.

En los procedimientos abierto simplificado sumario (articulo 159.6, f), la valoracion de las ofertas se efectuara con la
colaboracion de una unidad técnica que auxiliara al érgano de contratacion.

La unidad técnica estara compuesta por el Jefe de Seccién de Contrataciones, la asesora juridica, el asesor econémico
financiero y un administrativo de la misma unidad administrativa.

La unidad técnica garantizara que la apertura de las proposiciones no se realice hasta que haya finalizado el plazo para su
presentacion, por lo que no se celebrard acto publico de apertura de las mismas.

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, la unidad técnica evaluard y clasificara las ofertas y realizard la propuesta de
adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

E. PUBLICACION DE LA CLASIFICACION DE LAS OFERTAS

La clasificacion de las ofertas y la propuesta de adjudicacién se publicara en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector Publico, disponiendo los interesados de un plazo de tres dias
para formular alegaciones a dicha clasificacion, sin que este plazo interrumpa el trdmite de requerimiento al licitador
propuesto como adjudicatario para aportar la documentacién precisa para la adjudicacién del contrato, salvo
pronunciamiento expreso en otro sentido del drgano de contratacién cuando las alegaciones presentadas asf lo aconsejen.

ADJUDICACION.
A . RENUNCIA

22.- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR UN CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE
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El érgano de contratacién podrd decidir no celebrar o adjudicar un contrato para el que haya realizado la correspondiente
convocatoria, por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, siempre antes de adjudicar el
contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 152 de la LCSP. El acuerdo de renuncia seré notificado a todos los
licitadores que hayan presentados sus ofertas y sera publicado en los medios en los que haya sido anunciada la licitacién
de este contrato, y en todo caso, en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del
Contratos del Sector Publico (art. 63.3, final, LCSP).

No se podrd promover una nueva licitacién para esta obra en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la
renuncia.

B. DESISTIMIENTO

Cuando se detecte antes de la adjudicacion del contrato que se ha cometido alguna infraccién no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, el érgano de contratacion
acordard el desistimiento del procedimiento, debiendo justificar adecuadamente en el expediente la causa que lo motiva.
Una vez subsanada la deficiencia o corregida la infraccidn, si el érgano de contratacién considera que sigue siendo
necesario ejecutar la obra proyecta, se podré iniciar un nuevo procedimiento para su contratacion.

En este caso se seguirdn las mismas reglas establecidas en el apartado anterior en cuanto a notificacién, publicidad y en el
siguiente sobre posibles indemnizaciones.

C.  INDEMNIZACIONES

El Ayuntamiento compensard a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, previa justificacién
detallada y acreditada de los mismos, hasta un maximo de 1% del precio de licitacién en contratos de hasta un millén de
euros; en los contratos de cuantia superior la indemnizacion se incrementara un 0,1%#€ por cada millén de euros.

IiI. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

23- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION AL LICITADOR QUE HA PRESENTADO LA OFERTA ECONOMICAMENTE
MAS VENTAJOSA.

A PLAZO PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA FORMULAR LA ADJUDICACION

En el plazo de DIEZ DIAS HABILES a contar desde el siguiente a aquél en que el contratista que haya presentado la mejor
oferta hubiera recibido el requerimiento en tal sentido, éste deberd aportar la documentacién que se especifica en el
siguiente apartado de esta clausula.

B. APORTACION DE DOCUMENTACION

El licitador propuesto como adjudicatario debera presentar la documentacion siguiente en la Unidad de tramitacion del
expediente, indicada en el requerimiento:

1.- Si se trata de un empresario individual: Documento Nacional de Identidad o aquél que le sustituya reglamentariamente.
2.- En el caso de personas juridicas:

- Cadigo de Identificacion Fiscal de la Empresa (CIF).

- Copia autenticada de la Escritura de constitucién de la sociedad y, en su caso de modificacién, inscrita en el
Registro Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible. Si no lo fuese, escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

- Apoderamiento del representante o representantes que actian en nombre de la sociedad, en escritura publica
inscrita en el Registro Mercantil salvo que se recoja directamente en los Estatutos sociales.

- DNIdel representante o documento que lo sustituya.

- Documento de bastanteo del poder del representante o representantes realizado por los funcionarios indicados en la
clausula 9.B de este pliego.

3.- Certificacién administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado,
expedida en la forma y por los érganos previstos en el articulo 13 del RGLCAP, en la que figure expresamente la
calificacién de “positiva”. Esta certificacién debera ser especifica para contratar con el Ayuntamiento de Mérida al objeto
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de eximir de responsabilidad subsidiaria prevista en el art. 43.1.f) de la Ley General Tributaria (Ley 53/2003). La
certificacién debe tener una antigtiedad inferior a un mes a la fecha de su presentacion.

4.- Certificacién administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social,
expedida en la forma y por los drganos previstos en el articulo 14 del RGLCAP, en la que figure expresamente la
calificacion de “positiva”. Esta certificacién debera tener una antigiiedad menor de un mes a la fecha de su presentacion.

5.- Certificacion administrativa positiva de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias con el Ayuntamiento de
Mérida. Esta certificacién debera tener una antigiiedad menor de 6 meses desde su emision.

6.- Certificado de inscripcion en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS en el sector de la construccion, previsto
en el articulo 3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

7.- Documento acreditativo del Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe o epigrafes
correspondientes a las prestaciones objeto de cada contrato y una declaracion responsable firmada por el contratista
indicando no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

8.- Cuando se haya exigido o comprometido el adjudicatario a adscribir a la obra determinados medios materiales o
personales, deberd aportar la documentacién acreditativa de que dispone de tales medios y reiterar formalmente su
compromiso de aportacion efectiva de los mismos a la ejecucion del contrato en los términos sefialados la clausula 9.A.8.

9.- La clasificacién que se indica en el punto G del CCP de cada contrato u otros superiores, otorgada por la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Ministerio de Economia y Hacienda u drgano autondmico correspondiente,
para aquellos contratos en los que dicha clasificacién sea exigible. Las empresas que se encuentren pendientes de
obtener la clasificacion, deberan aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar que ha obtenido la clasificacién exigida en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u
omisiones en la documentacidn. La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios externos.

10.- Garantia definitiva de acuerdo con lo establecido en la clausula siguiente de este pliego, y en su caso, garantia
complementaria.

11.- Declaracion del nimero de trabajadores de la empresa, disgregado por sexos, y porcentaje de trabajadores con
discapacidad en la plantilla. En caso de no alcanzar el 2% vy tratarse de una empresa de mas de 50 trabajadores,
justificacién de la adopcién de las medidas alternativas previstas en la legislacion correspondiente. En el caso de
empresas de mas de 250 trabajadores, plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgénica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

12.- Solvencia econdmica y financiera, y técnica o profesional. Acreditacion de su solvencia econémica, financiera y
técnica por los medios que se establece en la clausula 9 para los contratos de valor estimado superior a 35.000 euros
para | servicio y suministros y 80.000 euros para los contratos de obras.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacién de su solvencia, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

13. Habilitacién empresarial o profesional para la realizacién de la prestacién objeto del contrato. Si resulta legalmente
exigible como condicién de aptitud para contratar, deberd aportarse la documentacién que acredite la correspondiente
habilitacion empresarial o profesional para la realizacién de la prestacién que constituya el objeto del presente contrato. Si
le contrato esta reservado, conforme al apartado A2 del CCP, deberd aportar el certificado oficial que acredite su condicién
como centro especial de empleo, empresa de insercion social, o acreditar las condiciones de organizacion calificada de
acuerdo con la Disposicién Adicional Cuadragésima octava LCSP.

14.- Direccién de correo electrénico «habilitada» a efectos de notificaciones.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos, informaticos o telematicos, y podra
autorizarse a los servicios administrativos del érgano de contratacién para recabar directamente por esos medios los
certificados disponibles.

Esta documentacion también deberd ser presentada por las empresas a las que el licitador haya acudido para completar
su solvencia de acuerdo con lo previsto en la clausula 9.A.

En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a constituirse en unién temporal de
empresas, deberan aportar toda la documentacion cada integrante de la UTE. En este momento la escritura publica de
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constitucién, asi como el NIF otorgado a la Agrupacion, y el apoderamiento del representante o representantes que acttian
en nombre de la UTE, con su bastanteo y DNI de dicho/s representantel/s.

C. EFECTO DE NO APORTACION DE LA DOCUMENTACION

De no presentar esa documentacion en el plazo indicado o resultar de la misma que el contratista no se halla al corriente
con dichas obligaciones, se entendera que el licitador ha retirado su oferta y se solicitara la acreditacién de estos requisitos
a los sucesivos licitadores por el orden de prelacién de sus respectivas ofertas establecido por la Mesa de contratacion
(articulo 150.2 final de la LCSP), concediéndose a éstos un plazo de diez dias habiles para aportar tal documentacicn.

El Ayuntamiento derivara responsabilidades contra el contratista o contratistas que por esta causa no permitiesen la
adjudicacion del contrato a su oferta, reclamandole, en concepto de penalidad, un importe equivalente al 3 del presupuesto
base de licitacién, IVA excluido, que tendra la consideracion de ingreso de derecho publico a efectos de su exaccién de
acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnizacion por dafios y perjuicios
causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantia provisional, y las demas
consecuencias previstas en el ordenamiento juridico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibicién para
contratar prevista en el articulo 71.2.a) de la LCSP.

D. CAMBIO DE PROPUESTA DE ADJUDICACION COMO CONSECUENCIA DE LA RESOLUCION DE UN
RECURSO ESPECIAL

Si como consecuencia del contenido de la resolucién de un recurso especial resultase que deba realizarse la adjudicacion
del contrato a otro licitador, se concedera a este un plazo de diez dias habiles para que aporte la documentacién sefialado
en el apartado A de esta clausula.

24.- GARANTIA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA

1.- El licitador que hubiera presentado la oferta econémicamente mds ventajosa deberd constituir una garantia definitiva
equivalente al 5% del importe de adjudicacion del contrato, IVA excluido, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES contados a partir
del siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento. La base para el célculo de la garantia definitiva en los contratos
plurianuales incluird la totalidad de los ejercicios en los que la prestacidn ha de realizarse, sin tener en cuenta las posibles
prérrogas.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva y complementaria podra realizarse por medios electrénicos. todo ello
en aplicacion de lo previsto en los articulos 107 y 150.2 de la LCSP. Este plazo serd de SIETE DIAS HABILES en caso de
haberse seguido el procedimiento abierto simplificado (art. 159.4.f.4°).

2.- En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el drgano de contratacion podra establecer en el CCP
(apartado K) que se preste una garantia complementaria de la anterior de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicacion del
contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato. Esta garantia debera constituirse en los
mismos plazos y formas indicados en el punto anterior. Se exigird siempre esta garantia complementaria cuando la
adjudicacion se haga a una oferta inicialmente incursa en presuncién de anormalidad (art. 107.2, final LCSP).

3.- Estas garantias podran constituirse en cualquiera de las modalidades indicadas en la clausula 10 de este pliego para la
garantia provisional, y de acuerdo a los modelos recogidos en los Anexos al CCP. En todo caso el adjudicatario podra solicitar
antes de formalizar el contrato la constitucion de la garantia definitiva del mismo mediante «retencion del precio» en el importe
equivalente a la cuantia de la garantia correspondiente, retencidn que se realizard en el primer pago que haya de realizar el
Ayuntamiento al adjudicatario.

4.- Estas garantias se mantendran durante todo el plazo de ejecucién del contrato y el plazo de garantia de las obras; y
seré cancelada en la forma prevista en la clausula 62.C de este pliego.

5.- La garantia definitiva serd reajustada si se modificase el contrato, en los términos que en su caso se establezcan en el
acuerdo de modificacién. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.
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6.-La garantia definitiva de cada contrato responderd, de acuerdo con lo previsto en el articulo 110 de la LCSP, de los
siguientes conceptos:

a) De la obligacién de formalizar el contrato en plazo.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme se prevén en la clausula 56 de este pliego.

c) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las condiciones especiales de
ejecucion; las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el érgano de contratacion; de los
gastos originados a la entidad contratante por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de
los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucién del contrato o por su incumplimiento, cuando
no proceda su resolucion.

d) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato, de acuerdo con lo que se establece en
la clausula 65.

¢) De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos, durante el plazo de garantia.

7.- De conformidad con el articulo 159.6 f), en los procedimientos abierto simplificado para contratos de obras de valor
estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros,
excepto los que tengan por objeto prestaciones de caracter intelectual, no se requerira la constitucion de garantia definitiva.

25.- PRESENTACION DEL PROYECTO CON VARIANTES Y SUPERVISION

A.- En aquellos contratos en los que, al amparo de lo previsto en la clausula 18 de este pliego y del apartado A.9. del CCP, la
oferta econémicamente mas ventajosa resulte ser una oferta con variante, el licitador de la misma deberd presentar el
correspondiente proyecto completamente definido, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES, de que dispone para presentar la
documentacion necesaria para formular la adjudicacién. En ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion sufrira variacion
como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

B.- Este proyecto serd sometido a supervision por parte de los técnicos municipales que hubiesen supervisado el proyecto
inicial, tal y como exige el articulo 137 del RGLCAP. Si la supervisién es desfavorable, el contratista dispondra de diez dias
habiles para subsanar las deficiencias detectadas. De no hacerlo en ese plazo o hacerlo deficientemente de acuerdo con el
informe técnico de supervisién, se concederd un nuevo e improrrogable plazo de cinco dias para completar o subsanar las
deficiencias. Si el proyecto no supera el informe de supervision, se adjudicard el contrato a la siguiente propuesta
econdmicamente mas ventajosa de acuerdo con los criterios de valoracion de ofertas. Todo ello sin perjuicio de la imposicion
de las penalizaciones previstas en la cldusula 56 para las actuaciones realizadas por el adjudicatario con demora y la
reclamacion de dafios y perjuicios si finalmente el contrato no se adjudica al contratista inicialmente propuesto. Esta
indemnizacién serd como minimo equivalente al 3% del precio base de licitacién.

26.- ADJUDICACION DEL CONTRATO, NOTIFICACION Y PUBLICACION
A.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

El érgano de contratacién adjudicara el contrato, mediante resolucion motivada, al licitador que haya realizado la oferta
econdmica y socialmente mas ventajosa en conjunto, de acuerdo con la propuesta que haya realizado la Mesa de
contratacion.

La adjudicacion debera producirse dentro de los CINCO DIAS HABILES siguientes a la recepcion de la documentacion
justificativa de los requisitos para poder adjudicar el contrato. En los procedimientos con negociacion, la adjudicacion
concretard y fijard los términos definitivos del contrato.

En todo caso la adjudicacion se efectuara en el plazo maximo de QUINCE DIAS HABILES si sélo se valora el precio, o de
DOS MESES si se valoran varios, a contar desde la apertura de las proposiciones, plazo que en este Ultimo supuesto
podrd elevarse por el drgano de contratacion, cuando las circunstancias concretas de la licitacién en cuestion lo exijan,
como el elevado nimero de ofertas o la presentacién de alguna con valores desproporcionados, en un mes mas. De no
producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su proposicion y a que
se les devuelva o cancele la garantia provisional en el caso de haberse exigido. En caso de haberse seguido el
procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, el plazo serd de QUINCE DIAS HABILES. Estos plazos podréan ampliarse hasta
quince dias en caso de presentarse ofertas incursas en presuncion de temeridad, plazo que serd de un maximo de diez en
el caso del procedimiento abierto simplificado.

Si el drgano de contratacion tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacién que no
hubieran sido advertidas por la mesa, los trasladard con caracter previo a la adjudicacion del contrato a la Comisién
Nacional de los Mercados y la Competencia, con los efectos sefialados en la cldusula 21.B.4
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B.- ADJUDICACION A OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADAS

Cuando la Mesa de contratacion rechace la justificacién de algun contratista en relacién con ofertas desproporcionadas, o
proponga la adjudicacién a una empresa cuya oferta sea inicialmente desproporcionada en alguno de los aspectos objeto
de valoracién, el érgano de contratacion podra revisar los informes evacuados y solicitar, si lo estima oportuno, nuevos
informes al licitador afectado y a los técnicos municipales.

Si el érgano de contratacion, a la vista de los informes emitidos, considera que la oferta puede ser cumplida, realizara la
adjudicacion a ese licitador, siempre que a la vista de todos los criterios de valoracién de las ofertas resulte ser ésta la oferta
econdémicamente mas ventajosa. Asimismo, cuando un licitador haya presentado alguna oferta desproporcionada en algin
criterio y cuya justificacién no se haya considerado asumible, se le adjudicara el contrato si esa oferta contintia siendo la més
ventajosa sin tener en cuenta los criterios afectados. No obstante, en este caso se le exigira cumplir su oferta.

Si estima que la oferta no puede ser cumplida, acordard la adjudicacion a favor de la siguiente proposicion
econdémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a la valoracion
realizada por la Mesa de contratacion.

C.- DECLARACION DE LA LICITACION DESIERTA

Sélo podra declararse desierta la licitacién cuando no exista ninguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en el pliego (articulo 150.3 LCSP).

D.- NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La resolucién de adjudicacion se notificard a todos los candidatos o licitadores, incluso a los que resulten excluidos. También
se publicaré en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la Plataforma del Contratos del Sector
Publico, en el plazo de QUINCE DIAS NATURALES contar desde la fecha de adjudicacion.

La notificacién se hara por medios electrénicos, con las garantias legalmente establecidas, sin perjuicio de la posibilidad de la
notificacién por correo postal si asf lo solicitase algun licitador que sea persona fisica que no esté legalmente obligada a
relacionarse electronicamente con la Administracion.

La notificacion contendrd los siguientes extremos:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por las que se haya desestimado
su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en forma resumida, las razones
por las que no se haya admitido su oferta, incluidas, en su caso, las razones de no admision de ofertas con
soluciones consideradas equivalentes por el licitador. Se incluird también el desglose la puntuacién atribuida a cada
empresa en cada criterio de valoracion.

¢) Nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién del adjudicatario determinantes de que haya
sido seleccionada esa oferta frente al resto de las admitidas. En el caso de haberse seguido un procedimiento con
negociacion, aspectos esenciales del desarrollo de la misma.

d) Importe de la garantia definitiva

€) Plazo maximo para formalizar el contrato.

Contra el acuerdo de adjudicacién podrén los interesados interponer recurso previsto en la cldusula 8.B de este pliego, 0
directamente el recurso contencioso administrativo en los términos establecidos en la legislacion correspondiente.

27.- FORMALIZACION DEL CONTRATO Y PUBLICACION

A.- PLAZO Y FORMA DE FORMALIZACION
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Los contratos que se realicen con arreglo al presente pliego se perfeccionan con su formalizacién, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 36 de la LCSP. En ninglin caso podra iniciarse la ejecucién del contrato hasta su formalizacién,
tal y como dispone el articulo 153.6 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.7 LCSP, cada lote constituird un contrato, salvo en el caso de
adjudicacion del contrato a una oferta integradora, en cuyo caso se formalizard un Unico contrato para todos los lotes
integrados en dicha oferta.

El contrato se formalizara en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRONICO, o en papel en tanto se admita la licitacién
en este formato, que serd titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico; no obstante, podrd elevarse a escritura
publica cuando asf lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. No obstante, en el
caso del procedimiento abierto simplificado sumario, la formalizacién podra efectuarse mediante la firma de aceptacién por
parte del adjudicatario de la resolucién de la adjudicacion, documento este que serd remitido al registro municipal de
contratos (art. 159.6.9).

La formalizacion debera realizarse antes de que transcurran QUINCE DIAS HABILES desde que se reciba la notificacion
de la adjudicacidn. En los contratos susceptibles de recurso especial ese plazo serd minimo, amplidndose en CINCO DIAS
mas en los términos del articulo 153.3 de la LCSP.

El documento de formalizacién del contrato contendrd los datos siguientes:

- ldentificacién de las partes contratantes, con su denominacién completa y nimero de CIF.

- ldentificacién personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actian en nombre de las personas juridicas a
las que representan, con nombre, apellidos y nimero de DNI.

- Denominacién del contrato que identifique su objeto.

- Referencia al acuerdo de adjudicacién por parte del érgano de contratacion.

- Precio de adjudicacion, con desglose del IVA correspondiente.

- Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los aspectos que han sido objeto de
valoracion para la adjudicacion del contrato; si la adjudicacion ha recaido en una oferta con mejoras, relacién de las
mismas.

- Enel caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociacion, términos finales de oferta en los que quedé
cerrada la negociacion.

- Plazo total de ejecucién de las obras y fecha de inicio de las mismas.

- Remision, en cuanto a la regulacion del resto de condiciones del contrato, a los documentos contractuales citados
en la cldusula 2.B de este pliego, en especial al conocimiento por el contratista del pliego modelo de clausulas
administrativas particulares que ha sido publicado junto con el CCP propio del contrato en cuestion y del proyecto de
obras, en amhos casos con referencia a su fecha de aprobacién, documentos que ha tenido en cuenta el
adjudicatario para elaborar su oferta.

Al documento de formalizacion se incorporard como anexo, firmados por ambas partes, una copia del cuadro de
caracteristicas particulares del contrato adjudicado.

Ello sin perjuicio del carécter contractual de todos los indicados en la clausula 2.b de este pliego.

B.- DOCUMENTACION A APORTAR PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

A la formalizacién del contrato el adjudicatario deberd aportar la documentacion siguiente:

- Justificante de constitucién de la garantia definitiva y, en su caso, complementaria.
- Justificante de haber abonado los gastos de licitacién a que se refiere la clausula 50, en concordancia con la 9.3.c.
- Ficha de Alta de terceros, a efectos de facilitar las relaciones con la Tesoreria municipal.

C.- CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el apartado
A de esta clausula, se impondrd la penalizacion del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, sin perjuicio, de la
exigencia de la indemnizacion por dafios y perjuicios causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el
importe de la garantia provisional, y el posible inicio del expediente de prohibicién para contratar

En este caso el érgano de contratacién podra adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél por el orden
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, previa presentacién de la documentacién correspondiente.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con el limite establecido en clausula 22 para el supuesto de renuncia a la
celebracion del contrato. En todo caso se adoptard acuerdo expreso declarando extinguido el procedimiento de
contratacion en cuestién y aprobando la indemnizacién correspondiente al contratista propuesto como adjudicatario.
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D.- PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACION

La formalizacion de los contratos se publicara en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Mérida, alojado en la
Plataforma del Contratos del Sector Publico, en el plazo de QUINCE DIAS NATURALES desde la firma, indicando en el
anuncio los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicacion.

28.- RETIRADA O DESTRUCCION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA.

Transcurrido el plazo para recurrir la adjudicacion del contrato, toda la documentacién de las ofertas que no resulten
adjudicatarias, a excepcién de la oferta econémica (Sobre 3 ¢ C), seré devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a
su costa los gastos que esta devolucion puedan suponer. La devolucién se efectuard, si el interesado no indica otra cosa, a
través de empresa de mensajeria urgente, modalidad portes debidos. Transcurridos seis meses desde la adjudicacion del
contrato sin que se proceda a retirar dicha documentacién o sin que el licitador se pronuncie al respecto, podra ser
destruida por el Ayuntamiento.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

29.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. UNIDAD ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA DEL CONTRATO.

A.- La direccion e inspeccion de la ejecucion material de las obras por parte del drgano de contratacién corresponde al
DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA Y, en las obras de edificacién, ademas, al DIRECTOR DE LA EJECUCION de la
misma, con las facultades que le confiere la Ley de Ordenacién de la Edificacion, el Cédigo Técnico de la Edificacién y demés
normativa sectorial aplicable. Se encomiendan ambas direcciones a los técnicos designados por el érgano de contratacion y
que se indican en el apartado N.1. del CCP de cada contrato.

Ademas de las funciones propias establecidas en dicha normativa, al director facultativo, como responsables del contrato,
le corresponde realizar las funciones siguientes:

- Realizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constatar que el contratista cumple sus obligaciones
de ejecucion en los términos acordados en el contrato.

- Certificar la obra ejecutada y acreditar los importes debidos al contratista, incluso detraccién de cantidades, en caso de
controles de calidad fallidos, imposicidn de penalizaciones, cantidades ofertadas por el adjudicatario para control de
calidad y demas supuestos legal o contractualmente procedentes.

- Proponer la modificacién del contrato.

- Rechazar motivadamente al jefe de obra y a cualquier trabajador del contratista.,

- Suspender cautelarmente la ejecucién de las obras, o de tajos concretos de las mismas.

- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en
relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
que supongan la aportacion de documentacion o la realizacién de trémites de tipo administrativo.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los términos
pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicacion pueda implicar que devengan intiles posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucién
del contrato; en los demas casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a
adoptar el 6rgano de contratacidn, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la ejecucién del
objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucién por el érgano de contratacién por el procedimiento contradictorio que
establece el art. 97 del RGLCAP

- Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Iniciar el expediente de resolucién del contrato.
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- Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya suscitado la ejecucién del contrato.

&y MERIDA

- Informar los expedientes de devolucién o cancelacion de garantias.

B.- La COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS, correspondera al técnico designado por el drgano de
contratacion y que se indica en el apartado N.2 del CCP del contrato, en los términos previstos en el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

C.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA.

1 19978dee89254c9d

Las funciones de apoyo juridico y administrativo a los directores de obra corresponderan al personal técnico y juridico de la
Seccién de Contrataciones y Patrimonio del Ayuntamiento, con el apoyo del personal de la Delegacién de Urbanismo como
area gestora del contrato, que realizaran las funciones de «unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del
contrato. Ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento puede designar una unidad especifica al efecto.

A esta unidad le corresponde realizar las comprobaciones documentales oportunas para verificar el efectivo cumplimiento de
las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en relacion con los subcontratistas si los
hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportacién de
documentacién o la realizacién de tramites de tipo administrativo. También le corresponde tramitar los expedientes
administrativos que se deriven de las actuaciones de comprobacion material de la ejecucion del contrato que realice el
director facultativo de la obra.

Esta unidad podrd también realizar puntuales comprobaciones materiales para verificar el cumplimiento correcto de
cualquier obligacién contractual, especialmente el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion de tipo social,
medioambiental y de innovacién y las condiciones de ejecucién que se deriven de los criterios de adjudicacién del contrato.

Cédigo de verificacién

Los ayuntamientos deben emplear todos los mecanismos de control que sean necesarios
a fin de que se ejerza un control adecuado, efectivo y eficiente de la contratacién
administrativa, que permita detectar las deficiencias, asi como las posibles areas de
mejora en la ejecucién de los mismos, documentando las inspecciones que realicen, y
dejando constancia de los trabajos llevados a cabo, las deviaciones sobre las actuaciones
programadas, las incidencias detectadas, asi como las posibles mejoras que se puedan
ejecutar y su seguimiento posterior.

A este respecto el Tribunal de Cuentas establece la obligatoriedad de hacer una
evaluaciéon de la ejecucién de la contrataciéon administrativa. Es obligatorio elaborar una
memoria final sobre la ejecucidn del contrato firmada por el responsable del mismo . Por
parte de los responsables de los contratos se deberé emitir dicha memoria, en la que se
evalué la ejecucidon de los contratos administrativos asi como las incidencias mas
sobresalientes. En dicha memoria deberd consta entre otros: los modificados
tramitados, paralizacién de la ejecuciéon, ampliaciones de plazos , incautacidon de
garantias , modificacion de precios , imposicion de penalidades, incidencias |,
incumplimientos etc.

19978deeB89254c9d

30.-  AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL Y COMUNICACION DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO.

A.- AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL

En el plazo MAXIMO de DIEZ DIAS NATURALES contados a partir de la formalizacion del contrato deberd realizarse el
AVISO PREVIO a la autoridad laboral de la fecha prevista de inicio de las obras, exigido en el articulo 18 del RD
1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

La presentacién del documento de aviso previo se encomienda al contratista, salvo que expresamente se indique lo
contrario al adjudicatario, que debera rellenar para ello el modelo que se recoge como Anexo Il de este pliego, pudiendo
contar con la asistencia, en su caso, del Coordinador de Seguridad y Salud, o actualizdndose en el caso de que se
incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a
la autoridad laboral. Dicho documento se entregard previamente al Ayuntamiento para recoger la firma del Sr. Alcalde o
Concejal en quien delegue esta funcién y para su registrado de salida, presentindose por el contratista una vez esté
completamente cumplimentado ante la Junta de Extremadura.

Una copia de esta documentacion sellada por la autoridad laboral deberd entregarse en la Unidad encargada de la
tramitacién del expediente, exponiéndose el original u otra copia en la obra de forma visible.
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El documento de aviso previo deberd actualizarse cuando se produzca algin cambio en la direccién de la obra, en el
coordinador de seguridad y salud, en el contratista 0 cuando se incorporen nuevos subcontratistas no previstos
inicialmente, actualizacién que debera realizar igualmente el contratista y que deberd comunicar al Ayuntamiento y a la
autoridad laboral.

B.- COMUNICACION DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO.

La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente debera ser previa al comienzo de los
trabajos. A tal efecto, el adjudicatario deberd presentar ante la autoridad laboral para su sellado, el documento de
comunicacién de la APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que supone la nueva obra, junto con el Plan de Seguridad y
Salud debidamente aprobado por el Ayuntamiento. Una justificacion del cumplimiento de estos requisitos debera
presentarse al Ayuntamiento junto con la primera certificacién de la obra tal y como se prevé en la clausula 53.B y se
mantendra por el contratista una copia en la obra.

1 19978dee89254c9d

31.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A.- El contratista debera presentar, en el plazo méximo de QUINCE DIAS NATURALES a contar desde la formalizacion del
contrato, el correspondiente Plan de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud o, en su
caso, del Estudio Basico de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto de la obra, en cumplimiento del articulo 7 del RD
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion. Este Plan deberd ser aprobado por el érgano de contratacién u drgano en quien éste delegue, antes de la
comprobacion del replanteo de las obras y de su comienzo, previo informe del Coordinador de seguridad y salud en la obra que
habrd de emitir en el plazo de cinco dias naturales.

Cédigo de verificacién

Si, por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible empezar las obras en el momento previsto, no podrd el contratista
reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo.

Asimismo, en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, y a los efectos de poder cumplir con el deber de
coordinacién preventiva en materia de seguridad y salud laboral del adjudicatario, el contratista deberd aportar la siguiente
documentacién:

- Relacién de trabajadores, que van a realizar las tareas en los servicios contratados, con indicacién de nombre,
apellidos, D.N.I. y nimero de afiliacién a la Seguridad Social de cada trabajador, asi como categoria profesional y
funciones que pueden desempefiar a efectos de seguimiento de la Seguridad y salud en el trabajo. en esta relacién se
incluirdn los auténomos con los que se prevea subcontratar parte de los trabajos.

- Copia de la modalidad de organizacién de la prevencién de riesgos laborales de la empresa adjudicataria o copia del
contrato que tenga suscrito al respecto con Servicio de Prevencidn Ajeno, si fuese el caso.

- Documento que acredite que la empresa adjudicataria ha cumplido sus obligaciones en materia de informacién y
formacién especifica del personal sobre los riesgos y normas de seguridad referentes a su puesto de trabajo y/o
tareas a desarrollar en el servicio contratado. Este documento debera estar firmado también por los representantes
legales del personal si los hubiera, o en su defecto, por los propios trabajadores y trabajadoras.

- Copia de autorizaciones de organismos oficiales o carnés profesionales, si estos se requieren para desarrollar los
trabajos contratados.

- Copia del documento de informacién correspondiente a los riesgos especificos de las actividades que desarrollan sus
trabajadores y trabajadoras en las obras que ejecuten, especialmente las que puedan afectar a terceros y medidas
preventivas que se adoptan.

- Persona designada como interlocutor para las comunicaciones en materia de prevencion de riesgos laborales.

19978deeB89254c9d

Toda esta documentacién deberd entregarse por duplicado, en soporte informdtico, con un indice en papel de la
documentacion. Cuando los datos aportados al inicio de la obra sufran alguna modificacién, deberd remitirse al
Ayuntamiento de Mérida, a la mayor brevedad posible, la documentacién actualizada

Ademds, se especificard al técnico facultativo designado como responsable de la obra.

En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la obra distintos de los especificados en la
anterior relacion que se acompafié en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, el contratista adjudicatario
deberd remitir los mismos datos requeridos con anterioridad sobre dichos trabajadores al Coordinador de Seguridad y
Salud, y siempre antes de que dichos trabajadores se incorporen a la obra.

B.- El Coordinador de Seguridad y Salud deberd llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se refiere el articulo 13 del
referido Real Decreto y remitir copia al Ayuntamiento de las incidencias que anote en €l y, al finalizar la obra, un ejemplar
de dicho Libro, aunque no contenga incidencia alguna. Igualmente el coordinador deberd realizar todas las
comprobaciones y actuaciones exigidas en la normativa correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo vigente en el
momento de ejecucién de la obra, tanto del contratista principal como, en su caso, de los subcontratistas, como verificar la
identidad, formacién e informacion en materia de seguridad y salud de todos los trabajadores de la obra acorde a su
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puesto de trabajo; la aptitud de cada trabajador en base al reconocimiento médico de vigilancia de la salud; el
cumplimiento por cada equipo de trabajo de la normativa especifica que le sea exigible; equipos de proteccién adecuados;
etc.

32.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS

A. La Administracién pondrd a disposicién del contratista los terrenos necesarios para la ejecucion de la obra descrita en el
Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la puesta a disposicién que afecten al inicio o al desarrollo de las obras no
computaran a efectos de retrasos en los plazos de finalizacién de obras.

B. En el plazo méximo de TREINTA DIAS NATURALES a partir de la formalizacion del contrato, se efectuara la
COMPROBACION DEL REPLANTEO de las obras hecho previamente a la licitacién, en presencia del contratista o de su
representante, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por el contratista, el Director de Obra, y un
representante del érgano de contratacion en caso de que director de obra no sea personal propio de este. Se remitird un
ejemplar de la misma al érgano de contratacion a través de la (Unidad de tramitacién del contrato, todo ello de acuerdo
con lo previsto en el articulo 237 de la LCSP. En los casos de tramitacion del expediente por el procedimiento de
urgencia previsto en la cldusula 11.B, la comprobacion del replanteo deberd hacerse antes del plazo recogido en el
apartado siguiente para el comienzo de las obras.

C.  Las obras dardn comienzo el dia siguiente de la firma del acta de comprobacién del replanteo de las mismas, o en su
caso, de la notificacion del acuerdo autorizando el inicio de las obras si hubo reservas al realizarse la comprobacién del
replanteo, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 139.4 del RGLCAP. Cuando el procedimiento seguido haya
sido el de urgencia, las obras dardn comienzo en todo caso en el plazo méximo de UN MES contados desde la
formalizacion (art. 119.2.c) LCSP).

D.  Cuando en el momento de comprobacién del replanteo se constate la falta de disponibilidad de los terrenos, la inviabilidad
del proyecto, o el contratista formule reserva al acto, quedara suspendida la iniciacion de las obras, haciéndose constar
en el acta. El érgano de contratacién adoptard acuerdo autorizando el comienzo de las obras una vez superadas las
causas que motivaron la suspensién, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 139 del RGLCAP.

E.  Elretraso o incumplimiento en la realizacién de la comprobacion del replanteo serd causa de penalizacion y resolucién del
contrato de acuerdo con lo previsto en las clausulas 56 y 64 de este pliego.

33.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y PRORROGA. APROBACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

A PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucidn de las obras serd el ofertado por el adjudicatario si en su oferta incluye una reduccién del
previsto en el proyecto de obras y, en caso contrario, el indicado en el apartado E del CCP. Dicho plazo se contara a partir
del dia siguiente al del acta de comprobacion del replanteo si no tuviese reservas o, en caso contrario, al siguiente al de la
notificacion al contratista de la resolucién autorizando el inicio de las obras.

B. APROBACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En todo contrato de obras el adjudicatario debera presentar en el plazo de QUINCE DIAS NATURALES desde la
formalizacién del contrato, salvo que lo hubiese presentado en su oferta, el programa de trabajo en el que se concreten los
plazos parciales de ejecucion de las distintas unidades de obra. Este programa sera aprobado por el director de obra
cuando el plazo de ejecucidn de éstas sea inferior a un afio y por el érgano de contratacién, previo informe del director de
obra, cuando la duracion de la misma supere ese plazo. De acuerdo con lo establecido en el articulo 144.3 del RGLCAP, el
programa de trabajo a presentar por el contratista debera contener, al menos, los datos siguientes:

a) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion de sus
mediciones.

b) Determinacidn de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y de los de ejecucidn de las diversas partes o unidades de obra. Cuando se trate de obra que lo requieran,
deberd incluirse en esa planificacién los plazos para realizar acometidas, enganches con centros de transformacion,
legalizacion de suministros y puesta en marcha y prueba de adecuado funcionamiento (electricidad, gas, telefonia, etc.) asi
como de la puesta a disposicién de la documentacién a nombre de la entidad contratante (legalizacién de contadores,
cesién de instalaciones a la empresa de suministro eléctrico, etc.).

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
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La concesién de prérrogas en los contratos que se adjudiquen de acuerdo con el presente pliego serd extremadamente
restrictiva y sélo podrd realizarse si la causa que exige la prérroga no es imputable en modo alguno al contratista. En todo
caso, la prorroga del plazo de ejecucién material de las obras requerira acuerdo expreso del érgano de contratacion del
Ayuntamiento, y tnicamente procedera en los supuestos y con los aumentos de plazos siguientes:

a Modificacién del contrato acordada en los términos previstos en la cldusula 44 de este pliego. El plazo de prérroga

serd el que resulte del proyecto modificado sin que pueda exceder de la mitad del plazo inicial del contrato.

b.  Incumplimiento parcial del plazo de ejecucién por causa no imputable al contratista, debida a acontecimientos

totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él, cuando se comprometa a ejecutar totalmente la obra en un
plazo maximo igual al perdido. No se considerard como causa no imputable al contratista las inclemencias
meteorolégicas normales teniendo en cuenta la provincia y época del afio en la que se ejecutard la obra, que han
debido ser tenidos en cuenta por el contratista al realizar su oferta.

C. Incumplimiento parcial del plazo de ejecucion por parte del contratista cuando, tras la oportuna penalizacion, se

comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que se le conceda.

d.  Suspension del contrato por causa de retraso en el pago por parte del érgano de contratacién que no dé lugar a la

resolucién del mismo: la prérroga sera igual al tiempo de suspension de la ejecucion por esta causa.

e.  Suspensién temporal total acordada por el érgano de contratacién en el supuesto previsto en la clusula 45 de este

pliego.

Modificacién del plan de trabajo por parte del érgano de contratacién cuando circunstancias sobrevenidas obligasen
a realizar una reasignacion parcial de los recursos con los que se financiaba la obra.

deriven del proyecto modificado.

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prérroga serdn las establecidas en este pliego y en los restantes
documentos contractuales, sin que pueda haber més alteraciones que el plazo de ejecucién y, en su caso, las que se

Para la verificacion del siguiente cédigo podréa conectarse a la siguiente direccion
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34.- RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

A

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecucion de este contrato deberan ser
tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién, y cualquier otra normativa de residuos
peligrosos o medioambiental en general que pudieran resultar de aplicacion en el momento de ejecucién de la obra. Los
escombros y demas residuos que genere la construccion deberan depositarse en un centro de tratamiento legalizado para
este tipo de materiales.

En el plazo de QUINCE DIAS HABILES a contar desde la fecha de formalizacién del contrato el adjudicatario debera
presentar al director de la Obra un Plan de tratamiento de los residuos de construccién y demolicién que se vayan a
producir, tal y como prevé el articulo 5 del citado R.D. 105/2008. Este plan deberd ser informado por el director de obra y
aprobado por el Ayuntamiento. Este plan tendrd carécter de documento contractual de acuerdo con lo indicado en el

precepto citado.

35.- SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES

A.- LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS.

de titularidad municipal.

B.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan licencia municipal de obra al ser obras

Si alguna obra precisase autorizacion o informe previo, por ser exigido por la legislacion sectorial de patrimonio, carreteras,
aguas, ferrocarriles o cualquier otra, serd tramitada directamente por el personal de la Delegacién de Urbanismo y
anexadas al acta de comprobacion del replanteo, o sefialada su necesidad en la misma.

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico y sus centros de transformacidn, telefonia/telecomunicaciones, gas
u otro suministro o servicio titularidad de empresas privadas, deberéan ser tramitadas las correspondientes autorizaciones o
solicitudes de enganche por el adjudicatario del contrato, a quien corresponderd abonar todos los gastos que dichas
autorizaciones 0 permisos, por todos los conceptos, pudiesen suponer para realizar la obra.
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Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento que es mas operativo solicitar alguna de dichas autorizaciones
directamente, trasladara todos los gastos derivados de las mismas al contratista, que seran detraidos directamente por el
Ayuntamiento por este concepto de la primera o siguientes certificaciones de obra.

W v Resiliencia I EXTREMADURA

36.- ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OTROS SUMINISTROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

1.- El adjudicatario debera tramitar las correspondientes pdlizas de abono del suministro de agua a su nombre, asi como la
instalacién de los preceptivos aparatos de medida para poder tomar agua de la red municipal. Igualmente debera proveerse a
su costa del suministro de energia eléctrica necesaria para la ejecucién de la obra y cualquier otro suministro o servicios (agua,
gas, electricidad, telecomunicaciones, etc.), que pueda precisar para dicha ejecucion.

2.- Seréan de cuenta y cargo del contratista la realizacién de las gestiones y tramites, pagos de tasas y derechos, asi como la
redaccién de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes o empresas prestadoras de dichos
servicios, a efectos de obtener las altas correspondientes en las obras para cuya puesta en funcionamiento sea necesario. Los
correspondientes holetines de alta y contratos a nombre del representante de la entidad contratante deberdn estar a
disposicién de ésta al tiempo de firmar el acta de recepcion de las obras.

3.- En el consumo del agua y energia el adjudicatario adoptard todas las medidas de ahorro posibles en atencion a las
caracteristicas de la obra en consonancia con las medidas de actuacién medioambiental en la ejecucién de las obras que se
exigen en la cldusula 49 de este pliego.

37.- SEGUROS DE LA OBRA

En el plazo méximo de QUINCE DIAS NATURALES a contar desde la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera
suscribir para la obra que va a ejecutar, las pdlizas de seguro siguientes:

Seguro de Responsabilidad Civil.

Seguro Todo Riesgo de la Construccion.

Seguro Decenal, cuando proceda por la naturaleza de las obras.

Seguro de responsabilidad civil profesional del director/es de obra y Coordinador de Seguridad y Salud cuando sean
funcionarios municipales.

Qo oo

Si estas pdlizas de seguro no estan suscritas y al corriente de pago, la Direccién de obra debe suspender el inicio de los
trabajos, por causa imputable al contratista.

A SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista esta obligado a concertar una péliza de seguro de responsabilidad civil, con las condiciones minimas de
aseguramiento siguientes:

- Limite minimo asegurado por la pdliza sera al menos un 25% del precio de adjudicacion de cada contrato (IVA
excluido), con un minimo 300.000€ y un maximo de 3.000.000€, sin perjuicio de la responsabilidad legal que puede
tener el contratista, siendo el minimo por victima asegurado de 300.000€.

- Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes subcontratistas que intervengan
en sus obras, deben ser:

Responsabilidad Civil de la Explotacién

Responsabilidad Civil Cruzada

Responsabilidad Civil Patronal

Responsabilidad Civil por dafios a cables y tuberias subterraneas.
Fianzas y defensa

El contratista debera presentar copia de la pdliza de seguro conforme a los requisitos mencionados anteriormente y del
documento que acredite que la misma se encuentra al corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se entendera que la
presentacion del recibo original de la anualidad en curso presupone el pago de la prima correspondiente.

En la recepcidn de la obra deberd acreditar que la pdliza tiene vigencia durante el plazo de garantia de las obras y que la
prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha.

En todo caso, la cobertura de dicha pdliza no determina el limite de la responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino
que ésta alcanza todos los dafios y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

B SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCION

El contratista concertard, a su costa, una péliza de modalidad «seguro de todo riesgo construccién». La cuantia minima de
este seguro serd de al menos un 100% del precio de licitacion de cada contrato (IVA excluido), con un méximo de
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3.000.000€. Este seguro deberd mantenerse en la cuantia indicada hasta la recepcién de la obra, y en cuantia de un 50%
durante el periodo de garantia. Dicha pdliza se concertard hasta la recepcién de las obras méas un periodo de
mantenimiento y conservacién que coincidira con el plazo de garantia de las mismas.

Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripcion por parte del contratista de otras optativas que sean de su
interés, seran:

- Seguro de bienes: incendio, explosion, robo, expoliacidn, riesgos de la naturaleza no previsibles, riesgos inherentes
a la ejecucidn de la obra, etc. Cuando el contrato consista en la construccion de inmuebles, el seguro de incendio se
concertard hasta que concluya el plazo de garantia de un afio desde la recepcion de las obras.

- Desescombro y/o demolicion, con capital asegurado de al menos el 5 % del capital asegurado para la cobertura de
seguro de bienes.

- Gastos de extincién de incendios, con capital asegurado de al menos el 1 % del capital asegurado para la cobertura
de seguro de bienes.

C. SEGURO DECENAL DE LA EDIFICACION

En las obras de edificacion, en las que sea exigible el seguro decenal de la edificacion, la empresa adjudicataria del
contrato concertard a su costa una pdliza de seguro de dafios, modalidad “GARANTIA DECENAL", en la que figure como
asegurado el Ayuntamiento de Mérida incluyendo las siguientes garantias complementarias:

- Resistencia mecanica y estabilidad de fachadas no portantes.
- Impermeabilizacién de cubiertas, terrazas y tejados.
- Impermeabilizacion de fachadas.

El control técnico correspondiente que en su caso pueda ser exigido por las compafiias aseguradoras al concertar la péliza
de garantia decenal, sera contratado por el Ayuntamiento de Mérida.

El importe de la prima del seguro serd como minimo el 1% del presupuesto de licitacion de las obras, mas honorarios del
proyecto, direccién facultativa y honorarios de control técnico, asi como importe de la licencia de obras, tasas, impuestos y
cualquier otro gasto que incida directamente en el coste de las obras. La prima de la péliza de seguros sera abonada por el
contratista a la Compafiia de Seguros, como minimo antes de la recepcién de las obras.

D. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE LOS DIRECTORES DE OBRA Y COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD CUANDO SEAN FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

El Contratista adjudicatario de las obras vendra obligado a suscribir con una entidad aseguradora de reconocida
solvencia, una pdliza de responsabilidad civil, individualizada, en favor de los técnicos titulares que desempefian los
cargos de Direccién Técnica de las mismas, a fin de cubrir a éstos frente a los riesgos derivados de su actividad
profesional en la ejecucién de la obra.

Dicha pdliza se adjuntaréd al Acta de Comprobacion del Replanteo y deberd reunir las condiciones
siguientes:

1.- Tomador: El Contratista Adjudicatario.

2.- Individualizada: Para cada obra en concreto, identificando ésta por su denominacion oficial.

3.- Duracion: Desde la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo hasta la de Recepcion de la obra.
4.- Descripcion del riesgo:

4.1.- Responsabilidad Civil derivada de los trabajos de Direccién de la obra en cuestion a favor de los
técnicos designados como tales por el Ayuntamiento (Deben figurar los nombres):
- Ingeniero Superior / Arquitecto D. ..
- Ingeniero / Arquitecto Técnico D. ...
Sumas limites por siniestro:
- Responsabilidad Civil.. 601.000,00 €-
- Fianza Judicial 601.000,00 €-

4.2.- Lacompafiia garantizard al Excmo. Ayuntamiento de Mérida la Responsabilidad Civil legal que
subsidiariamente le pudiera alcanzar en su calidad de Promotor-Propietario de los trabajos citados, derivada de
dafios de los que sea responsable el Contratista-Adjudicatario, hasta los siguientes limites por siniestro:

- Responsabilidad Civil. 180.500,00,-
- Fianza Judicial.............ccceuevnn. 180.500,00,-
5.- A la Péliza debera acompaiiarse el recibo de pago de la prima correspondiente.

Si la pdliza no se suscribiera por obra, sino por periodos de tiempo determinados, se entregara de
forma inmediata a la Direccién Técnica justificante del pago de todos y cada uno de los recibos satisfechos en
tanto no haya sido recibida la obra.

6.- La Pdliza se suscribira sin ningtn tipo de franquicia para los asegurados.
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Sin perjuicio de las exclusiones generales para toda clase de pdlizas de Responsabilidad Civil Profesional, no se excluyen
las posibles reclamaciones de las restantes Administraciones o de cualquier persona fisica o juridica que se consideren
perjudicados por la actuacién de dichos empleados publicos.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relacion con la suscripcién de seguros serd penalizado en los términos
previstos en la cldusula 56 de este pliego. Cuando no se presente copia del pago del recibo correspondiente en el mes de
vencimiento de cada pdliza, se devolveran la certificacion y factura correspondientes al mes en el que debié abonarse hasta
que se acompafie a la misma copia del recibo de pago de la pdliza.

En todo caso, la cobertura de los seguros no limita la posible responsabilidad del contratista a por los dafios y perjuicios que
durante la ejecucion del contrato pueda originar a terceros, a sus trabajadores y al Ayuntamiento.

38.- CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA

A. El contratista deberd colocar, a su costa, en el lindero del solar o via piblica donde se ejecuten las obras, de acuerdo con
la Direccidn de obra, los carteles con las caracteristicas y modelo que se recoge en el pliego de prescripciones técnicas.

B. Realizada la recepcion de las obras procederd el contratista, en el plazo maximo de un mes, a retirar a su costa este cartel.
El incumplimiento de esta obligacién tendrd los efectos previstos en las clausulas 55 y 56 de este pliego.

39.- EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS. LIBRO DE ORDENES.
A. NORMAS GENERALES.

La ejecucién material de las obras se realizara con estricta sujecién a las clausulas estipuladas en el contrato y con
seguimiento exacto del proyecto técnico que las define, aplicando siempre la diligencia exigible a las buenas précticas
constructivas, y conforme a las instrucciones que en interpretacion del proyecto diesen al contratista el director de la obra.

En esa ejecucion deberd respetar integramente cuanta normativa técnica sea de aplicacién en el momento de la ejecucién,
especialmente la citada en la cldusula 2.A de este pliego o la que en su momento la sustituya o complemente. El
contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el momento de ejecucién de las obras en materia
laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad vial y proteccion y gestién medioambiental. Las sanciones
que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el
contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender el pago de las certificaciones hasta que se acredite su abono, sin que
esta paralizacion genere derecho a intereses a favor del contratista.

En todas las obras se prestara especial cuidado en garantizar el trénsito de personas con movilidad reducida en los
desvios o0 pasos especiales que se realicen con ocasién de la ejecucion de las obras. Ademas, si el objeto del contrato
estuviese comprendido en el dmbito de la normativa sobre accesibilidad y supresién de barreras arquitecténicas, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma y en su normativa de desarrollo a fin de garantizar la
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo momento, de acuerdo con las directrices
de la Direccidn de Obra. Retiraré todo el material inservible y colocaré debidamente el material de obra.

Las actuaciones de seguimiento y control de la ejecucion material del contrato se realizaran por el Director de Obra, sin
perjuicio de los controles administrativos sobre la ejecucion formal y documental del contrato pueda realizar la unidad
encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato y/o la Intervencién municipal, que a su vez podran realizar
comprobaciones puntuales del cumplimiento por parte del adjudicatario de determinadas obligaciones, y solicitar cuantos
informes estimen oportunos para comprobar el grado de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario.

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de fabricacién certificados como de «Comercio Justo»,
se realizard un control especifico del cumplimiento de este requisito por el responsable municipal del contrato, y si no
hubiese sido nombrado, por el director de obra.

B. OBJETOS HALLADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El Ayuntamiento se reserva, como titular de los terrenos sobre los que se ejecutan las obras, la propiedad de los restos
arqueoldgicos, objetos de arte, antigiiedades, monedas y, en general, objetos de toda clase que se encuentren en las
excavaciones y demoliciones practicadas en los terrenos afectos a la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente
puedan corresponder a terceros.

El contratista tiene la obligacion de adoptar o imponer a terceros todas las precauciones que para la extraccién de tales
objetos sean necesarias 0 le sean indicadas por la Administracién.
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Cualquier paralizacion o modificacion de la obra o de su programa de trabajo motivado por esta causa no se considerara
imputable al contratista, que tendrd derecho al reembolso de los mayores costes que estos hallazgos le hayan podido
ocasionar.

C. LIBRO DE ORDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el director de obra dé al jefe de obra o delegado del contratista podran hacerse de forma verbal, pero
deberan recogerse por escrito cuando se consideren relevantes o el contratista las incumpla al primer requerimiento verbal.
El jefe de obra firmara en todo caso cada instruccion o comunicacién, si bien podra reflejar en el libro su disconformidad
con la misma, aunque esta manifestacién no le exime de cumplir la orden de servicio dada por el director de obra. La
discrepancia entre la orden cursada por el director de obra y el delegado del contratista seré resuelta por la unidad
encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato o directamente por el érgano de contratacién en el plazo
méximo de tres dias.

En todo caso, las drdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de Ordenes careceran de efectos
modificatorios del contrato.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrard en la fecha de recepcion de la obra;
llevard todas sus hojas numeradas y selladas.

D. AFECTACION A REDES, SERVICIOS Y BIENES PUBLICOS

Si las obras afectasen de algin modo a las redes de suministro de agua potable, jardines, red semaférica, sistema viario u
cualquier otro servicio o bien publico, con independencia de las medidas que se prevean en el proyecto, se pondré por
parte del contratista en conocimiento de los titulares responsables del ente contratante servicio afectado antes de su inicio,
al objeto de tener en cuenta su criterio para precisar las medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios,
se vean afectados lo menos posible.

Seran por cuenta del contratista la realizacién, conservacion, reposicién y arreglo de los accesos necesarios para la
ejecucion de la obra, tanto referentes a vias publicas y/o privadas, asi como la tramitacién de los permisos que para ello
tuviera que obtener de los organismos competentes para su utilizacién (incluido el Ayuntamiento de Mérida), ya sea para
maguinaria de la obra propia y/o contratada directa o indirectamente a través de subcontratacion para la ejecucion de los
trabajos propios del presente contrato.

40.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y PLANTILLA DE PERSONAL
A. OBLIGACION GENERAL

El contratista debera destinar a la ejecucién de la obra los medios materiales y humanos que técnicamente se estimen
objetivamente necesarios y adecuados segun las caracteristicas de ejecucion de la obra de que se trate, para su correcta
realizacién en el plazo comprometido y con las condiciones de calidad establecidas en el proyecto y en su oferta. Esta
maguinaria debera reunir los requisitos de consumo energético, emisiones de gases y ruidos a que se refiere la clausula
49.B, asi como la normativa que le corresponda en materia de seguridad laboral.

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecucién de la obra hubieran sido uno de los criterios de valoracion
de las ofertas, la aportacién de los mismos sera considerado obligacién esencial del contrato y su incumplimiento causa de
resolucion en los términos previstos en la cldusula 64 de este pliego.

B.- MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El dia de comienzo de las obras, el contratista pondrd en conocimiento de la Direccién de la obra la relacién detallada
siguiente:

a) Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecucion de las obras y tiempo que
permaneceran adscritos a las mismas.

b)  Relacién numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla minima adscrita a las
obras.

c) Facultativo, con titulacién adecuada, designado por el contratista como responsable de las obras como
Jefe de Obra, con los requisitos y funciones que se sefialan en el apartado C de esta clausula.

d)  Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripcidn concreta de medios materiales y humanos, se
deberan concretar los nombres, formacion, experiencia y demds datos exigidos.

Si el director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente insuficientes o inadecuados reclamara al
contratista su ampliacién. De no ser atendido su requerimiento sera comunicado al érgano de contratacién para ser tenido
en cuenta la hora de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponer penalizaciones al contratista por
defectos o retrasos en la ejecucion de las obras.
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El director de obra podrd recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo de personal del contratista que
incumpla sus érdenes o realicen actos u omisiones que perturben el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecucién
material de los trabajos como en la seguridad y salud de la obra. Estas personas deberan ser sustituidas por el contratista
en el plazo de tiempo mas breve posible, nunca superior a un mes.

Las comunicaciones del Ayuntamiento y sus facultativos en la obra con el contratista se realizaran a través del delegado
del contratista en la obra.

JEFE DE OBRA

El adjudicatario deberd designar un técnico cualificado como jefe de obra antes de la fecha de comprobacién del replanteo,
debiendo asistir a la misma.

El jefe de obra debera permanecer durante el horario laboral a pie de obra. A este Técnico le corresponde la relacion, en
nombre de la empresa, con la Direccién de obra designada por el Ayuntamiento. Todos los gastos que supongan la
designacion e intervencion de este facultativo seran por cuenta del contratista. El jefe de obra seréd considerado por el
Ayuntamiento como Delegado del contratista en la obra, salvo que, para alguna funcién concreta, el contratista designe a
otra persona como su representante ante el Ayuntamiento.

Este técnico deberd tener a titulacién adecuada a las cuantia, duracién y caracteristicas de la obra, y una experiencia
minima de haber actuado en estas funciones al menos en tres obras de caracteristicas similares a las que son objeto del
contrato en cuestion, entendiendo por similares en los términos sefialados en la cldusula 9 de este pliego para valorar la
solvencia técnica. El director facultativo deberd verificar el cumplimiento de estas cualidades, rechazando al técnico
propuesto que no las cumpla. Igualmente podra requerir al adjudicatario durante la ejecucién de las obras la sustitucién del
jefe de obra cuando motivadamente este incumpla sus obligaciones o entorpezca gravemente el trabajo de los directores
de obra y responsables de seguridad y salud y personal de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria de la
obra. En caso de que el adjudicatario no esté de acuerdo con la peticién de sustitucion que le formule el director facultativo,
podrd formular alegaciones ante el drgano de contratacion, que resolverd la cuestion con caracter ejecutivo, sin perjuicio
de los recursos que, en caso de disconformidad con la resolucion, aquel pudiera interponer.

OFICINA DE OBRA' Y ALMACENES

El contratista habilitard, en el primer mes de ejecucion de las obras, un local como oficina de obra, cuya ubicacién deberé
ser autorizado por la Direccién de obra, que podrdn ser las propias dependencias de la empresa cuando estén lo
suficientemente proximas a las obras. Esta oficina, debidamente acondicionada, se utilizard también como despacho de la
Direccién Facultativa de la obra, de la entidad de inspeccién y control y del Coordinador de seguridad y salud de la obra.

El contratista debera conservar en esta oficina de obra los siguientes documentos:

- Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurara necesariamente el proyecto de obra.

- Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten todas las 6rdenes e incidencias que la
Direccién de Obra dé al contratista, asi como las comunicaciones que éste realice a aquél.

- Plan de Seguridad y Salud; designacion del Coordinador de seguridad y salud; aviso previo y comunicaciones a la
autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo y Libro de Incidencias de Seguridad y Salud.

- Plan de tratamiento de residuos de la construccién

- Permisos municipales de acometidas.

- Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras.

- Libro de Subcontratacién (regulado en los articulos 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto que desarrolla la
Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion).

Asimismo, deberd instalar en la obra los almacenes, depésitos, etc. adecuados para guardar en buen estado los materiales
y equipos, evitando su desaparicion, deterioro, destruccidn, etc. A este respecto, ni la Direccién de obra ni el Ayuntamiento
seran responsables de ningtn accidente, pérdida, incendio, robo, etc., de que puedan ser objeto las instalaciones de obra,
los almacenes o depdsitos, no asumiendo ningln retraso de las obras que de este hecho pueda derivarse, salvo en los
casos de fuerza mayor previstos en la cldusula 43 de este pliego.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El control de calidad, tanto de los materiales como de los métodos constructivos se desarrollara de manera permanente de

acuerdo con el Plan de calidad de la obra, completado, en su caso, con la oferta especifica que el adjudicatario hubiese
propuesto en su oferta si, de acuerdo con las posibilidades que prevé la cldusula 17 de este pliego, éste fue uno de los criterios
para valorar las ofertas.

En todo caso, la calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos seran los que se deduzcan
técnicamente del proyecto de la obra y, en caso de haber sido mejorados en la oferta adjudicataria, por ésta. El
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Ayuntamiento seguird un Plan de Control en la obra que incluird la revisién y comprobacién, en funcién del tipo de obra de,
al menos los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal

- Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras.

- Solidez y estanqueidad de cubiertas, asilamientos y cerramientos.
- Calidad, compactacion y espesor de los firmes.

% - Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuacion.

— - Sistema de riego automatizado.

——\ ]
S Cuando en el contrato se hayan incluido productos, proveedores y/o procesos de fabricacion certificados como de
Q «Comercio Justo», se realizara un control especifico del cumplimiento de este requisito
o
=]
@D - (i ) . . -
DN B.- Las mediciones, controles y andlisis de calidad de los materiales de las unidades de obra y el total de la obra, se realizara
@ bien por el propio personal del érgano de contratacién, bien a través de una empresa especializada o técnicos independientes

contratados al efecto u Organismos Oficiales que se estimen necesarios para asegurar que la obra y los materiales empleados
responden a la calidad proyectada y ofertada. El coste de estos controles de calidad serd a cargo del contratista hasta el
importe previsto en el proyecto de obra y, en su caso, ampliado por el adjudicatario en su oferta, importe que se ird
descontando de las certificaciones de obra hasta alcanzar el total en su caso ofertado.

El coste de los ensayos y andlisis realizados sobre materiales o unidades de obra cuyo resultado no haya sido apto,
sera deducido de la cantidad liquida resultante de las certificaciones.

C.- Cuando como resultado de dichos controles y andlisis sea necesario sustituir o suplementar elementos de la obra, serd
responsabilidad del contratista realizar a su costa los trabajos necesarios al respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin
que ello permita justificar un retraso en los plazos comprometidos para la ejecucién final de la obra.

Cédigo de verificacién

D.- De los informes mensuales realizados por las empresas contratadas para realizar los controles de calidad o, en su caso, los
técnicos municipales encargados de estos trabajos, se remitird un ejemplar al contratista, al director de obra y a la unidad
encargada del seguimiento de la ejecucién ordinaria del contrato. La empresa que realice estos controles deberd acudir a la
recepcion de las obras, debiendo ademds auxiliar a la Intervencién municipal en su labor de fiscalizacién material de la
inversion, si es requerida por este érgano municipal.

E.- Los incumplimientos del contratista en materia de calidad seran considerados incumplimientos graves o muy graves en los
términos y con las consecuencias establecidas en las clausulas 55y 56 de este pliego.

F.- Cuando en el proyecto de obras o en la oferta del adjudicatario se incluya la aportacién de productos, proveedores y/o
procesos de fabricacion certificados como de «Comercio Justo», se realizard un control especifico del cumplimiento de este
requisito por los medios que se establecen en las clausulas 29 y 41 de este pliego, asi como cualquier otro medio adicional que
se estime en su caso necesario.

42.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

D. El adjudicatario de las obras deberé adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud precisas para
garantizar que la ejecucion de las obras no ocasione dafios o perjuicios a personas o bienes y, en todo caso, las previstas
en el Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso en el Estudio Bésico de la obra y en el Plan de Seguridad y Salud.

E. Las obras estaran convenientemente sefializadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los dafios y
accidentes. Se dara cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud de forma periddica, de las medidas de seguridad,
proteccion y sefializacion adoptadas en este sentido y de los dafios a la salud de los trabajadores que se produzcan
durante la ejecucion de las obras.

19978deeB89254c9d

F. Serd obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros o a la
Administracién como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecucion de la obra, en los términos previstos en
la legislacion vigente. Esta responsabilidad estard garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad
Civil con la cobertura prevista en la clausula 37 de este pliego. No obstante, la cobertura de dicha pdliza no determina el
limite de la responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y perjuicios en los que
se cifre dicha responsabilidad.

G. Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo, o de las medidas de

seguridad de las obras para evitar dafios, sera considerado incumplimiento contractual grave o muy grave de acuerdo con
lo previsto en la clausula 55 de este pliego.

43.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA
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El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento y el adjudicatario se realizard a riesgo y ventura del contratista; éste
tendra derecho a indemnizaciones Unicamente en aquellos casos de fuerza mayor o cuando se le produzcan dafios y
perjuicios derivados directamente de érdenes o actuaciones expresas del Ayuntamiento de Mérida.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 239 de la LCSP, tendran la consideracién de casos de fuerza mayor, los
siguientes:

Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

Los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como terremotos, movimientos del terreno,
inundaciones u otros semejantes.

c.  Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves
del orden ptiblico.

oo

V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

44.-MODIFICACION DEL CONTRATO.
A LIMITACION GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Salvo en los supuestos sefialados en el apartado siguiente de esta cldusula, una vez perfeccionado el contrato, éste no
podrd ser modificado ni directa ni indirectamente, aunque la modificacidn pretendida no tenga repercusién econémica
directa sobre el precio del contrato (art. 28.2 y 203.1 LCSP).

En ningun caso podran ser modificadas las mejoras ofertadas por el adjudicatario, si este fue uno de los criterios de
adjudicacion (art. 145.7 LCSP).

Esta prohibicién no afecta a los supuestos de prérroga del plazo de ejecucion, novacion subjetiva del contrato por sucesién
0 cesion, o revisiones de precios, que podran articularse en las condiciones establecidas respectivamente en las cldusulas
33.C, 44y 48 de este pliego, 0 en la normativa en que se basan las citadas clausulas si ésta fuese modificada durante la
vigencia de algun contrato suscrito al amparo del presente pliego.

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMISIBLES

Sélo podran modificarse los contratos después de su adjudicacion, por razones de interés publico, en los casos y con las
condiciones que se recogen a continuacién. Si no concurren estas circunstancias, las prestaciones que sea necesario
ejecutar deberdn ser contratadas de manera independiente por el procedimiento que en cada caso sea procedente,
resolviéndose, si fuera necesario, el contrato.

B.1. Modificaciones previstas en el CCP que rige la licitacién.

El érgano de contratacién podra modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el articulo 204 de la LCSP, en su caso,
cuando concurran las circunstancias que se especifiquen en el apartado P del CCP del contrato de que se trate. Estas
modificaciones afectaran exclusivamente a los elementos del contrato que sean expresamente identificados en dicho
apartado del CCP, en donde se definiran con detalle las unidades de obra o trabajos concretos que podrian ser objeto de
modificacién por parte del érgano de contratacién. En el CCP del contrato en que se prevea la posibilidad de realizar
modificaciones se indicara clara, precisa e inequivoca, en qué circunstancias se podra proponer tal modificacién, el alcance y
limites de las modificaciones que puedan acordarse, el porcentaje del precio al que como méximo puedan afectar y la forma
exacta de determinar el importe concreto de la modificacion.

Para la estimacién el valor de las modificaciones previstas en el CCP, se calcularé sobre los precios unitarios del proyecto de
obras, aplicandoles el porcentaje de baja ofertado, en su caso, por el adjudicatario. Cuando se trate de unidades de obra o
trabajos no previstos en el estudio econdmico inicial o en la oferta, se establecera en el CCP del contrato en el que se prevea
la modificacién, el sistema de determinacién del precio de la modificacién. En el supuesto de que la modificacién supusiese
un incremento del precio del contrato, se incrementaran en la misma proporcion la cantidad en mejoras ofertada, en su caso,
por el adjudicatario.

Estas modificaciones en ninglin caso podran superar, aisladamente o en conjunto, el 20% precio inicial del contrato,
entendiendo por tal el precio de adjudicacion, IVA excluido.

Tendrd la consideracion de modificacion prevista, sin incremento del precio, la reasignacion presupuestaria parcial regulada
en la clausula 4.A de este pliego.

B.2 Modificaciones no previstas en el documento que rige la licitacion
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Ademds de en los supuestos expresamente previstos en el pliego, las condiciones de ejecucion del contrato o el contenido
de sus prestaciones podran ser modificados, por razones de interés publico, en los supuestos siguientes, con las limitaciones
establecidos en el articulo 205 de la LCSP:

a) Cuando sea necesario afiadir obras adicionales a las inicialmente contratados, y no sea posible por razones de tipo
econdmico o técnico, un cambio de contratista.

b) Cuando la necesidad de modificar el contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que no hubiera sido
posible prever en el momento de la licitacién del contrato.

c) Cuando se trate un cambio necesario no sustancial. Una modificacién se considerard sustancial cuando la
modificacién introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratacién inicial, habrian
permitido la seleccién de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptacion de una oferta distinta a
la aceptada inicialmente o habrian atraido a mas participantes en el procedimiento de contratacion. En todo caso, se
consideraran sustanciales las modificaciones en las concurra alguna de las circunstancias siguientes:
¢.1. Que tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio.
¢.2. Que resulte necesaria una clasificacién del contratista diferente a la que habria correspondido para la contratacion
inicial, aunque esta no hubiera sido exigible.
¢.3. Que la modificacién altere el equilibrio econémico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no
estaba prevista en el contrato inicial.

c.4. Que el importe de la modificacién suponga una alteracion en la cuantia del contrato que exceda, aislada o
conjuntamente, del 15% del precio inicial del mismo, IVA excluido.

¢.5 Que las obras objeto de modificacién se hallen dentro del dmbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se
haya iniciado la tramitacion del expediente de contratacion.

¢.6. Que se modifiquen la forma y plazos de pago, la revisién de precios y las prérrogas de plazo de ejecucion no
previstas inicialmente en el contrato.

Cualquiera que sea la causa de la modificacién no prevista inicialmente, deberdn cumplirse todos los requisitos siguientes
para que sea posible su aprobacion:

1°. Que la modificacion obedezca a razones objetivas de interés publico, debidamente acreditadas de forma especffica en el
expediente de modificacion contractual para el caso de que se trate,

2°, Que la modificacién se limite a introducir los cambios estrictamente indispensables para responder a la causa que los
motiva.

3% Que la modificacion del contrato no suponga una alteracion en el precio del contrato que no exceda, aislada o
conjuntamente con otras modificaciones no previstas, del 50% de su precio inicial, VA excluido. Este porcentaje maximo no
podrd ser superado tampoco por la inclusién de excesos de mediciones y/o unidades realmente ejecutadas, incluidas
unidades nuevas, en los supuestos que se recogen en el apartado D de esta clausula.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion en los dos supuestos recogidos en los apartados anteriores de
esta cldusula son obligatorias para el contratista, previa comunicacion, tramitacién del correspondiente expediente y
formalizacién de las mismas, siempre que las mismas no superen el 15% del precio inicial del contrato IVA excluido. En el
caso de modificaciones no previstas en el contrato que superen ese porcentaje, serd necesaria la conformidad expresa del
contratista, procediéndose en caso contrario a la resolucién del contrato.

El procedimiento para realizar estas modificaciones seré el siguiente:

1. Informe técnico del director de obra indicando la necesidad de modificacion del contrato y especificando las razones de
interés publico que exigen esa modificacién y concretando el supuesto de modificacién prevista o no prevista en la que
se considera tiene encaje contractual la modificacion.

2. Audiencia al redactor del proyecto, si es diferente al director facultativo de la misma, para que, en un plazo no superior a
tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente a la propuesta de modificacion del proyecto de obras.

3. Informe de la unidad encarga del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato sobre la concurrencia de las
circunstancias contractuales y legales que amparan la modificacién contractual propuesta.

4. Andlisis de la necesidad detectada y sus circunstancias por el érgano de contratacién del contrato de cuya modificacién
se trata y, en su caso, acuerdo de inicio del expediente de modificacién del contrato si éste estima oportuna la
modificacién contractual planteada por la Direccién de obra. En este acuerdo el érgano de contratacion acodara la
suspension temporal, total o parcial, de los trabajos, si se estima técnicamente necesario en tanto se tramita la
modificacion.

5. Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los mayores gastos que, en su caso, suponga la
modificacién propuesta.

6. Comunicacion al contratista de la propuesta de modificacion de contrato, y concesion de un de un plazo de tres dias

hdbiles para manifestar lo que estime oportuno al respecto.

Redaccion y supervision del proyecto modificado.

Informe juridico del expediente de modificacién por la Asesoria juridica.

En los contratos de cuantia igual o superior a 6.000.000 de euros, informe del Consejo Consultivo de Extremadura,

cuando la cuantia de la modificacion planteada, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10% del precio primitivo del

contrato.
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10. Fiscalizacion del expediente por la Intervencién municipal.

11. Aprobacion por el érgano de contratacion de la modificacién del contrato y, en su caso, de los gastos complementarios
precisos.

12. Notificacién al contratista del acuerdo de modificacion

13. Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la modificacién implica incremento del precio de ejecucion.

14. Formalizacién de la modificacién tramitada, como anexo al contrato inicial.

15. Ejecucion del modificado.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccién de unidades de obra, el contratista no tendra derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando la ejecucién del modificado exija la suspensién temporal total de la ejecucién de las obras y esta suspension
ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de contratacion podrd acordar que las obras contintien
provisionalmente, en los términos y con los requisitos que establece el articulo 242.5 de la LCSP.

D. MODIFICACION POR ALTERACION DEL NUMERO DE UNIDADES DE OBRA O LA INTRODUCCION DE
UNIDADES DE OBRA NUEVAS.

Excepcionalmente, se podran realizar variaciones de obra sin necesidad de aprobacién previa ni formalizacién de
expediente de modificacion del contrato en los supuestos siguientes:

a) El exceso de mediciones por variacion al alza del nimero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento
del precio del contrato inicial (IVA excluido). Estas variaciones deberan ser expresamente autorizadas por el director de la
obra previa verificacion expresa por parte de éste de la existencia de consignacién presupuestaria necesaria. Contratista
y Direccién de obra levantaran Acta de fijacién de la variacién de mediciones, por triplicado ejemplar, del que deberan
remitir uno a la Unidad encargada de la tramitacion del expediente. La variacion de mediciones sera recogido en cada
certificacion mensual en la que se produzcan, si bien seran valoradas para su abono en la certificacion final de la obra,
previa, en su caso, la habilitacién presupuestaria al efecto.

La inclusién de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y
en sus normas de desarrollo.

b)  Cuando la Direccion de obra estime necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el
proyecto, se podrén incluir precios nuevos, fijados contradictoriamente, siempre que no supongan incremento del precio
global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del
mismo (IVA excluido). Los precios nuevos de estas unidades serén fijados contradictoriamente entre el contratista y la
Direccion facultativa, ambos partiendo de la descomposicién de los precios unitarios del proyecto, y aplicando en todo
caso el porcentaje de baja con el que fue adjudicado el contrato. Contratista y Direccidn de obra levantaran Acta de
fijacién de precios contradictorios, por triplicado ejemplar, del que deberan remitir uno a la Unidad encargada de la
tramitacion del expediente y de la que se dard cuenta expresa en el acto de recepcion a la Intervencién en la fiscalizacion
material de la inversion.

En el caso de que uno de los criterios de adjudicacion del contrato haya sido la valoracién del “estudio y comprobacién del
proyecto de ejecucion”, en el que los licitadores han debido analizar las posibles deficiencias y/o errores del proyecto de
obras, no se podra reclamar incremento alguno de precio por exceso de mediciones o introduccidn de unidades nuevas en
los supuestos contemplados en este apartado, entendiendo que entran dentro del riesgo de construccién del contratista y
de su diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitacién de las obras.

E. MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACION PREVIA

Salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior de esta clausula no se podrén introducir modificaciones sin la previa y
expresa autorizacién del érgano de contratacidn, tras la tramitacion del expediente que se establece en esta cldusula.

Si el contrato se modificase de facto sin la previa aprobacién por el érgano de contratacién y formalizacién de la
correspondiente adenda al contrato inicial, esta actuacién serd considerada incumplimiento contractual muy grave, y llevard
aparejada la penalizacion prevista en la clausula 55 de este pliego y las consecuencias en cuanto al pago sefialadas en la
clausula 53.E del mismo.

F. INCIDENCIA ECONOMICA DE LA MODIFICACION EN LA DIRECCION DE OBRA.
En ninguno de los casos de modificacion contractual el Ayuntamiento abonard cantidad alguna al redactor del proyecto por
la elaboracion del proyecto reformado, ni al director de obra por sus trabajos respectivos en las obras ejecutadas a

consecuencia de la modificacién del contrato, puesto que los contratos con estos profesionales se realizaran en todo caso
a precio cerrado.

45.- SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
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Cuando el érgano de contratacion ordene por razones de interés publico la suspensién de las obras, de manera total 0
parcial, o el contratista suspenda el cumplimiento del contrato por demora en el pago superior a cuatro meses, se levantara
un acta sefialando las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de aquél. En estos casos
el Ayuntamiento abonard al contratista los dafios y perjuicios que efectivamente se le hayan causado, en su caso, de
acuerdo a las reglas establecidas en el articulo 208.2 de la LCSP.

Tras la aprobacién del levantamiento de la suspension del contrato, se actualizara el Programa de Trabajos y en su caso la
nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del contrato.
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Podrén también las partes decidir de mutuo acuerdo suspensiones temporales en la ejecucién del contrato cuando
circunstancias sobrevenidas lo aconsejen, prorrogandose en este caso el plazo de ejecucion de acuerdo con lo previsto en
la clausula 33.C.

Ademés de estos supuestos generales, en los contratos cuya ejecucion deba realizarse en periodos de cese de actividad
del lugar donde se han de ejecutar las obras (instalaciones deportivas, colegios, etc.), el Ayuntamiento dispondrd la fecha
exacta en la que haya de comenzar a ejecutarse materialmente la obra, si bien el adjudicatario deberd desde la
formalizacién del contrato realizar las operaciones de acopio de materiales o encargo de fabricacion, para garantizar que
dispondra de todos los elementos necesarios al comienzo de las obras y concluir éstas en el plazo en cada caso fijado. En
estos casos se estard a lo establecido en la cldusula 53.A para las certificaciones de abonos a cuenta por acopios y
actuaciones preparatorias.

46.- NOVACION SUBJETIVA DEL CONTRATO
A. CESION DEL CONTRATO

Cédigo de verificacién

Los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego sdlo podran ser
cedidos por el adjudicatario a un tercero, de acuerdo con lo previsto en el articulo 214 de la LCSP, cuando las cualidades
técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato y se cumplan los
requisitos siguientes:

1. Que no afecte a alguin trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al adjudicatario, reflejado en el apartado H.2
del CCP del contrato de que se trate.

2. Que el érgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesién. Con caracter previa a esta autorizacion se

emitird un informe que acredite que el adjudicatario cedente ha cumplido todas las obligaciones que en ejecucion del

contrato ha de haber cumplido hasta la fecha de la cesién, y que no existente reclamaciones ni responsabilidades
pendientes que puedan ser imputables al mismo.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.

Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato de cuya cesién se trate, y no esté

incurso en prohibicion para contratar con el sector publico.

5. Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica. Se exigira en esta escritura una
estipulacion en virtud del actual el contratista asume frente al Ayuntamiento todas las responsabilidades que derivadas
de la ejecucion del contrato puedan resultar imputables al contratista cedente, sin perjuicio de las reclamaciones que
en este caso puedan reclamarse entre las partes.

6. Que constituya garantia definitiva por el cesionario en la misma cuantia que la constituida por el cedente.

> w

Realizados los tramites anteriores, el cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

19978deeB89254c9d

B. SUPUESTO DE SUBROGACION DIRECTA DEL CONTRATISTA

En los casos de FUSION DE EMPRESAS en los que participe la sociedad contratista, continuara el contrato vigente con la
entidad absorbente o con la resultante de la fusién, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacién, que
quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisién,
aportacion o transmisién de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuard el contrato con la entidad absorbente
0 con la que resulte de la fusidn, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que
tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacion o que se responsabilicen solidariamente las sociedades afectadas en
los términos establecidos en el articulo 98 de la LCSP.

47.- SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. LIBRO DE SUBCONTRATACION
A NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACION

La obra objeto de contratacién podra ser parcialmente subcontratada por el adjudicatario en los términos previstos en el
articulo 215 de la LCSP. La subcontratacién deberd realizarse con cumplimiento de los requisitos basicos siguientes:
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- Comunicacion previa y por escrito al Ayuntamiento de las partes del contrato a realizar por el subcontratista, y de su
importe.

- Comunicacion de los datos de personalidad, capacidad y solvencia de los subcontratistas, sin que sea posible la
subcontratacién con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la Administracién, ni carentes de la
capacidad, solvencia y habilitacion profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

- Acreditacién de la comprobacion, con cardcter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliacién y alta en
la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestién, ello en aplicacion del RDL
5/2011, de 29 de abril.

- Acreditacién de haber informado a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo con la
legislacién laboral.

- Abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como minimo en los plazos
previstos en el articulo 216 de la LCSP, que bajo ningtn instrumento podran devenir en pagos en plazos o condiciones
diferentes a los establecidos en la Ley de Medidas contra la morosidad en operaciones comerciales, sin que en ningdn
caso sea.

- En todo caso, y de acuerdo con lo establecido en esta clausula, cuando el adjudicatario subcontrate la realizacion de
las tareas accesorias de las obras (por ejemplo, los servicios de limpieza o jardineria) deberd hacerlo Centros
Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Insercién Sociolaboral, u otras empresas de economia
social, cooperativas, auténomos y/o micropymes de cualquier tipo.

{3y MERIDA
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Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumird la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a
los términos del contrato, incluidas las condiciones especiales de ejecucién en materia social y medioambiental. El
conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones en ninguin caso alterara la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

Cédigo de verificacién

B. LIMITACIONES A LA SUBCONTRATACION Y CONTROL DE PAGO A SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

1. El érgano de contratacién podra imponer al adjudicatario que determinados trabajos, por su especial naturaleza tenida
en cuenta al seleccionarlo, deben ser ejecutados directamente por el mismo. Estos trabajos seran los indicados en el
apartado H.2 del CCP respecto de los que no se admite la acreditacién de la solvencia por medios externos (arts.
215.2.ey 75.4 LCSP).

2. El adjudicatario remitira al érgano de contratacién, y por delegacién de este a la unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria del contrato, semestralmente o, si la duracion del contrato es inferior, junto con la certificacion final,
relacién de subcontratistas y proveedores, asi como el justificante de los pagos efectuados a estos una vez ejecutada
la prestacion subcontratada o incorporados a la obra los suministros realizados. La unidad encargada del seguimiento
de la ejecucién del contrato remitira estos justificantes la Intervencién municipal junto con la certificacién final de la
obra.

Esta obligacion se considera condicion especial de ejecucién, y su incumplimiento llevard aparejada la imposicién de
las penalidades que se prevén en la clausula 56 de este pliego.

C. LIBRO DE LA SUBCONTRATACION

El adjudicatario deberé disponer en la obra a disposicion del Ayuntamiento, del Director de obra y del Coordinador de
seguridad y salud, el Libro de Subcontratacién a que se refiere el articulo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién de acuerdo con el modelo y demas requisitos
establecidos en los articulos 13 a 16 y Anexo Il del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la citada Ley, y la
documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria utilizada.
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En el libro de subcontratacidn se anotara la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de
ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra.

Ademés, deberan cumplir el adjudicatario y los subcontratistas todas las obligaciones derivadas de la aplicacién de dichas
normas. Estas referencias normativas deberan entenderse realizadas a las que en cada momento se dicten al respecto.

D. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACION
El incumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratacién serd considerado incumplimiento contractual muy
grave, y conlleva, ademés de la penalizacién correspondiente de acuerdo con lo establecido en la clausula 55 de este

pliego, una indemnizacién por dafios y perjuicios equivalente a la sancién que en su caso pudiera serle impuesta a este
Ayuntamiento por la Administracion Tributaria y/o Social.

48.- REVISION DE PRECIOS
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Sélo se practicara la revision de precios de los contratos una vez transcurrido dos afios desde su adjudicacion y siempre
que se haya ejecutado el contrato en al menos un 20% del precio de adjudicacion (sin IVA), de manera que el primer 20%
ejecutado y los dos primeros afios transcurridos desde la formalizacién quedaran excluidos de la revisién. No se realizard
revision de precios sobre los trabajos realizados con demora respecto del plan de trabajo previsto para la ejecucién de la
obra en el momento de su adjudicacién.

En el apartado Q del CCP del contrato se indicard la férmula de revisién que se estime procedente para cada contrato de
acuerdo con la férmula correspondiente de las previstas en el Real Decreto 1539/2011, de 7 de octubre, por el que se
aprueba la relacién de materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y
de contrato de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas, o norma que la
sustituya para los contratos que se tramiten con posterioridad.

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
49.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y LABORALES.

El adjudicatario deberd cumplir durante la ejecucion de los contratos las obligaciones aplicables en materia fiscal,
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral suscritos por Espafia, y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad
por este incumplimiento. Estara obligado a realizar una declaracién expresa en este sentido como se recoge en el modelo
de proposicién que figura como anexo Il al CCP.

Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser
asumidas por el contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender el pago de las facturas hasta que se acredite su abono,
sin que esta paralizacion genere derecho a intereses a favor del contratista.

El personal que el empresario destine a la ejecucién del contrato no tendra vinculacion laboral ni de ningtin otro tipo con el
Ayuntamiento, debiendo ser contratado en el régimen o modalidad que legalmente corresponda por el adjudicatario, sin
que pueda vincular en modo alguno tal contratacién a ningun servicio de este Ayuntamiento.

50.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CARACTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
Ademas de ello, se prevén las siguientes obligaciones generales y condiciones especiales de ejecucion:
A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

En todos los contratos que celebre el sector publico del Ayuntamiento de Mérida se impondran condiciones especiales de
ejecucion de cardcter social y ético, en funcién de los objetivos que se estime son mas factibles de alcanzar segun el tipo de
obras de que se trate en cada caso. Estas condiciones se especificaran en el CCP de cada contrato (apartado N.1), ,
relacionados en el Anexo | a este pliego.

De manera preceptiva, en todos los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego, se imponen las
siguientes condiciones especiales de ejecucion de carécter social:

¢) Garantizar la paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores identidad o condicion sexual o expresién
de género diferente.

d) Utilizar de cddigos estéticos de vestimenta unisex, si asf lo desean los trabajadores y trabajadoras.

e) Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato personal especifico, este
habrd de ser colectivos con més dificultad de acceso al mercado de trabajo, en especial parados de larga duracién y/o
personas con discapacidad.

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos desfavorecidos no podran llevarse a
cabo a costa de los trabajadores con los que ya cuente la empresa adjudicataria. En los casos en que durante la ejecucién del
contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento a las condiciones, se
deberéan cubrir con personas que rednan los mismos requisitos, se deberdn cubrir con personas que retinan los mismos
requisitos.

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL

En todos los contratos que celebre el sector pdblico del Ayuntamiento de Mérida. se impondran condiciones especiales de
ejecucion de carécter medioambiental, en funcidn de cuales de los objetivos que se estime son més factibles de alcanzar segun
el tipo de obras de que se trate en cada caso. Estas condiciones se especificaran en el CCP de cada contrato (apartado N.2).

De manera preceptiva, en todos los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego, se imponen las
siguientes condiciones especiales de ejecucion de caréacter medioambiental:
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a) Al'menos se deberd incorporar la ejecucién del contrato un vehiculo o maquinaria hibrido, eléctrico o a gas natural.

b) Utilizacién para sefializaciones y actuaciones provisionales durante la ejecucion y todo el papel que se emplea para
documentar trabajos relacionados con la obra deberd tener sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de
Administracion Forestal) o certificacion equivalente.

1

Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecucion, se deberan respetar las reglas siguientes:

- La maquinaria que se emplee en la obra debera cumplir estrictamente toda la normativa vigente en materia de
consumo energético, emisiones de gases y ruidos, y se garantizard el empleo de maquinaria y métodos de trabajo
menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro energético. Se realizard la limpieza de maquinaria y equipos
con productos no contaminantes y en lugares adecuados para ello.

- Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio habilitado al efecto para ello, donde
se colocara una barrera de control de sedimentos.

- Se adoptaréan las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar molestias a los
vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los
normales de descanso de los ciudadanos.

- Los residuos que genere la obra se deberdn tratar de acuerdo con el plan que ha de presentarse y aprobar el
Ayuntamiento. Los materiales susceptibles de reciclado se depositaran en contenedores independientes para facilitar
su tratamiento.

- Cuando las obras afecten a arbolado, jardines u otras o zonas verdes deberd respetarse lo establecido en la
Ordenanza municipal de zonas verdes.

C. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Cuando las caracteristicas de algun contrato hagan conveniente el establecimiento de otras condiciones especiales de
ejecucion, compatibles con el derecho comunitario, que se indicaran detalladamente en el CCP (apartado N.3). En especial
se podran exigir en los contratos de mayor duracién e importe la obtencién por parte del adjudicatario de certificados o sellos
de aseguramiento de la calidad, certificados de cumplimiento de las normas de gestion ambiental, o relacionados con la
responsabilidad social corporativa en general, y en materia social en particular, todos ellos basados en normas europeas en
la materia correspondiente.

D. CONTROL DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION Y CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO.

La verificacién del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato sera realizada por el director
facultativo con el apoyo de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato. A tal efecto, deberé
exigirse al contratista prueba documental del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion, que seran
adjuntadas a la certificacién en la que se incorporen. Del cumplimiento del resto de obligaciones de caracter social,
medioambiental de otro tipo serd prueba suficiente el que informe del director de obra haga una referencia expresa al
cumplimiento de tales obligaciones en el informe que acompafie a la certificacion final de obra.

Los incumplimientos de estas condiciones especiales de ejecucidn por parte del contratista serdn considerados
incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en las clausulas 55 y 56 de
este pliego.

51.- GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Serén a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en la cldusula 3.C de este pliego y en general todos los
gastos necesarios para la correcta ejecucion del contrato con totales garantias de calidad y seguridad en los términos
establecidos en este pliego y en la legislacién directa o indirectamente aplicable. A titulo meramente indicativo, entre estos
costes se incluyen los siguientes:

b. Gastos de publicidad de la licitacién y de la adjudicacion, en su caso hasta una cuantia méxima, a los efectos previstos
en el articulo 75 del RGLCAP, de 1000 €.

c. Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos, fotocopias, compulsas y bastanteos de
documentos, gastos de correo 0 mensajeria, etc.

d. Gastos de constitucién y mantenimiento de las garantias que se exijan.

e. Gastos de formalizacién del contrato en documento pdblico si se solicita por el adjudicatario, que serdn abonados
directamente por éste al fedatario publico autorizante.

f.  Costes de redaccién, tramitacién y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la obra y del Plan de tratamiento de
los residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de
trabajo que supone la obra.
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g. Gastos de tramitacion de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo el pago de los impuestos y tasas que
graven la obra o los trdmites administrativos de concesién de dichas autorizaciones y licencias.

h. Costes materiales de ejecucion de las obras, incluyendo materiales, maquinaria, casetas de obra, mano de obra
(salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de obra.

i.  Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes autorizaciones.
j. Vigilancia y seguridad durante la ejecucién de las obras y durante el periodo de garantia.

k. Conservacion, reposicion y arreglo de los accesos necesarios para la ejecucion de la obra, y, en su caso, ejecucion de
los mismos.

I Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvios de trafico u otras actuaciones
necesarias para facilitar la ejecucion de las obras o reducir las molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos.

m. Los gastos derivados del control de calidad externo cuando haya sido este uno de los criterios de adjudicacion del
contrato, si bien seran detraidos por el Ayuntamiento del precio del contrato y abonados directamente a la empresa de
control de calidad contratada al efecto.

n. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental que pudieran derivar de la normativa
sectorial correspondiente y las que se deriven de las condiciones especiales de ejecucién de este tipo que impone la
clausula 49 de este pliego.

0. Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construccion (que incluird, en el caso de construccién de inmuebles,
un seguro de incendios desde la recepcién de las obras hasta la finalizacién del periodo de garantia), seguros
decenales para los edificios y cualquier otro que sea necesario 0 se estime conveniente para garantizar los riesgos
derivados de la ejecucién de las obras y de su conservacion.

p. Gastos de gestion y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere la clausula 54 de este pliego.

52.- CERTIFICACIONES PERIODICAS

A

PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES

La medicidn de los trabajos efectuados se llevaré a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el contratista presenciar la
realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones de la Administracién sobre el particular. Cuando la modificacién contemple, antes de efectuar la medicién
parcial de las unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, deberd comunicarse a la
Intervencién de la Administracién correspondiente, con una antelacién minima de cinco dias, para que, si lo considera
oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacién material de la inversién, y ello, sin perjuicio de, una
vez terminadas las obras, efectuar la recepcion.

De acuerdo con las mediciones realizadas, el director de obra expedird mensualmente una certificacién de las obras
realizadas en el mes anterior sobre la base de las mediciones y relaciones valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo
con lo establecido en los articulos 147 a 149 del RGLCAP.

Estas certificaciones mensuales se expediran aunque en algiin mes no se haya realizado unidad de obra alguna,
reflejdndose el importe "0,00 €.". Las certificaciones mensuales, con la conformidad del contratista y, en su caso, los
reparos que se hayan estimado a la del mes anterior, serdn presentadas, junto con la factura correspondiente expedida por
el contratista en formato electrénico, en el Ayuntamiento para su tramitacion.

En caso de que el contrato hay asido adjudicado a una oferta que haya incluido mejoras, se certificaran en el momento en
que se ejecuten para su comprobacion, aunque su valoracion serd 0€.

Si el contratista solicita el abono por acopios previsto en la clausula siguiente, debera el director de obra realizar la
certificacién correspondiente, previas las comprobaciones sefialadas en la clausula 53.A.

B. INFORMES DEL DIRECTOR DE OBRA A ACOMPANAR A LAS CERTIFICACIONES

Semestralmente, o con la certificacion final, en las obras cuyo plazo de ejecucién sea inferior, el director de obra, con el
auxilio y la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato en las cuestiones que se refieran a
aspectos juridico formales, emitird un informe en el que se haga constar el cumplimiento por parte del contratista de todos
los compromisos que hubiese adquirido con su oferta en la ejecucién de la obra y se deriven del presente pliego:

- Cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de tratamiento de residuos (clausula 34).
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- Cumplimiento del Programa de Trabajo de ejecucion de las obras y previsién de retrasos en los plazos parciales o
totales. (clausula 33).

- Vigencia de las pdlizas de seguros exigidas de acuerdo con lo establecido en la clausula 37.

- Cumplimiento del plan de control de calidad de materiales y en la ejecucion (cldusula 41).

- Cumplimiento de las normas sobre subcontratacion establecidas en la clausula 47).

- Cumplimiento de las medidas sociales y medioambientales en la ejecucién de la obra (clausula 49).

- Ejecucion de las mejoras ofertadas que se vayan incorporando a la obra, incluyendo las medidas especificas ofertas
en la documentacién técnica de valoracion de las ofertas.

- Colocacidn de los carteles informativos a que se refiere la clausula 38 de este pliego en la primera certificacion de
obra.

- En cada certificacion mensual en que se produzcan se emitird un informe sobre las alteraciones en el nimero de
unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto y que no supongan un
incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato o unidades nuevas sin coste adicional hasta el
3% (IVA excluido). No obstante, estas unidades de obra adicionales podran incluirse todas juntas en una
certificacion final cuando por su naturaleza sea posible su comprobacién material en la obra al finalizarla ejecucion.
En caso contrario, no se admitirdn las unidades adicionales de obra que no se incluyeron en la certificacion
correspondiente.

La certificacion final ird acompafiada en todo caso de los siguientes informes:

- Informe del director de obra indicando las incidencias producidas durante el desarrollo de las obras que afecten al
plazo de ejecucidn, a las mediciones de las unidades de obra o cualquier otra incidencia con relevancia contractual.

- Informe del Director de Obra de las mejoras efectivamente realizadas, y conciencia de valor de las mismas con las
ofertadas por el contratista y con las cantidades tenidas en cuenta en la valoracion de estas en el momento de la
adjudicacion. Se incorporard al informe fotografia de las mejoras materiales

- Copia autenticada de las facturas abonadas por el contratista a subcontratistas y proveedores por los trabajos y
suministros incorporados a la obra.

- Informe del director de obra con los datos a que se refiere la clausula 56 para inventariar la obra ejecutada.

- Informe de la empresa contratada para realizar el control de calidad de las obras sobre los célculos, mediciones y
comprobaciones que haya realizado, y el cumplimiento o no por parte del contratista de las condiciones concretas
de calidad de la obra de acuerdo con el proyecto de la misma y la oferta del adjudicatario. A este informe se
afiadiran copias de los documentos justificativos del pago de los trabajos de control de calidad por parte del
contratista que ejecuta las obras.

C. INFORMES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador de seguridad y salud informara igualmente de forma mensual del cumplimiento del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo previsto en la clausula 31.

53.- PAGO DE LAS OBRAS
A ABONO POR ACOPIOS O ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO

Se podré prever en el apartado R del CCP el derecho del contratista a percibir abonos a cuenta sobre el precio del
contrato, por las operaciones preparatorias realizadas como acopio de materiales, instalaciones o equipos de maquinaria
pesada. El importe de esta certificacién no podrd exceder del 75% del valor de los materiales acopiados, ni de los
porcentajes que para las instalaciones y equipos se establecen en el articulo 156.1.b del RGLCAP. El adjudicatario debera
solicitar expresamente estos abonos a cuenta, acompaiiado de los documentos que justifiquen su propiedad o posesién,
ser recibidos por la direccién de obra como Utiles y almacenados en el lugar autorizado para ello. Ademéas, debera
constituir una garantia por el importe total de los pagos a cuenta que se realicen, garantia que podra realizarse en
cualquiera de las formas previstas para la constitucién de la garantia definitiva de este contrato. Las cantidades anticipadas
se iran deduciendo por el director de obra en las certificaciones de obra posteriores que corresponda.

B. FACTURACION PERIODICA

1. El contratista tiene derecho a percibir el importe de las prestaciones efectivamente realizadas mediante presentacion de
la factura o facturas correspondientes hasta el importe total del precio de adjudicacién, facturas que han de ser
congruentes con las mediciones parciales certificadas a que se refiere la clausula 52.A. No obstante, si el contratista, con
el consentimiento del director de obras, ejecuta los trabajos con mds celeridad de la prevista en el plan de trabajos
deberd adaptar su facturacion al régimen de financiacion inicialmente previsto en el caso de contratos plurianuales, tal y
como prevé la clausula 4.C de este pliego.

Las facturas, que deberan cumplir con la totalidad de los requisitos exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada
momento, se presentaran una vez que se haya expedido la certificacion o el documento equivalente de recepcién o
conformidad y valoracién de los trabajos realizados, o haya transcurrido el plazo méximo legalmente establecido para la
confeccién de dicho documento, plazo que es de 10 dias desde que concluye el periodo a certificar.
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Junto con cada factura deberd entregarse la certificacién de obra correspondiente, acompafiada de los informes exigidos
en las clausulas 52.B y C. Ademds, con la primera factura del contrato, el contratista debe aportar el documento
acreditativo del aviso previo a la Autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo. Cuando la duracién de la obra
exceda del de vigencia de las pdlizas de seguros, con la factura del mes que corresponda, deberd entregarse copia del
recibo de pago de las pdlizas de seguros a que se refiere la clausula 37 acreditativo del abono de la prima para el afio en
curso y copia del pago de la pdliza para el nuevo periodo.

El pago de los gastos derivados de la licitacion y adjudicacion se deberan acreditar para la formalizacién del contrato, tal
y como se recoge en la cldusula 27.B de este pliego. Antes del pago de la primera factura se comprobard que el
contratista ha cumplido las obligaciones de comunicacién en materia de seguridad y salud laborales establecidas en la
clausula 30 de este pliego. El resto de gastos que correspondiesen a gastos imputables al contratista de acuerdo con lo
establecido en la clausula 50, asi como el importe de las penalizaciones que se puedan imponer en aplicacion de este
pliego, se descontaran en la factura que temporalmente corresponda. Si no ha sido posible por cualquier motivo, se
descontaran de la certificacion final o de la garantia definitiva.

Las facturas deberan ser conformadas por el director de obra, con el visto bueno del concejal delegado correspondiente.
A la factura se acompafiard la certificacion de obra correspondiente y los informes del director de obra y Coordinador de
Seguridad y Salud establecidos en la cldusula anterior. Con los requisitos indicados, seran presentadas en el Registro
electrénico de facturas para su registro, de donde se remitiran de oficio a la Intervencién municipal para anotacion en el
registro del programa de contabilidad.

La Intervencién municipal remitird las facturas y la documentacion que las acompafia a la unidad encargada del
seguimiento y ejecucion ordinaria el contrato para su informe y propuesta correspondiente, de donde se devolveran a la
Intervencién Municipal para su fiscalizacién previa a la aprobacién por el érgano municipal competente. Una vez
aprobada, se emitiran los documentos de pago correspondientes para su abono por la Tesoreria Municipal.

Las facturas que no rednan los requisitos legales, no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan de algin
otro requisito de los establecidos en el este pliego para su aprobacion, seran formalmente devueltas al contratista para
su subsanacion.

El importe de las mejoras ofertadas que no hayan llegado a ejecutarse sera descontado de la factura correspondiente a
las unidades de obra en la que debieron incorporarse o de la factura final, sin perjuicio de las penalizaciones que
correspondan por este incumplimiento contractual muy grave.

Cuando en la ejecucidn de la obra se haya exigid la incorporacion de productos y o proveedores de Comercio Justo, el
adjudicatario deberd aportar junto a la factura, documentos que acrediten el cumplimiento de dichos criterios en la
cadena de produccion. A estos efectos seran valida la presentacion de las facturas de compra correspondientes que
acrediten esta circunstancia, la presentacion de la ficha técnica del fabricante que recoja las caracteristicas del producto,
u cualquier medio de prueba objetivo.

C. PLAZOS DE ABONO DEL PRECIO

D.

1. El Ayuntamiento tendrd la obligacion de abonar el precio del contrato, tanto el total como los pagos parciales
establecidos en este pliego, dentro del plazo méximo de 30 DIAS NATURALES, contados desde la fecha de la
aprobacion de las certificaciones de obra, de acuerdo con el art. 198.4 de la LCSP. No obstante, los plazos de
aprobacion y pago de las certificaciones y de las facturas no comenzard a computar hasta que no se presente la
factura y su documentacién complementaria de manera completa y correcta en el Registro Electrénico de Facturas.

Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones que se
produzcan en la medicién y/o valoracion final.

2. En el caso de presentarse liquidacion adicional del contrato, la factura correspondiente, debera ser expedida por el
contratista una vez que el Ayuntamiento haya aprobado esa liquidacién, o haya transcurrido el plazo de un mes desde
la fecha del acta de recepcion, o desde la finalizacién del plazo de garantia si el Ayuntamiento no ha actuado en ese
periodo de tiempo. El abono del saldo resultante de la misma se realizara en el plazo indicado en el parrafo anterior.
Este plazo comienza a contar desde la fecha de presentacion en el Registro municipal de la factura correspondiente
por parte del contratista y el resto de los documentos exigidos para el pago en el presente pliego debidamente
cumplimentados, o desde la fecha de recepcion de las obras objeto del contrato si fuese posterior.

3. El Ayuntamiento podré suspender el pago de las facturas que con base en este contrato tuviera el adjudicatario

pendiente de cobro, cuando existan indicios de que pudiera resultar de aplicacién alguna penalidad o resarcimiento de
dafios y perjuicios o alguna responsabilidad solidaria o subsidiaria por parte del Ayuntamiento, en especial, impagos
de salarios, retenciones de IRPF y/o cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que ejecuten el contrato.

IMPAGO Y CONSECUENCIAS
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1. Cuando el Ayuntamiento no realice el pago en los plazos sefialados por causa que le sea directamente imputable, serd
aplicable el tipo de interés de demora previsto en el articulo 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de
lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

2. Cuando el impago por parte del Ayuntamiento sea superior a cuatro meses el contratista podrd proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al Ayuntamiento con un mes de antelacion tal
circunstancia. Sila demora en el pago fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho, asimismo, a instar la
resolucién del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen (art. 198
LCSP).

E. PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS

1. El pago de las unidades de obra que resulten en la Gltima certificacion, si en las anteriores se han incluido unidades de
obra adicionales que no superen el 3% del gasto inicial, de acuerdo con lo previsto en el articulo 160 RGLCAP, queda
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal para hacerles frente o a que
se instrumente la modificacion presupuestaria necesaria para ello. El contratista sélo tendra derecho a reclamar
intereses por estas cantidades si el Ayuntamiento retrasase el pago mdas de seis meses desde la presentacion de la
liquidacion de unidades adicionales, en cuyo caso se podra reclamar el abono de los intereses previstos en esta
misma clusula.

2. Si se realizasen otras unidades de obra o trabajos sin la previa aprobacién y formalizacién de la modificacién
correspondiente, el pago de estos trabajos adicionales podria realizarse por aplicacién del principio que prohibe el
enriquecimiento injusto de una de las partes. Este abono estard condicionado a que se informe por los técnicos
municipales que los trabajos realizados eran necesarios y suponen un beneficio para el interés publico municipal. El
pago se limitard a los gastos de ejecucion material con el IVA correspondiente, sin computar en ningun caso las
partidas de beneficio industrial y gastos generales. Ademds, de ese pago se descontardn las penalizaciones para los
supuestos de modificaciones de facto del contrato establecidas en este pliego.

3. Entodo caso, el pago de las cantidades correspondientes por este concepto queda condicionado a la tramitacion del
correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos previsto en las bases de ejecucion del
presupuesto y a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente o, en caso contrario, a la
tramitacion de la correspondiente modificacién de crédito si ello es posible o a la aprobacién del presupuesto para el
ejercicio siguiente. El plazo de pago de las cantidades correspondientes a estas prestaciones no contratadas
inicialmente se eleva a seis meses a contar desde la fecha de la certificacién correspondiente o de la habilitacion del
crédito necesario en su caso, sin que se genere derecho al cobro de intereses durante ese periodo de tiempo. Todo
ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pueda reclamar el Ayuntamiento a la empresa y al director de
obra por la ejecucion de estas modificaciones sin autorizacién formal previa.

54.- TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO

A. El adjudicatario podra ceder, en los términos previstos en el articulo 200 de la LCSP, los derechos de cobro que tenga frente
al Ayuntamiento y que deriven de la ejecucién del contrato. Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena
efectividad frente al Ayuntamiento se deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la factura objeto de cesién haya sido aprobada por el érgano de contratacion, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones.

b)  Que se comunigue al Ayuntamiento la cesion de crédito efectuada, con referencia al acuerdo de aprobacidn, su
importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al
cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar la cesién. Todo ello mediante
escrito firmado por el cedente y el cesionario presentado en el Registro del 6rgano del érgano de contratacion.

B. Una vez el Ayuntamiento tome razén de la cesion, la orden de pago se expedird a favor del cesionario. En todo caso, el
Ayuntamiento podra oponer al cesionario las excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y
especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia
de la ejecucién del contrato.

55.-INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes
documentos contractuales citados en la clausula 2.B del mismo por causa a él imputable, tendra, a efectos de su
penalizacidn, la tipificacion de leves, graves o muy graves Se considerard como causa imputable al contratista los
incumplimientos derivados de las inclemencias meteoroldgicas normales en la provincia de Badajoz y época del afio en la
que se ejecutard la obra, circunstancias que habran debido ser tenidos en cuenta por los licitadores al realizar su oferta.

A. INCUMPLIMIENTOS LEVES. Reciben esta tipificacion:
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Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacién de los sucesivos tramites
administrativos y para la ejecucion de las obras cuando este incumplimiento sea inferior a un 25% de plazo previsto
para cada trdmite. No obstante, si el adjudicatario ofrecié una reduccién del plazo de ejecucién, cualquier
incumplimiento de dicho plazo seré considerado infraccién muy grave.

Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean tipificados como graves
0 muy graves en los apartados siguientes siempre gue no sean reiterativos y se subsanen a primer requerimiento por
parte del director de obra o del responsable municipal de la obra.

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES. Se consideraran incumplimientos contractuales graves, ademds de los calificados asi en las
diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

La falta de ejecucidn o ejecucion incompleta de las mejoras ofertadas por el adjudicatario, salvo que las mejoras
hubieran sido uno de los criterios de adjudicacion del contrato, en cuyo caso se calificard la infraccion como muy
grave.

Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacién de los sucesivos trdmites cuando
este incumplimiento sea superior a un 25% e inferior a un 50% del plazo previsto para cada trdmite, cuando no se
hubiera ofertado por el contratista reduccién en el plazo de ejecucién previsto en el proyecto.

Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida la falta de acatamiento que, en
aplicacion del mismo, diese el Coordinador de seguridad y salud, siempre que no implique riesgo directo para la vida
de los trabajadores.

Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecucion de la obra, subsanacién de
deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del contrato o subcontratacion.

La desobediencia a las 6rdenes dadas por el director de obra y/o Coordinador de seguridad y salud y reflejadas en el
correspondiente Libro de érdenes.

La reiterada obstruccién por el adjudicatario a la labor inspectora del director de obra, del personal de la unidad
responsable del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato o del coordinador de seguridad y salud.

Los incumplimientos de las obligaciones de conservacion y policia durante el plazo de garantia

La suspensién temporal no autorizada de la ejecucién de las obras.

La no colocacion o la falta de retirada posterior a la finalizacién de las obras, de los carteles anunciadores de las obras
en los términos y plazos previstos en la cldusula 38.

El incumplimiento de las normas sobre subcontratacion sefialadas en la cldusula 47.

No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la empresa o a algin miembro
de su personal directivo durante la ejecucién del contrato.

La comisién de tres o mas incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo afio.

C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES. Tendrdn la consideracién de incumplimientos contractuales muy graves, ademas de
los calificados asi en las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las cuestiones que hayan
servido como criterios de valoracion de las ofertas, incluidas las propuestas de reduccién de plazos, o el compromiso
de adscripcion de los medios personales o materiales exigidos en el apartado | del CCP.

Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucién en materia social y medioambiental que se imponen
en este pliego y las que se afiadan a su amparo en el CCP del contrato correspondiente, siempre que no sean
reiterados y se corrijan al primer requerimiento del Ayuntamiento, en cuyo caso serd causa de resolucion.

Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacién de los sucesivos trdmites cuando
este incumplimiento sea superior a un 50% de plazo previsto inicialmente para cada tramite.

La falta de renovacion de cualquiera de las pdlizas de seguros exigidas en la clausula 37 de este pliego, como
renovarlas con coberturas inferiores a las ahi establecidas.

No adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales que se hubieran en su caso exigido aportar
para la ejecucion del contrato.

Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen evidente riesgo para la
salud o integridad fisica de los trabajadores.

El incumplimiento de las normas establecidas en la clausula 44 para ejecutar modificaciones en el contrato.

La subcontratacion o cesion del contrato sin realizar los tramites previstos en las clausulas 46 y 47 de este pliego.

La comisién de tres o mas incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo afio.

. La no subsanacién al primer requerimiento del Ayuntamiento de los incumplimientos de las condiciones especiales de

ejecucion en materia social y medioambiental que en su caso se impongan en los apartados N.1. y N.2. del CCP al
amparo de la facultad prevista en la clausula 35 de este pliego, o la reincidencia en estas infracciones.

56.- REGIMEN DE PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES
A. CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales seran penalizados con multas coercitivas de las cuantias siguientes:
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- Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicacién.

- Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%.

- Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%.

- La demora en la ejecucién serd penalizada, ademas, con una multa coercitiva del 0,60€ por cada mil euros del
precio del contrato, por cada dia de retraso.

En todos los casos esos porcentajes se aplicardn sobre el precio de adjudicacién (IVA excluido) y se calculard la
penalizacién por cada infraccion, o dia de incumplimiento de plazos, en funcién de su gravedad, reincidencia y prontitud en
su correccion, y sin perjuicio de instar la resolucién del contrato de acuerdo con lo previsto en la cldusula 64 de este pliego.

La infraccién de las condiciones establecidas en la clausula 47 para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las
que hacen urgente la subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de
hasta un 50% del importe del subcontrato.

B. INDEMNIZACIONES

La imposicion de penalizaciones serd independiente, por un lado, de la obligacién del contratista de la indemnizacidn, tanto
al Ayuntamiento como a terceros, de los dafios y perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado y, por otro,
del no abono por parte del Ayuntamiento de los trabajos finalmente no ejecutados.

En caso de incumplimiento de plazos, ademas de las penalizaciones establecidas en el apartado anterior, se podra exigir
al contratista la indemnizacién al Ayuntamiento por los dafios y perjuicios que ocasione la demora. Esta indemnizacion se
considera pactada previamente de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en mas de un 15 %, la indemnizacién alcanzara el 5 % del precio de
adjudicacion del contrato.

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en mas de un 25%, la indemnizacién sera del 10% del precio de
adjudicacion del Contrato.

Ademas, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los compromisos concretos ofertados en todas las
cuestiones que hayan servido como criterios de valoracién de las ofertas, supusiese que, de no haberse tenido en cuenta
en su oferta esos criterios, no hubiera sido la seleccionada, deberé indemnizar al Ayuntamiento por la diferencia entre
dicha oferta y la siguiente en el orden de clasificacién de las recibidas. Si ademas este incumplimiento diese lugar algin
tipo de impugnacién del contrato, la indemnizacion se elevara hasta cubrir cualquier cantidad a la que el Ayuntamiento
pudiese tener que hacer frente por tal motivo.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES

O

La constitucién en mora del contratista no precisard intimacion previa por parte de la Administracion.

Para la imposicion de penalidades se instruird un expediente sumario en el que se concedera al contratista un plazo de
audiencia de cinco dias naturales para que formule las alegaciones que estime oportunas. Dichas alegaciones y el
expediente de penalizacién sera resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el
Alcalde o Concejal delegado correspondiente, resolucion que pondrd fin a la via administrativa. No obstante, cuando la
penalizacién que se proponga sea la resolucidén del contrato, su imposicion corresponderd siempre al drgano de
contratacion, y se estard a lo dispuesto en el RGLCAP.

El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por el adjudicatario se realizard
en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va
a afectar a la ejecucién material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente penalizador puede
perjudicar més a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla, podrd iniciarse el expediente en cualquier
momento anterior a la terminacion del plazo de garantfa fijado en la clausula 57.A de este pliego.

Las penalidades impuestas serdn inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas mediante deduccién de los pagos
correspondientes que el Ayuntamiento deba abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se
podran hacer efectivas con ejecucion de la garantia definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacion, se
podrd reclamar por la via administrativa de apremio.

D.- PRESCRIPCION DE LAS INFRACCIONES

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario prescribirdn en los plazos
siguientes, contados a partir de la fecha en la que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la infraccién cometida:

- Leves: a los 12 meses
- Graves: alos 24 meses
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- Muy graves: a los 36 meses

VII. EXTINCION DEL CONTRATO
57.- TERMINACION DEL CONTRATO

Los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego por el Ayuntamiento de Mérida se extinguen por
cumplimiento del mismo con la completa ejecucién de las obras proyectadas, o por resolucién anticipada del mismo por
alguna de las causas previstas en la cldusula 64.A de este pliego.

La extincién por cumplimiento implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas y su liquidacion final. La
extincién por resolucidn anticipada requiere la tramitacion del expediente contradictorio que se establece en la cldusula
64.B de este pliego y tendra las consecuencias previstas en la cldusula 65 en funcién de la responsabilidad de cada parte
en dicha resolucion.

58.- RECEPCION DE LAS OBRAS. LIBRO DEL EDIFICIO Y REGISTRO DE SENALES DE TRAFICO
A.- LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera que el dia que se
indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin ningtin estorbo ni necesidad de realizar trabajos de limpieza
suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada para su tratamiento adecuado de todos los materiales
sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de la obra.

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberan retirarse en el plazo de 15 dias
naturales desde la recepcidn, dejando los terrenos completamente limpios y libres de todo estorbo. Transcurrido este
plazo, el Ayuntamiento podra hacer dicha retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin
que pueda a éste exigir dafios que por esta causa hayan sufrido dichos materiales, aun cuando ello suponga el deterioro o
incluso destruccién de lo alli dejado por el contratista. El cartel de las obras deberd retirarse por el contratista en el plazo
de un mes a contar desde la recepcién como se recoge en la clausula 38.

E. RECEPCION

El contratista, con una antelacién general de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la direccién de la obra,
para su elevacion al Ayuntamiento, la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato a efectos de que se
pueda realizar su recepcion.

Se fijard la fecha de la recepcion, dentro del MES siguiente a la fecha de finalizacién fijada por el contratista en la citada
comunicacion, convocando a quienes han de asistir a la recepcion de la obra:

- Eldirector de obra.

- ElInterventor u otro funcionario por él designado a efectos de la comprobacién material de la inversién, asistido en
su caso por un técnico, bien funcionario municipal, bien de la empresa responsable del control de calidad de la
ejecucién de la obra o personal de la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato.

- El contratista, asistido de su propio facultativo si lo estima oportuno. El contratista tiene obligacién de asistir a la
recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligacién, el Ayuntamiento le remitira
un ejemplar del acta de recepcidn para que, en el plazo de 10 dias formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que se adoptara el acuerdo que corresponda por el érgano de contratacion.

En la recepcién material se realizaran, si no se han hecho antes y se considera oportuno por alguno de los asistentes, las
siguientes comprobaciones materiales:

- Control de calidades. Se verificarda que la calidad de los materiales y categoria de las piezas cerdmicas se
corresponde con la prevista en el contrato. la empresa responsable del control de calidad presentard un informe
especifico al respecto, acompafiado, en su caso, de documentos de prueba. Si se hubiera exigido la adicion a los
asfaltos y/o hormigones de diéxido de titanio, se realizard una analitica especifica de la existencia de este
componente en las cantidades exigidas.

- Funcionamiento de todas las instalaciones que han de dar servicio a la obra: luz, agua, telecomunicaciones,
climatizacion, riego, etc.

- Control de fecha de fabricacién de los materiales. Se verificard expresamente que las sefiales de trafico instaladas
no tienen una antigliedad superior a seis meses, anotandose en el acta la fecha que indiquen de renovacion. Se
verificard igualmente esta fecha en todos los bienes, equipos y materiales integrados en la obra que estén
sometidos a fecha de caducidad y/o tengan un plazo especifico de garantia.
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- Comprobacién del nimero y calidad de los elementos de mobiliario previsto en su caso en el proyecto, y de que los
elementos vegetales son los previstos en el proyecto, se encuentran vivos y disponen del sistema de riego previsto
en el mismo.

- Constatacién material de la entrega en los depdsitos municipales que se hayan indicado, de los materiales para
reposicion gue, en su caso, hubiera comprometido el adjudicatario en su oferta si fue este uno de los criterios de
valoracion de las mismas.

- Catas en las obras de urbanizacién, en puntos diferentes y dispersos para verificar si la profundidad de los firmes, la
calidad de las zahorras, hormigones, asfaltos u otros materiales, es acorde con la prevista en el proyecto y, en su
caso, mejorada por el adjudicatario en su oferta

Si las obras se encuentran en buen estado y en estado de ser recibidas con arreglo a las prescripciones previstas, se
darén por recibidas, levantandose la correspondiente acta, que suscribiran todos los asistentes, entregando a cada uno un
ejemplar, y comenzando el plazo de garantia. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar
en el acta y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallaré las instrucciones precisas, fijando un
plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, se concedera otro nuevo
plazo improrrogable de la mitad de duracion que el anterior antes de declarar resuelto el contrato. Se dara cuenta de esta
acta al drgano de contratacién.

Se requeriré al contratista la acreditacion de que la pdliza de responsabilidad civil exigida en cldusula 37.A de este pliego
mantiene su vigencia durante el plazo de garantia de las obras, y que la prima correspondiente a la misma se encuentra
totalmente satisfecha para todo el plazo de garantia.

No se exigird plazo de garantia en las obras cuya perduracién no tenga finalidad practica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera
conservacion, como los de dragado.

C. RECEPCION PARCIAL Y RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS SIN PREVISION CONTRACTUAL

Sélo podrén ser objeto de recepcién parcial aguellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases y que puedan
ser entregadas al uso publico, si asi se prevé en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra y en el
apartado S del CCP.

La recepcién de unidades de obra ejecutadas sin la previa modificacién contractual queda condicionada a los informes
técnicos por parte del director de obra y, en su caso, de la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del
contrato en cuanto a su oportunidad y beneficio que supongan para el interés ptblico municipal. En cuanto al pago de
estas unidades de obra se estard a lo previsto al respecto en la clausula 53.E de este pliego. En todo caso, tanto las
unidades incorporados por exceso de mediciones como las unidades nuevas, ademds de no poder exceder de los
porcentajes del 10 y 3% respectivamente de acuerdo con lo que establece el articulo 242 de la LCSP, deberan haberse
incluido en la certificacién mensual en la que se hayan incorporado a la obra, de acuerdo con los que establece el articulo
160.2 del RGLCAP, sin cuyo requisito no seran abonadas por el Ayuntamiento, salvo que materialmente sea posible su
comprobacién material de marea sencilla..

D. OCUPACION DE LAS OBRAS SIN ACTO FORMAL DE RECEPCION

El Ayuntamiento podra acordar, por razones excepcionales de interés publico, la ocupacién efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, todo ello en los términos
previstos en el articulo 168 del RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupacién de las obras o de puesta en servicio para el uso publico, se levantaré acta de
comprobacion de las obras, que serd suscrita por el director de la obra y el contratista. Se comunicard igualmente a la
Intervencién Municipal, para su asistencia potestativa.

Desde el momento de la ocupacién de las obras o de la puesta en servicio de las mismas para el uso publico se producirdn
los efectos y consecuencias propios de la recepcidn, si de conformidad con el acta de comprobacién las obras estuviesen
finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones del contrato. Si por el contrario se observaran defectos, deberan
detallarse en el acta de comprobacidn junto con las instrucciones precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la
vista de los defectos, decidira sobre la ocupacién y puesta en servicio.

E. LIBRO DEL EDIFICIO Y REGISTRO DE SENALES

Cuando el contrato de obras consista en la construccion o reforma de un edificio, en el momento de formalizacién del acta
de recepcidn de la obra, el adjudicatario entregara al Director de Obra el Libro del Edificio previsto en la Ley de Ordenacién
de la Edificacion y en el Cddigo Técnico de la Edificacion. Una vez verificado por el Director de Obra que dicho Libro se
ajusta a lo legalmente establecido en la normativa citada o cualquier otra aplicable, serd presentado por este al
Ayuntamiento junto con la certificacion final de obra.
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Cuando se trate de una obra que incorpore la instalacién de sefiales de tréfico, se verificara la existencia de una indicacién
expresa en la misma de su fecha de fabricacién y cudndo se recomienda su sustitucién. Este dato se remitira al Centro de
Movilidad del Ayuntamiento a efectos de inventario de la sefializacién vertical.

F. COMPROBACIONES ESPECIFICAS EN LA RECEPCION POR LA DIRECCION DE LA OBRA.

La Direccién de la obra y en la recepcion misma verificard que se han llevado a cabo las actuaciones previstas en este
pliego y en cada contrato para asegurar el estricto cumplimiento del adjudicatario del proyecto de obra y demds
obligaciones asumidas con el contrato.

Esta verificacion incluird las siguientes tareas:

- Comprobacién del pago de los salarios a los trabajadores que han intervenido en la ejecucién de la obra de acuerdo
con el convenio colectivo sectorial aplicable, o el de empresa si ofrece a sus trabajadores condiciones mejores, con
el respeto de las categorias profesionales correspondientes y del resto de derecho sociales y laborales previstos en
dicho convenio. Igualmente se comprobard el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y la retencién del IRPF
de cada trabajador.

- Comprobacién del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en este pliego en relacién con la
subcontratacién y, en su caso, ofertadas por el adjudicatario, incluido el pago por el contratista principal a los
subcontratistas y proveedores.

- Comprobacién del cumplimiento de la oferta técnica del adjudicatario y de las deméas condiciones especiales de
ejecucion.

- Verificacién documental de la realizacién de las comprobaciones materiales en la recepcién de las obras indicadas
en el apartado B de esta clausula.

- Constatacién de que las unidades de obra correspondientes a exceso de mediciones o unidades nuevas ejecutadas
al amparo de posibilidad que permite el articulo 242.4 de la LCSP, se han certificado en la mensualidad en la que se
han ejecutado o se ha comprobado materialmente su realizad en el acta de recepcion, si ello era aun materialmente
posible.

- Entrega del Libro del Edificio y de las garantias de todos los equipos e instalaciones integradas en la obra, si es que
existente, aunque no se trate de una obra de edificacion.

Se dejard constancia de estas comprobaciones en un informe especifico que se acompafiara a la factura de la
certificacion final.

59.- ALTA DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA OBRA.

Salvo que expresamente se excepcione en el proyecto, serdn de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las
gestiones y trdmites, pagos de tasas y derechos, asi como la redaccién de los proyectos, que haya que presentar en los
Organismos competentes 0 empresas titulares, a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las
instalaciones, los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario
para el funcionamiento adecuado y legalizado de las obras que incluyan este tipo de instalaciones. La documentacién
correspondiente a estas gestiones se entregard en original al Ayuntamiento antes de formalizar el acta de recepcién. En
caso de no ser posible materializar el alta, que se acompafia la documentacién necesaria para que el titular de las
instalaciones pueda realizarla.

Una vez dadas de alta las instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la obra previstas en el proyecto
(agua, gas, elevadores, electricidad, geotermia, paneles solares, telecomunicaciones...), el contratista deberd ponerlas en
marcha en presencia del Director de obra y del personal municipal que, en su caso, deba hacerse cargo del
funcionamiento, mantenimiento y conservacion de la obra y sus instalaciones, realizando la formacién minima precisa para
su correcto funcionamiento y haciendo de toda la documentacion correspondiente y los manuales de instrucciones se
entregaran en castellano.

60.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA
A. MEDICION DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras, se procederd a su medicion general, con asistencia del contratista, formulandose por el director de la
obra, en el plazo de un mes desde la recepcion la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcidn, el director de la obra fijara fecha para el inicio de dicha medicion notificando el contratista
para dicho acto. El contratista tiene la obligacién de asistir al acto de la toma de datos y realizacién de la medicién general.

Para realizar la medicién general se utilizardn como datos complementarios la comprobacion del replanteo, los replanteos
parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, el de érdenes y
cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.
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De dicho acto se levantard acta con cuatro ejemplares, que firmaran el director de la obra y el contratista, entregdndose un
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el otro por el director de la obra al Ayuntamiento. Si el contratista no ha
asistido a la medicion, un ejemplar del acta le serd remitido por el director de la obra.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de cinco dias hébiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la
medicién general, las dirigird por escrito en ese plazo de cinco dias al Ayuntamiento por conducto del director de la obra, el
cual las elevara con su informe en el plazo de diez dias habiles al 6rgano de contratacion.

B. CERTIFICACION FINAL DE OBRA.

61.-

Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacién del plazo para realizar la medicion general, el director de la obra expedird
y tramitara la correspondiente certificacién final. Junto con la certificacion final, el director de obra entregara al
Ayuntamiento el Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones y el Libro de Incidencias de Seguridad y Salud que
estuvieron en la oficina de obra durante toda la ejecucién de la misma segtn exige la clausula 39.C de este pliego. El
contratista deberd aportar en ese momento justificante del pago de la péliza de seguro decenal cuando, de acuerdo con lo
establecido en la clausula 37 de este pliego y en la normativa correspondiente, tal seguro sea exigible para el tipo de obra
de que se trate.

En el plazo de los dos meses siguientes a la recepcién, el Ayuntamiento debera aprobar la certificacién final de las obras
ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS

Recibidas las obras que sean inventariables, la Direccidn facultativa emitird, junto con el acta de recepcién, un estado de
dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de recepcion.

La Direccidn facultativa entregara a la Unidad encargada de la tramitacién del expediente cuando existan, los documentos
de cesion de instalaciones (lineas aéreas de MT, lineas subterrdneas de MT, centros de transformacion, centros de
seccionamiento, red aérea BT, red subterrdnea BT, celda de linea de subestacion transformadora, etc.) a la empresa
suministradora de electricidad, asi como aquellos otros documentos que se generen en la obra de que se trate, como por
ejemplo la constitucion de servidumbres voluntarias de los suelos donde se ubiquen los centros de
seccionamiento/transformacion a favor de las empresas de suministro de energia eléctrica.

El érgano de contratacion remitiré a la Seccidn de Inventario estos documentos para inventariar el inmueble afectado por la
obra de que se trate, suscripcién de las pélizas de seguros correspondientes y las alteraciones que corresponda efectuar
en el Catastro.

62.- PLAZOS DE GARANTIA DE LAS OBRAS Y CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

A. PLAZO DE GARANTIA Y ACTUACIONES A REALIZAR DURANTE EL MISMO POR EL CONTRATISTA

Con carécter general se establece un plazo de garantia de UN ANO a contar desde el dia siguiente al de la firma del acta de
recepcion de la obra o de la ocupacion efectiva de la misma en los términos expresados en la cldusula 58.D o desde la
resolucién anticipada del contrato, para los trabajos realizados y recibidos antes de dicha resolucién. En este Ultimo caso el
Ayuntamiento podrd reducir el plazo de garantia, tras los informes técnicos correspondientes, si decide continuar la
ejecucién del contrato con otro contratista 0 con sus propios medios.

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantia superior por haber sido éste uno de los criterios de
valoracion de las ofertas, se estara a este plazo.

También el Ayuntamiento podra exigir un plazo de garantia superior a un afio cuando las caracteristicas especiales de alguna
obra asf lo aconsejen. En el apartado T del CCP del contrato en cuestién se hard constar el plazo de garantia especial que se
imponga.

Este plazo se interrumpird en caso de incumplimiento por parte del contratista de presentacion de la péliza de seguro todo
riesgo y decenal exigidos en la clausula 37 de este pliego, suspendiéndose el computo del plazo de garantia hasta que el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que el periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizacién por retraso en el pago de las certificaciones o de la liquidacion.

Durante dicho plazo de garantia, el contratista queda obligado a la conservacién y policia de las obras de acuerdo con las
instrucciones que diese el director de obra y el pliego de prescripciones técnicas. En dicho concepto se incluye el
mantenimiento de un servicio de guarderia y de limpieza de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- Seran de cuenta y coste de la contrata el mantenimiento del servicio de guarderia de la obra durante el plazo de garantia.
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- Deberan realizarse las reposiciones de los elementos que se constate un funcionamiento defectuoso o hayan resultado
dafiados por un uso normal, o actos vandalicos, cuando se haya descuidado por parte del contratista su deber de
vigilancia y policia de la obra.

- Si hubiese obras de jardineria, seran conservadas, en todo caso, realizando el contratista a su costa y riesgo, todos los
cuidados y riegos necesarios para su conservacion y debido desarrollo, incluso reposiciones.

- Las demas actuaciones comprometidas en su caso por el contratista para realizar durante el plazo de garantia.

Si el contratista descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por la propia Administracién y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En las obras cuya perduracién no tenga finalidad préctica como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado
infructuosas, o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservacién, como los de
dragados, no se exigira plazo de garantia.

PLAZO DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

1.- No quedaré totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que no hayan transcurrido 15 afios desde la
recepcion de las obras, y siempre que no se haya puesto de manifiesto ningtin dafio o perjuicio de éstas por vicios ocultos
en la construccién debido a incumplimientos contractuales por parte del contratista (articulo 244 LCSP).

2.- Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracién del plazo
de garantia por vicios ocultos de la construccidn, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
este de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion. Durante dicho plazo respondera también el contratista de los dafios materiales causados en la obra por vicios o
defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de la construccién, contados desde
la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacién de estas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

EXTINCION DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contratista sus obligaciones en la ejecucién del contrato
y durante el plazo de garantia, se procederd de oficio a la cancelacion o devolucién de la garantia definitiva al contratista,
previo informe del responsable acreditativo de tal cumplimiento. El trdmite de devolucién de la garantia deberd quedar
sustanciado en el plazo de dos meses, de acuerdo a lo previsto en el articulo 111 de la LCSP. Pasado dicho plazo, el
contratista tendra derecho a percibir los intereses legales de la garantia desde la finalizacién de dicho plazo. Se dictaré de
oficio el acuerdo de devolucién de aquella o de cancelacién del aval o seguro de caucién, conforme a lo establecido en el
articulo 111 de la LCSP y 65 RLCAP.

No obstante, el plazo de cancelacion de la garantia definitiva seréd de SEIS MESES en el caso de que el importe del
contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando el adjudicatario retna los requisitos de pequefia 0 mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento CE n° 800/2008, de la Comisién de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacién de los articulos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que
no cumpla tales requisitos (art. 111.5 LCSP).

Se procederd de oficio a la cancelacion o devolucién de la garantia definitiva al contratista, previo informe de la Direccién
de obra sobre el estado de éstas. En este informe se hard constar, en su caso, las reclamaciones que sobre la obra se
hayan recibido de los usuarios, el estado general de las mismas y del funcionamiento de sus instalaciones o servicios, los
dafios o deficiencias detectados y la cusa de los mismos, y se concluird con las medidas correctoras que hayan de
realizarse. Se indicard expresamente si el contratista ha procedido a la retirada del cartel de las obras. Al informe se
acompafiard un reportaje fotografico ilustrativo de los extremos indicados.

Transcurridos los plazos de garantia sin que el Ayuntamiento formule objecién alguna a la obra, quedard extinguida la
responsabilidad del contratista.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

Transcurrido el plazo de garantia se practicara la liquidacion del contrato en los términos previstos en los articulos 243 de
la LCSP y 169 del RGLCAP. Si el informe del director de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion
de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracion las condiciones econdmicas establecidas en el
contrato. El director de obra informara también sobre la retirada del cartel de obras que exige la clausula 38.
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La propuesta de liquidacion se notificard al contratista para que, en el plazo de 10 dias, preste su conformidad o manifieste
los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido
para tal fin, el Ayuntamiento deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso y previa presentacion, el saldo resultante
de la misma. El pago del saldo resultante de la liquidacion se realizard, en su caso, de acuerdo con lo establecido en la
clausula 53 de este pliego. Antes de efectuar el mismo se comprobarad que se han satisfecho todos los gastos que, de
acuerdo con este pliego, son de cuenta del contratista, en concreto los derivados de los anuncios de licitacién y
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El saldo de liquidacion no podrd incluir adicionales no autorizados de forma previa por el Ayuntamiento.

64.- RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO
A. CAUSAS DE RESOLUCION

Son causas de resolucion del contrato, de acuerdo con lo con lo previsto en los articulos 211, 243.2 y 245 de la LCSP, las
siguientes:

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la personalidad juridica de la
sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en este pliego en el caso de fusion de empresas en la clausula 46.B.
Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibicidn para contratar.

Declaracion del adjudicatario en concurso de acreedores o la declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento.
El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista. La resolucidn por mutuo acuerdo sélo podra tener lugar
cuando no concurra otra causa de resolucion que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés
publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

La demora en la comprobacion del replanteo por plazo superior a un mes desde la fecha de formalizacion por causa
imputable al contratista, 0 superior a dos meses si es por causa del Ayuntamiento.

No comenzar la ejecucion de las obras en el plazo de un mes desde su formalizacion si el contrato se tramité por el
procedimiento de urgencia previsto en la cldusula 11.B, salvo que el retraso se deba a causas ajenas a la
Administracién contratante y al contratista y asf se hiciera constar en la correspondiente resolucién motivada.

La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte del Ayuntamiento.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso injustificado sobre el plan
de trabajos establecido en el programa de trabajo contrato por un plazo superior a un tercio del plazo previsto en éste.
Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego, incluido el incumplimiento las
obligaciones contractuales esenciales sefialadas en la clausula 40. En el caso de infracciones muy graves, el érgano
de contratacién podrd instar la resolucion del contrato directamente si, a la vista de lo actuado, se estima que la
penalizacion no sera suficiente para compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la motiva, o si la infraccion
lo es de una condicion especial de ejecucién de cardcter social 0 medioambiental o de las reglas establecidas en
este pliego para la subcontratacion. Si opta por imponer la penalizacion prevista, iniciard el procedimiento de
resolucion si en el plazo méximo de diez dias a contar desde la notificacién de la misma no realiza las actuaciones
necesarias para tal subsanacion.

No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepcion en el plazo o plazos concedidos al efecto.

El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que
estuvieran participando en la ejecucién de la obra, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los
Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucién del contrato.

La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente posible encajar en una modificacion
contractual de acuerdo con lo establecido en la clausula 44.

En los contratos plurianuales cofinanciados, no recibir el Ayuntamiento la subvencion prevista para la anualidad
correspondiente o recibir una cantidad sensiblemente inferior a la prevista. No obstante, en este supuesto, ambas
partes pueden pactar la suspensién de la ejecucion del contrato o la modificacidn del plan de trabajo para adaptarlo
a la financiacion efectivamente disponible.

La demora en el pago por parte del Ayuntamiento por plazo superior a ocho meses.

La suspensidn de las obras por un plazo superior a seis meses acordada por el drgano de contratacién.

El desistimiento de la ejecucion del contrato acordado por el Ayuntamiento.

El incumplimiento por el adjudicatario de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién
del mismo, salvo que el dérgano de contratacion, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo
estime aconsejable (112 RLCAP).

El incumplimiento de las obligaciones que le incumbieren en materia de proteccion de datos personales a los que
hubiera tenido acceso con ocasion del contrato.

La resolucidn del contrato podra instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la
misma, aunque en los supuestos de modificaciones que excedan el 20% del precio inicial del contrato, la Administracién
también pueda instar la resolucién. La resolucién se acordard por el érgano de contratacién, de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento establecido en al apartado siguiente.
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B. APLICACION DE LAS CAUSAS DE RESOLUCION Y PROCEDIMIENTO PARA ACORDARLA
1. Ladeclaracién de insolvencia en cualquier procedimiento dara siempre lugar a la resolucion del contrato.

2. Dard también lugar siempre a la resolucion del contrato las modificaciones del contrato en los casos en que no se den

las circunstancias legalmente establecidas y recogidas en la cldusula 44 de este pliego. Las modificaciones no
previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en cuantia que exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, seran potestativas para la Administracion y para el contratista.

3. Elimpago por parte del contratista de los salarios de los trabajadores, se acordard, con caracter general, a instancia

de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista. No obstante, cuando los trabajadores afectados
por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogacién y el importe de los salarios
adeudados por la empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicacion del contrato, la resolucién podra ser
acordada directamente por el 6rgano de contratacion de oficio.

4. En los restantes casos, la resolucién podra instarse por aguella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que

diera lugar a la misma.

5. La resolucién del contrato serd acordada, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 109 del RGLCAP, por el

procedimiento siguiente:

a. Informe del director de obra indicando la causa de resolucion y la parte que considera responsable de la misma.
Con el conforme del Conejal Delegado al Area que promueve la obra, se considerard iniciado de oficio el
expediente de resolucidn. ’

b. Audiencia al contratista por plazo de DIEZ DIAS NATURALES para que formule las alegaciones que considere
oportunas. EI mismo plazo de audiencia se concedera al avalista si se prevé la incautacién de la garantia definitiva
del contrato.

c. Informe a las alegaciones por parte del director de obra y de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion del
contrato sobre la concurrencia de causa de resolucion y qué parte se considera responsable de la misma.

d. Informe de la Asesorfa Juridica.

Acuerdo de resolucién por parte del érgano de contratacion.

Sometimiento de la cuestién al Consejo Consultivo de Extremadura si se formuld oposicion por parte del

contratista.

g. Resolucidn final y ejecutiva por parte del drgano de contratacién, sin perjuicio de la interposicién de los recursos
que estime oportuno el contratista.

™~ o

65.- CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO

1.- Cuando la causa de resolucién sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, la Administracion
podrd acordar la continuacién del contrato con sus herederos o sucesores.

2.- Cuando la resolucion se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodaran a lo validamente
estipulado por ellas.

3.- En los demds casos, la resolucién implicaré la indemnizacién de dafios y perjuicios por parte del responsable de la
causa de resolucion. En todos los supuestos de resolucién del contrato por causa imputable al contratista se incautara la
totalidad de la garantia definitiva que tuviese depositada, con independencia de la cuantia de la indemnizacién que se le
reclame. En caso de impago de la diferencia entre el importe de la garantia y la cantidad reclamada en concepto de
dafios y perjuicios, se reclamard la cantidad correspondiente por via de apremio.

4.- En los supuestos de resolucion del contrato por causa imputable a la entidad contratante, el régimen indemnizatorio,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 246 de la LCSP, serd el siguiente:

La resolucion del contrato por falta de habilitacién del crédito necesario en el ejercicio siguiente al de adjudicacion en el
caso de los contratos tramitados anticipadamente al amparo de la facultad prevista en la cldusula 4.D de este pliego, dara
lugar a la indemnizacion por parte del Ayuntamiento por los dafios y perjuicios que acredite le ha causado la resolucién
del contrato, indemnizacién que como méaximo serd la prevista en la clausula 22 para el supuesto de renuncia a la
celebracién del contrato.

En el caso de resolucién por demora en la comprobacion del replanteo, el contratista sdlo tendrd derecho a una
indemnizacién equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicacion.

En el supuesto de suspension de la iniciacién de las obras por tiempo superior a seis meses, el contratista tendra derecho
a percibir por todos los conceptos una indemnizacién del 3 por ciento del precio de adjudicacion.

En caso de desistimiento 0 suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrd
derecho al 6 por ciento del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por
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obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones
y las que hasta la fecha de notificacién de la suspension se hubieran ejecutado.

5.- La resolucién de un contrato parcialmente ejecutado dard lugar, con independencia de la indemnizacién aludida en el
punto anterior, a la comprobacién, medicién y liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista por el procedimiento previsto en la cldusula 60 de este pliego y en el
articulo 172 RGLCAP, o la norma que se dicte en desarrollo de la LCSP en sustitucion de éste. Seré necesaria la citacion
del contratista para su asistencia al acto de comprobacién y medicion.

6.- Decretado el inicio del expediente de resolucién anticipada del contrato, el adjudicatario debera realizar los trabajos
indispensables, a juicio del director facultativo, para garantizar que la obra no se pueda perjudicar, en un plazo méximo de
CINCO DIAS HABILES desde la fecha de notificacién del acuerdo municipal de propuesta de resolucién, previo al informe
del Consejo Consultivo. No obstante, cuando sea imprescindible continuar con la ejecucién de las obras por razones
objetivas de interés publico, de seguridad o exista riesgo de dafio grave de lo ejecutado o para las personas, el érgano de
contratacion acordara la entrada del Ayuntamiento en posesién de la obra y la adopcién de las medidas que estime
necesarias para salvaguardar el interés publico o evitar los riesgos detectados. Estas medidas para estabilizar lo
ejecutado o incluso terminar las obras, podran consistir en acordar la continuacion de las obras por el contratista siguiente
en el orden de adjudicacién del contrato, realizar los trabajos pendientes por los propios servicios municipales o iniciar un
nuevo procedimiento de contratacién. Tales medidas se adoptaran previa medicion y liquidacion de los trabajos realizados
por el contratista, inventario de la maquinaria y/o material de éste que no se hubiera ya abonado por el Ayuntamiento,
dejando pruebas documentales y gréficas de los mismos, invitando al contratista la levantamiento del correspondiente
acta de estado de las obras, materiales y equipos, salvo que resulte imprescindible adoptar medidas urgentes para la
seguridad de las personas, en cuyo caso se realizardn este trdmite con posterioridad a la adopcién de las medidas
urgentes necesarias.

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse, suspensiva, a la resolucién anticipada de contrato y a la
indemnizacién en su favor que pudieran proceder, oposicién que no tendra efectos suspensivos sobre las actuaciones que
el Ayuntamiento considere necesario acometer en las circunstancias descritas.

La Jefa de Seccién de Contratacién y Patrimonio
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Anexo |

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL QUE SE PUEDEN INCLUIR
EN LOS CONTRATOS ADICIONALES A LAS MINIMAS OBLIGATORIAS RECOGIDAS EN LA CLAUSULA 50 DE ESTE
PLIEGO

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

a) Promover la insercion laboral de personas en situacién o riesgo de exclusion social y de personas con especiales
dificultades de acceso al empleo, en especial las personas con discapacidad, mujeres, menores de treinta y cinco afios y
mayores de cuarenta y cinco afios; y los parados de larga duracién.

b) Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo y en la participacién social, prestando
especial atencion a la paridad salarial y a la eliminacién de medidas sexistas en los cédigos estéticos de vestimenta.
Favorecer la conciliacién de la vida laboral y familiar de las personas que ejecutan el contrato y/o reciben sus
prestaciones, con medidas especificas, como servicios de apoyo para facilitar la conciliacién de trabajadores y usuarios.
e) Contribuir a luchar contra la discriminacion por condicién, identidad sexual o expresion de género orientacién sexual,
promoviendo la igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales u otros
colectivos que puedan estar discriminados por este motivo.

f) Adoptar medidas adicionales a las minimas legales para garantizar la seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de
trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, asi como prevenir la
siniestralidad laboral.

g) Asegurar el respeto a los derechos laborales bésicos a lo largo de la cadena de produccidn, el comercio justo y la mayor
transparencia y trazabilidad de toda la cadena comercial, en la ejecucion de cualquiera de las prestaciones del contrato,
con especial vigilancia cuando sean producidos en todo en parte fuera de la Unién Europea.

h) Potenciar una alimentacion sana, el consumo de productos agricolas ecoldgico y/o de proximidad, que contribuyan al
asentamiento de la poblacién en el mundo rural, productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados
cumpliendo los estandares de Comercio Justo (recogidos en el Art. 2 de la Resolucién del Parlamento Europeo sobre
“Comercio Justo y Desarrollo” n° 2245/2005 (INI), y acreditado mediante certificacion de la Organizacién Mundial de
Comercio Justo ~-WFTO, sello FAIRTRADE (Organizacién Internacional de Etiquetado de Comercio Justo), u otro
certificado equivalente.

Cédigo de verificacién : 19978dee89254¢9d
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B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL

a) Minimizar el empleo de agua o reutilizaciéon de aguas depuradas; empleo de maquinaria y herramientas menos
contaminantes; utilizacién de maquinaria y métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas de reduccién de
consumo de energia y combustible en la maquinaria y demds vehiculos, y menores emisiones de CO2 de los mismos
etc.

b) Reduccién y mejora de la gestién de residuos.

¢) Incorporacion de alta tecnologia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los bienes, servicio 0 procesos constructivos,
magquinaria y materiales a utilizar en la ejecucién del contrato.

d) Incorporacion a los trabajos de productos medioambientalmente més sostenibles, atendiendo a aspectos como el ciclo

de vida de los materiales, su mayor vida Util, mayor eficiencia energética, menores necesidades de conservacion y

mantenimiento.

Reduccion de la huella de carbono en el proceso de ejecucion del contrato, atendiendo a la menor distancia entre el

centro de produccién y de implantacién del bien o servicios objeto del contrato o la utilizacién de maquinaria o vehiculos

con combustibles menos contaminantes.

f) Referencias especificas a la economia circular de las obras y/o bienes objeto del contrato, entendiendo por tal que el
valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economia durante el mayor tiempo posible y se
reduzca al minimo la generacién de residuos.
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ANEXO Il
AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL DEL INICIO DE LAS OBRAS
En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 18 del REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién, mediante el presente

escrito se comunica que con fecha se ha formalizado el correspondiente contrato de la
obra que a continuacion se describe, por lo que procedemos a dar el aviso previo de inicio de dichas obras.

1 DENOMINACION DE LA OBRA

2 FECHA
3 DIRECCION DE LA OBRA

4 PROMOTOR (nombre y direccién)

5 TIPO DE OBRA
6 PROYECTISTA (nombre y direccién)

7 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD DURANTE LA ELABORACION DEL
PROYECTO (Nombre y direccién)

8 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA (Nombre y direccién)

9 FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE
LAS OBRAS

10 DURACION PREVISTA DE LAS OBRAS

NUMERO MAXIMO ESTIMADO DE
11 TRABAJADORES EN LA OBRA

12 NUMERO PREVISTO DE CONTRATISTAS,
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES
AUTONOMOS EN LA OBRA

13 DATOS DE IDENTIFICACION DEL
CONTRATISTA, SUBCONTRATISTAS Y
TRABAJADORES AUTONOMOS

En.... a... de . de........
EL CONCEJAL DELEGADO DE ......
Fdo.: D.
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ANEXO Il

ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO
AUTORIZACION DEL INICIO DE LA OBRA

— PROYECTO: Reunidos en el dia de la fecha, los asistentes que al margen se relacionan, en
— cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 139 del RGLCAP y en el Pliego de
Clusulas Administrativas Particulares, han efectuado la comprobacion del
LOCALIDAD: replanteo de las obras de referencia, levantando la presente acta para hacer
I
constar:
EXPEDIENTE:
FECHA: a) La conformidad del replanteo con los documentos contractuales del
proyecto
EL DIRECTORI/ES DE LA OBRA: b) La viabilidad de las obras definidas en el proyecto, no existiendo

impedimento o servidumbres aparentes que puedan afectar a las obras
c) El Plan de Seguridad y Salud de esta obra ha sido elaborado por el
adjudicatario y aprobado por el Ayuntamiento, previo informe del

Fdo. Coordinador de Seguridad y Salud, el dia
EL REPRESENTANTE DE LA En consecuencia, el director de la obra autoriza el inicio de las
CONTRATA: mismas, quedando notificado el contratista, en este acto, al suscribir la

presente acta y comenzando a comprobarse el plazo de ejecucién desde el
dia siguiente al de la fecha.

Cédigo de verificacién : 19978dee89254¢9d

Fdo. El adjudicatario debera presentar el AVISO DE APERTURA DEL
CENTRO DE TRABAJO, ante la autoridad laboral, en el plazo méximo de UN
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En prueba de conformidad, los asistentes firman el acta en
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ANEXO VI
CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS

REUNIDOS

De una parte,

Cédigo de verificacién : 19978dee89254¢9d

, en representacion del Ayuntamiento de Mérida con CIF P0608300J, y direccién en Plaza de
Espafia 1, 06800 Mérida. En adelante, PRESTATARIO

Y de otra parte,

, en representacion de la empresa , CON CIF: e y domicilio
(=11 AT En adelante, EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal bastante para suscribir este Contrato y quedar obligadas en la
representacion en que respectivamente acttian.

ACUERDAN

|.- Que PRESTATARIO y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO mantienen una relacion de prestacion de servicios. Para la
realizacion de dichos servicios es necesario que EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO acceda a informacién contenida en los
ficheros cuya titularidad es de PRESTATARIO, y que contienen datos de caracter personal.

Il.- La finalidad del tratamiento indicado en la clausula anterior es la del

IIl.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO tratara los datos de conformidad con las instrucciones de PRESTATARIO y sélo con
las finalidades y los usos exclusivamente necesarios para la prestacién de los servicios para los que fue requerido, no pudiendo
usar los mismos para un fin distinto.

IV.- Los datos personales a los que tenga acceso EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no serdn comunicados a terceros, ni
siquiera para su conservacion.

V.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO devolvera a la finalizacién de la prestacién de servicios, cuantos soportes o
documentos contengan datos de caracter personal derivados de dicha prestacion, procediendo al borrado de aquellos que se
encuentren en su poder por cualquier medio, ya sea manual o automatizado, de forma que se garantice plenamente la
devolucién de los datos a PRESTATARIO.

VI.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a adoptar las medidas de indole técnico y organizativo, necesarias
que garanticen la seguridad de los datos de caracter personal a los que tenga acceso y eviten su alteracion, pérdida, tratamiento
0 acceso no autorizado. En concreto deberd aplicar las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007 en
funcion del tipo de datos tratados en cada caso.

VIl.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga al secreto profesional respecto a los datos de carécter personal objeto del
tratamiento debiendo guardar secreto durante el tratamiento y con posterioridad a la finalizacién del mismo respondiendo frente
al PRESTATARIO en caso de incumplimiento sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieran derivar ante la Agencia
Espafiola de Proteccion de Datos o directamente del interesado.

19978deeB89254c9d

El encargado del tratamiento se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados, incluidos trabajadores de empresas
de trabajo temporal, las obligaciones establecidas en los apartados anteriores y, en concreto, las relativas al deber de secreto y
medidas de seguridad, respondiendo frente a PRESTATARIO en caso de incumplimiento, sin perjuicio de las responsabilidades
que se pudieran derivar ante la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos o directamente del interesado.

VIIl.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO responderd directamente ante la Agencia de Proteccion de Datos de los
incumplimientos que se pudieran derivar de las condiciones anteriores.

IX.- La duracién inicial de este contrato estara supeditada a la de la prestacién de servicios de la que traiga causa.

X.- Ante cualquier controversia, reclamacion o ejecucién sobre los términos de este contrato, las partes se someten a los Jueces
y Tribunales de la ciudad abajo indicada.

Avuntamiento de Mérida Plaza de Espafia 1- 06800 - Mérlda (Badajoz)
i 924 380106 - contratazion@ merida.es - wwwmerlda.es

rificacion del siguiente cédigo podré conectarse a la siguiente direccién

https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion

Para la

Firmado por: CARMEN DE SANDE GALAN
Cargo: Jefe de Seccion
Fecha: 20-01-2026 20:26:14

Este documento es Copia Auténtica segln el articulo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la direccién
https://licitacion.merida.esl/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.merida.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=19978dee89254c9d

3
2
3
@ Financiado por ; Plan de Recuperacién, [l ]
% la Unién Europea P L Transformacion %UXNT;AEMDEWRA @ M ERl DA
o NextGenerationEU i N y Resiliencia | A h ‘
En..... P DT
PRESTATARIO,
En representacién del Ayuntamiento de Mérida EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
=]
(o]
i g
)

§ Representante Ayuntamiento Representante de la empresa

o

3

® FEDATARIO,

o)

(o]

—

Fdo:

El presente pliego de clausulas administrativas particulares fue aprobado por acuerdo por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Mérida en sesion celebrada el dia 11 de octubre de 2018 y modificado en las sesiones celebradas los dias 5 de
julio de 2018, 22 de febrero de 2019, 18 de octubre de 2019, 25 de noviembre de 2020, 11 de abril de 2024 y 20 de noviembre de
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