

DOCUMENTO Informe: INFORME VALORACION MEJORAS 293CM.24 SUMINISTRO INSTALACION MEJORA ETAP	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 2VGX6-IM466-6A3VO Página 1 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras. Firmado 27/12/2024 12:37	ESTADO FIRMADO 27/12/2024 12:37



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1454570-2VGX6-IM466-6A3VO-81398268E9E1C6300EECDDEFF019F195DEF74351AD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es



MÉRIDA
AYUNTAMIENTO

Urbanismo

INFORME

EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 293CM.24 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA ETAP DE MÉRIDA".

OBJETO: CRITERIOS NO MATEMÁTICOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (Cláusula 17.D)(≥40% de la puntuación total)

CRITERIOS: MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL. *Máximo 40 puntos.*

En relación al expediente referenciado, según acta de apertura archivo electrónico A se ha admitido un licitador:

- A26019992, FCC AQUALIA, S.A.

Una vez abiertos los archivos electrónicos B de las proposiciones presentadas, se procede a valorar las mejoras sin coste adicional de las empresas licitadoras.

MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL. (MÁXIMO 40 PUNTOS)

1.- MEJORAS EN LAS CALIDADES DE LOS DE LOS EQUIPOS, a efectos de incrementar su durabilidad, estética y facilidad de mantenimiento sobre el pliego presentado, debidamente valoradas de acuerdo a los precios del pliego o a los precios de la Junta de Extremadura, en caso que no estuvieran definidos , de los materiales referidos a las siguientes partidas:

- Mejora de calidades de Capítulo 1, Partida 1,1 Suministro Equipos
- Mejora de calidades de Capítulo 2. Generadores de ozono

Cada mejora de calidades aceptada de mayor valor presentada en este apartado se valorará en 2,50 puntos y la valoración del resto de licitadores, será proporcional de acuerdo al importe presentado en la mejora de cada una de ellas.

Máximo 20 puntos.

1.1.- FCC AQUALIA, S.A.


- **Mejora de calidad nº1.** Mejora del material en contacto con el agua. Cambio de acero AISI304 a acero AISI316L de la carcasa

Importe de ejecución material de la mejora, 1.480,00.-€	0,92 puntos
---	-------------

- **Mejora de calidad nº2.** Control calidad soldaduras acero. Radiografía digital.

Importe de ejecución material de la mejora, 4.018,80.-€	2,50 puntos
---	-------------

DOCUMENTO Informe: INFORME VALORACION MEJORAS 293CM.24 SUMINISTRO INSTALACION MEJORA ETAP	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 2VGX6-IM466-6A3VO Página 2 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras. Firmado 27/12/2024 12:37	ESTADO FIRMADO 27/12/2024 12:37



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1454570-2VGX6-IM466-6A3VO-8139826BE9E1C6300FECDDEFF019F195DE74351AD) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



MÉRIDA
AYUNTAMIENTO

Urbanismo

- Mejora de calidad nº3. Protección de la envolvente del generador frente a oxidaciones.		
Importe de ejecución material de la mejora, 2.028,80.-€	1,26 puntos	
- Mejora de calidad nº4. Mejora del material de los difusores de material cerámico a titanio.		
Importe de ejecución material de la mejora, 2.378,52.-€	1,48 puntos	
- Mejora de calidad nº5. Mejora APQ7. Depósito clorito sódico doble pared		
Importe de ejecución material de la mejora, 1.653,90.-€	1,03 puntos	
- Mejora de calidad nº6. Cambio material asientos y juntas válvulas a PVDF		
Importe de ejecución material de la mejora, 1.413,00.-€	0,88 puntos	
- Mejora de calidad nº7. Certificado de materiales adicionales		
Importe de ejecución material de la mejora, 509,12.-€	0,32 puntos	
		TOTAL 8,39 puntos


2.- MEJORAS DE OBRA para la instalación de equipos y conexiones siempre vinculadas al contrato, a efectos de incrementar su facilidad de ejecución y adecuación al entorno, así como la facilidad de mantenimiento, con definición de aquellas cuestiones que puedan mejorarse debidamente valoradas de acuerdo a los precios del pliego o a los precios de la Junta de Extremadura, en caso de on definición de aquellas cuestiones que puedan mejorarse debidamente valoradas de acuerdo a los precios de proyecto o a los precios de la Junta de Extremadura; mejora en los siguientes capítulos:

Mejora de obra de Capítulo 1, Partida 1.2 Instalación de equipos y conexiones

Cada mejora de obra aceptada de mayor valor presentada en este apartado, se valorará al licitador en 2,50 puntos y la valoración del resto de licitadores, será proporcional de acuerdo al importe presentado en la mejora de cada una de ellas.

Máximo 20 puntos.

DOCUMENTO Informe: INFORME VALORACION MEJORAS 293CM.24 SUMINISTRO INSTALACION MEJORA ETAP	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 2VGX6-IM466-6A3VO Página 3 de 3	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras. Firmado 27/12/2024 12:37	ESTADO FIRMADO 27/12/2024 12:37



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1454570-2VGX6-IM466-6A3VO-8139826B9E1C6300FECDDDF019F195DE74351AD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



MÉRIDA
AYUNTAMIENTO

Urbanismo

2.2- FCC AQUALIA, S.A.

- **Mejora de obra nº1.** Mejora de cimentación de losa depósito de clorito, espesor de 30 cm a 45 cm y hormigón HM/HA-30/B/20/XC2 en lugar de hormigón HM/HA-25/B/16/X0

Importe de ejecución material de la mejora, 597,56.-€ 0,91 puntos

- **Mejora de obra nº2.** Mejora resistencia hormigón con aporte de fibra de vidrio 200kg/m3.

Importe de ejecución material de la mejora, 1.230,00.-€ 1,87 puntos

- **Mejora de obra nº3.** Mejora impermeabilización APQ7 vaso interior cubeto con epoxi.

Importe de ejecución material de la mejora, 391,43.-€ 0,60 puntos

- **Mejora de obra nº4.** Formación de playa de carga para clorito con superficie impermeable.

Importe de ejecución material de la mejora, 689,20.-€ 1,05 puntos

- **Mejora de obra nº5.** Puesta a 0 de las bombas existentes de arrastre de agua para generadores de dióxido de cloro.

Importe de ejecución material de la mejora, 1.641,84.-€ 2,50 puntos

- **Mejora de obra nº6.** Desmontaje, revisión y limpieza de instalaciones existentes de regulación automática de la distribución de ozono.

Importe de ejecución material de la mejora, 1.192,40.-€ 1,82 puntos

- **Mejora de obra nº7.** Nuevo tramo colector en instalación de dióxido de cloro, necesario para la nueva instalación.

Importe de ejecución material de la mejora, 1.320,01.-€ 2,01 puntos

TOTAL 10,76 puntos

Aplicados los varemos de puntuación contemplados en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares del expediente 293cm.24, concretamente en el apartado L.2 del Cuadro de Características Particulares, y una vez examinados los archivos electrónicos B de las proposiciones presentadas, la valoración resultante de las ofertas visto lo anterior es la siguiente:

Empresa licitadoras	Mejoras calidad de materiales	Mejoras de obra	Total puntos
FCC AQUALIA, S.A.	8,39	10,76	19,15

Para que conste a los efectos oportunos.

SR. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.