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M E M O R I A

1.-ANTECEDENTES.

Cómo capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura  y municipio de más de

50.000 habitantes, la ciudad de Mérida apuesta por continuar la implantación de zonas de

bajas emisiones (ZBE) en el centro de la localidad, fomentando un cambio modal en el

entorno urbano mediante su transformación en plataforma única y delimitación de zonas

centrales con acceso limitado a los vehículos privados o más contaminantes en en favor de

los desplazamientos peatonales y el trasporte público, para así contribuir a la reducción

considerable  de emisiones contaminantes.

   En virtud del Convenio Interadministrativo, de fecha 26 de julio de 2022, entre la

Consejería  de  Movilidad,  Transporte  y  Vivienda  de  la  Junta  de  Extremadura,  y  el

Ayuntamiento  de  Mérida,  para  la   Concesión  de  una  Subvención  destinada  a  la

Financiación y Ejecución de un Proyecto de Inversión (Construcción de Plataforma Única

para Determinadas Calles en Zona de Bajas Emisiones), el Ayuntamiento de Mérida fue

beneficiario de una subvención en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia, financiado con Fondos Procedentes del Instrumento de Recuperación de la

Unión Europea.

Con las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento de Mérida se procedió a la

pavimentación  de  varias  calles  con  transformación  a  plataforma  única,  entre  ellas  la

primera fase de la Rambla Mártir Santa Eulalia, para continuar con estas actuaciones el

Ayuntamiento de Mérida con fondos propios se propone acometer  la finalización de la

transformación  de  la  Rambla  Mártir  Santa  Eulalia, por  ello,  se  redacta  el  presente

proyectoa  de “CONECTANDO  HISTORIA  Y  CIUDAD:  ITINERARIO  ACCESIBLE  EN

RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA FASE II Y TRAVESÍA RAMBLA MÁRTIR SANTA

EULALIA”,  por  encargo de la  Delegación  de  Urbanismo del  Excmo.  Ayuntamiento  de

Mérida. 

2.-OBJETO DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

       

 El  objeto principal  de la  memoria  valorada es la definición y  valoración de las obras

necesarias para cambiar  la  configuración del  viario  afectado cambiando su tipología a

calles  de  plataforma  única,  manteniendo  el  tránsito  rodado  pero  eliminando  parte  del

estacionamiento  existente,  ampliando  las  aceras.  Aprovechando  la  renovación  en
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plataforma única se procede a renovar la red de abastecimiento en las calles afectadas

puesto que se producen averías en la red de abastecimiento de manera crónica, debido

fundamentalmente a que el material de las tuberías (fibrocemento) se encuentra en mal

estado o al final de su vida útil, la red en estas zonas no soporta debidamente cambios de

presión, temperatura o cargas que trasmite el terreno, incidencias que una tubería en buen

estado  soportaría  en su  normal  funcionamiento.  Se  procede  igualmente a  renovar  los

dispositivos de drenaje superficial de la red general de saneamiento. Las actuaciones a

realizar se resumen en:

 Demolición y excavación del pavimento de las aceras y calzada existentes.
 Pavimentación de aceras y calzada con prefabricados de hormigón y baldosa de

granito, con retirada de arbolado en mal estado o que afecte a la accesibilidad.
 Excavación en zanja e instalación de red de abastecimiento.
 Instalación de imbornales para red de drenaje superficial.
 Sustitución de tapas de registro necesarias.
 Eliminación de cruces aéreos.
 Nueva instalación de alumbrado público, señalización, arbolado y mobiliario urbano.

Se  distinguen  las  siguientes  zonas  de  actuación  en  nueva  pavimentación  con
plataforma única:

-  Rambla  Mártir  Santa  Eulalia  FASE  II(tramo  desde  nº35  hasta  Avda.  De
Extremadura)

- Travesía Rambla Mártir Santa Eulalia

RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

- Rambla Mártir Santa Eulalia

MEJORA DE DRENAJE

Colocación de imbornales en:

- Rambla Mártir Santa Eulalia
- Travesía Rambla Mártir Santa Eulalia

En los planos de planta se detallan las diferentes áreas de actuación.

- Demoliciones y Excavaciones:

Se proyecta la ejecución de la demolición de las aceras y el tramo de calzada actual
afectada por  la ejecución de la nueva plataforma única.  Igualmente se procederá a  la
demolición de calzada necesaria para instalación de imbornales y tuberías de drenaje. 
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- Red de Drenaje

Se colocarán nuevos imbornales fundición dúctil tipo VBS, para ello se procederá
se procederá a su instalación adaptándolos a la rasante existente, una vez instalados se
conexionarán  mediante  tubería  de  PVC  estructurada  maciza  para  saneamiento  de
diámetro 200 mm a los pozos de registro. A dicha conexión se le dará una pendiente
mínima del 5% para asegurar una buena evacuación

- Abastecimiento

Se proyecta la sustitución de la red de abastecimiento en las calles anteriormente
indicadas.  La traza de la  nueva  tubería  a  instalar  se realizará  paralela a la existente,
intentando dejar en servicio la actual, de tal manera que la apertura de zanja a realizar y la
nueva tubería a instalar no provoquen ninguna afección al  abstecimiento existente y al
resto de los servicios. Se instalarán las válvulas indicadas en planos y presupuesto, así
como las conexiones necesarias.

Las  obras  a  realizar  consisten  en  la  instalación  de  tubería  de  fundición  dúctil
diámetro 100 mm, con las válvulas y piezas especiales necesarias. 

Dichas tuberías se apoyarán sobre una cama de arena, se rellenará también con
arena hasta 10 cms. por encima de la generatriz superior de la tubería,  posteriormente se
procederá  al relleno local de la zanja con zahorra artificial y renovándose el paquete de
firme existente.

        - Pavimentación

Una vez realizados la demolición y el movimiento de tierras y estando lista la
explanada se procederá a la ejecución de una subbase de zahorra artificial de 20 cm de
espesor, una base formada por solera de hormigón d e  15 cm. de espesor hormigón HA-
25/8/20/lla y armado con # 15x15/6, así mismo se colocarán los bordillos rigolas  que
serán de  granito mecanizado y abujardado a una cara de 60x25x15 los cuales irán
apoyados sobre cimientos de hormigón en masa HM-25 y su rasante no presentara
discontinuidades entre la calzada y las aceras.

En Travesía Rambla Santa Eulalia tanto la pavimentación de acera como la de calzada se
finalizará  con  colocación   de  adoquín  prefabricado  de  hormigón  recibido  con  árido
granulometría  [4-6]  aprox  mm  LA<24   y  recebado  con  arena  de  naturaleza  silícea,
granulometría 0-2mm, lavada y cribada. La capa de adoquín será vibro-compactadas con
bandeja vibrante, esta siempre deberá ir equipada con una protección elastomerica para
adoquines sin bisel a colocar en aceras, para adoquines con tratamiento envejecido que se
colocará en calzada  no  será necesaria  dicha  protección.  Se colocará  un  franja   con
pavimento  podotactil  a  continuación  del  bordillo  rigola  como  una  señal  de  alerta  o
precaución. En Rambla Santa Eulalia las aceras se ejecutarán losas de granito de 80x80
abujardado gris, con cara vista aserrada de 8 cm. de espesor según el diseño
elegido., asentadas sobre una capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento , de 3 a 5
cm de espesor. Y posteriormente una lechada de cemento. Se colocará  un franja  con
pavimento podotactil a continuación del bordillo rigola como una señal de alerta o
precaución.
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- Alumbrado:

          Se procederá a la instalación de un nuevo alumbrado público mediante farolas y
luminarias en acera, se detalla en el plano correspondiente.
  

       - Eliminación de cruces aéreos:

Se realizaran las obras necesarias para que las empresas propietarias de
las líneas aéreas puedan soterrar el cableado, reduciendo el impacto visual que
supone dichas líneas aéreas.

- Varios:

Se incluyen partidas para ejecución del Plan de Seguridad y salud, así como
partidas a justificar en ayudas a excavaciones arqueológicas e  imprevistas  que
pudieran surgir durante la ejecución de las obras.

       Las obras aquí proyectadas se ajustan a la normativa vigente.

3.-PRECIOS

Los  precios  aplicados  para  cada  una  de  las  unidades  de  obra  incluidas  en  el

presente proyecto han sido  calculados teniendo en cuenta la Base de Precios de la

Construcción vigente del Gobierno de Extremadura y las disposiciones vigentes en

la materia, así como las circunstancias locales de la zona donde se sitúan las obras.

El  impuesto  del  I.V.A.  que  afecta  a  los  conceptos  de  mano  de  obra,  maquinaria  y

materiales se adiciona como porcentaje al presupuesto de ejecución material resultante y a

los correspondientes gastos generales de estructura, respetando de esta forma lo regulado

por el Real Decreto 982/87 del 5 de Junio (B.O.E. nº-181 del 30 de Julio), en el que se da

nueva redacción a  los  artículos  67 y  68 del  Reglamento  General  de Contratación del

Estado.

4.- PRESUPUESTO

A las mediciones obtenidas se le aplica los precios establecidos y obtenemos un

Presupuesto de Ejecución de  Material de 347.246,34.-€, que incrementado en un 6% de

Beneficio  Industrial,  un  13%  de  Gastos  Generales,  el  21  %  de  I.V.A.  obtenemos  un

Presupuesto de Licitación   de 500.000,00.-Euros. 

5.-REGLAMENTO  DE  LA  LEY  DE  CONTRATOS  DE  LAS  ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
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 El  proyecto  se  ha  redactado  de  acuerdo  con  el  Reglamento  General  de

Contratación del  Estado y demás Normas Legales vigentes, teniendo expresamente en

cuenta los siguientes aspectos del citado texto legal:

De acuerdo con los artículos 122 y  125 del  mencionado reglamento,  las obras

proyectadas constituyen una unidad completa y como consecuencia susceptibles de se

entregadas al uso correspondiente al que se destinan

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las obras debe ser a juicio del equipo redactor de TRES

(3) MESES contados a partir de la fecha del Acta de Comprobación de Replanteo.

7.- REVISIÓN DE PRECIOS

Al no exceder el plazo de ejecución de las obras de seis meses no habrá lugar a

Revisión de Precios según lo dispuesto en el Decreto de  Ley 2/64 de 4 de Febrero (B.O.E.

nº 32 de 6 de Febrero) y Decreto 461/71 de 11 de Marzo (B.O.E. de 24 de Marzo).

8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con el art. 4.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el

que  se  establecen las  disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  Obras  de

Construcción, se incluye en este proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en el

que se relacionan las medidas de seguridad y prevención que habrán de considerarse

durante la ejecución de los trabajos que aquí se proyectan.

9.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En cualquier caso será de obligado cumplimiento los hitos y objetivos recogidos en virtud

del  Convenio Interadministrativo,  de fecha 26 de julio de 2022, entre la Consejería de

Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, y el Ayuntamiento de Mérida,

para la  Concesión de una Subvención destinada a la Financiación y Ejecución de un

Proyecto de Inversión (Construcción de Plataforma Única para Determinadas Calles en

Zona de Bajas Emisiones),  establecidos para el Componente 1, Inversión 1 (C1.I1): Zonas

de  bajas  emisiones  y  transformación  digital  y  sostenible  del  transporte  urbano  y

metropolitano en  municipios de más de  50.000 habitantes,  del  Plan de Recuperación,

Transformación  y  Resiliencia,  financiado  con  Fondos  Procedentes  del  Instrumento  de

Recuperación de la Unión Europea.
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10.-CONCLUSIÓN FINAL
   
    Considerando justificadas la solución adoptada y bien definida la obra a realizar,

por lo que se espera su aprobación para la ejecución del mismo.

11.-DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

   El presente proyecto  consta de los siguientes documentos:

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA.

 Anejo nº 1.- Señalización de Obra
                        Anejo nº 2.- Estudio de Seguridad y Salud.
                        Anejo nº 3.- Gestión de Residuos

 
DOCUMENTO Nº 2.- P.P.T.P.

DOCUMENTO Nº 3.- PLANOS

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO, con cuatro capítulos.

         Capítulo   I.- Mediciones.
         Capítulo  II.- Cuadro de Precios.

II.1.-Cuadro de Precios nº 1
II.2.-Cuadro de Precios nº 2 

         Capítulo III.- Presupuesto Parcial
         Capítulo IV .-Presupuesto General

Mérida, agosto de 2025
                                     El Técnico Redactor del Proyecto

          Fdo: 

El Conforme: El Director General
       Director del Proyecto

                      

Fdo.: Fdo.: Ignacio Candela Maestu
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ANEJO Nº1.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

Serán  de  aplicación  las  instrucciones,  normas  y  disposiciones  en  materia  de
señalización de obras, que a continuación se indican:

Ley  18/1989,  de  25  de  Julio,  de  Bases  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y
Seguridad Vial.
Real  Decreto  13/1992,  de  17  de  Enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de
Circulación.
Orden FOM 534/2014,  de 20 de  marzo,  por  la  que se aprueba  la  Norma 8.1-IC Señalización
vertical, de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014).Instrucción de Carreteras 6.1
y 2-IC “Secciones de firme”.
Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE
del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).
Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización,
balizamiento,  defensa,  limpieza  y  terminación de obras  fijas  fuera  de  poblado  (BOE del  18  de
septiembre de 1987).
Orden Circular  15/2003,  de 13  de octubre,  sobre  señalización  de los  tramos afectados  por  la
puesta en servicio de las obras. –Remate de obras.
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como
aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.
Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-
IC sobre Señalización de Obras.
Orden Circular 35/2014,  de 19 de mayo de 2014, sobre  criterios de aplicación de sistemas de
contención de vehículos.
Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la
instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de
Carreteras del Estado (BOE del 29 de octubre de 2008).
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ANEJO Nº2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- MEMORIA

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO.

El presente Estudio de Seguridad y Salud se realiza en virtud de lo establecido en el Real
Decreto 1627/1997, de24 de Octubre que establece en su articulo 4.1 la obligatoriedad de que se
elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras cuya duración estimada sea
superior  a  30  días  laborables,  y  se  empleen  en  algún  momento  a  más  de  20  trabajadores,
simultáneamente. Por las características del proyecto es posible que pueda darse alguna de estas
circunstancias, por lo que se redacta este Estudio de Seguridad y Salud.

El mismo tiene por objeto establecer las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en
la obra consistente en diferentes operaciones de renovación de capa de rodadura en varias calles
de la ciudad de Mérida.

En cumplimiento de lo establecido en el  artículo 5 del citado Real  Decreto, el  presente estudio
consta de la siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a emplear en la
obra,  así  corno  la  identificación de  los  diversos  riesgos  laborales  existentes  y  de las  medidas
técnicas necesarias para evitarlos o controlar y reducir los mismos. La Memoria incluye igualmente
la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo
de la obra.
b)  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  Particulares  con  consideración  de  las  normas  legales  y
reglamentarias aplicables a la obra.
c) Planos en los que se describen las medidas preventivas que se desarrollan en la memoria.
d) Mediciones de todas las unidades y elementos de seguridad y salud proyectados.
e)  Presupuesto  que  cuantifica  los  gastos  previstos  para  la  aplicación  del  presente  Estudio  de
Seguridad y Salud. Asimismo, el presupuesto cuantifica la valoración unitaria de los elementos, en
relación con el cuadro de precios sobre el que se calcula.

En  la  redacción  del  presente  estudio  se  ha  tenido  también  cuenta  lo  dispuesto  en  la
siguiente normativa:

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Protección de riesgos laborales (BOE. de 10 de Noviembre de
1995) que se complementa con R.D. 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Servicios de Prevención.
• R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y
salud en las obras de Construcción (B.O.E. de 25 de Octubre de 1997).
• Ley 8/1980, de 10 de Marzo, Estatuto de los Trabajadores.
• R.D. 773/1997, de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
• R.D. 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen as disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
• RD. 485/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
• Instrucción 8.3-IC. “Señalización de Obras’’, en lo relativo a la inclusión de las medidas preventivas
necesarias en cuando a señalización, balizamiento y, en su caso, defensas, de las obras viales , así
mismo en todo lo concerniente a la definición de los elementos necesarios para la ordenación de la
circulación, la limitación de la velocidad , señalización, balizamiento y defensas.
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• Orden Circular 300/89 P.P., “Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en
vías fuera de poblado”, que establece que entre las medidas preventivas adecuadas tendrá perfecta
cabida la señalización de obras prevista en la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1.987, por la
que se aprobó la citada instrucción 8.3-I.C.
• Manual  de  Ejemplos  de  Señalización  de  Obras  Fijas,  que  desarrolla  una  serie  de  ejemplos
prácticos de aplicación de la Norma 8.3-IC.
• Recomendaciones para la Señalización Móvil  de Obras,  que adecuan las disposiciones de la
Norma 8.3-IC. al caso de la señalización móvil de obras, y aplicable para aquellas obras o tareas
que, aun siendo fijas, por su corta duración aconsejan el empleo de la señalización móvil en lugar
de fija.

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

1.2.1.-Descripción de las obras y situación.

Se trata  de la obra de,  “CONECTANDO HISTORIA Y CIUDAD: ITINERARIO ACCESIBLE EN
RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA FASE II Y TRAVESÍA RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA”
según se describe en la presente Memoria.

1.2.2.-Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra.

-Presupuesto:

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 347.246,34.-€.

- Plazo de Ejecución:

El plazo de ejecución recomendable  para la ejecución  las obras se  estima en TRES (3) MESES.

- Personal previsto:

Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la realización prevista, mes
a mes, en el Programa de Trabajos de la obra.
Para ejecutar la obra en un plazo de TRES MESES (3), y calcular la mano de obra, utilizaremos el
cálculo global de la influencia en el precio de mercado, que tiene la mano de obra necesaria. Este
sistema evita la necesidad de entrar en cualificaciones prolijas, en función de rendimientos teóricos.
Conviene aclarar que este cálculo puede hacerse, como es costumbre, de forma global; pero si se
realiza mes a mes, se observa lo erróneo de esta práctica. Por ello, los cálculos no se llevarán a
cabo por esta segunda vía.

Presup.de ejecución material a considerar 347.246,34.-€

Importe porcentual coste mano de obra 30% s/ 566.518,82.-€ = 104.173,90-€

Nºmedio horas trabajadas/trabajadores/año 1.800 horas

Coste global por horas 104,173,90.-€ /1.800 horas = 57,87 €/hora

Precio medio hora/trabajadores 18,50 .-€

N0 medio de trabajadores/año 57,87€/h:18,50€:0.25años=12,51

Redondeo del  n  0   de trabajadores  13  trabajadores

El número máximo de trabajadores, base para el  cálculo de consumo de los equipos de
protección  individual,  así  como  para  el  cálculo  de  las  instalaciones  provisionales  para  los
trabajadores, será de 13. Este cálculo corresponde al número de máxima contratación según las
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operaciones  de  cálculo,  contenidas  en  el  Programa  de  Trabajos  de  la  obra.  En  él  quedan
englobadas  todas  las  personas  que  intervendrán  en  el  proceso  de  construcción,
independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación.
1.2.3.- Interferencias y servicios afectados:

En principio no se prevé la Afección de ningún servicio existente  por  las obras que se
proyectan.  No  obstante,  antes  del  inicio  de  las  excavaciones  es  necesario  conocer  todos  los
servicios existentes que pudieran quedar afectados para prevenir cualquier eventualidad. 

1.2.4.- Unidades constructivas que compone la obra:

.- Demoliciones y cajeado de calles

.- Ejecución de pavimentaciones

.- Apertura de zanjas

.- Instalación tubería red de abastecimiento agua potable

1.3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos a que se van a enfrentar los trabajadores que acometan las tareas descritas,
vienen determinados, por una parte, por las características intrínsecas del desarrollo de los propios
trabajos y, por otra, por los que se manifiestan en el lugar de trabajo en que se van a ejecutar.

En el primer grupo se encuentran:

1.- Caídas al mismo nivel.
2.- Caídas a distinto nivel.
3.- Atrapamientos
4.- Golpes.
5.- Cortes.
6.- Proyecciones.
7.- Formación de polvo.
8.- Atropellos.
9.- Ruido.
10.- Vibraciones.
11.- Fatiga física.
12.- Riesgos eléctricos.
13.- Lesiones musculares

En el segundo grupo se pueden destacar:

1.- Atropellos por vehículos ajenos a la obra.
2.- Estrés térmico.
3.- Riesgos asociados a condiciones atmosféricas desfavorables (lluvia, viento, niebla, etc.)
4.- Riesgos asociados a las condiciones de la superficie de trabajo.
5.- Riesgos asociados a los desplazamientos al lugar de trabajo.

Riesgos de daños a terceros:

1.- Caídas al mismo nivel.
2.- Atropellos.
3.- Caídas de objetos.

1.4.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Para minimizar los riesgos, reducir la potencialidad de accidentes y atenuar la magnitud de
los daños sobre las personas, bienes materiales y medio ambiente, se deberán observar todas las
prescripciones, disposiciones y recomendaciones contempladas en la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales de 8 de noviembre en la que se incluyen, en su artículo primero, cuantas
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otras  normas,  legales  o  convencionales,  contengan  prescripciones  relativas  a  la  adopción  de
medidas  preventivas  en  el  ámbito  laboral  o  susceptibles  de  producirlas  en  dicho  ámbito.  Es
conveniente prestar especial atención a los siguientes aspectos:

a) Desde el punto de vista de la ejecución propia de los trabajos:

Se adoptarán las medidas de protección individual necesarias para la acometida de los trabajos.
Se  observarán  los  procedimientos  de  trabajos  seguros  en  lo  referente  a  la  manipulación  de
productos tóxicos o peligrosos.
Los trabajadores tendrán formación en materia preventiva tal y como se recoge en La Ley.
La categoría profesional de los trabajadores estará de acuerdo con las tareas a desarrollar.
Se  recomienda  la  presencia  de  un  encargado  que  coordine  los  trabajos  para  evitar
entorpecimientos en la producción que pueda ocasionar accidentes.
Los trabajadores deberán haber pasado un reconocimiento médico que garantice la aptitud de los
mismos.
La maquinaria deberá estar dotada de los elementos de protección que contempla la Ley 21/1992
de 16 de julio, de Industria.

b) Desde el punto de vista de las condiciones del lugar de trabajo:

Se evitará que personal no autorizado se aproxime a la zona de trabajo.
En obra se encontrará un botiquín que contenga todos los materiales de primeros auxilios que
marca la Norma correspondiente.
Se dispondrán las medidas necesarias contra incendios por causas eléctricas y térmicas.
No  se  depositarán  materiales  de  deshecho  en  la  zona  de  obras.  Se  retirarán  a  vertedero
previamente autorizado.
Se procurará evitar el desorden y se pondrá especial interés en que las herramientas no supongan
un obstáculo o motivo de riesgo por pisada.
Para la dispensación de agua o alimentos, se utilizarán recipientes adecuados que garanticen la
conservación de los mismos.
Se utilizarán medidas de protección colectiva que garanticen un nivel tolerable de riesgo.
Se designará un encargado de la Seguridad y Salud en Obra, que vigilará la adopción de las
medidas preventivas a adoptar y se designará un responsable de la señalización que garantice que
el número, forma y estado de las señales se ajusta a lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud
aprobado por la Propiedad de las Obras.
Cuando  las  condiciones  atmosféricas  sean  desfavorables,  se  tomarán  las  medidas
correspondientes  de  protección.  Si  estas  hacen  peligroso  el  desempeño  de  las  labores,  se
paralizarán los trabajos.
No se permitirá la iniciación de un trabajo que no haya sido informado, estudiado y aprobado por
la Propiedad de las obras.
Los trabajadores contarán con un medio de comunicación eficaz que permita el auxilio de los
trabajadores  en  el  menor  tiempo  posible,  en  caso  de  accidente.  Para  ello  dispondrán  de  la
información suficiente relativa a los centros de asistencia médica que tenga contratado la empresa
con su Servicio de Prevención.

1.4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES:

- Protección de la cabeza.

- Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluido los visitantes.
- Gafas contra impacto y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo auto-filtrante.

- Protecciones del cuerpo.

- Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo.
- Cinturón anti-vibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas.
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- Monos de trabajo o cazadora-pantalón. Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la
obra, según Convenio Colectivo Provincial.
- Trajes de agua para casos de lluvia o ante protección de agua.
- Equipo completo de solador.
- Protección extremidades superiores.
- Guantes de goma finos o neopreno, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado.
- Guantes de uso general para manejo de materiales y objetos.
- Guantes dieléctricos para utilización de baja tensión.
- Protector manos.
- Protección de extremidades inferiores.
- Botas de agua de acuerdo con MT-27.
- Botas de seguridad clase III.

1.4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Señalización general.

- Señales de entrada y salida de vehículos.
- Señal de STOP en salida de la obra. 
- Señal de seguridad en obra (caída de objetos, uso de casco, cinturón de seguridad, prohibido el
paso a personas ajenas a la obra, etc.).
- Cinta cordón balizamiento.
-  Se observarán las recomendaciones del  manual  de ejemplos de señalización de obras fijas y
móviles, empleando la que se adapte al lugar y tipo de obra a realizar

- Instalación eléctrica.

- Conductor de protección y pica o placa de puesta de tierra.
- Interruptores diferenciales de 30 ma. De sensibilidad para alumbrado y 300 ma. para fuerza.

- Excavaciones.

- Vallas: se utilizarán vallas de protección en bordes de vaciado.
- Señalización: cinta de balizamiento reflectante, señales indicativas de riesgo o caída a distinto
nivel.
-  Tope  de  desplazamiento  de  vehículos:  mediante  tablones  embridados  fijados  al  terreno  con
redondos hincados.

- Redes de los servicios Urbanísticos

- Vallas de limitación de zonas de zanjas
- Pasarelas de seguridad.
- Escaleras para accesos a las zanjas. Éstas serán de mano y debidamente ancladas y dispondrán
de zapatas antideslizantes.
- No permitir que los obreros permanezcan en la zanja durante el traslado o paso de vehículos o
maquinaria pesada.

- Hormigonado.

- Previamente al hormigonado, directamente del camión se instalarán topes de posicionamiento de
vehículos.

1.4.3.- FORMACIÓN

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones adecuadas
sobre  el  trabajo  a  realizar  y  los  riesgos  que  pudiera  entrañar,  así  como  las  normas  de
comportamiento  que  deban  cumplir.  Deberán  impartirse  cursillos  de  socorrismo  y  de  primeros
auxilios a las personas más cualificadas, de manera que en todo momento haya un socorrista en
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todos los trabajos. Antes de nuevos trabajos específicos se instruirá a las personas que en ellos
intervengan sobre los riesgos con los que se va a encontrar y modo de evitarlos.

1.4.4.- MEDICINAS PREVENTIVAS

- Botiquines

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material establecido por la legislación vigente
- Asistencia a Accidentados.

Se  deberá  informar  a  la  obra,  del  emplazamiento  de  los  diferente  Centros  Médicos
(Servicios  Propios,  Mutuas  Patronales,  Ambulatorios,  Etc.)  donde  deberá  trasladarse  a  los
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en la obra, y
en sitio bien visible, de una lista de teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias,
ambulancias,  taxis,  etc.,  para  garantizar  un  rápido  traslado  de  los  posibles  accidentados  a  los
centros de Asistencia.

1.5.-PREVENCIÓN DE RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS.

Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocará las oportunas señales de advertencia
y de limitación de velocidad en la vía pública a las distancias reglamentarias del entronque con ellas.
Se  señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la
misma, colocando en su caso  los  cerramientos necesarios.  En la zona de obra se preverá la
instalación de vallas de contención de peatones, ancladas entre sí, señalizándose y balizándose de
día y noche.
    
2- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

2.1.- NORMAS REGLAMENTARIAS Y DE APLICACIÓN.

2.1.1.- Normas Generales.

●Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Protección de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de Noviembre
de  1995)  que  se complementa  con  R.D.  39/1997,  de  17  de  Enero,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de Servicios de Prevención. En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas
con los capítulos de la obra indicados en la Memoria del presente Plan de Seguridad y Salud.
●R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad
ybsalud en las obras de Construcción (B.O.E. de 25 de Octubre de 1997). Es aplicable en toda su
extensión.
●Ley 8/1980, de 10 de Marzo, Estatuto de los Trabajadores. Art. 4º Derechos Laborales, apartado
b) “a la promoción y formación profesional en el trabajo” y apartado d) Derechos a “su integridad
física y una adecuada política de seguridad e higiene”. Art. 19 dedicado a la “Seguridad e Higiene”
como mandatos sobre el trabajador, el empresario y los órganos internos de la empresa. Art. 20
Dirección  y  control  de actividad laboral,  apartado  1:  “El  trabajador estará obligado  a  realizar  el
trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quién éste delegue”. Regulación de
la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos.
●R.D. 2001/1983, de 28 de Julio.
●R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Homologación de medios de
protección personal de los trabajadores.
●R.D. 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
●R.D. 485/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de
señalización  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  La  disposición  primera,  dice  que  el  Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo elaborará y mantendrá actualizada una guía técnica
“sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
●R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
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●R.D. 84/1990, de 19 de Enero.
●Instrucción  8.3.I.C.  “Señalización  de  Obras”,  en  lo  relativo  a  la  inclusión  de  las  medidas
preventivas necesarias en cuanto a señalización, balizamiento y, en su caso, defensas, de las obras
viales,  así  mismo,  en todo lo concerniente  a  la  definición  de los elementos  necesarios  para la
ordenación de la circulación, la limitación de la velocidad, señalización, balizamiento y defensas.
●Orden Circular 300/89 P y P, “Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas
en vías  fuera de poblado”,  que establece que entre las  medidas preventivas  adecuadas tendrá
perfecta cabida la señalización de obras prevista en la Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987,
por la que se aprobó la citada instrucción 8.3.I.C..
●Orden  Circular  301/89  T,  “Señalización  de  Obras”,  en  lo  relativo  a  determinados  puntos
establecidos en la O.M. de 31 de Agosto de 1987 y en la propia instrucción 8.3.I.C..
●Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas, que desarrolla una serie de ejemplos
prácticos de aplicación de la Norma 8.3.I.C..
●Recomendaciones para la Señalización Móvil de Obras, que adecuan las disposiciones de la
Norma 8.3.I.C. al caso de la señalización móvil de obras, y aplicable para aquellas obras o tareas
que, aun siendo fijas, por su corta duración aconsejan el empleo de la señalización móvil en lugar
de fija.
2.1.2.- Otras Normas de aplicación.
Ordenanzas  Municipales  en  cuanto  se  refieren  a  la  Seguridad  e  Higiene  del  Trabajo  que  no
contradigan lo relativo al R.D. 555/1986 de 21 de Febrero, ni al R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre y
R.D. 84/1990 de 19 de Enero. Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial para el sector de
la Construcción, vigente en el momento de realización de las obras.

2.2.- PERSONAL EN OBRA Y OPERACIONES

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de
un encargado o capataz responsable de la aplicación de las presentes normas. El  encargado o
capataz  deberá  estar  provisto  siempre  de  una  copia  de  tales  normas,  así  como  de  todas  las
eventuales autorizaciones escritas del Director de las obras.

No se autorizará el alejamiento, aunque sea momentáneo, del encargado o capataz, el cual
deberá hallarse en todo momento con el grupo de trabajo, a disposición de la Dirección de Obra.

Todos los operarios afectos a la obra deberán vestir, una indumentaria adecuada, de color
bien perceptible a distancia por los usuarios de la carretera, y por los conductores de maquinaria y
vehículos afectos a los trabajos a realizar para la ejecución de las obras.

Por  la  noche  o  en  cualquier  otra  circunstancia  donde  la  visibilidad  sea  escasa,  dicho
vestuario deberá estar provisto de tiras de tejido reflectante de color blanco.

Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de entrada o
salida de personas, carga o descarga de materiales u objetos, apertura de portezuelas, volcado de
cajas basculantes, etc., deberá llevarse a cabo exclusivamente en el interior de la demarcación de la
zona de trabajo, evitando toda ocupación de la parte de la calzada abierta a la circulación.

El  conductor  que deba salir  de la zona  de trabajo  delimitada,  está  obligado  a  ceder  la
preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a aquella, y deberá poner especial
cuidado en señalizar la maniobra de incorporación con la suficiente antelación.

Está prohibido realizar, en cualquier punto del viario, la maniobra de retroceso, si no es en el
interior de la zona de trabajo debidamente delimitada. Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por
causa de las obras, deberá realizarse con la ayuda de uno o varios hombres dotados de banderas
rojas  o  señales manuales  en horas  diurnas,  o  con  una lámpara roja  en horas  nocturnas  o  en
circunstancias de escasa visibilidad, que señalen anticipadamente la maniobra a los vehículos que
se aproximen.

Todas  las  señalizaciones  manuales  que  se  citan  en  los  párrafos  anteriores  deberán
realizarse a una distancia mínima de 150 m de la zona en que se encuentre la obra. Además
deberán  colocarse  hombres  con  bandera  roja  en  todos  los  puntos  donde  puedan  producirse
conflictos entre los vehículos que circulen por la parte de la calzada abierta a la circulación y los
equipos de construcción.

Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista deberá
dejarse en la calzada durante la suspensión de los trabajos.

2.3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
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Todas  las prendas de protección  personal  o  elementos de protección  colectiva  tendrán
fijado  un  período  de  vida  útil,  desechándose  a  su  término.  Cuando  se  produzca,  por  las
circunstancias del trabajo, un deterioro más rápido en determinados equipos o prendas, se repondrá
el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega.

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, al máximo para el que fue
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. Aquellas prendas que por su
uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, serán repuestas de
inmediato.  El  uso de una  prenda  o equipo de  protección,  nunca representará  un riesgo por  sí
mismo. 

Los medios de protección personal serán guardados en almacén y entregados previamente
a la iniciación de los trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los precise. Se
controlará la disponibilidad de cada medio de protección para oportunamente hacer las reposiciones
necesarias.

Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán
dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. Las revisiones de los medios de
protección estarán encomendadas a personal especializado, en el caso de elementos de protección
incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro dispositivo
necesario para la autorización de trabajo de cada máquina.

En  el  caso  de  protecciones  colectivas  de  la  obra,  barandillas,  rodapiés,  señalización,
limpieza protección de  incendios,  etc.  con independencia  de  la  responsabilidad de  los  mandos
directos,  en  su  conservación  se  encargará  al  Responsable  de  Seguridad  de  las  revisiones
necesarias para asegurar su eficacia.

2.3.1.- Protecciones Personales.

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias
de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-74, B.O.E. 29-05-1974), siempre que exista
la norma correspondiente. En los casos en que no exista norma de homologación oficial, serán de
calidad adecuada a las prestaciones elegidas.

2.3.2.- Prescripciones de las Protecciones Personales.

Casco de Seguridad

Los  cascos  de  seguridad  utilizados  por  los  operarios  pueden ser:  clase  E,  cascos  de
seguridad de  uso normal.  Sus  características  se  ajustarán a  la  MT-1  (BOE 30-12-1974)  y  Ley
31/1995, de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales y su Reglamento.

Calzado de Seguridad

El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los
dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela
de seguridad para protección de la planta de los pies contra pinchazos.  Sus características se
ajustarán a la MT-5 (BOE 12-02-1980) y ley 31/1995, de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos
Laborales y su Reglamento.

Protector auditivo

El  protector  auditivo  que  utilizarán  los  operarios  será  como  mínimo  clase  E.  Sus
características se ajustarán a la MT-2 (BOE 01-09-1975) y ley 31/1995, de 8 de Noviembre de
prevención de Riesgos Laborales y su Reglamento.

Guantes de Seguridad

Los  guantes  de  seguridad  utilizados  por  los  operarios,  serán  de  uso  general  anticorte,
antipinchazos,  y  antierosiones,  para  el  manejo  de  materiales,  objetos  y  herramientas.  Estarán
confeccionados con materias naturales o sintéticas, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso
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común,  de  características  mecánicas  adecuadas.  Carecerán  de  orificios,  grietas  o  cualquier
deformación o imperfección que merme sus propiedades. Se adaptarán a la configuración de las
manos, haciendo confortable su uso. La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la
altura de la base de los dedos, será la adecuada a cada operario.

Cinturones de seguridad

Los  cinturones  de  seguridad  empleados  por  los  operarios,  se  ajustarán  a  las  características
definidas en la MT-13 (BOE 02-09-1977) para cinturones de sujeción, la MT-21 (BOE 16-03-1981)
para  cinturones  de  suspensión  o  MT-22  (BOE 17-05-1981)  para  cinturones  de  caída,  y  la  ley
31/1995, de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales y su Reglamento.

Gafas de seguridad

Las gafas de  seguridad  que se utilicen  por  los  operarios  estarán homologadas  por  las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, resolución de la
Dirección General de Trabajo de 14-06-1978 y ley 31/1995, de 8 de Noviembre de prevención de
Riesgos Laborales y su Reglamento.

Equipo de oxicorte

El equipo estará compuesto por los siguientes elementos: Pantalla de soldador, oculares, mandil de
cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes de soldador, y estarán homologados
conforme a las siguientes normas: 

-La pantalla se ajustará a la MT-3 (BOE 02-09-1975) 
-Los oculares se ajustarán a la MT-18 (BOE 07-02-1979)
-Los cubrefiltros y anticristales de la pantalla se ajustarán a la MT-18 (BOE 07-02-1979)

El  resto  de  los  elementos  del  equipo  de  soldador,  de  los  que  no  existe  normativa  de
homologación, serán de calidad y características adecuadas al trabajo de soldadura, y se ajustarán
a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales y su
Reglamento.

Chalecos reflectantes

Los  chalecos  reflectantes  serán  de  calidad  y  características  adecuadas  al  trabajo,  y
proporcionarán una mejor percepción del operario, incluso en condiciones meteorológicas adversas
(lluvia,  niebla,  etc.),  y  se  ajustarán  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  31/1995,  de  8  de  Noviembre  de
prevención de Riesgos Laborales y su Reglamento.

2.3.3.- Protecciones Colectivas.

Sin  olvidar  la  importancia  de  los  medios  de  protección  personal,  necesarios  para  la
prevención de riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de
ámbito general, se ha previsto la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra,
en la que pueden servir para eliminar o reducir los riesgos de los trabajos, mediante una actuación y
señalización  eficaces,  una  limpieza  suficiente  de  la  obra,  etc..  Sin  ser  medios  específicos  de
protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se
mejora el grado de seguridad al reducir los riesgos de accidentes, debiendo ajustarse a lo dispuesto
en la ley 31/1995, de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales y su Reglamento.

Contactos eléctricos

Con  independencia  de  los  medios  de  protección  y  aislamiento  de  que  dispondrán  los
conductores,  interruptores,  transformadores  y,  en  general,  todas las  instalaciones  eléctricas,  se
instalarán relés magnetotérmicos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los
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casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el  corte del  suministro
eléctrico.

Protecciones contra incendios

Almacenes,  oficinas,  depósitos  de  combustibles  y  otras  dependencias  con  riesgo  de
incendio, estarán dotadas de extintores en número suficiente y que estarán situados en lugares de
fácil acceso, y de forma perfectamente visible.

Caídas de cargas suspendidas

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad.

Dispositivos de seguridad de maquinaria

Estarán  conservados  en  perfecto  estado  de  funcionamiento,  debiendo  ser  revisado  su
estado periódicamente.

Limpieza de obra

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a
cumplir  por  el  personal,  la  conservación de los,  lugares  de  trabajo  en  un adecuado estado de
limpieza.

Señalización

Entre  los medios  de  protección colectiva,  se cuenta  la  señalización de  seguridad como
medio de reducir riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente. Se colocarán
señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos donde sea preciso advertir
de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o
informar de la situación  de medios de seguridad o asistencia.  Estas  señales se ajustarán a  lo
establecido en el R.D. 485/97 de 14 de Abril (BOE 23-04-1997) sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno
donde la circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. Dichas señales de tráfico y su
ubicación dentro del tramo afectado, cumplirá lo especificado en la normativa de señalización de
obras vigente, que se relaciona en el punto 1º de este pliego. Deberá cumplirse el punto 2º de la
Orden  Circular  301/89  “Sobre  señalización  de  obras”,  que  dice  textualmente:  “…  deberá  el
contratista designar un responsable dedicado en exclusiva a la señalización, balizamiento y, en su
caso, defensa de las mismas, quien deberá determinar, de acuerdo con la Instrucción 8.3.I.C., y las
órdenes que reciba del Director de las Obras, las medidas que daban adoptarse en cada ocasión, y
garantizar su implantación, manutención, vigilancia y remoción”.

2.3.4.- Características de las protecciones colectivas

Los  elementos  de  protección  colectiva  se  ajustarán  a  las  características  fundamentales
siguientes:

Señales de seguridad

Estarán de acuerdo con la normativa vigente, R.D. 1403/1986, de 9 de Mayo, y su ubicación
se realizará disponiéndolas sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc.

Señales de tráfico

La señalización de tráfico se ajustará a la normativa vigente en materia de señalización de
obras, y más concretamente a la Instrucción 8.3.I.C. “Señalización de Obras”, O.C. 301/89 “Sobre
señalización de obras”, y en general a cuanta normativa sea de aplicación en dicha materia.

                                                                                                                                        
Conectando historia y ciudad: Itinerario accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia Fase II y Travesía Rambla Mártir
Santa Eulalia. 
                                                                                                                              

.Proyecto: PROYECTO COMPLETO

Código para validación: 8K6T8-Y38AV-AUF7T
Fecha de emisión: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:50:43
Página 21 de 388

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Firmado 29/08/2025 09:59
2.- Director General de Urbanismo del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 29/08/2025 10:05

FIRMADO
29/08/2025 10:05

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
66

55
73

 8
K

6T
8-

Y
38

A
V

-A
U

F
7T

 0
5E

35
8D

B
1F

D
E

42
60

64
C

75
1E

E
C

22
C

5B
B

68
08

83
E

34
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

                                                                                       

           
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Interruptores y relés diferenciales

Los  interruptores  automáticos  de  corrientes  de  efecto,  con  dispositivo  diferencial  de
intensidad nominal  máximo de 63 A,  cumplirán los requisitos  de  la norma UNE-20-383-75.  Los
interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de corriente en
los  que  se  conecten aparatos portátiles  serán  de  una intensidad  diferencial  nominal  de  0,03A.
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente
cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal  de
defecto.

Puesta a tierra
La puesta a tierra  estará  de  acuerdo con  lo expuesto  en  la MI.BT.039  del  Reglamento

Electrotécnico para Baja Tensión.

Barandillas

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel
superior o laterales. La altura será como mínimo de 0,9 m sobre el piso y el hueco existente entre
barandilla y rodapié estará protegido por un larguero horizontal. La ejecución de la barandilla será
tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes o cortantes que puedan causar
heridas.

2.4.- EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS.

2.4.1.- Empleo y conservación de máquinas

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/1986,
sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso y R.D. 1215/1997, de 18 de Julio.

2.4.2.- Empleo y conservación de útiles y herramientas.

En el empleo y conservación de los útiles y de las herramientas se exigirá a los trabajadores
el  cumplimiento  de  las  especificaciones  emitidas  por  el  fabricante  para  cada  uno  de  ellos.  Se
establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas, a fin y efecto de que se utilicen con
las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.

2.5.- NORMAS DE SEGURIDAD

2.5.1.-  Normas  de  seguridad  para  la  ejecución  de  las  obras  Normas  para  la  limpieza  y
reperfilado de cunetas.

Se recabará la información relativa a la infraestructura de los servicios existentes en el
emplazamiento o cercanías de la obra, agua, electricidad, gas, telefonía, telegrafía, carreteras,
ferrocarriles, etc., de los Servicios Encargados, y de los Organismos o Compañías a las que están
adscritos  aquellos.  La  forma  de  ejecución  se  fijará  después  de  un  detenido  análisis  de
características del terreno y de las posibles interferencias. Cuando aparezca algún elemento de la
infraestructura de servicio, cuya existencia no hubiera sido registrada previamente, se suspenderán
los trabajos de excavación que pudieran afectar a la estabilidad o integridad de tal elemento, hasta
obtener la oportuna identificación del mismo por parte de los servicios encargados, del Organismo o
Compañía de que dependa, y fijar la actuación a seguir.

Se  efectuarán  frecuentes  inspecciones  oculares  de  los  taludes,  atendiendo  a  posibles
grietas  o  erosiones,  para  comprobar  el  estado  de  los  mismos  en  cuanto  a  estabilidad  o
meteorización.

-Normas para el hincado y deshincado de perfiles para los sistemas de contención.
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Se recabará la información relativa a  la infraestructura de los servicios existentes  en el
emplazamiento  o  cercanías  de  la  obra,  agua,  electricidad,  gas,  telefonía,  telegrafía,  carreteras,
ferrocarriles, etc., de los Servicios Encargados, y de los Organismos o Compañías a las que están
adscritos  aquellos.  La  forma  de  ejecución  se  fijará  después  de  un  detenido  análisis  de
características del terreno y de las posibles interferencias. Cuando aparezca algún elemento de la
infraestructura de servicio, cuya existencia no hubiera sido registrada previamente, se suspenderán
los trabajos de excavación que pudieran afectar a la estabilidad o integridad de tal elemento, hasta
obtener la oportuna identificación del mismo por parte de los servicios encargados, del Organismo o
Compañía de que dependa, y fijar  la actuación a seguir.  Se efectuarán frecuentes inspecciones
oculares de los taludes, atendiendo a posibles grietas o erosiones, para comprobar el estado de los
mismos  en  cuanto  a  estabilidad  o  meteorización.  Los  camiones  encargados  del  transporte  de
materiales a la zona de empleo, no se cargarán en
exceso  de  manera  que  los  materiales  sobresalgan  por  los  bordes  de  los  mismos,  para  evitar
accidentes por alcance a personas o entorpecimiento de la circulación.

-Normas para montaje – desmontaje de señalización vertical.

Pare el montaje – desmontaje de la señalización vertical se empleará escalerillas de mano, estas se
utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. Las escaleras de mano
tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización, en las
condiciones requeridas, no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento de las mismas.
Se revisará, antes de su utilización, el estado de los peldaños, largueros, zapatas de sustentación,
abrazaderas o dispositivos de fijación y, además, en las extensibles, el estado de cuerdas, cables,
poleas y  topes de  retención. Antes de su utilizar  una escalera de mano deberá  asegurarse su
estabilidad,  debiendo  quedar sólidamente asentada  la  base de  la  misma.  Se utilizarán zapatas
antideslizantes. Las escaleras simples, se sujetarán en la parte superior, al paramento sobre el que
se  apoya,  y  cuando  esto  no  permita  un  apoyo  estable  se  sujetarán  al  mismo  mediante  una
abrazadera u otros dispositivos equivalentes. Los trabajos sobre escaleras se efectuarán de frente a
las mismas, agarrándose a los peldaños o largueros. El ascenso y descenso por una escalera de
mano ha de hacerse con las manos libres, de frente a la escalera, agarrándose a los peldaños. No
se tratará  de  alcanzar  puntos  alejados  que obliguen  al  operario  a  estirarse.  No  se  emplearán
escaleras de mano y en particular, escaleras de más de 5 m de longitud, de cuya resistencia no se
tenga garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. Nunca
se ha de mover una escalera de mano estando el trabajador sobre ella. Las escaleras de mano se
colocarán siempre apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. Los trabajos a más de
3,5 m de altura desde el punto de operación al suelo (aproximadamente) a más de 2 m desde los
pies al suelo), que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador,
sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección
alternativas.

2.6.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen compartido, cuya misión
será  la  prevención  de  riesgos  que  puedan  presentarse  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  y
asesorar al  Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar,  así mismo investigará las
causas de los accidentes ocurridos para modificar, si ello es posible, los condicionantes que los
produjeron a fin de evitar su repetición. En cumplimiento de la Orden Circular 301/89 T, la obra
contará con un responsable dedicado en exclusiva a la señalización, balizamiento y, en su caso,
defensas de la misma. La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación,
mantenimiento, reparación y remoción de protecciones y elementos de señalización de obra.

2.7.- SERVICIO MÉDICO

La  empresa  dispondrá  de  un  servicio  médico  propio  o  mancomunado,  que  tendrá  las
siguientes funciones:

●Higiene de los trabajadores.
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●Reconocimientos  previos  al  ingreso,  reconocimientos  periódicos  para  vigilar  la  salud  de  los
trabajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc.
●Asistencia a accidentados.
● Diagnóstico de las enfermedades profesionales.
●Relaciones con Organismos Oficiales.
●Participación en las reuniones de obra que sea preciso.

2.8.- FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

Al ingresar en la obra los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas sobre el trabajo a
realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así  como sobre las normas de comportamiento que
deban cumplir.  Antes del  comienzo de nuevos trabajos se instruirá a  las  personas que han de
intervenir en ellos, sobre sus riesgos y formas de evitarlos. Se impartirán así mismo enseñanzas
sobre aspectos concretos de la seguridad en el trabajo y de la actuación en caso de accidente. A
estos efectos se prevén actividades de formación de los trabajadores. Esta formación se realizará
en la propia obra, en horas de trabajo.
2.9.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Se nombrará un vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud cuando el
número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de la Construcción o, en su
caso,  lo  que  disponga  el  vigente  Convenio  Colectivo  Provincial.  Sus  obligaciones  y  forma  de
actuación serán las que señala la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, en su
artículo 8º.

2.10.- INSTALACIONES MÉDICAS

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General
de  Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo.  El  botiquín  se  revisará  mensualmente  y  se  repondrá
inmediatamente el material consumido.

2.11.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Las  instalaciones  provisionales  de  obra  se  adaptarán  en  lo  relativo  a  elementos,
dimensiones y características, a lo especificado en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene y en los artículos 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la
Construcción. En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales debidamente
dotados para vestuarios y servicios higiénicos. Los vestuarios dispondrán de taquillas individuales
con  llave,  asientos,  iluminación  y  ventilación.  Los  servicios  higiénicos  tendrán  calefacción,
iluminación, un lavabo con espejo y una ducha con agua caliente y fría por cada 10 trabajadores, y
un retrete por cada 25 trabajadores. Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá
de un trabajador con la dedicación necesaria.

2.12.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

2.12.1.- Obligaciones expresas del Contratista

El Contratista  deberá designar  un  responsable  dedicado  en exclusiva a  la  señalización,
balizamiento y defensas de las obras, quien deberá determinar, de acuerdo con la instrucción 8.3-
I.C. y las órdenes que reciba de la Dirección de las Obras, las medidas que deberán adoptarse en
cada ocasión, y garantizar su implantación, manutención, vigilancia y remoción. No se podrá dar
comienzo a ninguna obra en la carretera, en tanto el Contratista no haya colocado todas las señales
de obra necesarias, las cuales han de ser adecuadas en tipo, tamaño, número y modalidad, de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. En ningún caso se invadirá un carril de circulación,
aunque sea para trabajos de corta duración, sin antes colocar la señalización adecuada. Durante la
ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de la señalización y el
balizamiento, de tal forma que se mantengan siempre en perfecto estado, para lo cual se realizarán
las sustituciones, reparaciones y limpiezas que sean necesarias. Las señales colocadas no deberán
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permanecer  más tiempo del  que  sea necesario,  por  lo que deberán  retirarse tan  pronto hayan
finalizado las tareas que se pretenda señalizar.

2.12.2.- Disposiciones sobre la señalización

Las zonas de trabajo deberán quedar  delimitadas en toda su longitud y anchura,  como
mínimo,  mediante  conos  reflectantes  de  caucho,  situados a  menos  de 20  m uno  de  otro.  Los
extremos de dichas zonas  deberán balizarse mediante paneles  direccionales,  dotados  de luces
destellantes  para su perfecta  visualización nocturna  o  en condiciones  meteorológicas  adversas.
Todos los elementos que se dispongan para la señalización y el balizamiento de las obras objeto del
presente proyecto, y de las zonas afectadas por las mismas, serán reflectantes. Todos los carteles
señalizadores,  señales,  paneles,  etc.,  montados  sobre  caballetes  deberán  estar  debidamente
lastrados o fijados, con el fin de evitar su caída por efecto del viento. Las señales de peligro, conos,
paneles, etc., no deberán en ningún caso invadir aquellos carriles que se encuentren abiertos a la
circulación. El contratista deberá prever la adecuada ocultación temporal de aquellas señales fijas
existentes en la carretera que eventualmente puedan quedar en contradicción con la señalización
de obra, pues podrían ser causa de inducción a error o dudas en los usuarios. Los elementos de
ocultación de la señalización de carretera se retirarán tan pronto como sea restituida la zona de
trabajos a su situación normal. La colocación de las señales que advierten de la proximidad de una
zona de obras o donde deba desviarse la circulación, se empezará por aquellas situadas en el punto
más alejado del  emplazamiento de dicha zona, avanzándose progresivamente en el  sentido de
avance de los vehículos, de tal forma que el personal encargado de su colocación trabaje siempre
bajo la protección de la señalización precedente. Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal,
el vehículo que transporte las señales avanzará por el arcén derecho para la progresiva colocación
de  las  señales.  Durante  la  colocación  de las  señales  de delimitación de la  zona  de obras,  los
operarios deberán proceder de manera que permanezcan siempre en el interior de dicha zona. Si el
transporte de las señales y balizas no pudiera realizarse de una sola vez, se dispondrán primero
fuera de la calzada y de espaldas al tráfico, para proceder posteriormente a su colocación como se
ha  descrito  anteriormente.  La  retirada  de  la  señalización  se  realizará  en  orden  inverso  a  su
colocación, de forma que siga cumpliendo la que queda por retirar con la función de avisar de la
presencia de los operarios. Primero se retirarán todas las balizas de delimitación de la zona de
obras, transportándolas al vehículo encargado de su transporte, el cual estará estacionado en el
arcén derecho o en la zona vedada al tráfico. Deberán tomarse las mismas precauciones que en la
fase de colocación de las señales, permaneciendo los operarios siempre en el interior de la zona
excluida  a  la  circulación.  Siempre  que  en  la  ejecución  de  una  operación  hubiera  que  ocupar
parcialmente el carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso
de  trabajos  en  ese  carril,  ocupándolo  en  su  totalidad,  a  fin  de  evitar  que  quede  abierto  a  la
circulación un carril de anchura superior a la delimitada por las marcas viales, lo cual podría inducir
a  algunos  usuarios  a  llevar  a  cabo  maniobras  de  adelantamiento.  Al  descargar  material  de  un
vehículo  destinado  a  la  ejecución  de  las  obras  o  señalización,  nunca  se  dejará  ningún  objeto
depositado en la calzada abierta a la circulación, aunque sea momentáneamente, con la intención
de retirarlo a continuación. Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales, dejando la zona
de obras contigua al  carril  abierto al  tráfico, libre de obstáculos que pudieran representar  algún
peligro para la circulación. Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral
o por cualquier otro motivo, y en el caso de que el trabajo en cuestión y los materiales acumulados
próximos a la carretera no presenten ningún  peligro,  podrá retirarse la  señalización,  la cual  se
recolocará al reanudarse los mismos. En caso contrario, se mantendrá la señalización durante el
tiempo  en  que  se  encuentren  parados  los  trabajos  y  durante  la  noche  y  en  condiciones
meteorológicas adversas, se colocará además la señalización y el balizamiento complementario que
sea necesario.

2.12.3.- Características de las señales

Las  señales  deberán  tener  las  dimensiones  establecidas  para  la  categoría  “GRANDE”,
recomendada  en  la  instrucción  8.3-I.C.,  tabla  5,  para  carretera  convencional  y  aceptable  para
autovías. Deberán ser todas ellas reflectantes, como mínimo con el nivel I, siendo recomendable la
utilización de un nivel superior donde la iluminación ambiente dificulte su percepción, o donde la
peligrosidad sea elevada. El fondo de las señales tipo TP, será amarillo. Los paneles direccionales y
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balizas  serán  blancas  con  las  franjas  rojas.  Todas  las  superficies  planas  de  señales  y  demás
elementos de balizamiento se colocarán perpendiculares al eje de la vía. Los extremos de color
blanco, amarillo, rojo y azul, serán reflexivos. Las señales se podrán colocar mediante trípodes o
elementos de sustentación similares, a alturas inferiores a 1 m cuando la duración de la obra así lo
aconseje. No obstante se cuidará de que, dada esa escasa altura, las plantas que podrían existir en
las márgenes de la carretera puedan dificultar su visión.

2.13.- COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

En el caso de que en la ejecución de las obras intervenga más de una empresa, o una
empresa y  trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos, el  Promotor de la obra
designará un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la misma. La
designación  se  hará  antes  del  inicio  de  la  obra  o  tan  pronto  como se  constate  alguna  de  las
circunstancias antes mencionadas. Dicho coordinador será el técnico competente integrado en la
Dirección Facultativa, y designado por el Promotor para llevar cabo las tareas que se mencionan en
el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre,. La Dirección Facultativa asumirá las
funciones establecidas en dicho artículo cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

2.14.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista adjudicatario de la obra elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
en  el  que  se  analicen,  estudien,  desarrollen  y  complementen  las  previsiones  contenidas  en  el
presente estudio de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
Dicho Plan incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que proponga
el Contratista, con la correspondiente justificación técnica y valoración económica. Estas medidas
alternativas no implicarán ni disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio, ni
disminución del importe total de su presupuesto. El Plan deberá ser aprobado antes del inicio de las
obras por el coordinador en materia de seguridad y salud. El Plan, con el correspondiente informe
del citado coordinador, será elevado para su aprobación por la Administración. El Plan de Seguridad
y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la
evolución de los trabajos, y de las posibles incidencias y modificaciones que pudieran surgir a lo
largo de su desarrollo. Para su modificación será necesaria la autorización expresa del coordinador,
y siempre verificando las condiciones expuestas anteriormente.

2.15.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. El
libro de incidencias deberá mantenerse siempre en obra, en poder del coordinador en materia de
seguridad y salud, o de la dirección facultativa si no fuera necesaria la designación de coordinador.
A él se tendrá acceso según lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre.

3- PLANOS.
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0.- ANTECEDENTES

Adicionalmente, atendiendo al contenido del Componente 1 del PRTR,  las actuaciones
previstas  respetan  los  principios  de  economía  circular  y  evitar  impactos  negativos
significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant
harm»). 
En concreto,  en relación a la gestión de residuos,  la ejecución de las actuaciones del
contrato  se regirán  por  el  principio  de  jerarquía  de  los  residuos,  dando  prioridad a  la
prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización energética y por último
eliminación, siempre que sea posible desde el punto de vista medioambiental; conforme a
lo establecido en el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la
UE, y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles para una gestión eficiente de los
residuos. 
Tal  y  como  establece  el  Real  Decreto  105/2008,  las  obras  promovidas  por  las
administraciones públicas deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de
construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de su
valorización.  Además,  velarán  por  tener  en  cuenta  las  alternativas  de  diseño  y
constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y
aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final
de  su vida  útil.  Ello  contribuirá  a  la  consecución del  objetivo  europeo  marcado  por  la
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (transpuesta mediante Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados), de lograr que al menos el 70% de los residuos de construcción y
demolición generados -en peso- en el país (excluyendo los residuos 17 05 04), se preparen
para  la  reutilización,  el  reciclaje  y  la  revalorización  de  otros  materiales,  incluidas  las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales. 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se realiza en
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 13 de febrero, que establece en su
artículo 4.a la obligatoriedad de su inclusión en los Proyectos de Obras.

El mismo tiene por objeto definir la gestión de residuos aplicable en la  “CONECTANDO
HISTORIA Y CIUDAD: ITINERARIO ACCESIBLE EN RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
FASE  II  Y  TRAVESÍA  RAMBLA  MÁRTIR  SANTA EULALIA”, así  como  establecer  las
pautas para la prevención,  reutilización y reciclado  de la  producción y gestión de los
residuos  generados  en  las  obras  que  se  definen  en  el  proyecto  al  que  pertenece,
asegurando  que  los  destinados  a  operaciones  de  eliminación  reciban  un  tratamiento
adecuado, y contribuyendo así a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.
Para la redacción del Estudio de ha considerado la siguiente normativa de aplicación:

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
España. 

 Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 
Atmosfera.

 R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.

 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos o sus 
modificaciones posteriores. 
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Las obras proyectadas se incluyen dentro del ámbito del cumplimiento para la Gestión de
los residuos generados al tratarse de la realización de trabajos que modifican la forma o
sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, demoliciones, …(apartado
b, 2º del artículo 2 del RD 105/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.a del citado Real Decreto el presente
estudio contiene la siguiente documentación:

1. Una estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se
generarán en la obra.

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra.

5. Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto,
en relación con el  almacenamiento,  manejo,  separación y  otras operaciones de
gestión de residuos de la construcción y demolición dentro de la obra.

6. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición.

7. Conclusión final

2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS

En  este  apartado  se  establece  una  estimación  de  la  cantidad  total  de  residuos  de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos, LER, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos.

Los materiales generados como residuos en el presente proyecto están incluidos en
las siguientes unidades de obra:

Cantidad Unidad Partida

3.551,00 M2

Demolición de cualquier tipo de pavimentos en acera o
calzada,  hasta  25  cm de  espesor  incluso  retirada  y
carga de productos y transporte a centro autorizado de
RCD´s.

No existen, ni se van a generar residuos de carácter peligroso que estén incluidos en la
lista de dichos residuos peligrosos (el código LER considera residuos peligrosos derivados
de las obras de construcción los materiales de aislamiento que contengan amianto, y por
afinidad los tubos fluorescentes) y que requieran un tratamiento especial.
Según la Orden MAM/304/2002, se trata en todos los casos de residuos codificados dentro
del  grupo  17:  Residuos de  la  construcción  y  demolición,  y  específicamente  en  los
subgrupos indicados a continuación:

RESUMEN CÓDIGO LER

DEMOLICIÓN  Y  LEVANTADO
PAVIMENTO DE HORMIGÓN/TERRAZO 17 01 01 Hormigón
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Los residuos que se generarán corresponden a las demoliciones de los pavimentos de
hormigón  y  mezcla  bituminosa,  ya  que  el  resto  de  materiales  procedentes  de  las
excavaciones que no se vayan a emplear para el relleno de zanjas, serán trasladados a
centro autorizado de RCD´s.

En la siguiente tabla se indica la medición, expresada en toneladas, de los residuos de
construcción y demolición que no serán reutilizables en la obra y por tanto, será necesario
depositar en un centro gestor de residuos autorizado.

Código
Ud

.
Resumen

Cantidad
de

proyecto

Residuos previstos

Volumen
(m3)

Densidad
aplicada
(tn/m3)

Peso 
(tn)

17 01 01 M2

Demolición y
levantado
pavimento

hormigón/terrazo

3551,00 887,75 2,20 1.953,05

Total 1.953,05

3.  MEDIDAS  PARA  LA  PREVENCIÓN   DE  GENERACIÓN  DE  RESIDUOS  Y
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.

Con carácter general, en los trabajos se tomarán las precauciones siguientes:
 Estudio y planificación correcta de la obra.
 Riego de la explanada para impedir la formación de polvo.
 Disponer de medios mecánicos y humanos adecuados para reducir la producción

de polvo y escombros.
 Mantener húmedos los escombros con el fin de evitar la producción de polvo.
 Realizar la carga de escombros en el interior del recinto de la obra.
 Cubrir con lonas los vehículos de transporte de los escombros.
 Limpieza en instalaciones adecuadas de los vehículos y las herramientas de la

obra.

Las  operaciones  de retirada de residuos  generados  serán realizadas  por  el  gestor  de
residuos receptor de las materias procedentes de la obra y/o derribo, el cual certificará al
final de la obra la conformidad de estas gestiones, destino final, reutilización, etc..

Demolición de pavimentos de hormigón: Los residuos procedentes de esta actividad no
se reutilizarán en la obra, por lo cual se trasladarán al centro gestor de residuos autorizado.
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Demolición de pavimentos de M.B.C.: Los residuos procedentes de esta actividad no
podrán ser aprovechados en obra, por lo que será necesario su traslado al centro gestor de
residuos para ser sometidos a los procesos de reciclado y posterior reutilización.

Desmonte y vaciado de cualquier tipo de terreno: Para evitar la producción de residuos
en  estas  actividades,  el  material  obtenido  como  resultado  de  las  excavaciones  se
reutilizará  en el  relleno de  parcelas  o fincas colindantes  o  cercanas  a la  obra,  previa
obtención de los permisos correspondientes.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA.

Todos  los  residuos  son  inertes,  y  por  tanto,  no  contaminantes.  Las  excavaciones  y
demoliciones previstas no van a originar residuos plásticos, grasos, eléctricos, radiactivos,
biológicos, amiantos, fibras de vidrio, etc..,  que necesiten un posterior tratamiento o un
especial depósito.

5.  PRESCRIPCIONES  DEL  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS
PARTICULARES.

Con carácter General:

 Se incluirán en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, las prescripciones
relacionadas con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.

 Gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  según  RD  105/2008,
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada
por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

 La  segregación,  tratamiento  y  gestión  de  residuos  se  realizará  mediante  el
tratamiento  correspondiente  por  parte  de  empresas  homologadas  mediante
contenedores o sacos industriales.

 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas.

 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes,  retirar  las instalaciones provisionales
que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas
que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con carácter Particular:

 Se incluirán en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, las prescripciones
de aplicación a la obra.

 El  depósito temporal  de los escombros,  se realizará  bien  en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado  que  establezcan  las  ordenanzas  municipales.  Dicho  depósito  en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de residuos.
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 El  depósito  temporal  para  RCDs   valorizables  (maderas,  plásticos,  metales,
chatarra…)  que  se  realice  en  contenedores  o  acopios,  se  deberá  señalizar  y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro.

 En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono
del  titular  del  contenedor/envase  y  el  número  de  inscripción  en  el  registro  de
transportistas de residuos.

 Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contención y almacenaje de residuos.

 El  responsable  de la  obra  a  la  que  presta  servicio  el  contenedor  adoptará  las
medidas necesarias para evitar el  depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo,  para  evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  la  obra a  la  que  prestan
servicio.

 En  el  equipo  de  obra  deberán  establecerse  los  medios  humanos,  técnicos  y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia  de  obras…),  especialmente  si  obligan  a  la  separación  en  origen  de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.

 En  este  último caso  se  deberá  asegurar  por  parte  del  contratista  realizar  una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje
o gestores de RCDs adecuados.

 La Dirección  de Obra será la responsable de tomar la  última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final  (planta  de  reciclaje,  vertedero,  cantera,  incineradora…)  son centros con  la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos
en el registro pertinente.

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

 La gestión tanto  documental  como operativa  de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales
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 Asimismo  los  residuos  de  carácter  urbano  generados  en  las  obras  (restos  de
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipal correspondiente.

 Los  restos  de  lavado  de  canaletas/cubas  de  hormigón  serán  tratadas  como
escombros.

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación  de  los  acopios  o  contenedores  de  escombros  con  componentes
peligrosos.

 Las  tierras  superficiales  que  pueden  tener  un  uso  posterior  para  jardinería  o
recuperación  de  los  suelos  degradados  será  retirada  y  almacenada  durante  el
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

6. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS.

De acuerdo con los precios establecidos en el Presupuesto, la valoración resultante en
concepto de gestión de residuos es la siguiente:

Desmonte y vaciado de cualquier tipo de terreno: Como ya se apuntó anteriormente, la
totalidad de la medición de estas unidades se reutilizará en el relleno de parcelas o fincas
colindantes o cercanas a las obras. El coste del transporte y acopio provisional de estos
materiales se incluye en el precio de la unidad correspondiente, por lo que a efectos de la
gestión de residuos la valoración de este coste asciende a cero euros (0,00 €).

Demolición de pavimentos de hormigón y de pavimentos de M.B.C.: Los residuos
procedentes de estas actividades no se reutilizarán en la obra, por lo cual se trasladarán al
centro gestor de residuos autorizado. El coste estimado para la gestión de estos residuos
es:

Ud Descripción Medición Precio Importe

Tn

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN
Gestión de residuos generados por la 
demolición de pavimentos de hormigón y 
M.B.C.; con transporte y canon de vertido en 
centro gestor de residuos autorizado.

1.953,05 6,00 11.718,30

TOTAL 11.718,30-€

El coste total previsto para la gestión de residuos del  presente proyecto asciende a la
cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA.

7. CONCLUSIÓN FINAL.

Con todo lo anteriormente expuesto, se considera que queda suficientemente desarrollado
el estudio de gestión de residuos para el Proyecto reflejado en su encabezado.
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DOCUMENTO  Nº2.-  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS
PARTICULARES

Adicionalmente, en virtud de lo estipulado en el  artículo 42, apartado 3, letra b),  de la
Directiva  2014/24/UE  las  “...  referencias  a  especificaciones  técnicas  y,  por  orden  de
preferencia,  a  normas  nacionales  que  transpongan  las  normas  europeas,  a  las
evaluaciones  técnicas  europeas,  a  especificaciones  técnicas  comunes,  a  normas
internacionales, a otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos
europeos de normalización o, en defecto de todos los anteriores, a normas nacionales, a
documentos de idoneidad técnica nacionales o a especificaciones técnicas nacionales en
materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras y de uso de suministros ...”; se establece
que para todas las referencias recogidas en este proyecto y los anexos que lo componen
(incluido  mediciones  y  presupuestos)  que  se  admite,  en  todo  caso,  aquellas  normas
equivalentes. 
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PARTE 1ª - INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN

Artículo 100.- NATURALEZA, CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

100.1.- DEFINICIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones,
normas  y  especificaciones  que juntamente  con  las establecidas  en el  Pliego de  Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras,
aprobado por O.M. de 6 de Febrero 1.976, (PG-3/75) y a cuya publicación se confiere efecto legal
por O.M. de 2 de Julio de 1.976, posteriormente modificado por la órdenes correspondientes, y lo
señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos Técnicos de construcción que
integran el Proyecto. 

100.2.- CONTENIDO

El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ordena siguiendo el
articulado  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  PG-3/75  citado,  siguiendo  la
numeración  y  denominación  de  los  artículos  allí  desarrollados,  cuando los  mismos  hayan  sido
empleados en este  Proyecto.  Los artículos no citados en el  Pliego de  Prescripciones  Técnicas
Particulares se regirán de forma completa según lo prescrito en el Pliego General (PG-3/75).

100.3.- APLICACIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción,
dirección,  control  e  inspección  de  construcción  del  Proyecto  de  “CONECTANDO  HISTORIA  Y
CIUDAD: ITINERARIO ACCESIBLE EN RAMBLA MARTIR SANTA EULALIA FASE II Y TRAVESIA
RAMBLA MARTIR SANTA EULALIA”.

Artículo 101.- DISPOSICIONES GENERALES

101.1.- ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Se aplicará lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado (PCAG), aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de Diciembre.

101.2.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.

La Dirección de las obras objeto del presente PPTP corresponde a la Delegación de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Mérida.

101.3.- FUNCIONES DEL DIRECTOR.
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El Ingeniero Director de las obras será el representante de la Administración ante el Contratista,
siendo de su competencia todas y cada una de las funciones expresadas en la normativa vigente,
así como las descritas en el Apartado 101.3 de PG-3/75. El contratista estará obligado a prestar su
colaboración a la Dirección, para el normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas.

101.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El Contratista está obligado a tener como representante a pie de obra, un técnico competente, sin
perjuicio de que cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, quedando
aquel como representante de la Contrata ante la Administración.
Antes de iniciarse las obras, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la persona que ha de
representarle en la obra, siendo potestativo de esta Dirección su aceptación o rechazo.
La Dirección podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando así lo
requieran las necesidades de los trabajos.
La  Dirección  podrá exigir  en  cualquier  momento  del  desarrollo  de  las  obras,  la  remoción  y  la
adecuada sustitución del  representante  del  Contratista  y  la  de  cualquier  otro  participante  en la
ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, incompetencia o negligencia en el
cumplimiento  de  sus  obligaciones,  así  como  por  cualquier  razón  que  haga  inconveniente  su
presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y la
Administración o sus representantes.
La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista, así como la designación de nuevo
personal, no dará derecho al Contratista a exigir ninguna indemnización de la Administración por los
perjuicios que pudieran derivarse del  uso de esta facultad de recusación.  El  Contratista deberá
reemplazar  en  el  plazo  de  quince  (15)  días  a  las  personas  recusadas  por  los  sustitutos  que
competentes previamente aceptados por la Dirección.

101.5.- ÓRDENES AL CONTRATISTA

Las  órdenes  al  Contratista  se  darán  por  escrito  a  través  del  Libro  de  Órdenes,  diligenciado
previamente  por  el  Servicio  al  que  esté  adscrita  la  obra,  quedando aquél  obligado  a  firmar  el
oportuno acuse de recibo.

101.6.- LIBRO DE INCIDENCIAS

Será de aplicación lo dispuesto a la Cláusula 9 del PCAG.

101.7.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este
Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen ni se opongan a
lo que en él se especifica.

CONTRATACIÓN

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011).Corrección de errores BOE
del 3 de febrero de 2012.
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y
las fórmulas-tipo generales de revisión de precios  de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009,
de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII,
VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8
de febrero de 2002.
Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 1971).
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Orden  Circular  31/2012,  de  12  de  diciembre  de  2012,  sobre  propuesta  y  fijación  de  fórmulas
polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras.

LEY DE CARRETERAS

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE del 30/7/1988, rectificaciones BOE del 12/11/1988).
La Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31/12/2001) modifica los apartados 1 y 2 del artículo 8
y el apartado 4 del artículo 10. El Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio (BOE del 23/6/2001)
modifica el artículo 29. El artículo 74 de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre (BOE del 30/12/2000)
modifica los artículos 31.3 y 34. El artículo 10 del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre (BOE
del 2/10/1999) modifica el segundo párrafo del artículo 19.4. La disposición adicional 49, el artículo
121.1 y artículo 121.2 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31/12/1997) modifica el
artículo  5,  añade  un  párrafo  al  artículo  11.1  y  modifica  el  párrafo  4  del  artículo  21.4,
respectivamente. La disposición adicional 22.2 y la disposición adicional 22.1 de la Ley 13/1996, de
30  de  diciembre  (BOE  del  31/12/1996)  modifica  el  artículo  19.4  y  añade  el  artículo  21.4,
respectivamente. La disposición adicional novena.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (BOE del
31/12/1994) modifica el artículo 34.

REGLAMENTO DE CARRETERAS

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del
10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y
por  el  Real  Decreto  114/2001,  de  9  de  febrero  (BOE  del  21  de  febrero  de  2001).  La  Orden
Ministerial  de  16  de  diciembre  de  1997  del  Ministerio  de  Fomento  desarrolla  algunos  de  sus
artículos.
Nota de Servicio 5/2011, de 14 de diciembre de 2011, sobre Instrucciones para la emisión de los
informes vinculantes relativos a solicitudes de autorización de transportes especiales a los que hace
referencia el artículo 108.3 del Reglamento General de Carreteras relativos a dichos transportes.

IMPACTO AMBIENTAL

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008).

SEGURIDAD Y SALUD

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
(BOE de 19 de octubre de 2006).
RD  1109/2007,  de  24  de  agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de 18  de  octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007).
Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009,
de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por  el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real
Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).
Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención extraordinaria
en obras con afección a líneas ferroviarias.
Resolución de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes,
sobre delegación de competencias de atribuciones en materia de seguridad y salud en las obras de
carreteras en los Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 marzo de 1999).
Nota de servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de Subcontratación.
Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de incidencias para control
y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las obras de la Dirección General de Carreteras.
Directrices de los procesos. Dirección General de Carreteras, 2003.

PROYECTO
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Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas
específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras
ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento (BOE del 23 de diciembre de 2010).
Orden Circular 22/07, de 12 de diciembre, sobre instrucciones complementarias para tramitación de
proyectos.
Orden Circular 7/2001, de 1 de octubre, sobre instrucciones sobre los aspectos a examinar por las
oficinas de supervisión de proyectos de la Dirección General de Carreteras, modificada el 11 de abril
de 2002.
Nota  de  Servicio  4/2012,  de  5  de  diciembre  de  2012,  Cuadro  de  Precios  de  referencia  de  la
Dirección General de Carreteras.
Nota de Servicio 5/2012, de 27 de diciembre de 2012, Recomendaciones para la redacción del
apartado  "Barreras  de  Seguridad"  del  Anejo  "Señalización,  Balizamiento  y  Defensas"  de  los
Proyectos de la Dirección General de Carreteras.
Nota de Servicio 1/2010,  de  26  de marzo  de  2010,  sobre  presentación y  edición de  proyectos
tramitados por la Subdirección General de Proyectos de la Dirección General de Carreteras. Nota de
servicio 3/2011 de la Subdirección General de Conservación sobre criterios a tener en cuenta en la
redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes.

FIRMES Y PAVIMENTOS

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de
firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).
Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC:“Rehabilitación
de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas
BOE del 25 de mayo de 2004).
Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado Dirección
General de Carreteras, septiembre 2011.
Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de Carreteras -
Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998.

RECEPCIÓN DE OBRAS

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que
incluyan firmes y pavimentos.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Orden, de 28 de diciembre de 1999, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización vertical, de
la Instrucción de Carreteras (BOE de 29 de enero de 2000). No se ha publicado el Anejo 1, que
recoge los tipos de letra de los carteles.
Señales verticales  de  circulación.  Tomo I.  Características  de las señales.  Dirección  General  de
Carreteras, marzo de 1992.
Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General
de Carreteras, junio de 1992.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS VIALES)

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC sobre marcas viales, (BOE del
4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).
Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras 304/89 MV sobre proyectos de marcas
viales.
Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de
las características de la señalización horizontal.
Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales, de 30 de junio
de 1998.
Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal.

SEÑALIZACIÓN EN OBRAS
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Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización,
balizamiento,  defensa,  limpieza  y  terminación de obras  fijas  fuera  de  poblado (BOE del  18 de
septiembre de 1987).
Orden Circular de la Dirección General de Carreteras 301/89 T sobre señalización de obras Orden
Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en
servicio de las obras. –Remate de obras–.
Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras.
Nota  Interior,  de  9  de  marzo  de 2009,  sobre el  nuevo  modelo  del  cartel  de  obras.  Manual  de
ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como aplicación de
la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.
Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-
IC sobre Señalización de Obras.

CALIDAD

Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emisión de certificado de buena ejecución de
obras.
Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978.

PRODUCTOS CON MARCADO CE

Listado completo de las normas armonizadas de productos de construcción (última publicación del
BOE)
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y
PUENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS (PG-3). Orden Ministerial de 6 de
febrero de 1976.

La Orden FOM/891/2004 actualiza artículos de firmes y pavimentos (BOE del 6 de abril de 2004). La
Orden FOM/1382/2002 actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11
de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002
actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002). La Orden Ministerial de
28 de diciembre de 1999 actualiza artículos de señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos (BOE del 28 de enero de 2000). La Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999
actualiza artículos de conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados (BOE del 22 de enero
de 2000).
Orden  Circular  29/2011  sobre  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de
carreteras y puentes (PG-3).
Ligantes  bituminosos  y  microaglomerados  en  frío.  Orden  Circular  21bis/2009  sobre  betunes
mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de
uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra.
Orden  Circular  24/2008  sobre  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de
carreteras  y  puentes (  PG-3  ).  Artículos:  542  -  Mezclas  bituminosas  en  caliente  tipo  hormigón
bituminoso y 543 - Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas
bituminosas  que  incorporen  caucho  procedente  de  neumáticos  fuera  de  uso  (NFU).  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Conservación  de  Carreteras  (PG-4).Orden
Circular 8/2001, de 27 de diciembre, de Reciclado de firmes (publicada una 2ª edición revisada y
corregida en diciembre de 2003)

OTROS

Reglamento General de Circulación, aprobado por R.D. 13/92 de 17 de Enero.
Disposiciones  y  Normas  vigentes  de  aplicación  señaladas  por  las  autoridades  locales  con
jurisdicción sobre las obras a realizar.
Normas NLT sobre ensayos de carreteras y suelos del CEDEX.
Todos estos Documentos obligarán en su redacción original  con las modificaciones posteriores,
declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de
construcción de este Proyecto.
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Artículo 102.- DESCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS OBRAS

102.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL

Se redacta este Proyecto al objeto de plantear unas actuaciones de rehabilitación superficial de los
firmes existentes en varias  calles  de  la  ciudad  de Mérida  relacionadas en la  memoria  de este
proyecto. Se propone la ejecución de un fresado de 4 cm y refuerzo del firme mediante extendido de
MBC en la capa de rodadura de 4 cm de espesor de AC16surf D.

102.2.- ACTIVIDADES QUE COMPONEN LAS OBRAS

Las principales actividades que forman parte del proyecto son:

1. FIRMES
- Mezcla bituminosa caliente

2. SEÑALIZACIÓN
- Marca vial 

102.3.- DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA

Los documentos,  tanto del  Proyecto  como otros complementarios,  que la administración
entregue  al  Contratista,  pueden  tener  un  valor  contractual  o  meramente  informativos.  Los
documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, salvo en el caso
de que queden expresamente excluidos del  mismo, son los siguientes,  los cuales se recogerán
debidamente firmados:

- Planos.
- Pliego de Prescripciones Técnicas
- Cuadros de Precios
- Presupuestos Parciales
- Presupuesto Total.

Todos los restantes documentos son informativos, representando una opinión fundada de la
Administración. Por ello, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al contrato. Las obras se
construirán  con  estricta  sujeción  a  los  planos,  sin  que  el  contratista  pueda  introducir  ninguna
modificación que no haya sido previamente aprobada por la Dirección.

102.4.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.

En  caso  de  contradicción,  entre  los  Planos  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares, prevalece lo prescrito en este último, En todo caso, ambos documentos prevalecen
sobre  el  PG-3/75  Lo  mencionado  en el  PPTP y  omitido  en  Planos,  o  viceversa,  habrá de ser
ejecutado  en  ambos  documentos;  siempre  que a  juicio  de  la  Dirección,  quede suficientemente
definida  la  unidad  de  obra  correspondiente,  y  esta  tenga  precio  en  el  Contrato.  Todas  estas
incidencias, se reflejarán en el Acta de Comprobación de replanteo.

Artículo 103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 103 del PG-3 con las siguientes precisiones:

103.1.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

Esta labor corresponde a la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Mérida.

103.2.- PROGRAMA DE TRABAJO
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De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del Estado, así
como  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Generales  para  la  Contratación  de  Obras  del
Estado, el Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de
construcción de acuerdo con la legislación vigente y que se ajustará a las "Recomendaciones para
formular programas de trabajos"  publicado por la Dirección General de Carreteras.  En el  citado
Programa  se  establecerá  el  orden  a  seguir  de  construcción,  el  número  de  tajos  y  orden  de
realización  de  las  distintas  unidades,  debiéndose  estudiar  de  forma  que  se  asegure  la  mayor
protección  a  los  operarios,  al  tráfico  de  las  calles  afectadas  por  las  obras,  previéndose  la
señalización y regulación de manera que el tráfico viario y peatonal discurra en cualquier momento
en  correctas  condiciones  de  vialidad.  Las  obras  se  iniciarán  cuando  se  firme  el  acta  de
Comprobación de Replanteo.

Artículo 104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

El Director de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de
las  obras,  y  suministrara  al  contratista  toda  la  información  de  que disponga para  que  aquellos
puedan ser realizados.

104.2.- EQUIPOS DE MAQUINARIA

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria
cuya  aportación  revista  carácter  obligatorio,  por  venir  exigida  en  el  contrato  o  haber  sido
comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la administración, previo informe del Director
de las obras.

104.3.- ENSAYOS Y CONTROL

104.3.1.- Aseguramiento de la calidad de construcción por parte del Contratista.

El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de construcción y
para su redacción se servirá de las Recomendaciones de la Subdirección General de Construcción
de Junio de 1993 así como de las estimaciones del Anejo específico. Establecerá en la obra un
conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y formalizadas que le capaciten para:

-  Desarrollar  unos  métodos  de ejecución que le  permitan integrar  la  calidad  en  el  sistema de
ejecución de la obra.
- Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que puede obtener la
calidad.

Se entiende que no se comunicará a la  Administración representada por  el  Director  de
construcción o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a
juicio del Contratista para su comprobación por el Director (en cada tramo), hasta que el mismo
Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y
ensayos con objeto de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección pueda
hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para
ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto
materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc, como humanos con facultativos y auxiliares,
capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Aseguramiento de la
calidad".

Los ensayos serán enteramente a cargo del Contratista.

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en un tramo una
unidad de  obra está  terminada y  cumple las  especificaciones,  lo  comunicará a la Dirección de
construcción para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de contraste, para lo que
prestará las máximas facilidades.
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104.3.2.- Control de la Dirección

Con  independencia  de  lo  anterior,  la  Dirección  de  construcción  ejecutará  las
comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Contraste", a
diferencia del Aseguramiento de la Calidad. El Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de
obra  si  no  están  disponibles  los  procedimientos  de  ejecución  para  la  misma,  siendo  entera
responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. Correrán a
cargo del Contratista los costes de los ensayos de contraste y hasta un importe máximo del 1% del
PEM.

104.4.- MATERIALES

Los  materiales  deberán  cumplir  las  condiciones  que  se  determinan  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-3/75 y en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. En el caso de que en la oferta del contratista adjudicatario de
las obras se incluya la incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los
ligantes y mezclas bituminosas cumplirán lo recogido en la normativa vigente en la presentación de
ofertas, todo ello sin modificación alguna del importe de la unidad incluida en el Cuadro de Precios
del Proyecto.

Los datos que figuran en el presente Proyecto sobre posibilidad de empleo de materiales en
las  distintas unidades  de  obra,  no  tienen  carácter  contractual.  Por  tanto  el  Contratista  no  está
obligado a  utilizar  materiales de dichas procedencias y su utilización no libera al  Contratista en
ningún caso, de la obligación de que los materiales cumplan las condiciones exigidas, condiciones
que  habrán  de  comprobarse  siempre  mediante  los  ensayos  correspondientes.  Además,  la
Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los lugares
de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad suficiente para las
obras  en  el  momento  de  su  ejecución.  El  transporte  no  será  objeto  de  medición  y  abono
independiente, pues se considera incluido en los precios de todos los materiales y unidades de
obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

104.5.- ACOPIOS

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que
pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del
Director  de  las  obras.  Si  los  acopios  de  áridos se  dispusieran  sobre  el  terreno  natural,  no  se
utilizaran sus quince centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de
espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las cargas se colocaran
adyacentes,  tomando  las  medidas  oportunas  para  evitar  su  segregación.  Si  se  detectasen
anomalías  en  el  suministro,  los  materiales  se  acopiaran  por  separado  hasta  confirmar  su
aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice un cambio de procedencia. Las
superficies  utilizadas  deberán  acondicionarse,  una  vez  utilizado el  acopio,  restituyéndolas  a  su
natural Estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de
los acopios serán de cuenta del contratista.

104.6.- TRABAJOS NOCTURNOS

En aquellos tramos en los que la elevada intensidad de tráfico así lo aconseje, el D.O. podrá
ordenar que se ejecuten las obras en el horario de menor afección a los usuarios, sin que esta
circunstancia  sea  de abono independiente.  La  ejecución de las obras en horario  nocturno está
incluida en los precios de las unidades de obra de este proyecto. Los trabajos nocturnos deberán
ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse solamente en las unidades de
obra que él indique. El contratista deberá instalar equipos de iluminación, si es necesario, del tipo e
intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto Estado mientras duren los
trabajos.

104.7.- TRABAJOS DEFECTUOSOS
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El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso, expresar los límites
dentro de los que se ejercerá la Facultad del Director de las obras de proponer a la administración la
aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del
contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo,
admisibles. En este caso el contratista quedara obligado a aceptar los precios rebajados fijados por
la administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. El Director de las obras, en el caso de que se
decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la
propuesta  de  las  pertinentes  modificaciones  en  el  programa  de  trabajo,  maquinaria,  equipo  y
personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del
retraso padecido.

104.8.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS

Los desvíos y acceso a las obras se construirán de acuerdo con lo fijado en los Planos o, en
su defecto, con lo que señale el Director de construcción. Su abono se realizará según las unidades
definidas y construidas. Los no previstos serán por cuenta del Contratista, tanto su construcción
como conservación.

104.9.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

La señalización y el balizamiento de construcción durante su ejecución se hará de acuerdo con la
Norma 8.3.I.C., sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de obras fijas
en  vías  fuera  de  poblado,  aprobada  por  O.M.  de  31  de  Agosto  de  1987.  El  Contratista  de
construcción del presente Proyecto, tendrá la obligación de cumplir todo lo dispuesto en la citada
O.M. de 31 de Agosto de 1987, y lo dispuesto en:

- Orden Circular 300/89 P y P de 20 de Marzo sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de construcción.
- Orden Circular 301/89 T de 27 de Abril sobre señalización de obras.

Una vez  adjudicadas  las  obras  y  aprobado  el  correspondiente  programa  de  trabajo,  el
Contratista elaborará un Plan de Señalización,  Balizamiento y Defensa de la obra en el que se
analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las
previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas  alternativas  que la  Empresa  adjudicataria  proponga  con  la  correspondiente  valoración
económica de las mismas que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. El Plan
deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra.

104.10.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS

En documento adicional al presente proyecto se adjunta el preceptivo Estudio de Seguridad
y Salud en las obras en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. Por aplicación
del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en
las  obras  en  el  que  se  analicen,  estudien  y  contemplen,  en  función  de  su  propio  sistema  de
ejecución  de  la  obra,  las  previsiones  contenidas  en  el  citado  Estudio,  con  las  alternativas  de
prevención que la Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica
que no podrá implicar disminución de su importe total, ni de los niveles de protección previstos en
dicho  Estudio.  Este  Plan  de  Seguridad  y  Salud  deberá  ser  aprobado  antes  del  inicio  de
construcción. Para ello el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra deberá realizar un informe, el cual elevará para su aprobación, al Servicio correspondiente de
la Administración Pública adjudicataria de la Obra. El Plan se considerará aprobado una vez que
haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo.
El  abono del  presupuesto  del  Estudio  citado  se  realizará  de  acuerdo con  los  correspondientes
Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los del Plan de Seguridad y
Salud en las Obras aprobado por la Administración y que se consideran documentos del Contrato a
dichos efectos.
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104.11.- LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción,  se procederá a su limpieza,  retirando los
materiales  sobrantes  o  desechados,  escombros,  obras  auxiliares,  instalaciones,  almacenes  y
edificios que no sean precisos para la conservación durante el  plazo de garantía.  Los carteles,
señales,  barreras e hitos que se retiren serán  donde indique el  Director  de  Construcción.  Esta
limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los
terrenos  que  hayan  sido  ocupados  temporalmente,  debiendo  quedar unos  y  otros  en  situación
análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno, de acuerdo con lo
indicado en el artículo 91 de la O.M. de 31 de Agosto de 1987 y la O.C. 15/2003, de 13 de Octubre.
Se presupuesta la partida alzada de Abono íntegro en limpieza y terminación de obras. 

104.12.- EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto,  cuyas especificaciones no
figuran  en  este  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  se  hará  de  acuerdo  con  lo
especificado para las mismas en el PG-3/75 o en su defecto, con lo que ordene el Director dentro de
la buena práctica para obras similares.  Tendrán el  mismo tratamiento las unidades de obra no
desarrolladas  en  el  presente  Pliego  pero  que  hayan  sido  definidos  en  los  planos  y/o
presupuestadas.

104.13.- AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DE OBRA

En el caso de aumento o disminución del volumen de los trabajos respecto de lo previsto en
el  presupuesto  del  proyecto,  la  valoración  y  abono de la  obra  se  realizará  en  las  condiciones
económicas  el  proyecto,  la  valoración  y  abono  se  realizará  en  la  condiciones  económicas  del
contrato siempre que el aumento global de la obra, evaluado a los precios de origen considerando
únicamente las unidades de obra que figuran en dicho presupuesto, no sobrepase el  veinte por
ciento (20%) del importe de dicho presupuesto.

A  efectos  de  la  evaluación  del  aumento  del  volumen  de  obra  realizada  respecto  del
presupuesto  de  contrato,  no  se  incluirá  el  importe  de  las  obras  realizadas  con  precios
contradictorios. En cambio para la evaluación, en su caso, de la disminución del volumen de obras
se  incluirá  el  importe  de  la  obra  valorada  con  precios  contradictorios  y  la  ejecutada  por
administración. Si el aumento o disminución excediese del 20%, las partes examinarán de común
acuerdo las variaciones que deben considerarse en determinados precios. La interesada en esta
revisión está, sin embargo, obligada a dar cuenta a la otra parte de todas las justificaciones del caso
en un plazo de 2 meses a partir de la comprobación de la existencia de un aumento igual o superior
al antes citado.

104.14.- PROTECCIÓN DEL TRÁFICO

Mientras dure la ejecución de construcción, se colocarán en todos los puntos donde sea
necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento preceptivos, de
acuerdo con la Norma 8.3.-IC de 31 de Agosto de 1.987 así como con el Código de la Circulación,
Ordenanzas  Municipales  y  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud.  La permanencia  y  eficacia  de  estas
señales deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales como
los jornales de éstos últimos, serán de cuenta del Contratista, teniendo éste derecho al abono de la
correspondiente  partida  de  acuerdo  con  el  Presupuesto.  La  responsabilidad  de  los  accidentes
ocurridos por la inobservancia de lo exigido en este Artículo será, por entero, del Contratista, quien
deberá, además reparar a su cargo los daños locales en las unidades de obra ejecutadas y sobre
las  que  ha  de  pasar  el  tráfico,  para  garantizar  la  seguridad  vial  de  éste  y  dejar  la  unidad
correctamente terminada. Observará, además, el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas
por el Director de construcción, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y acatará todas las
disposiciones que dicte el facultativo arriba indicado por sí o por persona en quien delegue con
objeto de asegurar la buena marcha del desarrollo de construcción desde este punto de vista.

                                                                                                                                        
Conectando historia y ciudad: Itinerario accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia Fase II y Travesía Rambla Mártir
Santa Eulalia. 
                                                                                                                              

.Proyecto: PROYECTO COMPLETO

Código para validación: 8K6T8-Y38AV-AUF7T
Fecha de emisión: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:50:43
Página 59 de 388

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Firmado 29/08/2025 09:59
2.- Director General de Urbanismo del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 29/08/2025 10:05

FIRMADO
29/08/2025 10:05

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
66

55
73

 8
K

6T
8-

Y
38

A
V

-A
U

F
7T

 0
5E

35
8D

B
1F

D
E

42
60

64
C

75
1E

E
C

22
C

5B
B

68
08

83
E

34
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

                                                                                       

           
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Artículo 106.- MEDICIÓN Y ABONO

106.1.- MEDICIÓN DE LAS DIVERSAS FASES DE CONSTRUCCIÓN

Todas las fases de obra se medirán por las unidades que figuran en el Cuadro de Precios
Número  1,  y  se  abonarán  las  que  se  hayan  ejecutado  según  las  órdenes  e  instrucciones  del
Ingeniero Director de construcción a los precios que aparecen en dicho Cuadro. El  Director  de
construcción, antes del inicio de los trabajos, señalará al Contratista el proceso que ha de seguirse
para la  ordenada toma de  datos  y  consiguiente  medición de  las sucesivas  fases  de  obra.  Sin
perjuicio de particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a seguir será tal que no se
iniciará una fase de obra sin que previamente esté medida y conformada la anterior. Las formas y
dimensiones de las distintas obras a ejecutar, serán las establecidas en los planos incluidos en el
Proyecto. Las modificaciones que, sobre ellas, hayan de introducirse serán ordenadas por escrito,
mediante la correspondiente orden de ejecución, por el Ingeniero Director de construcción o persona
en quién delegue. En estos casos el Contratista firmará el ENTERADO en el original que quedará
en poder del Ingeniero Director de construcción, debiendo éste entregar a aquél una copia firmada
por dicho Director, o persona en quien delegue. Finalizada una fase de obra y antes de pasar a la
fase siguiente, el Contratista habrá de firmar el CONFORME a la medición correspondiente, que
inexcusablemente será consecuente con los planos del Proyecto o los entregados por el Ingeniero
Director de construcción o persona en quien delegue, con la consiguiente orden de ejecución. Si el
Contratista iniciara la fase de obra siguiente sin haber conformado la fase anterior, se entenderá que
presta  implícitamente  su  conformidad  a  las  mediciones  del  Director  de  construcción.  Se  hace
especial advertencia al Contratista de que no será tenida en cuenta reclamación alguna que pueda
hacer sobre modificaciones realizadas, aumentos de unidades, cambios en el tipo de unidad, obras
complementarias o accesorias, exceso de volúmenes, etc., que no hayan sido ordenados por escrito
por el Ingeniero Director de construcción o persona en quien delegue, sea cualesquiera que sean
los problemas o dificultades surgidos durante la construcción de una determinada clase de obra. El
Contratista, antes de comenzar a ejecutar cualquier fase de obra, recabará del Ingeniero Director de
construcción o persona en quien delegue, la correspondiente orden de ejecución firmada por éste.
Tan pronto se finalice esa fase de obra, y una vez conformadas las mediciones correspondientes, el
Contratista  recabará  del  Ingeniero  Director  de  construcción  una  copia  de  dichas  mediciones
firmadas por dicho Ingeniero Director o persona en quien delegue. Este podrá ordenar, si lo estima
oportuno, la paralización de un determinado tajo, hasta tanto el Contratista haya conformado las
mediciones de la fase anterior, sin que dicho Contratista tenga derecho a reclamación alguna de
daños y perjuicios. Las mediciones parciales así efectuadas, y aún en el caso antes considerado de
aceptación implícita por parte del Contratista, tendrán carácter de definitivas. Como consecuencia,
no procederá reclamación alguna por parte del Contratista con posterioridad a la conformación de la
medición parcial  correspondiente,  o  sobre la medición de una fase de obra en la que se haya
iniciado la fase siguiente. Cualquier reclamación que sobre la medición correspondiente pretenda
hacer el Contratista, ha de ser efectuada en el acto de la medición parcial. El medio normal para la
transmisión e instrucciones al Contratista, será el Libro de Ordenes que se hallará bajo su custodia
en la Oficina de obra. En cualquier caso la normativa será la obligada por el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

106.2.- ABONO DE LAS OBRAS

106.2.1.- Condiciones generales

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenida en
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá que incluyen siempre el
suministro,  manipulación  y  empleo de todos los  materiales necesarios  para la  ejecución de  las
unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluya alguno en el artículo
correspondiente. Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de
maquinaria,  mano  de  obra,  elementos  accesorios,  transportes,  herramientas  y  todas  cuantas
operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de obra, terminadas con
arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos, sean aprobadas por la Administración.
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106.2.2.- Aplicación del cuadro de precios Nº 2

En caso de liquidación de obra por rescisión de contrato o cualquier otro motivo, de las
partidas, excepto "materiales" que figuran en el Cuadro de Precios Nº 2, no se abonará nada al
Contratista a no ser que se trate de una unidad de obra completa y acabada, en cuyo caso se
abonará íntegramente. Tan sólo podrá ser objeto de abono la parte correspondiente a materiales
básicos constitutivos de la unidad de obra, siempre que sean aceptados por el Ingeniero Director.
En este caso al importe de dichos materiales aceptados les será de aplicación el porcentaje del 6%
correspondiente a "medios auxiliares y coste indirecto", tal y como queda reflejado en el Cuadro de
Precios nº 2.

Artículo 107.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

107.1.- DEFINICIÓN

Se define como conservación de las obras los trabajos de limpieza, acabado, mantenimiento
y reparación, así como cuantos otros trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto
estado de funcionamiento y limpieza. En todo momento se seguirá cualquier indicación del Director
en cuanto al mantenimiento de la limpieza antes citada. La Empresa Constructora está obligada no
sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta la recepción o conformidad y
durante el plazo de garantía. La responsabilidad de la Empresa Constructora por faltas que en la
obra puedan advertirse se entiende en el supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a
una  indebida  o  defectuosa  conservación  de  las  unidades  de  obra,  aunque  éstas  hayan  sido
examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción
o  en  cualquier  otro  momento,  dentro  del  periodo  de  vigencia  del  Contrato.  Los  trabajos  de
conservación, tanto durante la ejecución de las obras hasta su recepción como durante el plazo de
garantía, no son de abono directo por considerarse prorrateado su importe en los precios unitarios.

107.2.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La Empresa Constructora queda obligada a conservar, a su costa, durante la ejecución y
hasta su recepción, todas las obras que integran el Proyecto o modificaciones autorizadas, así como
las  carreteras  y  servidumbres  afectadas,  desvíos  provisionales,  señalizaciones  existentes  y
señalizaciones  de  obra,  y  elementos  auxiliares,  manteniéndolos  en  buenas  condiciones  de
viabilidad, prestando un especial cuidado para la conservación de los caminos y mantenimiento de
las servidumbres de paso así como evitar los arrastres de tierras procedentes de la explanación a
fincas particulares.

107.3.- CONSERVACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

La Empresa Constructora queda obligada a la conservación de la obra durante el plazo de garantía,
debiendo realizar  cuantos  trabajos  sean  necesarios para mantener  todas las  obras en perfecto
estado  de  conservación.  La  Empresa  Constructora  responderá  de  los  daños  o  deterioros  que
puedan producirse en la obra durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han
sido ocasionados por el mal uso que de aquella hubieran hecho los usuarios o la Entidad encargada
de la explotación y no al cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra.

107.4.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de construcción y conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de
la obra,  ni  de las  carreteras o servidumbres colindantes  y,  de producir  afectación, deberán ser
previamente  autorizados  por  escrito  por  el  Director  de  construcción  y  disponer  de  la  oportuna
señalización.

107.5.- DAÑOS Y PERJUICIOS

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y
perjuicios directos o indirectos, que se pueden ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicios,
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público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del  personal a su
cargo.  Los  servicios  y  propiedades  públicos  y  privados  que  resulten  dañados,  deberán  ser
reparados por el Contratista a su costa, restableciendo los mismos a sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.

107.6. PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista será responsable de obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios
para la ejecución de las obras.

107.7.- OBJETOS ENCONTRADOS

Será  de  aplicación el  artículo  105.2  del  PG-3/75 Artículo  109.-  PUBLICIDAD EN LA  OBRA El
Contratista no podrá, sin conformidad previa y expresa del Director de construcción, exponer ningún
tipo de cartel publicitario, ya sea provisional o permanente, en la obra.

PARTE 2ª - MATERIALES BÁSICOS

CAPITULO I.- CONGLOMERANTES.

Artículo 202.- CEMENTOS
ARTÍCULO 202.- CEMENTOS.
Serán  de obligado  cumplimiento,  el  artículo  202  del  PG-3,  cuya modificación está  recogida en
RealDecreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de
cementos  (RC-16).  Se  definen  como  cementos  los  conglomerantes  hidráulicos  que,  finamente
molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa
de  las  reacciones  de  hidrólisis  e  hidratación  de  sus  constituyentes,  dando  lugar  a  productos
hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.

202.2- CONDICIONES GENERALES.
Será de aplicación las siguientes normas:
-  UNE  80  301  Cementos.  Cementos  comunes.  Composición,  especificaciones  y  criterios  de
conformidad.
- UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.
- UNE 80 305 Cementos blancos.
- UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.
- UNE 80 307 Cementos para usos especiales.
- UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.
Asimismo,  será de aplicación todo lo dispuesto  en la  vigente “Instrucción para la recepción de
cementos (RC-16)  o  normativa que la  sustituya,  y  en  el  anejo  correspondiente  de la  EHE.  Lo
dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992
(modificado  por  el  Real  Decreto  1328/1995),  por  el  que  se  dictan  disposiciones  para  la  libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su
artículo 9.

202.3.-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 202 del PG-3.

202.4.-SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN.
Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 202 del PG-3.

202.5.- CONTROL DE CALIDAD.
Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 202 del PG-3.

202.6.- MEDICIÓN Y ABONO.
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No será de abono por separado el empleado en cualquier otra unidad. Este material,  empleado
como  filler  de  aportación  en  mezclas  bituminosas  se  medirá  y  abonará  por  las  toneladas  (t)
realmente dosificadas en obra. La variación o modificación del tipo de cemento empleado en obra
no es objeto de abono.

CAPÍTULO II - LIGANTES BITUMINOSOS

Artículo 211.- BETUNES ASFÁLTICOS

211.1.- DEFINICIÓN

De  acuerdo  con  la  norma  UNE  EN  12597,  se  definen  como  betunes  asfálticos  los  ligantes
hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en
los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, muy viscosos o casi
sólidos  a  temperatura  ambiente.  Se  utilizará  la  denominación  de  betún asfáltico  duro para los
betunes asfálticos destinados a la producción de mezclas bituminosas de alto módulo.

211.2.- CONDICIONES GENERALES

La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, representativos de su
penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 1426, separados por una
barra  inclinada  a  la derecha (/).  Lo  dispuesto  en  este  artículo  se entenderá sin perjuicio de  lo
establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa
que  lo  sustituya,  por  el  que  se  dictan  disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en
particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos  especiales  de  conocimiento  se  estará  a  lo
establecido en su artículo 9. Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y
la correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control
de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de conformidad
CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las
siguientes normas armonizadas:

- UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.
-  UNE EN 13924.  Betunes  y  ligantes  bituminosos.  Especificaciones de  los  betunes  duros para
pavimentación.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia ambiental,  de seguridad y salud, de producción,  almacenamiento,
gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de
suelos contaminados. A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos
de la tabla 211.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes asfálticos
deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.2, conforme a lo establecido en los anexos
nacionales de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 13924.

                                               

211.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
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El betún asfáltico  será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el
betún  asfáltico  cuando,  por  cualquier  anomalía,  la  temperatura  de  éste  baje  para  impedir  su
trasiego.  Asimismo,  dispondrán de un elemento  adecuado para  la  toma de  muestras.  El  betún
asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán
estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con los
aparatos  de  medida  y  seguridad  necesarios,  situados  en  puntos  de  fácil  acceso.  Los  tanques
deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados
de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del
producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 ºC).
Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. Cuando los tanques de
almacenamiento  no  dispongan  de  medios  de  carga  propios,  las  cisternas  empleadas  para  el
transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego
rápido  de  su  contenido  a  los  mismos.  Todas  las  tuberías  directas  y  bombas,  preferiblemente
rotativas, utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de
almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente
y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación o
jornada de trabajo.

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de
transporte y  trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar  a la
calidad del material;  y de no ser  de su conformidad, suspenderá la utilización del  contenido del
tanque  o  cisterna  correspondiente  hasta  la  comprobación  de  las  características  que  estime
convenientes, de entre las incluidas en la tabla 211.2.

211.4.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y  la
información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA correspondiente.

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:
- Nombre y dirección de la empresa suministradora.
- Fecha de fabricación y de suministro.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado de acuerdo con la
denominación especificada en el presente artículo.
- Nombre y dirección del comprador y del destino.
- Referencia del pedido.

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:
- Símbolo del marcado CE.
- Número de identificación del organismo de certificación.
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.
- Número del certificado de control de producción en fábrica.
- Referencia a la norma europea correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924).
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
- Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma armonizada
correspondiente (UNE EN 12591 o UNE EN 13924):

● Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, según norma UNE
EN 1426).
● Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según norma
UNE EN 1427).
● Dependencia de la consistencia con la temperatura (índice de penetración, según Anexo
A de la norma UNE EN 12591 o de UNE EN 13924).
● Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia
al envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1):
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● Penetración retenida, según norma UNE EN 1426 
- incremento del punto de reblandecimiento, según norma UNE EN 1427 
- cambio de masa, según norma UNE EN 12607-1

● Fragilidad a baja temperatura de servicio (punto de fragilidad Fraass, según norma UNE
EN 12593), sólo en el caso de los betunes de la norma UNE EN 12591.

El  Director  de  las  Obras  podrá  exigir  información  adicional  sobre  el  resto  de  las
características de la tabla 211.2. El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre
la temperatura máxima de calentamiento, el rango de temperatura de mezclado y de compactación,
el tiempo máximo de almacenamiento, en su caso, o cualquier otra condición que fuese necesaria
para asegurar las propiedades del producto.

211.5.- CONTROL DE CALIDAD

211.5.1.- Control de recepción de las cisternas
Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores

declarados  en  la  información  que  acompaña  al  marcado  CE  cumplen  las  especificaciones
establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización
de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que
se establecen a continuación. De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se podrán
tomar dos (2) muestras de, al  menos,  un kilogramo (1 kg),  según la norma UNE EN 58, en el
momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las
muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426, y la otra se
conservará hasta el final del período de garantía. En cualquier caso, el Director de las Obras podrán
fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas.

211.5.2.- Control a la entrada del mezclador

Se  considerará  como  lote,  que  se  aceptará  o  rechazará  en  bloque,  de  acuerdo  a  lo
dispuesto en el apartado 211.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t)
de betún asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director
de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al
menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en algún punto situado entre la salida del
tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. Sobre una de las muestras se realizará la
determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426, del punto de reblandecimiento,
según la norma UNE EN 1427, y se calculará el índice de penetración, de acuerdo al anejo A de la
norma UNE EN 12591 o de la UNE EN 13924, según corresponda. La otra muestra se conservará
hasta el final del período de garantía.

211.5.3.- Control adicional

El  Director  de  las  Obras  podrá  exigir  la  realización  de  los  ensayos  necesarios  para la
comprobación  de  las  características  especificadas  en  la  tabla  211.2,  con  una  frecuencia
recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la
obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico.

211.5.4.- Criterios de aceptación o rechazo

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico
no cumpla alguna de las características establecidas en la tabla 211.2.
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211.6.- MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado específicamente en la
unidad de obra de la que formen parte.

Artículo 212.- BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS

212.1.- DEFINICIÓN

De  acuerdo  con  la  norma  UNE EN  12597,  se  definen  como  betunes  modificados  con
polímeros los ligantes hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas durante
la fabricación, por el empleo de uno o más polímeros orgánicos. A efectos de aplicación de este
artículo  las  fibras  orgánicas  no  se  consideran  modificadores  del  betún.  Se  consideran
comprendidos,  dentro  de  este  artículo,  los  betunes  modificados  con  polímeros  suministrados  a
granel y los que se fabriquen en el lugar de empleo, en instalaciones específicas independientes.
Quedan  excluidos  también  de  esta  definición,  los  productos  obtenidos  a  partir  de  adiciones
incorporadas a los áridos o en el mezclador de la planta de fabricación de la unidad de obra de la
que formen parte.

212.2.- CONDICIONES GENERALES

La denominación de los betunes modificados con polímeros se compondrá de las letras
PMB seguidas de  tres  números;  los  dos  primeros  representativos  de  su penetración  mínima y
máxima,  determinada  según  la  norma UNE EN 1426,  separados  por  una  barra  inclinada  a  la
derecha (/); y el tercer número, precedido de un guión (-), representativo del valor mínimo del punto
de reblandecimiento,  determinado según la norma UNE EN 1427.  Cuando el  polímero utilizado
mayoritariamente en la fabricación del betún modificado con polímeros sea un caucho procedente
de neumáticos fuera de uso, tras la denominación se añadirá una letra C mayúscula. Lo dispuesto
en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  1630/1992
(modificado  por  el  Real  Decreto 1328/1995)  o  normativa que lo sustituya,  por el  que se dictan
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE  (modificada  por  la  Directiva  93/68/CE),  y  en  particular,  en  lo  referente  a  los
procedimientos  especiales  de  reconocimiento  se  estará  a  lo  establecido  en  su  artículo  9.  Los
betunes  modificados  con  polímeros  deberán  llevar  obligatoriamente  el  marcado  CE  y  la
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de
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producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de conformidad CE
elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el
Anejo ZA de la siguiente norma armonizada:

● UNE EN 14023. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los
betunes modificados con polímeros Independientemente de lo anterior, se estará además en todo
caso  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  en  materia  ambiental,  de  seguridad  y  salud,  de
producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de
construcción y demolición, y de suelos contaminados.

A  efectos  de  aplicación  de  este  artículo,  se  emplearán  los  betunes  modificados  con
polímeros de la tabla 212.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes
modificados con polímeros deberán cumplir las especificaciones de la tabla 212.2, conforme a lo
establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN 14023.

                                                   

La viscosidad del betún modificado con polímeros deberá ser compatible con la temperatura
de  fabricación  de  la  unidad  de  obra  correspondiente,  inferior  a  ciento  noventa  grados  Celsius
(190ºC) para los betunes modificados con polímeros con punto de reblandecimiento mínimo igual o
superior a setenta grados Celsius (70ºC), e inferior a ciento ochenta grados Celsius (180ºC) para el
resto de los especificados en el presente artículo.
Para la ejecución del presente proyecto, se ha previsto el empleo de:

● Betún asfáltico modificado con polímeros (con caucho procedente de polvo de
neumático fuera de uso), tipo PM 25/55-65-C [BC 35/50], para mezclas bituminosas en
caliente(S-20 con dotaciones del 5,60 %), a pie de obra o planta
● Betún asfáltico  modificado  con  polímeros (con caucho procedente  de polvo  de
neumático fuera de uso), tipo PM 25/55-65-C [BC 35/50], para mezclas bituminosas en
caliente (S-12 con dotaciones del 5,50 %), a pie de obra o planta
● Betún asfáltico modificado con polímeros (con o sin caucho) tipo PMB 45/80-65
[BM-3c],  empleado en mezcla bituminosa BBTM 11b totalmente colocada a  pie  de
obra, con dotaciones previstas del 4,75 %

212.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Cuando no se  fabrique en el  lugar  de empleo,  el  betún modificado  con polímeros  será
transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos bien visibles.
Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar  el  betún modificado con polímeros
cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje para impedir su trasiego. Asimismo,
dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. El betún modificado con polímeros
se almacenará en  uno  o  varios  tanques,  adecuadamente aislados  entre  sí,  que deberán estar
provistos  de  bocas  de  ventilación  para  evitar  que  trabajen  a  presión,  y  que  contarán  con  los
aparatos  de  medida  y  seguridad  necesarios,  situados  en  puntos  de  fácil  acceso.  Los  tanques
deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados
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de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del
producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 ºC).
Asimismo,  dispondrán  de  una  válvula  para  la  toma  de  muestras.  Cuando  los  tanques  de
almacenamiento  no  dispongan  de  medios  de  carga  propios  las  cisternas  empleadas  para  el
transporte de betún modificado con polímeros estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos
para el  trasiego rápido  de  su  contenido  a  los  mismos.  Todas  las  tuberías  directas  y  bombas,
preferiblemente rotativas, utilizadas para el trasiego del betún modificado con polímeros, desde la
cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar
calefactadas,  aisladas  térmicamente  y  dispuestas  de  modo  que  se  puedan  limpiar  fácil  y
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo. El suministrador del ligante deberá
proporcionar información sobre el rango de temperatura y el tiempo máximo de almacenamiento y la
necesidad o no de disponer de sistemas de homogeneización en el transporte y en los tanques de
almacenamiento, de acuerdo con las características del ligante modificado. Salvo que se cumplan
los  valores  de  estabilidad  al  almacenamiento  indicados  en  la  tabla  212.2,  los  elementos  de
transporte y almacenamiento deberán estar provistos de un sistema de homogeneización adecuado.
Para ligantes susceptibles de sedimentación o que incorporen en su composición polvo de caucho
procedente de neumáticos fuera de uso, los tanques de almacenamiento deberán ser de eje vertical,
con  sistema  de  agitación  y  recirculación,  y  salida  del  ligante  por  la  parte  inferior  del  tanque,
preferiblemente de forma troncocónica El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que
crea necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento, en todo
cuanto pueda afectar  a  la  calidad del  material;  y  de  no ser  de su conformidad,  suspenderá  la
utilización  del  contenido  del  tanque  o  cisterna  correspondiente,  hasta  la  comprobación  de  las
características que estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 212.2.

212.4.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

Cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a obra irá acompañada de un
albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la norma
UNE EN 14023.

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.
- Fecha de fabricación y de suministro.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún modificado con polímeros
suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.
- Nombre y dirección del comprador y del destino.
- Referencia del pedido.

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:

- Símbolo del marcado CE.
- Número de identificación del organismo de certificación.
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
- Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.
- Número del certificado de control de producción en fábrica.
- Referencia a la norma europea UNE EN 14023.
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
- Información sobre las características esenciales incluidas en el Anejo ZA de la norma
armonizada UNE EN 14023:

● Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, según norma UNE
EN 1426).
● Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según norma
UNE EN 1427).
● Cohesión (fuerza-ductilidad, según la norma UNE EN 13589 y la norma UNE EN 13703).
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● Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia y elevada (resistencia
al envejecimiento, según la norma UNE EN 12607-1):

- cambio de masa, según la norma UNE EN 12607-1
- penetración retenida, según la norma UNE EN 1426
- variación del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427
- Punto de fragilidad Fraass, según la norma UNE EN 12593.
- Recuperación elástica a 25ºC, según la normaUNE EN 13398.

El  Director  de  las  Obras  podrá  exigir  información  adicional  sobre  el  resto  de  las
características de la tabla 212.2. Asimismo podrá pedir el valor de la estabilidad al almacenamiento,
según norma UNE EN 13399, con el fin de comprobar la idoneidad de los sistemas de transporte y
almacenamiento. El suministrador del ligante deberá proporcionar información sobre la temperatura
máxima de calentamiento,  el  rango de temperatura  de mezclado y  de compactación,  el  tiempo
máximo de  almacenamiento,  en  su  caso,  o  cualquier  otra  condición  que  fuese  necesaria  para
asegurar las propiedades del producto.

212.5.- CONTROL DE CALIDAD

212.5.1.- Control de recepción.

212.5.1.1.- Suministro en cisternas.

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores
declarados  en  la  información  que  acompaña  al  marcado  CE  cumplen  las  especificaciones
establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización
de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que
se establecen a continuación.

De cada cisterna de betún modificado con polímeros que llegue a la obra se podrán tomar
dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en el momento del
trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se
realizarán los siguientes ensayos:

- Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426
- Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427
- Recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398

Y la otra se conservará hasta el  final  del  período de garantía.  En cualquier  caso,  el  el
Director de las Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control de recepción de las cisternas.

212.5.1.2.- Fabricación en obra.

En el caso de betunes modificados con polímeros fabricados en el lugar de empleo, se
tomarán dos (2) muestras cada cincuenta toneladas (50 t) de producto fabricado y al menos dos (2)
cada  jornada  de  trabajo  de  las  tuberías  de  salida  de  la  instalación  de  fabricación  del  ligante,
conservando una (1) muestra hasta el final del período de garantía, y realizando sobre la otra los
siguientes ensayos:

- Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426
- Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427
- Recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro criterio adicional para el control
de recepción para la fabricación en obra.

212.5.2.- Control a la entrada del mezclador
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En el caso de que el betún modificado con polímeros se fabrique en obra sin que haya un
almacenamiento intermedio previo a la entrada de éste en el mezclador de la planta de mezcla
bituminosa, no será necesario realizar el control que se describe en este apartado. Se considerará
como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
212.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún modificado con
polímeros. En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. De cada lote
se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 58, en
algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. Sobre
una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

- Determinación de la penetración, según la norma UNE EN 1426
- Punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427

Y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. A juicio del Director de las Obras, se
podrán hacer también ensayos de recuperación elástica, según la norma UNE EN 13398.

212.5.3.- Control adicional

El  Director  de  las  Obras  podrá  exigir  la  realización  de  los  ensayos  necesarios  para la
comprobación  de  las  características  especificadas  en  la  tabla  212.2,  con  una  frecuencia
recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la
obra, por cada tipo y composición de betún modificado con polímeros. Si el betún modificado con
polímeros hubiese estado almacenado durante un plazo superior a quince (15) días, antes de su
empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la
inferior del  depósito de almacenamiento, los ensayos de penetración,  según la norma UNE EN
1426,  y  punto  de  reblandecimiento,  según  la  norma  UNE EN 1427  que,  comparados  con  los
resultados de los ensayos a la llegada a obra, deberán cumplir las especificaciones de estabilidad al
almacenamiento de la  tabla 212.2. Si  no cumpliera lo establecido para estas características, se
procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. En condiciones
atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo
de  quince  (15)  días,  anteriormente  indicado,  para  la  comprobación  de  las  condiciones  de
almacenamiento del betún modificado con polímeros. 

212.5.4.- Criterios de aceptación o rechazo

El  Director  de  las  Obras,  indicará  las  medidas  a  adoptar  en  el  caso  de  que  el  betún
modificado con polímeros no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 212.2.
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(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la adaptación
a las nuevas nomenclaturas europeas.
(**)  Únicamente  exigible  a  ligantes  que  no  se  fabriquen  “in  situ”  Cuando  el  polímero  utilizado
mayoritariamente sea caucho procedente de NFU, al final de la denominación se añadirá una letra C
mayúscula.
TBR: Se informará del valor

212.6.- MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono del betún modificado con polímeros se realizará según lo indicado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte, todo
ello según los precios que figuran en el Cuadro de Precios.

Artículo 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS

213.1.- DEFINICIÓN

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un
ligante  hidrocarbonado  y,  eventualmente,  un  polímero  en  una  solución  de  agua  y  un  agente
emulsionante. A efectos de aplicación de este Pliego, se consideran para su empleo en la red de
carreteras del Estado, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante
hidrocarbonado tienen una polaridad positiva.

213.2.- CONDICIONES GENERALES
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La denominación de las  emulsiones  bituminosas  catiónicas  modificadas o  no seguirá  el
siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808:

            
Donde:

C indica que es una emulsión bituminosa catiónica.
% ligante contenido de ligante según la norma UNE EN 1428.
B indica que el ligante hidrocarbonado es un betún asfáltico.
P se añadirá esta letra solamente en el caso de que la emulsión incorpore polímeros.
F se añadirá esta letra solamente en el  caso de que se incorpore un contenido de fluidificante
superior al 2%.
I.rotura número de una cifra (de 1 a 7) que indica la clase de comportamiento a rotura, determinada
según la norma UNE EN 13075-1.
Aplicación abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:

ADH riego de adherencia
TER riego de adherencia (termoadherente)
CUR riego de curado
IMP riego de imprimación
MIC microaglomerado en frío
REC reciclado en frío

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo sustituya, por el que se
dictan  disposiciones  para la  libre  circulación de  productos  de  construcción,  en aplicación de  la
Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de
producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de conformidad CE
elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la norma
armonizada, UNE EN 13808. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas. Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo
dispuesto  en la legislación vigente  en materia  ambiental,  de  seguridad y  salud,  de  producción,
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción
y demolición, y de suelos contaminados.
A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán las emulsiones bituminosas de las tablas
213.1 y 213.2, según corresponda. De acuerdo con su denominación, las características de dichas
emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las tablas 213.3 ó 213.4, conforme
a lo establecido en el anexo nacional de la norma UNE EN 13808.

Tabla 213.1 - Emulsiones catiónicas
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213.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de
transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento  en todo cuanto pudiera afectar  a la
calidad del material;  y de no ser  de su conformidad, suspenderá la utilización del  contenido del
tanque  o  cisterna  correspondiente  hasta  la  comprobación  de  las  características  que  estime
convenientes,  de  entre  los  indicados  en  las  tablas  213.3  y  213.4.  La  emulsión  bituminosa
transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí,
que deberán estar  provistos de bocas  de  ventilación  para evitar  que trabajen a presión,  y  que
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso.
Asimismo, dispondrán de una válvula para la toma de muestras. Las emulsiones bituminosas de
rotura  lenta  (índice  de  rotura  5  a  7),  para  microaglomerados  en  frío  y  reciclados  en  frío,  se
transportan  en cisternas  completas o,  al  menos al  noventa  por  ciento  (90%) de  su  capacidad,
preferiblemente a temperatura ambiente y siempre a una temperatura inferior a cincuenta grados
Celsius (50  ºC),  para evitar  posibles roturas  parciales de la emulsión durante el  transporte.  En
emulsiones de rotura lenta y en las termoadherentes que vayan a estar almacenadas más de siete
(7) días, es preciso asegurar su homogeneidad previamente a su empleo. Cuando los tanques de
almacenamiento  no  dispongan  de  medios  de  carga  propios,  las  cisternas  empleadas  para  el
transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el
trasiego rápido. Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el
trasiego de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y
de éste al  equipo de empleo,  deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar  fácil  y
perfectamente después de cada aplicación o jornada de trabajo.
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213.4.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

Cada cisterna de emulsión bituminosa modificada o no que llegue a obra irá acompañada
de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE, conforme al Anejo ZA de la
norma UNE EN 13808. 

El albarán contendrá, explícitamente, los siguientes datos:

 -Nombre y dirección de la empresa suministradora
 -Fecha de fabricación y de suministro
 -Identificación del vehículo que lo transporta
 -Cantidad que se suministra
 -Denominación comercial, si la hubiere, y tipo de emulsión bituminosa suministrado, deacuerdo con
la denominación especificada en el presente artículo
 -Nombre y dirección del comprador y del destino
 -Referencia del pedido

El etiquetado y marcado CE deberá incluir la siguiente información:

 -Símbolo del marcado CE.
 -Número de identificación del organismo de certificación.
 -Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante.
 -Las dos últimas cifras del año en el que se fija el marcado.
 -Número del certificado de control de producción en fábrica.
 -Referencia a la norma europea UNE EN 13808.
 -Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto.
 -Características de la emulsión:

○ Viscosidad (tiempo de fluencia, según la norma UNE EN 12846).
○ Efecto del  agua sobre la  adhesión del  ligante  (adhesividad, según la norma UNE EN
13614).
○ Comportamiento a rotura (índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 y en su
caso, estabilidad en la mezcla con cemento, según la norma UNE EN 12848).

-Características del ligante residual por evaporación, según la norma UNE EN 13074:

○o Consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración a 25ºC, según norma
UNE EN 1426)
○ Consistencia a temperatura de servicio elevada (punto de reblandecimiento, según norma
UNE EN 1427).
○ Cohesión para el ligante residual en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit,
según la norma UNE EN 13588).

-Características del ligante residual por evaporación según la norma UNE EN 13074, seguido de
estabilización, según la norma UNE EN 14895, y de envejecimiento, según la norma UNE EN 14769

○ Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio intermedia (penetración retenida,
según la norma UNE EN 1426)
○ Durabilidad de la consistencia a temperatura de servicio elevada (incremento del punto de
reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427).
○ Durabilidad de la cohesión en emulsiones bituminosas modificadas (péndulo Vialit, según
la norma UNE EN 13588).

El  Director  de  las  Obras  podrá  exigir  información  adicional  sobre  el  resto  de  las
características de las tablas 213.3 y 213.4.

213.5.- CONTROL DE CALIDAD
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213.5.1.- Control de recepción de las cisternas

Para el control de recepción se llevará a cabo la verificación documental de que los valores
declarados  en  la  información  que  acompaña  al  marcado  CE  cumplen  las  especificaciones
establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras podrá llevar a cabo la realización
de ensayos de recepción si lo considerase necesario, en cuyo caso podrán seguirse los criterios que
se establecen a continuación. De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se
podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, en
el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento. Sobre una de las
muestras se realizarán los siguientes ensayos:

-Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430
 -Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1
 -Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428
 -Tamizado, según la norma UNE EN 1429.

Y  la  otra  se  conservará  durante,  al  menos,  quince  (15)  días  para realizar  ensayos  de
contraste si fueran necesarios.

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar algún otro criterio adicional para el
control de recepción de las cisternas.

213.5.2.- Control en el momento de empleo

Se considerará  como lote,  que  se  aceptará o rechazará en  bloque,  de  acuerdo con  lo
dispuesto en el apartado 213.5.4 del presente artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o
fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de
adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En
cualquier caso, el el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. De cada lote se tomarán
dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, a la salida del
tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

- Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430
- Índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1
- Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428
- Tamizado, según la norma UNE EN 1429.
Y  la  otra  se  conservará  durante,  al  menos,  quince  (15)  días  para realizar  ensayos  de

contraste si fueran necesarios.

213.5.3.- Control adicional

El  Director  de  las  Obras  podrá  exigir  la  realización  de  los  ensayos  necesarios  para la
comprobación de las características especificadas en la tablas 213.3 ó 213.4 según corresponda,
con una frecuencia recomendada de una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces durante la
ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa. Si la emulsión bituminosa
hubiese estado almacenada, durante un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se
realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del
tanque de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma UNE EN 1429 y el ensayo de
contenido de betún asfáltico residual según la norma UNE EN 1431. Si no cumpliera lo establecido
para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a
su retirada. Este plazo de quince (15) días, se reducirá a siete (7) en el caso de emulsiones de
rotura lenta y de emulsiones termo-adherentes. En condiciones atmosféricas desfavorables o de
obra anormales a juicio del Director de las Obras se podrá disminuir el plazo anteriormente indicado,
para la comprobación de las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa.

213.5.4.- Criterios de aceptación o rechazo

El Director de las Obras, indicará las medidas a adoptar en el  caso de que la emulsión
bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.3 y 213.4.
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 (*)  Esta  denominación  se  incluye  únicamente  a  título  informativo  con  objeto  de  facilitar  la
adaptación a las nuevas nomenclaturas europeas.
TBR: Se informará del valor
(1)  Con  tiempo frío  se  recomienda  un índice  de  rotura  de  50-100  (Clase 3).  En este  caso,  la
emulsión se denominará C60B3 ADH
(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-45 s (Clase 3)
(3)  Con  tiempo frío  se  recomienda  un índice  de  rotura  de  50-100  (Clase 3).  En este  caso,  la
emulsión se denominará C60B3 TER
(4)  Con tiempo frío  se  recomienda  un índice  de  rotura  de  50-100  (Clase 3).  En este  caso,  la
emulsión se denominará C60B3 CUR
(5) Se admite un tiempo de fluencia ≤20 s (Clase 2) para emulsiones de alto poder de penetración,
en base a su menor viscosidad, permiten una imprimación más eficaz de la base granular.
(6) Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de de rotura de 170-
230 (Clase 6) por su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se denominará C60B6 MIC
(7) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 35-80 s (Clase 4) especialmente cuando los áridos
presenten una humedad elevada
(8) Con temperaturas bajas y/o materiales a reciclar muy húmedos, se recomienda un índice de de
rotura de 170-230 (Clase 6). En este caso, la emulsión se denominará C60B6 REC
(9)  Se  podrá  emplear  un  tiempo  de  fluencia  de  35-80  s  (Clase  4)  especialmente  cuando  los
materiales a reciclar presenten una humedad elevada 
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TBR: Se informará del valor DV: Valor declarado por el fabricante
(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la adaptación
a las nuevas nomenclaturas europeas.
(10) Para emulsiones fabricadas con betunes más duros, se admite una penetración ≤150 dmm
(Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥43 ºC (Clase 4)
(11) Con temperatura ambiente alta es aconsejable emplear residuos de penetración <30 dmm
(12) En el caso de emulsiones fabricadas con fluidificantes más ligeros, se admite una penetración ≤
330 dmm (Clase 6) y un punto de reblandecimiento ≥35 ºC (Clase 6)
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TBR: Se informará del valor
(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la adaptación
a las nuevas nomenclaturas europeas.
(1)  Con  tiempo frío  se  recomienda  un índice  de  rotura  de  50-100  (Clase 3).  En este  caso,  la
emulsión se denominará C60BP3 ADH
(2) Cuando la dotación sea más baja, se podrá emplear un tiempo de fluencia de 15-45 s (Clase 3)
(3)  Con  tiempo frío  se  recomienda  un índice  de  rotura  de  50-100  (Clase 3).  En este  caso,  la
emulsión se denominará C60BP3 TER
(4) Con temperaturas altas y/o áridos muy reactivos, se recomienda un índice de de rotura de 170-
230 (Clase 6) por su mayor estabilidad. En este caso, la emulsión se denominará C60BP6 MIC
(5) Se podrá emplear un tiempo de fluencia de 35-80 s (Clase 4) especialmente cuando los áridos
presenten una humedad elevada
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TBR: Se informará del valor DV: Valor declarado por el fabricante
(*) Esta denominación se incluye únicamente a título informativo con objeto de facilitar la adaptación
a las nuevas nomenclaturas europeas.
(6)  Para emulsiones fabricadas  con betunes más duros, se admite  una penetración ≤150 dmm
(Clase 4) y un punto de reblandecimiento ≥ 43 ºC (Clase 4)
(7) En época estival es recomendable una penetración <30 dmm

213.6.- MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado específicamente en la
unidad de obra de la que formen parte.

CAPITULO III.- PINTURAS.

Artículo 278.- PINTURA A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVASÍCULO 272.- PINTURA A
BASE DE RESINAS EPOXI PARA IMPRIMACIÓN
278.1.- DEFINICIÓN.

Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se utilizan para marcar
líneas,  palabras  o  símbolos  que  deben  ser  reflectantes,  dibujados  sobre  el  pavimento  de  la
carretera.

278.2.- PINTURA TERMOPLÁSTICA.
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La pintura termoplástica a emplear ha de cumplir con el Pliego de prescripciones técnicas para el
control  de calidad de “Spray plástico en señalización horizontal  de carreteras”, elaborado por  el
Laboratorio Central de Estructuras y Materiales (CEDEX). El material termoplástico consiste en una
mezcla de agregados, pigmentos y extendedores, aglomerados con uno o varios tipos de resinas de
naturaleza termoplástica y los plastificantes necesarios, careciendo por completo de disolventes.

278.2.1.- Características de la pintura.

- Densidad relativa. (2.0 + 0.20) kg/l, después de su fusión (MELC. 12.132).
-  Punto  de  Reblandecimiento.  Ha  de  ser  superior  o  igual  a  95º  C,  método  anillo  y  bola
(MELC.12.128).
- Temperatura de inflamación. Superior o igual a 235 ºC en vaso abierto Clevexland (MELC.12.133).
-  Color. Coordenadas cromáticas (x,y) dentro del polígono A, del diagrama CIE, polígono definido
por las coordenadas:
1 2 3 4
X 0,307 0,347 0,337 0,297
Y 0,307 0,347 0,337 0,317
La determinación de las  coordenadas cromáticas  se lleva a cabo con espectrocolorímetros con
iluminante D-65 y geometría 45º/0º (MELC. 12.108).
- Factor de luminancia. Superior a 80 (MELC. 12.97).
-  Estabilidad al  calor.  La variación del  factor  de luminancia es menor o igual  a 0.5  centésimas
(MELC. 12.129).
- Secado. Inferior a 30 segundos.
- Resistencia al envejecimiento artificial. Al cabo de 168 h. No presenta agrietamiento ni otro defecto
en la superficie y las coordenadas cromáticas (x,y) están situadas dentro del polígono C definido por
los puntos 1,2,3,8 y 9 del diagrama CIE (MELC. 13.14, método A).
- Resistencia a la abrasión. Después de 100 revoluciones la pérdida es inferior a 500 gr en húmedo
(MELC. 12.130).
- Resistencia al flujo. La disminución de altura del cono es inferior a 20% (MELC. 12.131).

278.3.- COEFICIENTE DE VALORACIÓN.

278.3.1.- Diferenciación de los ensayos.

278.3.1.1.- Grupo “b”
Ninguno de los ensayos de este grupo podrá arrojar una calificación nula.

278.3.2.- Calificación de los ensayos.

La intensidad reflexiva deberá medirse entre las cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) horas (h)
de  la  aplicación  de  la  marca  vial,  y  a  los  tres  (3),  seis  (6)  y  doce  (12)  meses,  mediante  un
retrorreflectómetro digital. El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre cuarenta y ocho (48) y
noventa y seis (96) horas después de la aplicación de la pintura, será como mínimo de trescientas
(300) milicandelas por lux y metro cuadrado (m2).
El  valor  de la retrorreflexión a los seis (6)  meses de la aplicación será como mínimo de ciento
sesenta (160) milicandelas por lux y metro cuadrado (m2). El  grado de deterioro de las marcas
viales, medido a los seis (6) meses de la aplicación, no será superior al treinta por ciento (30%) en
las líneas del eje o de separación de carriles, ni al veinte por ciento (20%) en las líneas del borde de
la calzada.
Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la Orden Circular Nº
292/86 T, no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tanto Generales
como Particulares, las correspondientes partidas de materiales serán rechazadas y no se podrán
aplicar.  En  el  caso  de  que  el  Contratista  hubiera  procedido  a  pintar  marcas  viales  con  esos
materiales,  deberá volver  a realizar  la aplicación,  a su costa,  en la fecha y plazo que le fije  el
Ingeniero Director de las obras.

278.3.3.- Coeficiente de valoración.
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El valor del coeficiente W1 no será inferior a 8,0. Este valor, y los de retrorreflexión del epígrafe
278.5.2, se entenderán medidos con un aparato cuyo ángulo de incidencia sea igual a 86º 30’, y
cuyo ángulo de divergencia sea igual a 1,3º. La medición del valor inicial de la retrorreflexión podrá
realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecución de la marca vial.

278.4.-  TOMA  DE  MUESTRAS  PARA  LOS  ENSAYOS  DE  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS
SUMINISTROS

De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los Laboratorios Oficiales, para
su identificación, un envase de pintura original (normalmente de veinticinco o treinta kilogramos (25
o 30 kg) y un saco de microesferas de vidrio (normalmente de veinticinco kilogramos (25 kg); y se
dejará otro envase, como mínimo, de cada material bajo la custodia del Ingeniero Director de las
obras, a fin de poder realizar ensayos de contraste en caso de duda. Cada recipiente deberá llevar
marcado el nombre y dirección del fabricante de la pintura, la identificación que éste le da, y el
peso del recipiente lleno y vacío. Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable
ante el Ingeniero Director de las obras procederá a tomar muestras de pintura directamente de la
pistola de la máquina, a razón de dos (2) botes de dos kilogramos (2 kg) por lote de aceptación, uno
de  los  cuales  enviará  al  Laboratorio  Central  de  Estructuras  y  Materiales  para  que  se  realicen
ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la llegada de sus resultados, para ensayos de
contraste.

CAPÍTULO IV.- MATERIALES VARIOS.

Artículo 280.- Agua a emplear en morteros y hormigones

Cumplirán con lo especificado en el Artículo 280 del PG-3 según la redacción modificada por la
Orden FOM 475/2002 de 13 de febrero de 2.002,  así como lo prescrito en el artículo 27 de la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

280.1.- DEFINICIÓN.

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto a la
natural como a la depurada,  sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el
apartado 280.3  del  presente  artículo.  Como norma general  podrán ser  utilizadas,  tanto  para el
amasado  como  para  el  curado  de  las  lechadas  morteros  y  hormigones,  todas  las  aguas
sancionadas  por  la  práctica,  es  decir,  las  que  no  produzcan  o  hayan  producido  en  ocasiones
anteriores  eflorescencias,  agrietamientos,  corrosiones  o  perturbaciones  en  el  fraguado  y
endurecimiento  de  las  masas.  Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo
establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se
dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el
artículo 9 del mencionado Real Decreto.

280.2.- EQUIPOS.

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de
todos los componentes con el agua.

280.3.- CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO.

En general,  podrán  ser  utilizadas,  tanto  para  el  amasado  como  para  el  curado  de  morteros  y
hormigones,  todas  las  aguas que la  práctica  haya  sancionado como aceptables.  En  los  casos
dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán ser analizadas.
En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados en el
artículo 27 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya,
salvo  justificación  especial  de  que  su  empleo  no  altera  de  forma  apreciable  las  propiedades
exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.
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280.4.- RECEPCIÓN.
El  control  de  calidad  de  recepción  se  efectuará de acuerdo  con  el  artículo  81.2  de  la  vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”o normativa que la sustituya. El Director de las obras
exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si procede, la
justificación especial de inalterabilidad mencionada en el apartado 280.3 de este artículo.

280.5.- MEDICIÓN Y ABONO.

La medición y abono del agua se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra
de la que formen parte.
ARTÍCULO 281.- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES
Artículo 281.- Aditivos a emplear en morteros y hormigones

Cumplirán con lo especificado en el Artículo 281 del PG-3 según la redacción modificada por la
Orden FOM 475/2002 de 13 de febrero de 2.002, y la vigente Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE).

281.1.- DEFINICIÓN.

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados
al mortero u hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, una cantidad igual o menor
del  cinco  por  ciento  (5%)  del  peso  de  cemento),  antes  del  amasado,  durante  el  mismo  y/o
posteriormente  en  el  transcurso  de  un  amasado  suplementario,  producen  las  modificaciones
deseadas de sus propiedades habituales, de sus características, o de su comportamiento, en estado
fresco  y/o  endurecido.  En  los  documentos  del  Proyecto  figurará  la  designación  del  aditivo  de
acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 934(2).

281.2.- MATERIALES.

En el presente proyecto únicamente se ha considerado la utilización de plastificantes como aditivos
al  hormigón  para  aumentar  su  trabajabilidad  y  retrasar,  si  fuera  necesario  por  cuestiones  de
transporte  o  de  otro  tipo,  el  fraguado  y  endurecimiento  del  hormigón  Este  retraso  en  el
endurecimiento  del  hormigón  se  tendrá  en  cuenta  para  los  plazos  previstos  de  descimbrado  y
desencofrado  y  especialmente  para  el  tesado  de  armaduras  activas  en  piezas  de  hormigón
pretensazo Si las condiciones climáticas o de ejecución aconsejaran la utilización de algún otro tipo
de aditivo, ésta se someterá a la aprobación del Director de las obras. No se podrá utilizar ningún
tipo de aditivo modificador de las propiedades de morteros y hormigones, sin la aprobación previa y
expresa del  Director  de  las obras.  Será  de aplicación lo indicado en el  artículo 281  del  Pliego
General de Carreteras PG-3

281.3.- EJECUCIÓN.

Serán de aplicación las prescripciones del  artículo  29.1 de  la vigente “Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su
mezcla sea uniforme y homogénea en la masa del mortero y hormigón. En el caso de los aditivos
reductores de agua/plastificantes o reductores de agua de alta  actividad/superfluidificantes, para
determinar el  tiempo de  fraguado, se realizará un ensayo según la norma UNE EN 480(2).  En
elementos de hormigón armado o pretensado no podrá usarse como aditivo el cloruro cálcico, ni en
general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. Para realizar el control
de dosificaciones y comportamiento de los aditivos, se tendrán en cuenta las prescripciones del
artículo  81.4  -y  sus  comentarios-  de  la  vigente  “Instrucción  de  Hormigón  Estructural  (EHE)”  o
normativa que la sustituya. Además, el Director de las obras podrá exigir la realización de aquellos
ensayos de verificación que estime convenientes.

281.4.- MEDICIÓN Y ABONO.
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Los aditivos a emplear en morteros y hormigones se incluyen, en todos los casos, en el precio de
estos materiales, no siendo de abono por separado salvo indicación expresa de la Dirección de las
Obras.
Artículo 289.- Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas
ARTÍCULO 289.- MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS.
289.1.-  TOMA  DE  MUESTRAS  PARA  LOS  ENSAYOS  DE  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS
SUMINISTROS.

Se  procederá  a  la  toma  de  muestras  de  pintura  y  microesferas  de  vidrio  aplicadas  sobre  el
pavimento, mediante la colocación de unas chapas metálicas de 30 x 15 cm y un espesor de 1 a 2
mm, o sobre la superficie de aquél, a lo largo de la línea por donde ha de pasar la máquina y en
sentido  transversal  a  dicha  línea.  Estas  chapas  deberán  estar  limpias  y  secas,  y  una  vez
depositadas la pintura y microesferas se dejarán secar durante media hora antes de recogerlas
cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas al Laboratorio Central de Estructuras y
Materiales del CEDEX a fin de comprobar los rendimientos aplicados. El número aconsejable de
chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 a 12, espaciadas 30 o 40 m. Las chapas
deberán  marcarse  con  la  indicación  de  la  obra,  lote,  punto  kilométrico  y  carretera  a  que
correspondan.

289.2.- ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN.

En las obras en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de vidrio, se realizará
un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un saco de microesferas de vidrio por
cada 1000 Kg de acopio de material; enviando luego un bote y un saco tomados al azar entre los
anteriormente muestreados, y reservando el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados
de su ensayo. Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de
microesferas  de vidrio  tomados como  muestra  inicial  podrán  devolverse al  Contratista  para  su
empleo.  Todas  las  muestras  de  pintura  se  enviarán  al  Laboratorio  Central  de  Estructuras  y
Materiales del CEDEX.
Las muestras de microesferas de vidrio se podrán enviar al Laboratorio Central de Estructuras y
Materiales, a los Servicios de Apoyo Técnico de la Demarcación de Carreteras o cualquier otro
laboratorio oficialmente autorizado.
CULO

PARTE 5ª – FIRMES

CAPÍTULO I.- CAPAS GRANULARES.

Artículo 510.- Zahorras

510.1.- DEFINICIÓN.

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas
total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es
utilizado como capa de firme.

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.

 Preparación de la superficie existente.

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.

 Extensión, humectación, si procede, y compactación.

510.2.- MATERIALES.

510.2.1.- Consideraciones generales.
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Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
las  condiciones  armonizadas  para  la  comercialización  de  productos  de  construcción.  Para  los
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los
mismos  con  las  prestaciones  declaradas,  de  acuerdo  con  el  artículo  11  del  mencionado
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos
que  acompañan  al  marcado  CE  permitan  deducir  el  cumplimiento  de  las  especificaciones
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que
existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que
considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Los  áridos  reciclados  de  residuos  de  construcción  y  demolición  deberán  aportar  documento
acreditativo de su origen, de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han sido
debidamente tratados y que no se encuentran mezclados con otros contaminantes.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente  en  materia  ambiental,  de  seguridad  y  salud,  de  producción,  almacenamiento,  gestión  y
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos
contaminados.

510.2.2.- Áridos.

510.2.2.1.- Características generales.

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de
grava natural.

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados,
áridos  reciclados  de  residuos  de  construcción  y  demolición  —entendiendo  por  tales  a  aquellos
resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción—, áridos
siderúrgicos,  subproductos  y  productos  inertes  de  desecho,  en  cumplimiento  del  Acuerdo  de
Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado
de Residuos 2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo,
y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre
estas  materias.  Para  el  empleo  de  estos  materiales  se  exige  que  las  condiciones  para  su
tratamiento  y  aplicación  estén  fijadas  expresamente  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares.

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas o
móviles, a un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación
final  de  contaminantes.  De  igual  manera,  los  áridos  siderúrgicos,  tras  un  proceso  previo  de
machaqueo, cribado y eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes, se envejecerán
con riego de agua durante un periodo mínimo de tres (3) meses.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá
fijar  especificaciones  adicionales  cuando  se  vayan  a  emplear  materiales  cuya  naturaleza  o
procedencia así lo requiriese.

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o
alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente,
puedan darse en la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como
que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u
otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que,
por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento,  deberá hacerse un
estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el Director de las
Obras.

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados de
residuos de construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%).
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El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni
por el hierro (norma UNE-EN 1744-1).

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento ( < 5%)
(norma UNE-EN 1744-1).  La  duración  del  ensayo será  de  veinticuatro  horas (24  h)  cuando el
contenido de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco por ciento (MgO
≤  5%)  y  de  ciento  sesenta  y  ocho  horas  (168  h)  en  los  demás  casos.  Además,  el  Índice
Granulométrico  de  Envejecimiento  (IGE)  (NLT-361)  será inferior  al  uno  por  ciento  (<  1%)  y  el
contenido de cal libre (UNEEN 1744-1) será inferior al cinco por mil (< 5‰).

510.2.2.2.- Composición química.

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al cinco
por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior
al uno por ciento (< 1%) en los demás casos.

En  el  caso  de  emplearse  materiales  reciclados  procedentes  de  demoliciones  de  hormigón,  el
contenido de sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN
1744-1), deberá ser inferior al siete por mil (SO3 < 7 ‰).

510.2.2.3.- Árido grueso.

510.2.2.3.1.- Definición.

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN
933-2).

510.2.2.3.2.- Angulosidad (porcentaje de caras de fractura).

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5)
deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a.

TABLA 510.1.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE TRITURADAS DEL
ÁRIDO GRUESO (% en masa)

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0 T3 a T4 y RESTO de ARCENES
100 ≥70 ≥50

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma UNE-
EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b.

TABLA 510.1.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS
DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa)

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T00 a T0 T1 a T2 y ARCENES T00 a T0 T3 a T4 y RESTO de ARCENES
0 ≤ 10 ≤ 10

510.2.2.3.3.- Forma (índice de lajas).

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá ser
inferior a treinta y cinco (FI < 35).

510.2.2.3.4.- Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles).

El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá
ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2.
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TABLA 510.2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES (LA)

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO

T00 a T2 T3, T4 y ARCENES
30 35

Para  materiales  reciclados  procedentes  de  capas  de firme de  carretera,  así  como para  áridos
siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los
valores que se exigen en la tabla 510.3, siempre y cuando su composición granulométrica esté
adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.5.

510.2.2.3.5.- Limpieza (Contenido de impurezas)

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la
durabilidad de la capa.

El contenido de finos del  árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que
pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa.

510.2.2.4.- Árido fino.

510.2.2.4.1.- Definición.

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN
933-2.

510.2.2.4.1.- Calidad de los finos.

El  equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8),  para la fracción 0/4 del
material, deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de
azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior
a diez gramos por kilogramo (MBf < 10 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no
deberá ser inferior en más de cinco (5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3.

TABLA 510.3 -EQUIVALENTE DE ARENA (SE4)

T00 a T1 T2 a T4 y ARCENES T00 a T2 ARCENES de T3 y T4
>40 >35 >30

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá
exigir que el material sea no plástico (normas UNE 103103 y UNE 103104).

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42),
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir que el índice de plasticidad (normas
UNE 103103 y UNE 103104) sea inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (norma UNE 103103)
sea inferior a treinta (< 30).

510.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL.

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de alguno
de los husos indicados en la tabla 510.4.

TABLA 510.4 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ZAHORRA (*)
APERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063

ZA 0/32 100 88-100 65-90 52-76 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9
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ZA 0/20 100 75-100 60-86 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9
ZAD 0/20 (**) 100 65-100 47-78 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2

(*)  LA DESIGNACIÓN DEL TIPO DE ZAHORRA SE HACE EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL,  QUE SE
DEFINE COMO LA ABERTURA DEL PRIMER TAMIZ QUE RETIENE MÁS DE UN DIEZ POR CIENTO EN MASA.

(**) TIPO DENOMINADO ZAHORRA DRENANTE, UTILIZADO EN APLICACIONES ESPECÍFICAS.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que los
dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2).

510.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

510.4.1.- Consideraciones generales.

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente
empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad
y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.

510.4.2.- Central de fabricación.

La fabricación de la zahorra para su empleo en firmes de carreteras con categoría de tráfico pesado
T00  a  T2  se  realizará  en  instalaciones  específicas  que  permitan  su  mezclado  y  humectación
uniforme  y  homogénea.  El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  fijará  el  tipo,
características y la producción horaria mínima.

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de
árido y, eventualmente, el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de
trabajo. El número mínimo de fracciones será de dos (2).

Las  tolvas  para  los  áridos  deberán  tener  paredes  resistentes  y  estancas,  bocas  de  anchura
suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita
limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte
al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para
evitar contaminaciones entre ellas y deberán estar provistas a su salida de dispositivos ajustables
de dosificación.

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos. No obstante, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer que
sean ponderales,  para la  fabricación de zahorras que se vayan a  emplear en firmes de nueva
construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una
superficie de pavimentación superior a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2).

Si  se  utilizan  centrales  de  fabricación  con  dosificadores  ponderales,  éstos  deberán  ser
independientes;  al  menos uno  (1)  para cada  una  de  las fracciones  del  árido.  La  precisión  del
dosificador será superior al dos por ciento ( ±2%).

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión será superior al dos por
ciento (±2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.

El  equipo  de  mezclado  deberá  ser  capaz  de  asegurar  la  completa  homogeneización  de  los
componentes dentro de las tolerancias fijadas.

510.4.3.- Elementos de transporte.

La  zahorra  se  transportará  al  lugar  de  empleo  en  camiones  de  caja  abierta,  lisa  y  estanca,
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante
su transporte.
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En el caso de utilizarse extendedoras como equipos de extensión, y cuando éstas no dispongan de
elementos de transferencia de carga, la altura y forma de los camiones será tal  que, durante el
vertido en la extendedora, el camión sólo toque a aquélla a través de los rodillos previstos al efecto.

Los medios de transporte deberán estar adaptados, en todo momento, al ritmo de ejecución de la
obra teniendo en cuenta la capacidad de producción de la central de fabricación y del equipo de
extensión y la distancia entre ésta y la zona de extensión.

510.4.4.- Equipo de extensión.

En carreteras de nueva construcción con categoría de tráfico pesado T00 a T2, y cuando la obra
tenga una superficie a pavimentar superior a los setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se
utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas de sistemas automáticos de nivelación y
de los dispositivos necesarios para la puesta en obra de la zahorra con la configuración deseada y
para proporcionarle un mínimo de compactación.

En el resto de los casos, el  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o  en su defecto el
Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras.

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del
material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión que
garanticen su reparto homogéneo y uniforme delante del equipo de extensión.

Se  comprobará,  en  su  caso,  que  los  ajustes  del  enrasador  y  de  la  maestra  se  atienen  a  las
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados
por el desgaste.

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el  Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares o,  en su defecto,  por el  Director  de las Obras. Si  al  equipo de extensión pudieran
acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas con las existentes en
la extendedora.

510.4.5.- Equipo de compactación.

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha
de  acción suave.  La  composición  del  equipo  de  compactación  se  determinará  en  el  tramo de
prueba,  y  deberá  estar  compuesto  como mínimo por  un (1)  compactador  vibratorio  de  rodillos
metálicos.

El  rodillo  metálico  del  compactador  vibratorio  tendrá  una carga  estática  sobre  la  generatriz  no
inferior a trescientos newtons por centímetro (<300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al
menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de
al menos veintiocho toneladas (28 t) y una carga por rueda de al menos cuatro toneladas (4 t), con
una  presión  de  inflado  que  pueda  llegar  a  alcanzar  un  valor  no  inferior  a  ocho  décimas  de
megapascal ( <0,8 MPa).

Los compactadores de rodillos metálicos tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración
al  invertir  el  sentido de la marcha,  y  no presentarán surcos ni  irregularidades en ellos.  Los de
neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape
de las huellas de las delanteras con las de las traseras.

El  Director  de  las  Obras  aprobará  el  equipo  de  compactación  que  se  vaya  a  emplear,  su
composición y las características de cada uno de sus componentes, que serán las necesarias para
conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir
roturas del material granular, ni arrollamientos.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros
de  tamaño  y diseño adecuados  para  la  labor  que se pretenda  realizar  y  siempre  deberán  ser
autorizados por el Director de las Obras.
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510.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

510.5.1.- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la
correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia
del material (epígrafe 510.9.1).

Dicha fórmula señalará:

 En  su  caso,  la  identificación  y  proporción  (en  seco)  de  cada  fracción  en  la
alimentación.

 La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso
granulométrico.

 La humedad de compactación.

 La densidad mínima a alcanzar.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la
fórmula de trabajo. En todo caso, se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los
componentes o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas
en la tabla 510.5.

TABLA 510.5 – TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO

CARACTERÍSTICAS UNIDAD
CATEGORÍA TRÁFICO PESADO
T00 a T1 T2 a T4 y ARCENES

CERNIDO POR LOS TAMICES
UNE-EN933-2

>4 mm
% sobre la masa total

±6 ±8
≤ 4 mm ±4 ±6
0,063 mm ±1,5 ±2

HUMEDAD DE COMPACTACIÓN % respecto de la óptima +-1 -1,5/+1

510.5.2.- Preparación de la superficie existente.

La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
se asiente tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.

Se comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie existente. El
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las
medidas  encaminadas a  restablecer  una  regularidad  superficial  aceptable  y,  en  su  caso,  para
reparar las zonas deficientes.

510.5.3.- Fabricación y preparación del material.

En el  momento de iniciar la fabricación,  las fracciones del  árido estarán acopiadas en cantidad
suficiente  para  permitir  a  la  central  un  trabajo  sin  interrupciones.  El  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras fijará el volumen mínimo de acopios
exigibles en función de las características de la obra y del  volumen de zahorra que se vaya a
fabricar.

La carga de las tolvas se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre el
cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de
carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones entre
las fracciones de los áridos.
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La operación de mezclado se  realizará  mediante  dispositivos  capaces  de  asegurar  la  completa
homogeneización  de  los  componentes.  El  Director  de  las Obras fijará,  a  partir  de  los ensayos
iniciales, el tiempo mínimo de amasado, que en ningún caso será inferior a los treinta segundos
( <30 s).

La  adición  del  agua  de  compactación  se  realizará  en  esta  fase,  salvo  que  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares permita expresamente la humectación en el lugar de empleo.

Cuando la zahorra no se fabrique en central, antes de extender una tongada se procederá, si fuera
necesario,  a  su  homogeneización  y  humectación  mediante  procedimientos  sancionados  por  la
práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características previstas del material
previamente aceptado, así como su uniformidad.

510.5.4.- Transporte.

En el  transporte  de la  zahorra se tomarán  las  debidas  precauciones  para  reducir  al  mínimo la
segregación y las variaciones de humedad, en su caso. Se cubrirá siempre con lonas o cobertores
adecuados.

510.5.5.- Vertido y extensión.

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la zahorra, en
tongadas  de  espesor  no  superior  a  treinta  centímetros  (> 30  cm),  tomando  las  precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación.
Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la
ejecución de la tongada siguiente.

510.5.6.- Compactación.

Conseguida  la  humedad  más  conveniente,  que  deberá  cumplir  lo  especificado  en  el  epígrafe
510.5.1,  se  procederá  a  la  compactación  de  la  tongada,  que  se  continuará  hasta  alcanzar  la
densidad especificada en el epígrafe 510.7.1. La compactación se realizará según el plan aprobado
por el Director de las Obras, en función de los resultados del tramo de prueba.

La compactación se ejecutará de manera continua y sistemática. Si  la extensión se realiza por
franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos
quince centímetros (15 cm) de la anterior.

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe,
muros o estructuras, no permitan el  empleo del  equipo que normalmente se esté utilizando,  se
compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten
inferiores, en ningún caso, a las exigidas en el resto de la tongada.

510.5.7.- Protección superficial.

La ejecución del riego de imprimación sobre la capa de zahorra y la posterior puesta en obra de la
capa de mezcla bituminosa sobre ella, deberá coordinarse de manera que se consiga la protección
de la capa terminada, así como que el riego de imprimación no pierda su efectividad como elemento
de unión, de acuerdo con lo especificado en el artículo 530 de este Pliego.

Se procurará evitar la  acción de todo tipo de tráfico sobre la capa  ejecutada.  Si  esto no fuera
posible,  se  extenderá  un  árido de  cobertura sobre el  riego de imprimación  y  se procurará una
distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza, conforme a lo indicado en el
artículo 530 de este Pliego.  El  Contratista será responsable  de los daños originados,  debiendo
proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.
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510.6.- TRAMO DE PRUEBA.

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de
prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y
de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre
una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso:

 Entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control.

 Entre el método de control de la capacidad de soporte mediante ensayo de carga
con placa (norma UNE 103808) y otros métodos alternativos de mayor rendimiento.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la
longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros ( 100 m). El Director
de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra
definitiva.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.

o En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.

o En el  segundo,  el  Contratista  deberá proponer  las actuaciones  a
seguir  (estudio  de  una  nueva  fórmula,  corrección  parcial  de  la
ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección
de la humedad de compactación, etc.).

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:

o En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.

o En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos
o incorporar equipos suplementarios.

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en
las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

510.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.

510.7.1.- Densidad.

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra deberá alcanzar una
densidad no inferior a la que corresponda al cien por ciento ( 100%) de la máxima de referencia,
obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).Cuando la zahorra se vaya a
emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá
admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento ( <98%) de la máxima de referencia
obtenida en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).

510.7.2.- Capacidad de soporte.

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del ensayo de carga
vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro nominal
(norma  UNE  103808),  deberá  superar  los  valores  especificados  en  la  tabla  510.6,  según  las
categorías de explanada y de tráfico pesado.

TABLA 510.6 – VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO E v2 (Mpa)

CATEGORÍA DE EXPLANADA CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
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T00 y T0 T1 T2 T3 T4 y ARCENES

E3 200 180 150 120 100

E2 150 120 100 80

E1 100 80 80

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos
décimas (< 2,2).

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 103808
por  otros  procedimientos  de  control  siempre  que  se  disponga  de  correlaciones  fiables  y
contrastadas entre los resultados de ambos ensayos.

510.7.3.- Rasante, espesor y anchura.

Dispuestos los  sistemas de comprobación  aprobados por  el  Director  de las  Obras,  la
rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto. Tampoco
deberá quedar por  debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en carreteras con
categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los
casos.

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa
extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones
tipo. El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los
Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el epígrafe 510.10.3.

510.7.4.- Regularidad superficial.

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) deberá cumplir lo fijado en la
tabla 510.7, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella.

TABLA 510.7 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)

PORCENTAJE DE HECTÓMETROS
ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm)
e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤10

10 < 3,0 < 2,5 < 2,5
80 < 4,0 < 3,5 < 3,5
100 < 5,0 < 4,5 < 4,0

Se  comprobará  que  no  existen  zonas  que  retengan  agua  sobre  la  superficie,  las  cuales,  si
existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.

510.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.

La  zahorra  se  podrá  poner  en  obra  siempre  que  las  condiciones  meteorológicas  no  hubieran
producido  alteraciones  en  la  humedad  del  material  tales,  que  se  superasen  las  tolerancias
especificadas en el epígrafe 510.5.1.

510.9.- CONTROL DE CALIDAD.
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510.9.1.- Control de procedencia del material.

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE,
según el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+,
salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en
la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011).

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan a dicho
marcado  permiten  deducir  el  cumplimiento  de las  especificaciones  establecidas en  este  Pliego.
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado
CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los
productos, el  Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier
momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra.
En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación.

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto se
tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas se determinará:

 La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1).

 Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).

 Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).

 Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de
metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9).

 Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3).

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN
933-5).

 Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).

 Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).

 Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1).

Estos  ensayos  se  repetirán  durante  el  suministro  siempre  que  se  produzca  un  cambio  de
procedencia,  no  pudiéndose utilizar  el  material  hasta  contar  con los  resultados  de  ensayo y  la
aprobación del Director de las Obras.

510.9.2.- Control de ejecución.

510.9.2.1.- Fabricación.
Se examinará la descarga en acopios o en el tajo desechando los materiales que, a simple vista,
contengan materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se
acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración,
segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se vigilará la
altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos.

Para los materiales que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá
llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores declarados en los documentos
que acompañan al marcado CE. En los materiales que no tengan marcado CE, será obligatorio
realizar  los  ensayos  de  control  de  identificación  y  caracterización  que  se  mencionan  en  este
epígrafe.

En el caso de zahorras fabricadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del
mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios.

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:

                                                                                                                                        
Conectando historia y ciudad: Itinerario accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia Fase II y Travesía Rambla Mártir
Santa Eulalia. 
                                                                                                                              

.Proyecto: PROYECTO COMPLETO

Código para validación: 8K6T8-Y38AV-AUF7T
Fecha de emisión: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:50:43
Página 93 de 388

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Firmado 29/08/2025 09:59
2.- Director General de Urbanismo del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 29/08/2025 10:05

FIRMADO
29/08/2025 10:05

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
66

55
73

 8
K

6T
8-

Y
38

A
V

-A
U

F
7T

 0
5E

35
8D

B
1F

D
E

42
60

64
C

75
1E

E
C

22
C

5B
B

68
08

83
E

34
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

                                                                                       

           
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Por cada mil metros cúbicos (1 000 m3) de material producido, o cada día si se fabricase menos
material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:

 Granulometría por tamizado (norma UNE-EN 933-1).

 Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).

Por cada cinco mil metros cúbicos (5 000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se
fabricase menos material:

 Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).

 Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de
metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9).

 En su caso, límite líquido e índice de plasticidad (UNE 103103 y UNE 103104).

 Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1).

Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se
fabricase menos material:

 Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3).

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN
933-5).

 Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).

 Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).

El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si considerase
que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad
terminada (epígrafe 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.

510.9.2.2.- Puesta en obra.

Antes  de  verter  la  zahorra,  se  comprobará  su  aspecto  en  cada  elemento  de  transporte  y  se
rechazarán todos los materiales segregados.

Se comprobarán frecuentemente:

 El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado
por  el  Director  de  las  Obras,  teniendo  en  cuenta  la  disminución  que  sufrirá  al
compactarse el material.

 La  humedad  en  el  momento  de  la  compactación,  mediante  un  procedimiento
aprobado por el Director de las Obras.

 La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación,
verificando:

o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.

o El lastre y la masa total de los compactadores.

o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.

o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

o El número de pasadas de cada compactador.

510.9.3.- Control de recepción de la unidad terminada.

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar
los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:
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 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.

 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.

 La fracción construida diariamente.

La  realización  de  los  ensayos  in  situ  y  la  toma  de  muestras  se  hará  en  puntos  previamente
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal
forma  que  haya  al  menos  una  (1)  toma  o  ensayo  por  cada  hectómetro  (hm).  Si  durante  la
construcción  se observaran defectos localizados,  tales como blandones,  se corregirán antes de
iniciar el muestreo.

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios con una
frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos
rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de
prueba con los ensayos de determinación de humedad natural (norma UNE 103300) y de densidad
in situ (norma UNE 103503). La medición de la densidad por el método nuclear se llevará a cabo
según la norma UNE 103900, y en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, se deberá
hincar  el  vástago de la sonda en todo el  espesor de la capa a medir, para asegurar la medida
correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa inferior. Sin perjuicio de
lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de estos equipos, con los ensayos de las
normas UNE 103300 y UNE 103503, se realice periódicamente durante la ejecución de las obras,
en plazos no inferiores a catorce días ( 14 d), ni superiores a veintiocho días ( 28 d).

Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros (300 mm) de
diámetro nominal (norma UNE 103808), así  como una (1) determinación de la humedad natural
(norma  UNE  103300)  en  el  mismo  lugar  en  que  se  haya  efectuado  el  ensayo.  Si  durante  la
ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado la correspondencia con otros equipos de
medida de mayor rendimiento, el Director de las Obras podrá autorizar dichos equipos en el control.

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del
Proyecto,  en  el  eje,  quiebros  de  peralte,  si  existieran,  y  bordes  de  perfiles  transversales  cuya
separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En perfiles
transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa y el espesor.

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir de
las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa,
mediante la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando
un solo valor del  IRI para cada hectómetro (hm) del  perfil  auscultado,  que se asignará a dicho
hectómetro (hm),  y así sucesivamente hasta completar el  tramo medido,  que deberá cumplir  lo
especificado en el epígrafe 510.7.4.

510.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos
en el epígrafe 510.9.3, según lo indicado a continuación.

510.10.1.- Densidad.

La densidad media obtenida no será inferio a la especificada en el epígrafe 510.7.1.

Adicionalmente, no se admitirá que mas de dos (2) individuos de la muestra ensayada presentan un
valro inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuaes. De no alcanzarse los resultados
exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada.

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo  y  no constituirán,  por  sí
solos, referencia de aceptación o rechazo.

510.10.2.- Capacidad de soporte.
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El módulo de deformación vertical Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo de
carga  con  placa,  no  deberán  ser  inferiores  a  los  especificados  en  el  epígrafe  510.7.2.  De  no
alcanzarse  los  resultados  exigidos,  el  lote  se  recompactará  hasta  conseguir  los  módulos
especificados.

510.10.3.- Espesor.

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos del Proyecto. Si fuera
inferior, se procederá de la siguiente manera:

 Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (≥ 85%) del especificado y no
existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense
la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior,
por cuenta del Contratista.

 Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará
la  capa  correspondiente  al  lote  controlado en una  profundidad  mínima de  quince
centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y
se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.

Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento (> 15%) de la longitud del lote,
pueda presentar un espesor inferior del especificado en los Planos en más de un diez por ciento (>
10%). De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán
medidas de cada uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe.

510.10.4.- Rasante.

Las  diferencias  de  cota  entre  la  superficie  obtenida  y  la  teórica  establecida  en  los  Planos  del
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el epígrafe 510.7.3, ni existirán zonas
que retengan agua.

 Cuando  la  tolerancia  sea  rebasada  por  defecto  y  no  existan  problemas  de
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la
capa  superior  a  ella  compense la  merma con el  espesor  adicional  necesario,  sin
incremento de coste para la Administración.

 Cuando la tolerancia sea rebasada por  exceso, éste se corregirá por cuenta del
Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por
debajo del valor especificado en los Planos del proyecto.

510.10.5.- Regularidad superficial.

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites establecidos,
se procederá de la siguiente manera:

 Si  es  igual  en  menos  de  un  diez  por  ciento  (<  10%)  de  la  longitud  del  tramo
controlado se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).

 Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado, se
escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se
volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista.

510.11.- MEDICIÓN Y ABONO.

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de
abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una
merma de espesores en las capas subyacentes.
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NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO.

Las  normas  recogidas  en  este  artículo  podrán  ser  sustituidas  por  otras  de  las  utilizadas  en
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre
el  Espacio  Económico  Europeo,  y  en  aquellos  Estados  que  tengan  un  acuerdo  de  asociación
aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones
técnicas.

 NLT-330 Cálculo del  Índice de Regularidad Internacional (IRI)  en pavimentos de
carreteras.

 NLT-361 Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería.

 UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato
de Casagrande.

 UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.

 UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

 UNE 103503 Determinación “in situ” de la densidad de un suelo por el método de la
arena.

 UNE 103808 Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática.

 UNE 103900 Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y
materiales granulares por métodos nucleares: pequeñas profundidades.

 UNE-EN 196-2  Métodos  de  ensayo  de  cementos.  Parte  2:  Análisis  químico  de
cementos.

 UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos.
Parte 1: Métodos de muestreo.

 UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.

 UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 2:  Determinación de la granulometría de las partículas.  Tamices de ensayo,
tamaño nominal de las aberturas.

 UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.

 UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido
grueso.

 UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

 UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.

 UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de
los  áridos.  Parte  2:  Métodos  para  la  determinación  de  la  resistencia  a  la
fragmentación.

 UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de
los áridos. Parte 5: Determinación del contenido en agua por secado en estufa.

 UNE-EN 1367-2 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración
de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio.

 UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos.
Parte 1: Análisis químico.
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 UNE-EN 13242 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

 UNE-EN 13286-2 Mezclas  de áridos  sin  ligante  y con  conglomerante  hidráulico.
Parte 2: Métodos de ensayo para la determinación en laboratorio de la densidad de
referencia y el contenido en agua. Compactación Proctor.

MACIÓN
CAPÍTULO III - RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS

Artículo 530.- Riego de Imprimación

530.1.- DEFINICIÓN.

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa
granular previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso.

530.2.- MATERIALES.

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
las  condiciones  armonizadas  para  la  comercialización  de  productos  de  construcción.  Para  los
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los
mismos  con  las  prestaciones  declaradas,  de  acuerdo  con  el  artículo  11  del  mencionado
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos
que  acompañan  al  marcado  CE  permitan  deducir  el  cumplimiento  de  las  especificaciones
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que
existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que
considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente  en  materia  ambiental,  de  seguridad  y  salud,  de  producción,  almacenamiento,  gestión  y
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos
contaminados.

530.2.1.- Ligante hidrocarbonado.

Según la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, el tipo de ligante hidrocarbonado a deberá
estar incluido entre los que se indican en el Artículo 213 “Emulsiones bituminosas”.
Salvo justificación en contrario, se empleará una emulsión C50BF4 IMP o C60BF4 IMP del artículo
214 del PG-3 siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el
material granular a imprimar.

530.2.2.- Áridos de cobertura.

530.2.2.1.- Condiciones generales.

El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena natural, o
procedente de machaqueo, o mezcla de ambas.

530.2.2.2.- Granulometría.

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2 y no contener más de un
quince por ciento (15%)de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, según la
UNE – EN 933-1.

530.2.2.3.- Limpieza.
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El árido estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El
equivalente de arena del árido, según la UNE-EN-933-8, deberá ser superior a cuarenta (40).

530.2.2.4.- Plasticidad.

El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104.

530.3.- DOTACIÓN DE LOS MATERIALES.

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de
absorber en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso
a 0,5 Kg/m2 de ligante residual. La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la
absorción de un exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción
de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Esta dotación, en ningún caso, será
superior a 6 l/m2, ni inferior a 4 l/m2.
Para el proyecto se opta por una emulsión tipo C50BF4 IMP (Emulsión catiónica para riesgos de
imprimación) con una dotación mínima de betún residual del 40 %. Por tanto, el contenido mínimo
de emulsión será de 1,00 Kg/m2.

530.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

530.4.1.-Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado.

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la adopción de ligante especificada a
la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente
a juicio del Director de las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. En puntos
inaccesibles el equipo antes descrito, y para retoques se podrá emplear uno portátil, provisto de una
lanza de mano. Si fuera necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema
de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo
caso, la bomba de impulsión del  ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un
indicador de presión.
También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no
podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador.

530.4.2.- Equipo para la extensión del árido.

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. Únicamente
cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya acceso de ligante, podrá extenderse el
árido  manualmente,  previa  aprobación  del  Director  de  las  obras.  En  cualquier  caso,  el  equipo
utilizado deberá proporcionar una homogénea repartición del árido.

530.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

530.5.1.- Preparación de la superficie existente.

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación cumpla las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un
exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con las instrucciones del
Director de las obras. Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado
se limpiará la superficie a imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales.
Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos
equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la
zona a imprimar. Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla.

530.5.2.- Aplicación del ligante hidrocarbonado.
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Cuando  la  superficie  a  imprimar  mantenga  aún  cierta  humedad,  se  aplicará  el  ligante
hidrocarbonado con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las obras. Este podrá
dividir la dotación en dos (2) aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. La
aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las
juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro
material,  en las zonas donde se comience o interrumpa el  riego. Cuando sea preciso regar  por
franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. Se protegerán
para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, señales, balizas,
árboles, etc., puedan sufrir tal daño.

530.5.3.- Extensión del árido.

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera uniforme y con la
dotación aprobada. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por
ciento (2%) de agua libre cuando el ligante empleado no sea una emulsión bituminosa. Se evitará el
contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Cuando haya sido adyacente, se
dejará sin cubrir una zona de aquella unos veinte centímetros (20 cm) de anchura.

530.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
superior  a  diez  grados  centígrados  (10ºC),  y  no  exista  fundado  temor  de  precipitaciones
atmosféricas.  Dicha  temperatura  límite  podrá  rebajarse  a  cinco  grados  centígrados  (5ºC)  si  la
temperatura ambiente  tuviera tendencia a aumentar.  Se prohibirá la circulación en todo tipo de
tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no se haya absorbido todo el ligante, o si se hubiere
extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a dicha extensión. En todo
caso, la velocidad de los vehículos deberá limitarse a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h).

530.7.- MEDICIÓN Y ABONO.
El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente
empleadas, medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su
volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de las obras. El abono incluirá el
de la preparación de la superficie existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado. El árido
eventualmente empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente medidas
por pesada directa en báscula contrastada. El abono incluirá la extensión del árido.

530.8.- CONTROL DE CALIDAD.

530.8.1.- Control de procedencia.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el
control  de  procedencia  de  los  materiales,  se  llevará  a  cabo  la  verificación  de  que  los  valores
declarados  en  los  documentos  que  acompañan  al  marcado  CE  cumplen  las  especificaciones
establecidas  en  este  Pliego.  Independientemente  de  la  aceptación  de  la  veracidad  de  las
propiedades  referidas  e  l  marcado  CE,  si  se  detectara  alguna  anomalía  durante  el  transporte,
almacenamiento  o  manipulación  de  los  productos,  el  Director  de  las  Obras,  en  el  uso de  sus
atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos
sobre los materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad
establecidas en este artículo.

En el  caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar
incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el
artículo  5  del  Reglamento 305/2011,  se  deberá  llevar  a  cabo  obligatoriamente  los  ensayos  de
identificación  y  caracterización  para  el  control  de procedencia  que  se  indican  en  los  epígrafes
siguientes.

530.8.1.1.- Emulsión bituminosa.
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La emulsión deberá cumplir  las especificaciones establecidas en el  artículo 214 de este Pliego,
sobre recepción e identificación.

530.8.1.2.- Árido de cobertura.

Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+,
salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en
la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011).

En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de que
los  valores  declarados  en los documentos  que acompañan al  marcado CE permiten deducir  el
cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego.

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto, se
tomarán dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1) y sobre ellas se determinará la granulometría
(norma UNE-EN 933-2), el equivalente de arena (SE4) (anexo A de la norma UNE-EN 933-8), y la
plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).

530.8.2.- Control de calidad de los materiales.

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas sobre el control de calidad,
en el artículo 214 de este Pliego.

El control de calidad del árido de cobertura se basará en lo especificado en el epígrafe 530.8.1.2.

530.8.3.- Control de ejecución.

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los
resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

 Quinientos metros (500 m) de calzada.

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.

 La superficie imprimada diariamente.

En cualquier caso,  el  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras
podrán fijar otro tamaño de lote.

En cada lote, se comprobarán las dotaciones medias de ligante residual y, eventualmente, de árido
de cobertura, disponiendo durante la aplicación del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro
material apropiado, en no menos de tres (< 3) puntos de la superficie a tratar. En cada uno de estos
elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el secado en estufa y pesaje.

 
530.8.4.- Criterios de aceptación o rechazo.

La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los áridos, no deberá
diferir de la prevista en más de un quince por ciento (±15%).

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la muestra ensayada presente
resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a
adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las  normas  recogidas  en  este  artículo  podrán  ser  sustituidas  por  otras  de  las  utilizadas  en
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre
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el  Espacio  Económico  Europeo,  y  en  aquellos  Estados  que  tengan  un  acuerdo  de  asociación
aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones
técnicas.

 UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato
de Casagrande.

 UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.

 UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos.
Parte 1: Métodos de muestreo.

 UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.

 UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 2:  Determinación de la granulometría de las partículas.  Tamices de ensayo,
tamaño nominal de las aberturas.

 UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

Artículo 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA

531.1.- DEFINICIÓN

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una
capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes  hidráulicos,  previa  a la colocación
sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o
una lechada bituminosa. A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de
adherencia los definidos en el artículo 532 del PG-3 como riegos de curado.

531.2.- MATERIALES

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
las  condiciones  armonizadas  para  la  comercialización  de  productos  de  construcción.  Para  los
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los
mismos  con  las  prestaciones  declaradas,  de  acuerdo  con  el  artículo  11  del  mencionado
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos
que  acompañan  al  marcado  CE  permitan  deducir  el  cumplimiento  de  las  especificaciones
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que
existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que
considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente  en  materia  ambiental,  de  seguridad  y  salud,  de  producción,  almacenamiento,  gestión  y
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos
contaminados.

531.2.1.- Emulsión bituminosa

El tipo de emulsión a emplear, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que se
indican en la tabla 531.1, de acuerdo con el artículo 214 del PG-3.

TABLA 531.1 – TIPO DE EMULSIÓN BITUMINOSA (*) A UTILIZAR
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(*) EN CASO DE QUE EL RIEGO SE EJECUTE EN TIEMPO FRÍO, EN LUGAR DE EMULSIONES CON ÍNDICE
DE ROTURA CLASE 3 (70-155), SE RECOMIENDA EMPLEAR LA CLASE 2 < 110, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 214
DE ESTE PLIEGO.

Para categorías de tráfico pesado de T00 a T1, o con carreteras de categoría de tráfico T2 que
sean autovías o que tengan una IMD superior a cinco mil vehículos por día y carril (IMD> 5 000
veh/d/carril),  será preceptivo el empleo de emulsiones modificadas con polímeros en riegos de
adherencia,  para  capas  de  rodadura  constituidas  por  mezclas  bituminosas  discontinuas  o
drenantes del artículo 543 del PG-3.

531.3.- DOTACIÓN DEL LIGANTE

La  dotación  de  la  emulsión  bituminosa  a  utilizar  vendrá  definida  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos
gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por
metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior  sea una mezcla bituminosa discontinua en
caliente (artículo 542 del PG-3); o una capa de rodadura drenante (artículo 543 de este PG-3); o una
capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S (artículo 542 de este Pliego) empleada como
rehabilitación superficial de una carretera en servicio. No obstante, el Director de construcción podrá
modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra.

531.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las

obras. No se podrá utilizar en la aplicación de un riego de adherencia ningún equipo que no haya

sido previamente aprobado por el Director de las Obras.

531.4.1.- Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa

El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz
de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador
proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de construcción, y deberá
permitir la recirculación en vacío de la emulsión. Cuando el riego de adherencia se aplique antes de
la extensión de una mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 542 de este Pliego), en
obras de carreteras con intensidades medias diarias superiores a diez mil (10.000) vehículos/día o
cuando la extensión de la aplicación sea superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), en
las categorías de tráfico pesado T00 a T1, el sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al
de la extensión de la mezcla,  de tal  manera que de ambos simultáneamente se garantice una
dotación continua y uniforme. Análogamente serán preceptivos los requisitos anteriores en capas de
rodadura de espesor igual o inferior a cuatro centímetros (£ 4 cm),  en especial  en las mezclas
bituminosas  drenantes  (artículo  543  de  este  Pliego),  cuando  se  trate  de  aplicaciones  para
rehabilitación superficial de carreteras en servicio. El resto de aplicaciones para categorías de tráfico
pesado superiores  a  T2 y  en  obras de  más de  setenta  mil  metros cuadrados  (70.000  m2)  de
superficie para categorías de tráfico pesado T3 y T4, el equipo para la aplicación de la emulsión
deberá disponer de rampa de riego. En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y
para completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. Si
fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción
por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de

                                                                                                                                        
Conectando historia y ciudad: Itinerario accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia Fase II y Travesía Rambla Mártir
Santa Eulalia. 
                                                                                                                              

EMULSIONES BITUMINOSAS CONVENCIONALES
C60B3  ADH
C60B3 TER

EMULSIONES BITUMINOSAS MODIFICADAS
C60BP3  ADH
C60BP3 TER
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impulsión de la emulsión deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de
presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para la emulsión, cuyo elemento
sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor.

531.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

531.5.1.- Preparación de la superficie existente

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario,
deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a
la  unidad  de  obra  de  que  se  trate,  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  o  las
instrucciones del Director de construcción. Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la
emulsión bituminosa, la superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos
o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los
lugares  inaccesibles  a  estos  equipos  se  podrán  emplear  escobas  de  mano.  Se  cuidará
especialmente  de  limpiar  los  bordes  de  la  zona  a  tratar.  Si  la  superficie  fuera  un  pavimento
bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado, los excesos de emulsión bituminosa que
hubiese,  y  se  repararán  los  desperfectos  que  pudieran  impedir  una  correcta  adherencia.  Si  la
superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 de este Pliego, transcurrido
el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con aire comprimido u
otro método aprobado por el Director de construcción.

531.5.2.- Aplicación de la emulsión bituminosa

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director
de construcción. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas
transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en
las zonas  donde se comience o  interrumpa el  riego.  Donde fuera preciso regar  por franjas,  se
procurará  una  ligera  superposición  del  riego  en la  unión  de  dos  contiguas.  La temperatura  de
aplicación  de  la  emulsión  será  tal  que  su  viscosidad  esté  comprendida  entre  diez  y  cuarenta
segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. Se protegerán, para evitar mancharlos de
ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a
ello.

531.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a
los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho
límite  se  podrá rebajar  a  juicio del  Director  de construcción a cinco grados Celsius  (5ºC),  si  la
temperatura ambiente tiende a aumentar. La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la
puesta en obra de la capa bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa
haya curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el
Director de construcción lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será
de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Constructor. Se prohibirá
todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la rotura de la
emulsión.

531.7.- CONTROL DE CALIDAD

531.7.1.- Control de procedencia de la emulsión bituminosa

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214
del PG-3 sobre recepción e identificación.

531.7.2.- Control de calidad de la emulsión bituminosa
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La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214
del PG-3 sobre control de calidad.

531.7.3.- Control de ejecución

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de
entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

• Quinientos metros (500 m) de calzada.
• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
• La superficie regada diariamente.
La  dotación  de  emulsión  bituminosa  se  comprobará  mediante  el  pesaje  de  bandejas

metálica  u  hojas  de  papel,  o  de  otro  material  similar,  colocadas  sobre la  superficie  durante  la
aplicación de la emulsión, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas
u hojas se determinará la dotación de ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El Director de
construcción podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de emulsión bituminosa, por
otros  medios.  Se comprobarán la  temperatura  ambiente,  la  de la  superficie  a  tratar  y  la de la
emulsión, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.

531.8.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince
por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados
que excedan de los límites fijados. El Director de construcción determinará las medidas a adoptar
con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.

531.9.- MEDICIÓN Y ABONO

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t)
realmente  empleadas  y  pesadas  en  una  báscula  contrastada,  o  bien  por  superficie  regada
multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie
existente y el de la aplicación de la emulsión. Se abonará al precio fijado en los cuadros de precios
del proyecto.

531.10.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

El cumplimiento de las  especificaciones  técnicas obligatorias  requeridas a los productos
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que,
cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá
estar constituido por  un certificado de conformidad a  dichas  normas. Si  los referidos  productos
disponen  de  una  marca,  sello  o  distintivo  de  calidad  que  asegure  el  cumplimiento  de  las
especificaciones  técnicas  obligatorias  de  este  artículo,  se  reconocerá  como  tal  cuando  dicho
distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. El
certificado  acreditativo  del  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  de  este
artículo  podrá  ser  otorgado  por  las  Administraciones  Públicas  competentes  en  materia  de
carreteras,  la  Dirección General  de  Carreteras del  Ministerio  de Fomento (según  ámbito)  o  los
Organismos  españoles,  públicos  y  privados,  autorizados  para  realizar  tareas  de  certificación  o
ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto
2200/95, de 28 de diciembre.

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

Las  normas  recogidas  en  este  artículo  podrán  ser  sustituidas  por  otras  de  las  utilizadas  en
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo sobre
el  Espacio  Económico  Europeo,  y  en  aquellos  Estados  que  tengan  un  acuerdo  de  asociación
aduanera con la Unión Europea, siempre que se demuestre que poseen idénticas especificaciones
técnicas.

                                                                                                                                        
Conectando historia y ciudad: Itinerario accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia Fase II y Travesía Rambla Mártir
Santa Eulalia. 
                                                                                                                              

.Proyecto: PROYECTO COMPLETO

Código para validación: 8K6T8-Y38AV-AUF7T
Fecha de emisión: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:50:43
Página 105 de 388

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Firmado 29/08/2025 09:59
2.- Director General de Urbanismo del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 29/08/2025 10:05

FIRMADO
29/08/2025 10:05

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
66

55
73

 8
K

6T
8-

Y
38

A
V

-A
U

F
7T

 0
5E

35
8D

B
1F

D
E

42
60

64
C

75
1E

E
C

22
C

5B
B

68
08

83
E

34
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

                                                                                       

           
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 NLT-382 Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de
corte.

CAPITULO IV. MEZCLAS BITUMINOSAS

Artículo 540.- MICROAGLOMERADOS EN FRÍO

540.1.- DEFINICIÓN

Se  define  como  microaglomerados  en  frío  aquellas  mezclas  bituminosas  fabricadas  a
temperatura ambiente con emulsión bituminosa, áridos, agua y, eventualmente, polvo de mineral de
aportación  y  aditivos,  con  consistencia  adecuada  para  su  puesta  en  obra  inmediata  y  que  se
emplean en tratamientos superficiales de mejora en las características superficiales de mejora de
las características superficiales (textura superficial y resistencia al deslizamiento) en aplicaciones de
muy pequeño espesor, habitualmente no superior a un centímetro y medio (1,5 cm), en una o dos
capas.  A efectos  de  aplicación  de  este  artículo,  el  material  definido en el  párrafo  anterior  será
empleado de acuerdo con lo especificado en la tabla 540.8 y el espesor en la puesta en obra no
deberá sobrepasar  el  que corresponda con el  tamaño máximo nominal  del  árido.  Su ejecución
incluye las siguientes operaciones:

● Estudio del microaglomerado en frío y obtención de la fórmula de trabajo.
● Preparación de la superficie que va a recibir el microaglomerado en frío.
● Fabricación de acuerdo con la fórmula propuesta.
● Extensión y, en su caso, compactación.

540.2.- MATERIALES

540.2.1.- Control de ejecución

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  Reglamento
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
las  condiciones  armonizadas  para  la  comercialización  de  productos  de  construcción.  Para  los
productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad de los
mismos  con  las  prestaciones  declaradas,  de  acuerdo  con  el  artículo  11  del  mencionado
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho
marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del
producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos
que  acompañan  al  marcado  CE  permitan  deducir  el  cumplimiento  de  las  especificaciones
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que
existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que
considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra.

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente  en  materia  ambiental,  de  seguridad  y  salud,  de  producción,  almacenamiento,  gestión  y
transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos
contaminados.

540.2.1.- Emulsiones bituminosas

El tipo de emulsión bituminosa a emplear vendrá fijado por el PG-3, en función de la zona térmica
estival y de la categoría de tráfico pesado, definidas en las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de
firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitación de firmes.

Salvo justificación en contrario, se emplearán las emulsiones de la tabla 540.1, con betún residual
después de evaporación,  de penetración menor o igual  a cien (≤100) décimas de milímetro, de
acuerdo con el artículo 214 del PG-3.
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TABLA 540.1 – TIPO DE EMULSIÓN BITUMINOSA (*) A UTILIZAR

ZONA TÉRMICA ESTIVAL
CATEGARÍA DE TRÁFICO PESADO
T0, T1, T2 T3, T4 Y ARCENES

CÁLIDA

C60BP4 MIC

C60BP4  MIC
C60B4 MIC

MEDIA
C60BP4  MIC (**)

C60B4 MIC

TEMPLADA C60B4 MIC

(*) CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE SEA ELEVADA O CUANDO POR LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA
OBRA ASÍ  SE DETERMINE DURANTE EL ESTUDIO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO,  EN LUGAR DE ESTAS
EMULSIONES CON ÍNDICE DE ROTURA CLASE 4 (110-195), SE PODRÁN EMPLEAR LAS EQUIVALENTES DE
CLASE 5 (>170), CONFORME A LA NORMA UNE-EN 13808 Y EL ARTÍCULO 214 DEL PG-3.

(**) EN VÍAS DE SERVICIO NO AGRÍCOLAS DE AUTOVÍAS O AUTOPISTAS.

En el caso de utilizar emulsiones con adiciones no incluidas en el artículo 214 de este Pliego, el
Pliego  de Prescripciones  Técnicas  Particulares  establecerá o,  en su defecto,  el  Director  de las
Obras, en el uso de sus atribuciones, aprobará el tipo de adición y las especificaciones que deberán
cumplir  las  emulsiones  bituminosas,  su  ligante  residual  y  los  microaglomerados resultantes.  La
dosificación y el modo de aplicación de la adición deberán ser aceptados por el Director de las
Obras.

En el caso de incorporación de adiciones (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como modificadores
de  la  reología,  para mejorar  la cohesión y  la durabilidad,  el  Pliego  de Prescripciones  Técnicas
Particulares determinará su proporción,  así como la  del  ligante utilizado,  de tal  manera que se
garantice un comportamiento en el microaglomerado cuanto menos semejante al que se obtuviera
de emplear una emulsión bituminosa de las especificadas en la tabla 540.1. El Director de las Obras
podrá disponer la realización de los ensayos que considere oportunos, de los recogidos en este
Pliego, para comprobar el comportamiento y proporción de estos productos antes de su aceptación.

Según lo dispuesto en el apartado 8 del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, aprobado
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, se fomentará el empleo de polvo
de caucho procedente de neumáticos fuera de uso siempre que sea técnica y económicamente
posible.  Para  ello  las  emulsiones  bituminosas  a  emplear  podrán  ser  fabricadas  con  ligantes
modificados o mejorados por adición de polvo de caucho procedente de la trituración de neumáticos
fuera de uso.

540.2.2.- Áridos

540.2.2.1.- Características generales

Los áridos a emplear en los microaglomerados en frío podrán ser naturales o artificiales
siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. El Pliego de Prescripciones
Técnicas  Particulares,  o  en  su  defecto  el  Director  de  las  Obras,  podrá  exigir  propiedades  y
especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así
lo requiriese. Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas,
las cuales se acopiarán y manejarán por separado. La combinación de las distintas fracciones en las
proporciones definidas en la fórmula de trabajo se realizará en el propio acopio empleando medios
mecánicos que  aseguren  la  homogeneidad de  la  mezcla  resultante.  Los  áridos combinados se
acopiarán  por  separado  tomando  las  precauciones  necesarias  para  evitar  segregaciones  o
contaminaciones hasta el momento de la carga en el equipo de fabricación. El equivalente de arena,
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según el Anexo A de la norma UNE-EN 933-8, para la fracción 0/4 del árido combinado, según las
proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, y antes de la eventual incorporación de polvo mineral
de aportación no deberá ser inferior a sesenta (SE4>60). De no cumplirse esta condición, su valor
de azul de metileno, según el Anexo A de la norma UNE-EN 933-8, para la fracción 0/0,0125 del
árido  combinado,  deberá  ser  inferior  a  diez  gramos  por  kilogramo  (MBf<  10  g/kg))  y,
simultáneamente, su equivalente de arena deberá ser superior a treinta (SE4>50).
Los  áridos  no  serán  susceptibles  a  ningún  tipo  de  meteorización  o  alteración  físico-química
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona
de empleo. Con objeto de garantizar la durabilidad a largo plazo de los áridos, el PPTP, o en su
defecto del  Director  de las Obras,  podrá fijar  los ensayos  para determinar  la  inalterabilidad del
material.

540.2.2.2.- Árido grueso

540.2.2.2.1.- Definición de árido grueso

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la norma
UNE-EN 933-2.

540.2.2.2.2.- Procedencia del árido grueso en capa única o segunda capa.

Ninguna fracción del árido grueso a emplear en capa única o segunda capa para categoría
de  tráfico  pesado  T0  podrá  fabricarse  por  trituración  de  gravas  procedentes  de  yacimientos
granulares, ni de canteras de naturaleza caliza. Para las categorías de tráfico pesado T1 y T31, en
el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de
las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo del
árido  que  desee  obtener.  El  árido  grueso  será  preferiblemente  de  una  única  procedencia  y
naturaleza. En caso de que se empleen áridos de distinta procedencia, cada una de ellas deberá
cumplir por separado las prescripciones establecidas en el apartado 540.2.2. Si en el árido grueso
se apreciaran partículas meteorizadas o con distinto grado de alteración, su proporción no será
nunca superior  al  cinco por  ciento  (5%).  El  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el
Directo  de  las  Obras  podrá  establecer  un  valor  inferior  al  indicado.  En  capas  de  rodadura  de
carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes tratamientos de vialidad invernal, si
el valor de la absorción según la norma UNE EN 1097-6 es superior al uno por ciento (1%), el valor
del ensayo de sulfato de magnesio según la norma UNE EN 1367-2, deberá ser inferior a quince por
ciento  (MS<15%) De conformidad  con  lo  establecido  en la OC 22/07,  cualquier  referencia  a  la
naturaleza de los áridos a emplear en las capas de firme figuran con carácter informativo, por lo que
no  tendrán  carácter  contractual.  Asimismo,  los  áridos  a  emplear  deberán  cumplir  las
especificaciones fijadas en el PG-3.

540.2.2.2.3.- Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura)

La proporción mínima de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la
norma UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 540.2.a.

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según
la norma UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 540.2.b.
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540.2.2.2.4.- Forma del árido grueso (Índice de lajas)

El índice de lajas (FI) del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo
fijado en la tabla 540.3

540.2.2.2.5.- Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Ángeles)

Al  coeficiente  de Los  Ángeles  (LA)  del  árido  grueso,  según la  norma  UNE-EN 1097-2,
deberá cumplir lo fijado en la tabla 540.4.

540.2.2.2.6.- Resistencia al pulimento del árido grueso en capa única o segunda capa
(Coeficiente de Pulimento acelerado)

Al coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del  árido grueso en capa única o segunda
capa, según la norma UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 540.5.

(*) vías de servicio no agrícolas de autovías o autopistas

540.2.2.2.7.- Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas)

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a
la durabilidad del propio árido o del microaglomerado en frío.

540.2.2.3.- Árido fino

540.2.2.3.1.- Definición de árido fino

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por
el tamiz 0,063 mm, de la norma UNE-EN 933-2.

540.2.2.3.2.- Procedencia del árido fino
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En general, El  árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava
natural. Únicamente para categorías de tráfico pesado T3 y T4, podrá emplearse arena natural no
triturada, siempre que su proporción en la mezcla sea inferior al diez por ciento (10%) de la masa
total del árido combinado y sin que supere, en ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado
empleado en la mezcla. En el  caso de que se emplee árido fino de distinta procedencia que el
grueso, éste corresponderá a una fracción 0/2 con un porcentaje retenido por el tamiz 2 mm no
superior al diez por ciento (10%) del total, con el fin de evitar la existencia de partículas de tamaño
superior  a  2  mm  que  no  cumplan  las  características  exigidas  en  el  apartado  540.2.2.2  De
conformidad con lo establecido en la OC 22/07, cualquier referencia a la naturaleza de los áridos a
emplear  en las capas de firme figuran con carácter  informativo,  por lo que no tendrán carácter
contractual. Asimismo, los áridos a emplear deberán cumplir las especificaciones fijadas en el PG-3.

540.2.2.3.3.- Limpieza del árido fino

El  árido  fino  deberá  estar  exento  de  todo  tipo  de  materias  que  puedan  afectar  a  la
durabilidad del propio árido o del microaglomerado en frío.

540.2.2.3.4.- Resistencia a la fragmentación

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al
árido grueso en los apartados 540.2.2.2.5 y 540.2.2.2.6 relativos al coeficiente de Los Ángeles y al
coeficiente  de pulimento acelerado.  El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  o  en  su
defecto el  Director de las Obras, podrá autorizar el empleo de árido fino de otra naturaleza que
mejore  alguna  característica,  en  especial  la  manejabilidad  del  microaglomerado  en  frío  recién
fabricado, pero en cualquier caso procederá de un árido con coeficiente de Los Ángeles inferior a
veinticinco (25) y, en el caso de que se trate de microaglomerado para segunda capa o capa única,
coeficiente de pulimento acelerado superior a cincuenta (PSV >50) para las categorías de tráfico
pesado T0 a T31 y vías de servicio no agrícolas de autovías o autopistas, y superior a cuarenta y
cuatro (PSV > 44) para el resto de categorías de tráfico pesado.

540.2.2.4.- Polvo mineral

540.2.2.4.1.- Definición de polvo mineral

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernido por el tamiz 0,063 mm de
acuerdo con la UNE-EN 933-2.

540.2.2.4.2.- Procedencia del polvo mineral

El  polvo  mineral  procederá  de  los  áridos  y  podrá  complementarse  con  un  producto
comercial o especialmente preparado, cuya misión sea acelerar el proceso de rotura de la emulsión
o activar la consecución de la cohesión final. Las proporciones y características de esta aportación
se fijarán la fórmula de trabajo del microaglomerado en frío, de acuerdo con lo establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. De
conformidad con lo establecido en la OC 22/07, cualquier referencia a la naturaleza de los áridos a
emplear  en las capas de firme figuran con carácter  informativo,  por lo que no tendrán carácter
contractual. Asimismo, los áridos a emplear deberán cumplir las especificaciones fijadas en el PG-3.

540.2.2.4.3.- Finura y actividad del polvo mineral de aportación

La densidad aparente del polvo mineral, según el Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3,
deberá estar comprendida entre cinco y nueve decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,9g/cm3).

540.2.3.- Aditivos

Se  consideran  como  aditivos  todos  aquellos  productos  que  se  pueden  incorporar  al
microaglomerado en frío para mejorarlo en su fabricación y puesta en obra, en sus características
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mecánicas y en sus prestaciones en servicio. A efectos de aplicación de este artículo, se pueden
considerar  algunos aditivos  de  uso  habitual  para acortar  el  tiempo de  curado,  para mejorar  la
cohesión  y  resistencia  mecánica  a  corto  plazo  del  microaglomerado  en  frío,  así  como  los
reguladores de la rotura de la emulsión. El PPTP fijará o, en su defecto, el Director de las Obras
aprobará los aditivos que pueden utilizarse,  estableciendo las especificaciones que tendrán que
cumplir tanto el aditivo como el microaglomerado en frío resultante. La fórmula de trabajo deberá
verificar y explicitar la naturaleza, contenido y características que aporta el aditivo a utilizar. Podrá
mejorarse loa adhesividad entre el árido y la emulsión bituminosa mediante activantes o cualquier
otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos el PPTP o, en su defecto, el Director de
las  Obras  establecerá  las  condiciones  que  tendrán  que  cumplir  dichos  aditivos  y  los
microaglomerados en frío resultantes. 

540.2.4.- Agua

El agua cumplirá las prescripciones del artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural
EHE 2008 o normativa que la sustituya.

540.3.- TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LOS MICROAGLOMERADOS EN FRÍO

Los  microaglomerados  en  frío  deberán  tener  obligatoriamente  el  marcado  CE  y  la
correspondiente información que debe acompañarle, conforme a lo establecido en la norma UNE-En
12273. La designación de los microaglomerados en frío se hará de la siguiente manera: 

Donde: 
MICROF: Corresponde a un microaglomerado en frío.
D: es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que

deja pasar entre noventa y un cien por ciento (90% y 100%) del total del
árido.

Sup/inf: indica  si  el  microaglomerado  en  frío  se  va  a  emplear  en  capa  única  o
segunda capa (sup) o en primera capa (inf).

Ligante: se debe incluir la designación de la emulsión a utilizar.

La  granulometría  del  árido  obtenido  combinando  las  distintas  fracciones  de  los  áridos
(incluido el  polvo mineral),  según el  tipo de microaglomerado en frío,  deberá estar comprendida
dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 540.7. El análisis granulométrico se hará según la
norma UNE-EN 933-1.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo, la composición, la dotación
media y mínima (excluida el agua total) del microaglomerado en frío y el número de capas de su
aplicación, que deberán cumplir lo especificado en la tabla 540.8.
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 (*) incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 540.9.3. Si son necesarias, se
tendrán en cuenta las correcciones por peso específico y absorción de los áridos.

En el caso de que la densidad de los áridos, determinada según la norma UNE-EN 1097-6,
sea diferente de dos gramos y setenta y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico (2,65
g/cm3), los contenidos de betún residual de la tabla 540.8 se deberán corregir multiplicando por el
factor: α= 2,65/ρd; donde ρd es la densidad de las partículas de árido.

540.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad
y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.

540.4.1.- Equipo de fabricación, extendido y compactación
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN
12273 para el marcado CE. No obstante, el PPTP, o en su defecto el Director de las Obras, podrá
establecer  prescripciones  adicionales.El  microaglomerado  en  frío  se  fabricará  en  mezcladoras
móviles autopropulsadas que simultáneamente realizarán la extensión. El equipo dispondrá de los
elementos para realizar o facilitar la carga de todos los materiales (áridos, emulsión, adiciones, etc.),
así como de la capacidad de carga necesaria para realizar aplicaciones en continuo de más de
cuatrocientos metros (400 m). El  mezclador será de tipo continuo, y los tanques y tolvas de los
distintos  materiales  deberán  tener  su  salida  sincronizada  con  él,  con  los  tarados  y  contrastes
necesarios  para  lograr  la  composición  correspondiente  a  la  fórmula  de  trabajo.  Del  mezclador
pasará la lechada bituminosa a la caja repartidora a través de una compuerta regulable, provista del
número  de  salidas  necesario  para  distribuir  uniformemente  la  lechada  bituminosa  en  la  caja
repartidora. La extensión del microaglomerado en frío se realizará por medio de una caja repartidora
o rastra, remolcada sobre la superficie a tratar, generalmente por el equipo que lleva la mezcladora.
Dicha caja repartidora será metálica, de anchura regulable, y deberá estar dotada de dispositivos de
cierre laterales y de una maestra final de goma, regulable en altura, la cual deberá ser renovada
cuantas  veces  resulte  preciso.  También  deberá  llevar  en  su  interior  un  dispositivo  que reparta
uniformemente  la  lechada  bituminosa  ante  la  maestra.  En  los  casos  en  que  se  exija  la
compactación, se utilizarán compactadores de neumáticos, estando prohibido el uso de cualquier
elemento  de  compactación  con  llanta  metálica.  Dichos  compactadores  deberán  de  ser
autopropulsados,  tener  inversores  de  sentido  de  marcha  de  acción  suave  y  estar  dotados  de
dispositivos  para  la  limpieza  de  los  neumáticos  durante  la  compactación.  Las  ruedas  del
compactador serán lisas y estarán dispuestas en número, tamaño y configuración de manera tal que
permitan  el  solape  de  las  huellas  de  las  delanteras  y  traseras.  NO  SE  PERMITIRÁ
HUMEDECERLOS CON AGUA. No deberán llevar faldones de lona de aislamiento térmico por no
ser  necesarios  y  para  observar  si  se  producen  adherencias  del  microaglomerado  en  frío  al
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neumático, en cuyo caso deberá suspenderse temporalmente la compactación hasta que el material
tanga cohesión suficiente para que no se produzcan dichas adherencias.

540.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

540.5.1.- Estudio de microaglomerado en frío y obtención de la fórmula de trabajo microaglomerado
en frío.

La fabricación del microaglomerado en frío no deberá iniciarse hasta que el Director de las
Obras haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, que habrá sido estudiada antes en
laboratorio y verificada en el tramo de prueba correspondiente,  en el que se deberá alcanzar la
macrotextura superficial prescrita. Dicha fórmula fijará como mínimo las características siguientes:

● Granulometría de los áridos combinados, por los tamices establecidos en la definición
del huso granulométrico en el apartado 540.3 y, en su caso, los porcentajes de las
distintas fracciones a emplear en el microaglomerado en frío.
● El tipo de emulsión bituminosa a emplear.
● La dosificación de emulsión bituminosa, referida a la masa total de los áridos, indicando el
porcentaje de ligante residual.
● Tipo y dotación de aditivos, referida a la masa total de los áridos.

La formula de trabajo se diseñará según lo establecido en el PPTP, que salvo justificación
en contra cumplirá los criterios de las tablas 540.8 y 540.9.

   
 (*) También en arcenes o cuando el microaglomerado en frío en frío tenga exclusivamente la
finalidad de sellar un pavimento.

La fórmula de trabajo del microaglomerado en frío deberá asegurar el cumplimiento de las
características de la unidad terminada en lo referente en lo referente a la macrotextura superficial y
a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 540.7 Si la marcha de las obras lo
aconseja, el Director de las Obras podrá ordenar que se corrija la fórmula de trabajo, justificándolo
debidamente con un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará otra fórmula
de trabajo en el caso de que varíe la procedencia de
alguno de los componentes.

540.5.2.- Preparación del pavimento existente

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá prever  la ejecución de un riego
deadherencia, según el artículo 531 de este Pliego, previamente al  microaglomerado en frío. Su
objeto  será  permitir  una  correcta  adherencia  de  la  aplicación  a  la  superficie  subyacente.
Inmediatamente  antes  de  proceder  a  la  aplicación  del  microaglomerado  en  frío  se  limpiará  la
superficie a tratar de materias sueltas o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o
aire a presión según sea más adecuado. Si la superficie estuviese constituida por un pavimento
bituminoso, y este fuese heterogéneo, se deberán eliminar los excesos de ligante hidrocarbonado
que  pudiera  haber  mediante  microfresado,  se  sellarán  las  zonas  demasiado  permeables  y  se
                                                                                                                                        
Conectando historia y ciudad: Itinerario accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia Fase II y Travesía Rambla Mártir
Santa Eulalia. 
                                                                                                                              

.Proyecto: PROYECTO COMPLETO

Código para validación: 8K6T8-Y38AV-AUF7T
Fecha de emisión: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:50:43
Página 113 de 388

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Firmado 29/08/2025 09:59
2.- Director General de Urbanismo del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 29/08/2025 10:05

FIRMADO
29/08/2025 10:05

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
66

55
73

 8
K

6T
8-

Y
38

A
V

-A
U

F
7T

 0
5E

35
8D

B
1F

D
E

42
60

64
C

75
1E

E
C

22
C

5B
B

68
08

83
E

34
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

                                                                                       

           
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia del microaglomerado en
frío, todo ello con la aprobación el Director de las Obras. En el caso de que la superficie existente
tuviera  una  textura  fina  y  lisa,  y  no  fuera  posible,  o  aconsejable,  adecuarla  mediante  un
microfresado para mejorar la adherencia, será preceptiva la aplicación en dos (2) capas, siendo la
primera  tipo  MICROF 5.  El  Director  de  las  Obras  podrá autorizar,  si  lo  estima conveniente,  la
humectación de la superficie a tratar inmediatamente antes de la aplicación del microaglomerado en
frío, con la dotación de agua fijada por aquél, repartida de manera uniforme.

540.5.4.- Aprovisionamiento de áridos

Los áridos se suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, suficientemente
homogéneas, y que se deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación. Cada fracción
del árido se acopiará separada de las demás, debiendo evitar intercontaminaciones. Si los acopios
se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los
mismos, a no ser que estén pavimentados. Los acopios se construirán por tongadas de espesor no
superior a un metro y medio (1,5 m) y no por montones de cónicos. Las cargas del material se
colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación o contaminación.
Cuando se detecten anomalías en el  suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta
confirmar  su  aceptabilidad.  Esta  misma  medida  se  aplicará  cuando  se  autorice  el  cambio  de
procedencia de un árido. El volumen mínimo de acopio de áridos antes de iniciar la fabricación del
microaglomerado en frío vendrá fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, salvo
justificación en contrario, no deberá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) del total de la obra o al
correspondiente a un mes (1) de trabajo.

540.5.4.- Fabricación del microaglomerado en frío

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma
UNE-EN 12273 para el marcado CE. No obstante, el PPTP o en su defecto el Director de las Obras,
podrá establecer prescripciones adicionales. Las proporciones de los componentes de la lechada
bituminosa serán conforma con la fórmula de trabajo aprobada. La incorporación de los materiales
se hará de manera que la envuelta de los áridos por el ligante sea completa y homogénea, mientras
el  microaglomerado en frío permanezca en la mezcladora.  El microaglomerado en frío fabricada
deberá pasar a la caja repartidora de forma continua. El desnivel entre el vertedero del mezclador y
la  superficie  deberá  regularse,  de  forma  que  no  se  produzcan  segregaciones.  Toda  lechada
bituminosa  heterogénea o  que  muestre una envuelta  defectuosa de  los  áridos  por  la  emulsión
bituminosa, será rechazada.

540.5.5.- Extensión del microaglomerado en frío

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
establecerá la anchura extendida en cada aplicación. El avance de los equipos de extensión se hará
paralelamente al eje de la vía, con la velocidad conveniente para obtener la dotación prevista y una
textura uniforme. Cuando se extienda el microaglomerado en frío por franjas longitudinales, entre
cada dos (2) contiguas deberá establecerse un solape de diez centímetros (10 cm). En el caso de
aplicaciones de segunda capa, los solapes de la primera y la segunda capa no deberán coincidir
para evitar una dotación excesiva. Al finalizar la extensión de cada franja se realizará una junta
transversal de trabajo, de forma que quede recta y perpendicular al eje de la vía.

540.5.6.- Compactación del microaglomerado en frío

Para los tratamientos superficiales con microaglomerados en frío aplicados en carreteras
con categorías de tráfico pesado T0 y T1, y en autovías con cualquier categoría de tráfico pesado el
PPTP o, en su defecto, el Director de las Obras podrá exigir la compactación del microaglomerado
en frío mediante el empleo de compactadores de neumáticos, una vez rota la emulsión y antes de
finalizar el período de curado del material extendido. La compactación tendrá como finalidad acortar
el tiempo de curado, aumentando la cohesión inicial del microaglomerado en frío y permitiendo una
apertura más rápida al tráfico. Por  este motivo, no se permitirá la  humectación con agua de la
superficie  de  los  neumáticos.  Deberá  prestarse  especial  atención  al  momento  de  iniciar  la
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compactación,  de manera que no se produzca la adherencia de parte  del tratamiento, por baja
cohesión, a la superficie del neumático. Tampoco deberá retrasarse tanto que el material tenga un
grado de cohesión tal
que el compactador no aporte mejora alguna. El compactador deberá realizar la compactación por
franjas sobre el  microaglomerado en frío extendido con cada carga del  equipo de fabricación y
extensión. Se debe empezar por el extremo inicial del extendido y compactar longitudinalmente por
un borde con una o dos ruedas como máximo, observando si se produce la adherencia del material
al  neumático  del  compactador  y  continuando o  suspendiendo  temporalmente  la  compactación,
según el comportamiento observado.

540.6.- TRAMO DE PRUEBA

Antes  de  iniciarse  la  puesta  en  obra  del  microaglomerado  en  frío,  será  preceptiva  la
realización  del  correspondiente  tramo  de  prueba,  para  comprobar  la  fórmula  de  trabajo,  la
adecuación de la dotación prevista y la forma de actuación del equipo de fabricación y extendido y el
de compactación en su caso. Se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida,
mediante el método volumétrico según la norma UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los valores
establecidos  en  540.7.  Durante  la  ejecución  del  tramo  de  prueba  se  podrá  analizar  la
correspondencia,  en su caso,  entre el  método volumétrico y  un texturómetro láser  como medio
rápido de control. En ese caso, se elegirán cien metros (100 m) del tramo de prueba, en el que se
realizará la medición con el texturómetro láser que se vaya a emplear posteriormente en el control
de la obra y se harán al menos cinco (5) determinaciones de la macrotextura según la norma UNE
EN 13036-1. La correspondencia obtenida será aplicable exclusivamente para esa obra, con esa
fórmula de trabajo y para ese equipo concreto de medición. El tramo de prueba tendrá una longitud
no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su caso, a la que
establezca el Director de las Obras, quién determinará si es aceptable su realización como parte
integrante de la obra. A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:

● Si es aceptable o no la fórmula de trabajo y la macrotextura superficial obtenida. En el
primer caso se podrá iniciar la fabricación del microaglomerado en frío. En el segundo, el
Contratista  deberá  proponer  las  actuaciones  a  seguir  (estudio  de  una  nueva  fórmula,
corrección parcial de la ensayada, etc.).
● Si  son aceptables o  no los equipos propuestos por  el  Contratista.  En el  primer caso,
definirá  su  forma  específica  de  actuación.  En  el  segundo  caso,  el  Contratista  deberá
proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.

No se podrá proceder a la extensión en continuo del microaglomerado en frío sin que el
Director de las Obras haya autorizado el inicio, en las condiciones aceptadas después del tramo de
prueba.

540.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

La superficie de la capa de microaglomerado en frío deberá presentar una textura uniforme
y exenta de segregaciones. La macrotextura superficial, obtenida mediante el método volumétrico
según la norma UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento transversal, según la norma UNE
41201 IN, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 540.10.

               
 (*) Medida lo antes posible después de la extensión del microaglomerado en frío y antes de
abrir al tráfico.
(**) Medida una vez transcurridos 7 días de la aplicación del microaglomerado en frío.

540.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
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Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra
de un microaglomerado en frío:

● Cuando la temperatura ambiente sea inferior a diez grados Celsius (10 ºC). Dicho límite se
podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura
ambiente tiende a aumentar.
● Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas o exista temor fundado de que puedan
producirse de forma inmediata.

Se evitará todo tipo de circulación sobre la capa de microaglomerado en frío mientras no
haya adquirido la cohesión suficiente para resistir adecuadamente la acción del tráfico. Cuando se
prevea la  aplicación de más de una (1) capa de microaglomerado en frío,  se aplicará la última
después de haber sometido la anterior a la acción de la circulación durante al menos un (1) día, y
previo barrido del material desprendido.

540.9.- CONTROL DE CALIDAD

540.9.1.- Control de procedencia de los materiales

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE,
para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que
los  valores  declarados  en  la  información  que  acompaña  al  marcado  CE  cumplen  las
especificaciones establecidas en este Pliego.  No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos
adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la
cálida  establecidas  en  este  artículo.  En  el  caso  de  productos  que  no  tengan  la  obligación  de
disponer  de  marcado  CE  por  no  estar  incluidos  en  normas  armonizadas  o  que  sean  de
autoconsumo, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia
que se indican en los apartados siguientes.

540.9.1.1.- Control de procedencia de la emulsión bituminosa

La emulsión bituminosa deberá cumplir  las especificaciones establecidas en el  apartado
213.4 del artículo 213 de este Pliego.

540.9.1.2.- Control de procedencia de los áridos

Salvo en el caso de los áridos de autoconsumo, se deberá disponer del marcado CE de
estos productos  con un sistema de  evaluación  de la  conformidad  2+,  por  lo que el  control  de
procedencia  se  podrá  llevar  a  cabo  mediante  la  verificación  documental  de  que  los  valores
declarados en la información que acompaña al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en este Pliego.  No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares o el Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos
adicionales  que  considere  oportunos,  al  objeto  de  asegurar  las  propiedades  y  la  calidad
establecidas en este artículo. En el caso de áridos de autoconsumo, de cada procedencia del árido
y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán muestras, según la UNE-EN 932-1, y
para cada una de ellas se determinará:

● El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-EN 1097-2.
● El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según la norma UNE-EN 1097-8.
● El índice de lajas del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-3.
● La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la norma
UNE-EN 933-5.
● La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la norma UNE-EN
1097-6.
● La granulometría de cada fracción, según la norma UNE-EN 933-1.
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● El equivalente de arena (SE4), según el Anexo A de la norma UNE-EN 933-8 y, en su caso, el
índice de azul de metileno (MBF), según el anexo A de la norma UNE-EN 933-9.

540.9.1.3.- Control de procedencia del polvo mineral de aportación

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, el control de procedencia se podrá
llevar a cabo mediante la verificación documental de que los valores declarados en la información
que  acompaña  al  marcado  CE  permiten  deducir  el  cumplimiento  de  las  especificaciones
establecidas en este Pliego. No obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el
Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales que
considere  oportunos,  al  objeto  de  asegurar  las  propiedades  y  la  calidad  establecidas  en  este
artículo. En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada
procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se
tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según el Anexo A de
la norma UNE-EN 1097-3.

540.9.2.- Control de calidad de los materiales

540.9.2.1.- Control de calidad de la emulsión bituminosa

La emulsión bituminosa deberá cumplir  las especificaciones establecidas en el  apartado
213.5 del artículo 213 de este.

540.9.2.2.- Control de calidad de los áridos

Se examinará la descarga de los áridos en el acopio, desechando los áridos que, a simple
vista, presenten materias extrañas o tamaños superiores al máximo previsto. Se acopiarán aparte
aquéllos  que  presenten  alguna anomalía  de aspecto,  tal  como distinta  coloración,  segregación,
exceso de lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la altura de los acopios, evitando la contaminación
entre ellos. Por cada setenta toneladas (70 t), o fracción, de árido combinado, se tomarán muestras
según la norma UNE-EN 932-1 y se realizarán los siguientes ensayos:

● Un (1) análisis granulométrico, según la norma UNE-EN 933-1.
● Dos (2) equivalentes de arena (SE4), según el Anexo A de la norma UNE-EN 933-8.

Con independencia de lo anteriormente establecido y cuando el Director de las Obras lo
estime conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarios para
la comprobación de las demás características reseñadas en este Pliego. Las tolerancias admisibles,
en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de trabajo, referidas a la masa total
de áridos (incluido el polvo mineral), serán las siguientes:

● Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: ±4%.
● Tamices entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: ±3%.
● Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: ±1%.

540.9.2.3.- Control de calidad del polvo mineral de aportación

Sobre cada partida que se reciba se realizará el ensayo de densidad aparente, según el
Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3. Si el polvo mineral de aportación dispone de marcado
CE, esta comprobación podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de los valores
declarados.

540.9.3.- Control de ejecución

Se considerará como lote de microaglomerado en frío, que se aceptará o rechazará en
bloque, el correspondiente a cuatro (4) cargas consecutivas del equipo de fabricación y extensión, o
a la producción diaria si ésta es menor. La dotación del microaglomerado en frío, expresada en
kg/m², se determinará diariamente mediante la norma UNE-EN 12274-6, dividiendo la masa total de
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mezcla fabricada y extendida, por la superficie realmente tratada medida sobre el terreno. La masa
total  de  mezcla  se  calculará  por  diferencia  de  masa  de la  mezcladora  antes  y  después  de la
extensión  y  descontando,  de  este valor,  el  agua  total  contenida en  el  microaglomerado en  frío
determinada por ensayos de control en laboratorio. Para ello deberá disponerse de una báscula
contrastada. De cada lote se tomarán al menos cuatro (4) muestras, elegidas de manera que cada
dos de ellas correspondan a una misma carga. Sobre estas muestras de microaglomerado en frío,
tomadas según la norma UNE-EN 12274-1 a la salida del canal que alimenta la caja repartidora, se
obtendrá el contenido medio de betún residual mediante ensayos de extracción, realizados según la
norma UNE-EN 12274-2  La tolerancia  admisible del  valor  medio  de los  ensayos  de  extracción
correspondientes a un mismo lote, en más o en menos, respecto de la dosificación de betún residual
de la fórmula de trabajo, expresada en masa respecto del total de áridos (incluido el polvo mineral),
será del cinco por mil (±0,5%) sin ser en ningún caso inferior al mínimo especificado en el apartado
540.3, según el tipo de microaglomerado en frío que se trate. En aquellas obras en las que, por
indicación del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, del Director de las
Obras, se exija la compactación de la capa extendida, para aumentar la cohesión inicial y permitir
una  más  rápida  apertura  al  tráfico  con  el  mínimo desprendimiento  de árido,  se comprobará  la
actuación del compactador verificando los aspectos siguientes:

● Que las características del compactador se corresponden con lo aprobado.
● Que los dispositivos de limpieza del mismo funcionan correctamente.
● Que no se realiza en momento alguno la humectación de las ruedas.
● El  lastre  y  peso  total  del  compactador,  según  lo  especificado  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras.
● La efectividad de la compactación mejorando la cohesión inicial del microaglomerado en
frío, pero sin afectar sensiblemente a la macrotextura especificada.

540.9.4.- Control de recepción de la unidad terminada

Sobre la capa de microaglomerado en frío construida se realizarán los ensayos siguientes,
que deberán cumplir lo establecido en la tabla 540.10:

● Medida de la macrotextura superficial, según la norma UNE-EN 13036-1, inmediatamente
después de la extensión del microaglomerado en frío y de que haya roto la emulsión y antes
de abrir al tráfico, en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos y distribuidos a lo largo
de  la  longitud total  del  mismo.  Si  durante  la  ejecución del  tramo de prueba se hubiera
determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante texturómetro láser, se
podrá emplear el mismo equipo como método rápido de control.
● Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la norma UNE 41201 IN, una
vez transcurridos siete (7) días desde la extensión del microaglomerado en frío, en toda la
longitud de la obra.

540.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

540.10.1.- Dotaciones de microaglomerado en frío y de ligante bituminoso

La dotación media de microaglomerado en frío, obtenida según se describe en el apartado
40.9.3 de este artículo, no deberá diferir de la establecida durante la ejecución del tramo de prueba
según el apartado 540.6. Si la dotación media de microaglomerado en frío obtenida es inferior a la
de referencia, se procederá de la siguiente manera:

● Si la dotación media de microaglomerado en frío obtenida es inferior al noventa por
ciento (90%) de la especificada, a juicio del Director de las Obras se podrá: o bien levantar,
mediante fresado, la capa de microaglomerado en frío correspondiente al lote
controlado y reponer, o bien colocar una nueva capa de microaglomerado en frío, sobre la
inicialmente construida,  que  cumpla lo prescrito  en el  Proyecto.  En todos  los casos las
actuaciones que se realicen serán por cuenta del Contratista.
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● Si la dotación media de microaglomerado en frío obtenida no es inferior al noventa por
ciento (90%) de la especificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento
(10%) a la capa de microaglomerado en frío correspondiente al lote controlado.

La dotación media de betún residual respecto a la masa total de áridos, obtenida en el lote
según lo indicado en 540.9.3, no deberá diferir de la prevista en la fórmula de trabajo en más de un
cinco por mil (±0,5%) y además no más de una muestra podrá presentar un resultado que difiera en
más de un uno por ciento (±1%). Si la diferencia entre la dotación media de ligante residual y la
prevista en la fórmula de trabajo es superior al cinco por mil (±0,5%) se procederá de la siguiente
manera:

● Si la dotación media de ligante excede de la prevista en la fórmula de trabajo en más
de un uno por ciento (1%), se levantará, mediante fresado, la capa de microaglomerado en
frío correspondiente al lote controlado, y se repondrá, todo ello por cuenta del Contratista.
● Si la dotación media de ligante es inferior a la prevista en la fórmula de trabajo en más de
un uno por ciento (1%), a juicio del Director de las Obras se podrá: o bien levantar, mediante
fresado, la capa de microaglomerado en frío correspondiente al lote controlado y reponer, o
bien colocar una nueva capa de microaglomerado en frío, sobre la inicialmente construida,
que cumpla lo prescrito en el Proyecto. En todos los casos las actuaciones que se realicen
serán por cuenta del Contratista.
● Si la diferencia entre la dotación media de ligante residual y la prevista en la fórmula de
trabajo no es superior a un uno por ciento (±1%), se aplicará una penalización económica
del  diez por ciento  (10%) a la capa de microaglomerado en frío correspondiente  al  lote
controlado.

540.10.2.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

El resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial, no deberá ser
inferior al valor previsto en la tabla 540.10. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada
podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%)
del mismo. Si el resultado medio del  ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta
inferior al valor previsto en la tabla 540.10, se procederá de la siguiente manera:

● Si resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 540.10, a juicio
del  Director  de  las  Obras  se  podrá:  o  bien  levantar,  mediante  fresado,  la  capa  de
microaglomerado en frío correspondiente al lote controlado y reponer, o bien colocar una
nueva capa de microaglomerado en frío, sobre la inicialmente construida, que cumpla lo
prescrito en la tabla 540.10. En todos los casos las actuaciones que se realicen serán por
cuenta del Contratista.
● Si resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 540.10, se
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%). 

El resultado medio del ensayo de la determinación de la resistencia al deslizamiento, no
deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 540.10. No más de un cinco por ciento (5%) de la
longitud total medida, podrá presentar un resultado inferior a dicho valor en más de cinco
unidades (5).

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta
inferior al valor previsto en la tabla 540.10, se procederá de la siguiente manera:

● Si resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 540.10, a
juicio del Director  de las Obras se podrá: o bien levantar, mediante fresado, la capa de
microaglomerado en frío y reponer, o bien colocar una un va capa de microaglomerado en
frío, sobre la inicialmente construida, que cumpla lo prescrito en la tabla 540.10. En todos
los casos las actuaciones que se realicen serán por cuenta del Contratista.
● Si resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 540.10, se
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).

540.11.- MEDICIÓN Y ABONO
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Únicamente cuando la capa a tratar con un microaglomerado en frío no esté incluida en el
mismo Contrato,  se  podrá  abonar  la  comprobación  y,  en  su  caso,  reparación  de  la  superficie
existente,  por  metros  cuadrados  (m²)  realmente  ejecutados.  Asimismo,  si  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas  Particulares  previera  la  ejecución  de  un  riego  de  adherencia,  éste  se
abonará según lo previsto para ello en el artículo 531 de este Pliego. La fabricación y extensión del
microaglomerado en frío se abonará por toneladas (t), obtenidas como producto de la superficie
realmente  tratada,  medida  sobre el  terreno con arreglo  a  la  sección-tipo  de  los  Planos,  por  la
dotación media deducida de los ensayos de control, según se especifica en el apartado 540.9.3 de
este artículo. Este abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el eventual del
polvo mineral de aportación, de los aditivos y adiciones, todo ello según los precios que figuran en el
Cuadro de Precios para:

La emulsión bituminosa empleada en el microaglomerado en frío, se abonará por toneladas
(t), deducidas aplicando a la medición del microaglomerado en frío abonable, la dotación media de
emulsión obtenida en los ensayos de control.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá establecer, también, el abono por
unidad de superficie (m²), con la fijación de unos umbrales de dotaciones, exceptuando el agua
total, de acuerdo con lo indicado en este artículo.

Para las categorías de tráfico pesado T1 y T2, si el árido grueso empleado, además de
cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en el apartado 540.2.2.2 de este
artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado, según la norma UNE-EN 1097-8,
superior en cuatro (4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría de tráfico
pesado que corresponda, se abonará una unidad de obra definida como metro cuadrado (m²) de
incremento de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será el diez por ciento (10%)
del abono de unidad de superficie de microaglomerado en frío, siendo condición para ello que esta
unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto.

La medición y abono se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares para la unidad de obra de la que forme parte, todo ello según los precios que figuran el
Cuadro de Precios.

Artículo 542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO

542.1.- DEFINICIÓN
Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de

un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera
que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su
proceso de fabricación implica calentar el  ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el  polvo
mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la
ambiente. A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de
alto módulo para su empleo en capa intermedia o de base de las categorías de tráfico pesado T00 a
T2, en espesor entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm), aquella que, además de todo lo anterior,
cumple que el valor de su módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según el Anexo C de la
UNE-EN 12697-26, es superior a once mil megapascales (11 000 MPa), realizándose el  ensayo
sobre probetas preparadas según la UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara.
Para su fabricación no podrán utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas
en caliente en proporción superior al  diez por ciento (10%) de la masa total  de la  mezcla. Las
mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso que
se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las
mezclas  semidensas  definidas  en  la  tabla  542.9.  La  ejecución  de  cualquier  tipo  de  mezcla
bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Extensión y compactación de la mezcla.
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542.2.- MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la
libre  circulación  de  productos  de  construcción,  en  aplicación  de la  Directiva  89/106/CEE,  y  en
particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos  especiales  de  reconocimiento  se  estará  a  lo
establecido en su artículo 9. Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento
y transporte de productos de la construcción.

542.2.1. Ligante hidrocarbonado

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a
emplear, que será seleccionado en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en
caliente,  de  la  zona  térmica  estival  en  que  se  encuentre  y  de  la  categoría  de  tráfico  pesado,
definidas en la Norma 6.1 IC de secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes,
entre los que se indican en la tabla 542.1 y, salvo justificación en contrario,  deberá cumplir  las
especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de la orden circular
OC 21/20071. Los betunes de penetración indicados en la tabla 542.1, cuyas especificaciones se
recogen en el artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los
tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN
12591, según se indica:

- B40/50 por 35/50
- B60/70 por 50/70
- B80/100 por 70/100

                 
-  Se  podrán  emplear  también  betunes  modificados  con  caucho  que  sean  equivalentes  a  los  betunes
modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 de este Pliego. En ese
caso, a la denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es
caucho procedente de neumáticos fuera de uso.
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-Se  podrán  emplear  también  betunes  modificados  con  caucho  que  sean  equivalentes  a  los  betunes
modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 de este Pliego. En ese
caso, a la denominación del betún se añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es
caucho procedente de neumáticos fuera de uso. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en
capas de  rodadura se  utilizarán  exclusivamente  betunes  asfálticos  modificados  que cumplan el
artículo 215 de este Pliego. En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos
211 ó 215 de este Pliego, o en la orden circular 21/2007, el Director de construcción establecerá el
tipo  de  adición  y  las  especificaciones  que  deberán cumplir,  tanto  el  ligante  como  las  mezclas
bituminosas  resultantes.  La  dosificación  y  el  método  de  dispersión  de  la  adición  deberán  ser
aprobados  por  el  Director.  En  el  caso  de  incorporación  de  productos  (fibras,  materiales
elastoméricos, etc.) como modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración
significativa  de  alguna  característica  referida  a  la  resistencia  a  la  fatiga  y  la  fisuración,  se
determinará  su  proporción,  así  como  la  del  ligante  utilizado,  de  tal  manera  que,  además  de
proporcionar  las  propiedades  adicionales  que  se  pretendan  obtener  con  dichos  productos,  se
garantice  un comportamiento en mezcla mínimo, semejante al  que se obtuviera de emplear  un
ligante bituminoso de los especificados en el artículo 215 de este Pliego. Según lo dispuesto en el
apartado  2.3.f.)  del  Plan  de  neumáticos  fuera  de  uso,  aprobado  por  Acuerdo  de  Consejo  de
Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la utilización del producto resultante de la
trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable se dará prioridad a estos
materiales.

542.2.2. Áridos

542.2.2.1. Características generales

Los  áridos  a  emplear  en  las  mezclas  bituminosas  en  caliente  podrán  ser  naturales  o
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. También podrán
emplearse como áridos para capas de base e intermedias, el material procedente del reciclado de
mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total
de  mezcla.  El  Director  de  construcción  podrá  exigir  propiedades o  especificaciones adicionales
cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. Los áridos se
producirán  o  suministrarán  en  fracciones  granulométricas  diferenciadas,  que  se  acopiarán  y
manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Antes de pasar por el secador
de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido
combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones
fijadas  en  la  fórmula  de  trabajo,  deberá  ser  superior  a  cincuenta  (50).  De  no  cumplirse  esta
condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y,
simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta
(40). Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona
de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a
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estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. El Director de construcción
deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente,
para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o
procedentes  del  reciclado  de  mezclas  bituminosas,  que  puedan  ser  lixiviados  y  que  puedan
significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados
en sus proximidades se empleará la UNE-EN 1744-3. El árido procedente del reciclado de mezclas
bituminosas  se  obtendrá  de  la  disgregación  por  fresado  o  trituración  de  capas  de  mezcla
bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas
que  presenten  deformaciones  plásticas  (roderas).  Se  determinará  la  granulometría  del  árido
recuperado, según la NLT-165, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. Deberán
pasar la totalidad de las partículas por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2. El árido obtenido del
reciclado  de  mezclas  bituminosas,  cumplirá  las  especificaciones  de  los  apartados  542.2.2.2,
542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según UNE-EN 12697-2.

542.2.2.2. Árido grueso

542.2.2.2.1. Definición del árido grueso

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-
EN 933-2.

542.2.2.2.2. Procedencia del árido grueso

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de
alto módulo para su empleo en capa intermedia o de base de las categorías de tráfico pesado T00 a
T2, en espesor entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm), aquella que, además de todo lo anterior,
cumple que el valor de su módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según el Anexo C de la
UNE-EN 12697-26, es superior a once mil megapascales (11 000 MPa), realizándose el  ensayo
sobre probetas preparadas según la UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara.
Para su fabricación no podrán utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas
en caliente en proporción superior al  diez por ciento (10%) de la masa total  de la  mezcla. Las
mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso que
se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las
mezclas semidensas definidas en la tabla 542.9. De conformidad con lo establecido en la OC 22/07,
cualquier  referencia  a la  naturaleza de los  áridos a  emplear  en las capas de firme figuran  con
carácter informativo, por lo que no tendrán carácter contractual. Asimismo, los áridos a emplear
deberán cumplir las especificaciones fijadas en el PG-3.

542.2.2.2.3. Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura)

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá
cumplir lo fijado en la tablas siguientes.

TABLA 542.2.a - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE
TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa)

              
               (*) en vías de servicio
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Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según
la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b.

TABLA 542.2.b - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL
ÁRIDO GRUESO (% en masa)

                   
      (*) en vías de servicio

542.2.2.2.3. Forma del árido grueso (Índice de lajas)

El índice de lajas de las distintas fracciones del  árido grueso,  según la  UNE-EN 933-3,
deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3.

TABLA 542.3 - ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO

                       

542.2.2.2.4. Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de desgaste Los
Ángeles)

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá
cumplir lo fijado en la tabla 542.4.

TABLA 542.4 - COEFICIENTE DE DESGASTE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO

              
 (*) en vías de servicio

542.2.2.2.5. Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente
de pulimento acelerado)

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura
según la UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5.
TABLA 542.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA
CAPAS DE RODADURA
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542.2.2.2.6. Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas)

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de impurezas, según
el  anexo C de  la  UNE 146130,  deberá  ser  inferior  al  cinco  por  mil  (0,5%)  en masa;  en  caso
contrario, el Director de construcción podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos
por él aprobados y una nueva comprobación.

542.2.2.3. Árido fino

542.2.2.3.1. Definición del árido fino

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por
el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

542.2.2.3.2. Procedencia del árido fino

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o
en parte de yacimientos naturales. La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla
deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.6.

TABLA 542.6 - PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO(*) A EMPLEAR EN LA
MEZCLA
                           
(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral)

                                
 (*) El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino
  triturado.

De conformidad con lo establecido en la OC 22/07, cualquier referencia a la naturaleza de
los áridos a emplear en las capas de firme figuran con carácter informativo, por lo que no tendrán
carácter contractual. Asimismo, los áridos a emplear deberán cumplir las especificaciones fijadas en
el PG-3.

542.2.2.3.3. Limpieza del árido fino

El árido fino deberá estar  exento  de  terrones  de arcilla,  materia vegetal,  marga y otras
materias extrañas.

542.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentación del árido fino

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al
árido  grueso  en  el  apartado  542.2.2.2.4  sobre  coeficiente  de  desgaste  Los Ángeles.  Se  podrá
emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad,
pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior
a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base.
542.2.2.4. Polvo mineral

542.2.2.4.1. Definición del polvo mineral
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Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la
UNE-EN 933-2. El filler será cemento de tipo CEM I de clase resistente 32,5. 

542.2.2.4.2. Procedencia del polvo mineral

El  polvo  mineral  podrá  proceder  de  los áridos,  separándose de ellos  por  medio  de  los
ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un
producto comercial o especialmente preparado.

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo
fijado en la tabla 542.7.

TABLA 542.7 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)

                     

542.2.2.4.3. Finura y actividad del polvo mineral

La  densidad  aparente  del  polvo  mineral,  según  la  UNE-EN  1097-3,  deberá  estar
comprendida  entre  cinco  y  ocho  decigramos  por  centímetro  cúbico  (0,5  a  0,8  g/cm3).  Queda
prescrito la utilización del ensayo de inmersión-compresión para controlar la utilización en la mezcla
de filler de aportación.

542.2.3. Aditivos

El  Director  de  construcción  fijará  los  aditivos  que  pueden  utilizarse,  estableciendo  las
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes.
La  dosificación  y  dispersión  homogénea  del  aditivo  deberán  ser  aprobadas  por  el  Director  de
construcción.

542.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA

La  designación  de  este  tipo  de  mezclas  bituminosas  se  hará  según  nomenclatura
establecida en el UNE-EN 13108-1. La granulometría del árido obtenido combinando las distintas
fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar
comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8. El análisis granulométrico se
hará según la UNE-EN 933-1.

TABLA 542.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)
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 (*) A efectos de esta tabla, para designar el tipo de mezcla, se incluye sólo la parte de la
nomenclatura que se refiere expresamente al huso granulométrico (se omite por tanto la indicación
de la capa del firme y del tipo de betún).

-  Para  la  formulación  de  mezclas  bituminosas  en  caliente  de  alto  módulo  (MAM)  se
empleará  el  huso  S20  (AC  22S)  con  las  siguientes  modificaciones,  respecto  a  dicho  huso
granulométrico: tamiz 0,250: 8-15 y tamiz 0,063: 5-9.

TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA
CAPA

   
 (*) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser
relevante a efectos de esta tabla.
(**) Espesor mínimo de seis centímetros (6 cm).
(***) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm).
(****) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de
la calzada.

El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  fijará  la  dotación  mínima  de  ligante
hidrocarbonado de la  mezcla  bituminosa  en  caliente  que,  en  cualquier  caso,  deberá  cumplir  lo
indicado en la tabla 542.11, según el tipo de mezcla y de capa.
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TABLA 542.10 - DOTACIÓN MÍNIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO
(% en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral)

                  

 (*)  Incluidas  las tolerancias  especificadas  en  el  apartado 542.9.3.1.  Se  tendrán en cuenta  las
correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias.

La relación ponderal recomendable, salvo justificación en contrario, entre los contenidos de
polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de
la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en
la tabla 542.11.

TABLA 542.11 -  RELACIÓN RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-LIGANTE EN MEZCLAS
BITUMINOSAS  TIPO  DENSAS,  SEMIDENSAS  Y  GRUESAS  PARA  LAS  CATEGORÍAS  DE
TRÁFICO PESADO T00 A T2

                                  

En  las  mezclas  bituminosas  en  caliente  de  alto  módulo  la  relación  ponderal  entre  los
contenidos  de  polvo  mineral  y  ligante  hidrocarbonado,  salvo  justificación  en  contrario,  estará
comprendida entre de uno coma dos y uno coma tres (1,2 a 1,3).

542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las
obras.

542.4.1. Central de fabricación

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma
UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio
de centrales de mezcla continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el
número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. La producción será igual o
superior  a  180  t/h.  Cuando  se  vayan  a  emplear  áridos  procedentes  del  reciclado  de  mezclas
bituminosas, la central de fabricación deberá disponer de los elementos necesarios para que se
cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4. El número mínimo de
tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de
trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). En centrales de mezcla continua
con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación será ponderal, al menos para la arena y
para el conjunto de los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación
en función de ella. En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías
de  tráfico  pesado  T00  a  T2  también  será  preceptivo  disponer  de  sistemas  ponderales  de
dosificación en frío. La central  tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del
polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes
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al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. Las centrales cuyo secador no sea a la
vez  mezclador  estarán  provistas  de  un  sistema de  clasificación  de  los  áridos  en  caliente  –de
capacidad acorde con su producción- en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos
para almacenarlos. Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia
de  dosificadores  ponderales  independientes:  al  menos uno  (1)  para  los  áridos  calientes,  cuya
precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno
(1) para el ligante hidrocarbonato, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%). Si se previera
la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con homogeneidad y
precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. Si la central estuviera dotada de tolvas de
almacenamiento de las mezclas fabricadas, deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48
h) siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en
especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. Cuando se vayan a emplear
áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, la
central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se cumplan los requisitos y
especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4.

542.4.2. Elementos de transporte

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para
evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación
deberán ser aprobadas por el Director de construcción. La forma y altura de la caja deberá ser tal
que,  durante el  vertido en la extendedora,  el  camión sólo toque a ésta a través de los rodillos
previstos al efecto. Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado
para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.

542.4.3. Extendedoras

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios
para extender  la  mezcla  bituminosa  en caliente  con  la  geometría  y  producción  deseadas y  un
mínimo de precompactación, que será fijado por el Director de construcción. La capacidad de la
tolva,  así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar.  La
extendedora deberá estar  dotada de un dispositivo  automático de nivelación, y de un elemento
calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. Se comprobará, en su caso, que los ajustes del
enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y
que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste, u otras causas. La anchura mínima y
máxima de extensión la definirá en el Director de construcción. Si a la extendedora se acoplaran
piezas  para  aumentar  su  anchura,  éstas  deberán  quedar  perfectamente  alineadas  con  las
originales.

542.4.4. Equipo de compactación

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos
o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos
o mixtos, y un (1) compactador  de neumáticos.  Todos los tipos de compactadores deberán ser
autopropulsados,  tener  inversores  de  sentido  de  marcha  de  acción  suave,  y  estar  dotados  de
dispositivos  para  la  limpieza  de  sus  llantas  o  neumáticos  durante  la  compactación  y  para
mantenerlos húmedos en caso necesario. Los compactadores de llantas metálicas no presentarán
surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos
para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas
lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas delanteras y
traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. Las presiones de
contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por el
Director  de  construcción,  y  serán  las  necesarias  para  conseguir  una  compacidad  adecuada  y
homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la
mezcla  a  la  temperatura  de  compactación.  En  los  lugares  inaccesibles  para  los  equipos  de
compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se
pretende realizar y siempre deberán ser autorizadas por el Director de construcción.
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542.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

542.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por
el Director de construcción la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y
verificada  en  la  central  de  fabricación.  Dicha  fórmula  fijará  como  mínimo  las  siguientes
características:

· Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso,
después de su clasificación en caliente.
· Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 mm;
32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la UNE-
EN-933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.9, expresada en
porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del
tamiz 0,063 que se expresará con aproximación del uno por mil (0,1%).
· Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del
árido total con aproximación del uno por mil (0,1 %).
· Tipo y características del ligante hidrocarbonato.
· Dosificación de ligante hidrocarbonato referida a la masa de la mezcla total (incluido el
polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonato.
· En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de
la mezcla total.
· Densidad mínima a alcanzar.

También se señalarán:

· Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos
con el ligante.
· Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún
caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más
de quince grados Celsius (15ºC).
·  La  temperatura  de  mezclado  con  betunes  asfálticos  se  fijará  dentro  del  rango
correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos centistokes
(150-300  cSt).  Además,  en  el  caso  de  betunes  mejorados  con  caucho  o  de  betunes
modificados con polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango
recomendado por el fabricante.
· La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte.
· La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.
· En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre
su forma de incorporación y tiempo de mezclado.

La  temperatura  máxima de  la  mezcla  al  salir  del  mezclador  no  será  superior  a  ciento
ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no
excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para mezclas bituminosas de alto
módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10 ºC). En todos los
casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de
construcción de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los
camiones sea superior al mínimo fijado.

La  dosificación  de ligante  hidrocarbonato  en la fórmula  de  trabajo  se fijará teniendo  en
cuenta  los  materiales  disponibles,  la  experiencia  obtenida  en  casos  análogos  y  siguiendo  los
criterios establecidos en los apartados 542.5.1.2 a 542.5.1.5.

En el  caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2,  el  Director de construcción podrá
exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y
dosificación de ligante hidrocarbonato que no excedan de las admitidas en el apartado 542.9.3.1.

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá
asegurar  el  cumplimiento  de  las  características  de  la  unidad  terminada  en  lo  referente  a  la
macrotextura  superficial  y  a  la  resistencia  al  deslizamiento,  según  lo  indicado  en  el  apartado
542.7.4.
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CONTENIDO DE HUECOS

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8
indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20 deberá cumplir lo establecido en la tabla 542.13. La
determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós
milímetros  (D  <  22  mm),  se  hará  sobre  probetas  compactadas  según  la  UNE-EN  12697-30,
aplicando setenta y cinco (75)  golpes por cara3. En mezclas con tamaño nominal  D superior a
veintidós milímetros (D > 22 mm), la determinación de huecos se hará sobre probetas preparadas
por compactación vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la
UNE-EN 12697-32.

TABLA 542.13 – CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA EN PROBETAS
(75 golpes por cara)

       

 (*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6.
(**) En vías de servicio.

El Director de construcción podrá exigir el contenido de huecos en áridos según el método
de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre que, por
las características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean anomalías en la
fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de mezclas con tamaño máximo
de 16 mm deberá ser mayor o igual al 15%, y en mezclas con tamaño máximo de 22 ó 32 mm,
deberá ser mayor o igual al 14%.

RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE

La  resistencia  a  deformaciones  plásticas  determinada  mediante  el  ensayo  de  pista  de
laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.14a ó 542.14b. Este ensayo se hará
según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B en aire, a una
temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC) y con una duración de diez mil (10000) ciclos. Para
la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de placa, con el
dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una densidad tal que:

- en mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm),
sea superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas cilíndricas
preparadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.
-en  mezclas  con  tamaño  nominal  D  superior  a  veintidós  milímetros  (D  >  22  mm),  sea
superior  al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en probetas preparadas por
compactación vibratoria  durante un  tiempo de ciento veinte  segundos (120 s)  por  cara,
según la UNE-EN 12697-32.

SENSIBILIDAD AL AGUA

En  cualquier  circunstancia  se  comprobará  la  adhesividad  árido-ligante  mediante  la
caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de tracción
indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC), según la UNE-EN 12697-12,
tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80%) para capas de base e ntermedia, y del ochenta
y cinco por ciento (85%) para capas de rodadura. En mezclas de tamaño máximo no mayor de
veintidós milímetros (22 mm), las probetas para la realización del ensayo se prepararán según la
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UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a
veintidós  milímetros  (22 mm),  las probetas se prepararán mediante compactación con vibración
durante un tiempo de ochenta más menos cinco segundos (80±5s) por cara, según la UNE-EN
12697-32.  Se podrá mejorar  la  adhesividad entre el  árido y el  ligante hidrocarbonado mediante
activantes  directamente  incorporados  al  ligante.  En  todo  caso,  la  dotación  mínima  de  ligante
hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 542.11.

542.5.2. Preparación de la superficie existente

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a
extender  la  mezcla  bituminosa  en  caliente.  El  Director  de  construcción,  indicará  las  medidas
encaminadas a restablecer una regularidad superficial  aceptable y, en su caso, a reparar zonas
dañadas.  La regularidad superficial  de  la superficie  existente deberá cumplir  lo  indicado  en las
tablas 510.6, 513.8, 542.15 o 542. 16 del PG-3 y sobre ella se ejecutará un riego de imprimación o
un  riego  de  adherencia según  corresponda dependiendo  de su naturaleza,  de  acuerdo con los
artículos 530 o 531 del Pliego.

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonatazo, y dicho pavimento
fuera heterogéneo, se deberá eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas
demasiado permeables, según instrucciones del Director de construcción. Se comprobará que ha
transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no debiendo quedar restos de fluidificante,
ni  de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se
comprobará  que  su  capacidad  de  unión  con la  mezcla  bituminosa  no  ha  disminuido  en  forma
perjudicial; en caso contrario, el Director de construcción podrá ordenar la ejecución de un riego
adicional de adherencia.
542.5.3. Aprovisionamiento de áridos

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que
se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción
será  suficientemente  homogénea  y  se  podrá  acopiar  y  manejar  sin  peligro  de  segregación,
observando las precauciones que se detallan a continuación. Para mezclas con tamaño máximo de
áridos de 16 mm, el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas el
número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de construcción podrá exigir un mayor
número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría
de la mezcla en el apartado 542.9.3.1. Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás,
para  evitar  intercontaminaciones.  Si  los  acopios  se  disponen  sobre  el  terreno  natural,  no  se
utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se
construirán por capas de espesor  no superior  a un metro y medio (1,5  m),  y  no por montones
cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para
evitar su segregación.

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado
hasta  confirmar  su  aceptabilidad.  Esta  misma  medida  se  aplicará  cuando  esté  pendiente  de
autorización el cambio de procedencia de un árido. El Director de construcción, fijará el volumen
mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario dicho volumen no sea
inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista.

542.5.4. Fabricación de la mezcla

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma
UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se
realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien
(50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del
árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga
entre dos (2) tolvas. Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en
centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si  la alimentación de éste fuera discontinua,
después  de  haber  introducido  los  áridos,  se  pesarán  e  introducirán  los áridos procedentes  del
fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se
agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuará la
operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación
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fuese continua, los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto
de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. En centrales de mezcla
continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos procedentes del fresado de mezclas
bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo de contacto con ella.
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos
en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura
de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. En el caso de
utilizar  adiciones  al  ligante  o  a  la  mezcla,  se  cuidará  su  correcta  dosificación,  la  distribución
homogénea,  así  como  que  no  pierda  sus  características  iniciales  durante  todo  el  proceso  de
fabricación.

542.5.5. Transporte de la mezcla

La  mezcla  bituminosa  en  caliente  se  transportará  de  la  central  de  fabricación  a  la
extendedora,  en camiones. Para evitar  su enfriamiento superficial,  deberá protegerse durante el
transporte mediante  lonas  u  otros  cobertores  adecuados.  En el  momento  de descargarla  en la
extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.

542.5.6. Extensión de la mezcla
A menos que el Director de construcción ordene otra cosa, la extensión comenzará por el

borde inferior,  y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de
manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la
extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación,
las características de la extendedora y la producción de la central. En obras sin mantenimiento de la
circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada
superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión de cualquier capa
bituminosa  a  ancho  completo,  trabajando  si  fuera  necesario  con  dos  (2)  o  más  extendedoras
ligeramente desfasadas,  evitando  juntas longitudinales.  En los demás casos, después de haber
extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se
encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una
junta  longitudinal.  La extendedora se regulará de forma que la  superficie  de  la capa extendida
resulte  lisa  y  uniforme,  sin  segregaciones  ni  arrastres,  y  con  un  espesor  tal  que,  una  vez
compactada,  se  ajuste  a  la  rasante  y  sección  transversal  indicadas  en  los  Planos,  con  las
tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. La extensión se realizará con la mayor continuidad
posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación de
modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y  debajo de ésta, no baje de la
prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una
junta  transversal.  Donde  resulte  imposible,  a  juicio  del  Director  de  construcción,  el  empleo  de
máquinas  extendedoras,  la  mezcla  bituminosa  en  caliente  se  podrá  poner  en  obra  por  otros
procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a
extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en
el apartado 542.7.2.

542.5.7. Compactación de la mezcla

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de construcción en
función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin
rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la
mezcla extendida;  y se continuará mientras  la temperatura de la mezcla no baje de la mínima
prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que
se alcance la densidad especificada en el apartado 542.7.1. En mezclas bituminosas fabricadas con
betunes mejorados o modificados con caucho y en mezclas bituminosas con adición de caucho, con
el  fin  de  mantener  la  densidad  de  la  tongada  hasta  que  el  aumento  de  viscosidad  del  betún
contrarreste  una  eventual  tendencia  del  caucho  a  recuperar  su  forma,  se  continuará
obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla baje de la
mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la densidad
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especificada en el apartado 542.7.1. La compactación se realizará longitudinalmente, de manera
continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar
una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15
cm)  de  la  anterior.  Los  rodillos  deberán  llevar  su  rueda  motriz  del  lado  más  cercano  a  la
extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de
sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios
y, si fuera preciso, húmedos.

542.5.8. Juntas transversales y longitudinales

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden
una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las
longitudinales. Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en
primer  lugar  no  fuera  superior  al  mínimo  fijado  en  la  fórmula  de  trabajo  para  terminar  la
compactación,  el  borde  de  esta  franja  se  cortará  verticalmente,  dejando  al  descubierto  una
superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas discontinuas, se le aplicará una
capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, dejando romper
la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja
contra  ella.  Las  juntas  transversales  en  capas  de  rodadura  se  compactarán  transversalmente,
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación.

542.6. TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será
preceptiva  la  realización  del  correspondiente  tramo  de  prueba,  para  comprobar  la  fórmula  de
trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan
de compactación. A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir  después de la
puesta en obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento
transversal,  en  capas  de  rodadura  se  comprobará  expresamente  la  macrotextura  superficial
obtenida, mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir
los valores establecidos en 542.7.4. La longitud del tramo de prueba será de 100 m. El Director de
construcción  determinará si  es aceptable su realización  como parte  integrante de  la  unidad  de
definitiva. A la vista de los resultados obtenidos, el Director de construcción definirá:

·  Si  es  aceptable  o  no  la  fórmula  del  trabajo.  En  el  primer  caso,  se  podrá  iniciar  la
fabricación de la mezcla bituminosa.  En el  segundo,  deberá proponer  las  actuaciones a  seguir
(estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de
fabricación o sistemas de extendido, etc.).

· Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso,
definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, deberá proponer nuevos
equipos, o incorporar equipos suplementarios.

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su
caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in
situ establecidos con otros métodos rápidos de control. No se podrá proceder a la producción sin
que el Director de construcción haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del
tramo de prueba.

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

542.7.1. Densidad

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia:

· Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho por ciento
(98%).
· Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento
(97%).
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542.7.2. Rasante, espesor y anchura

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en
capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en la capa base, y su espesor no
deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto. En todos
los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la
teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto.

542.7.3. Regularidad superficial

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la
tabla 542.14 ó 542.15.

TABLA 542.14 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

 

TABLA 542.15 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE

542.7.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de
segregaciones. La macrotextura superficial, obtenida mediante el método del círculo de arena según
la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, deberán cumplir los límites
establecidos en la tabla 542.16.

TABLA 542.16 – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (UNE-EN 13036-1) Y RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA
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 (*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa.
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa.

542.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

Salvo autorización expresa del Director de construcción, no se permitirá la puesta en obra
de mezclas bituminosas en caliente:

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC),
salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo
caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o
en tableros de estructuras, el Director de construcción podrá aumentar estos límites, a la
vista de los resultados de compactación obtenidos.
- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto
como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa del
Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando
las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la
temperatura ambiente.

542.9. CONTROL DE CALIDAD

Será de aplicación el apartado en vigor correspondiente del PG-3.

542.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Será de aplicación el apartado en vigor correspondiente del PG-3.

542.11. MEDICIÓN Y ABONO

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono, ni está incluida en esta
unidad de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 de este
Pliego. La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por
toneladas (t), según su tipo medidas multiplicando las anchuras señaladas en los planos por los
espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho
abono se considerará incluido el de los áridos, el procedente de fresado de mezclas bituminosas, si
lo hubiere, y el de polvo mineral. No serán de abono las demasías laterales, ni los aumentos de
espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. El ligante hidrocarbonado empleado en
la  fabricación  de  mezclas  bituminosas  en  caliente  se  abonará  por  toneladas  (t),  obtenidas
multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante
deducida de los ensayos de control de cada lote.  En ningún caso será de abono el empleo de
activantes o aditivos al Iigante, así como tampoco el Iiganle residual del material fresado de mezclas
bituminosas, si lo hubiere. El polvo mineral de aportación está siempre considerado incluido en el
precio  de  las  mezclas  bituminosas.  Se  abonará  según  los  precios  unitarios  establecidos  en  el
cuadro de precios.

542.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD
Será de aplicación el apartado en vigor correspondiente del PG-3.

Artículo 543.- MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS DRENANTES
Y DISCONTINUAS

543.1. DEFINICIÓN

Se define como mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura aquélla
cuyos  materiales  son  la  combinación  de  un  ligante  hidrocarbonado,  áridos  que  presentan  una
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discontinuidad  granulométrica  muy  acentuada  en  los  tamices  inferiores  del  árido  grueso,  polvo
mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas
por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación obliga a calentar el ligante y los
áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse
a una temperatura muy superior a la ambiente. Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas
que  por  su  baja  proporción  de  árido  fino,  presentan  un  contenido  muy  alto  de  huecos
interconectados que le  proporcionan  características  drenantes.  A efectos  de  aplicación  de  este
artículo se emplearán en capas de rodadura de cuatro a cinco centímetros (4 a 5 cm) de espesor.
Las  mezclas  bituminosas  discontinuas  son aquéllas  cuyos  áridos  presentan  una discontinuidad
granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido grueso. A efectos de aplicación de
este  artículo,  se  distinguen  dos  tipos  de  mezclas  bituminosas  discontinuas  con  dos  husos
granulométricos con tamaño máximo nominal de ocho y once milímetros (8 y 11 mm) cada uno. Con
cada huso granulométrico podrán fabricarse mezclas bituminosas discontinuas en caliente, para
capas de rodadura de dos a tres centímetros (2 a 3 cm) de espesor. La ejecución de cualquier tipo
de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Extensión y compactación de la mezcla.

543.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su
artículo  9.  Independientemente  de  lo  anterior,  se  estará,  en  todo  caso,  a  lo  dispuesto  en  la
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de la construcción.

543.2.1. Ligante hidrocarbonado

Los betunes de penetración indicados en la tabla 543.1, cuyas especificaciones se recogen
en el artículo 211, podrán ser sustituidos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las
especificaciones y  las condiciones  nacionales  especiales  de la  norma europea UNE-EN 12591,
según se indica:

- B60/70 por 50/70
- B80/100 por 70/100

TABLA 543.1 – TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR
(Artículos 211 y 215 de este Pliego y OC 21/2007)
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 (*) Para tráfico T2 se emplearán betunes modificados en autovías o cuando la IMD sea superior a
5.000 vehículos por día y carril
- Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los betunes
modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del artículo 215 de este Pliego.
En ese caso, a la denominación del betún se le añadirá una letra C mayúscula, para indicar que el
agente modificador es caucho procedente de neumáticos fuera de uso.

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este
Pliego, o en la orden circular 21/2007, el Director de las Obras, establecerá el tipo de adición y las
especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La
dosificación y el modo de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las
Obras.  En  el  caso de incorporación  de  productos  (fibras,  materiales  elastoméricos,  etc.)  como
modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración significativa de alguna
característica referida a la resistencia a la fatiga y la fisuración, se determinará su proporción, así
como  la  del  ligante  utilizado,  de  tal  manera  que,  además  de  proporcionar  las  propiedades
adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en
mezcla  mínimo,  semejante  al  que  se  obtuviera  de  emplear  un  ligante  bituminoso  de  los
especificados en el artículo 215 de este Pliego. Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de
neumáticos fuera de uso, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 5 de octubre de 2001,
en las obras en las que la utilización del producto resultante de la trituración de los neumáticos
usados sea técnica y económicamente viable se dará prioridad a estos materiales.

543.2.2. Áridos

543.2.2.1. Características generales

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas en caliente podrán ser naturales o
artificiales  siempre que  cumplan  las especificaciones recogidas en  este  artículo.  El  Director  de
construcción, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear
áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. Los áridos se producirán o suministrarán en
fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su
introducción en las tolvas en frío. Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el
equivalente  de  arena,  según  la  UNE-EN  933-8,  del  árido  obtenido  combinando  las  distintas
fracciones  (incluido el  polvo mineral),  según las proporciones fijadas  por  la  fórmula  de  trabajo,
deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno,
según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena,
según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). Los áridos no serán susceptibles de
ningún  tipo  de  meteorización  o  alteración  físico-química  apreciable  bajo  las  condiciones  más
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar
origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme,
o  contaminar  corrientes  de  agua.  El  Director  de  construcción  deberá  fijar  los  ensayos  para
determinar  la  inalterabilidad  del  material.  Si  se  considera  conveniente,  para  caracterizar  los
componentes  solubles  de  los  áridos  de  cualquier  tipo,  naturales  o  artificiales,  que  puedan  ser
lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos
de construcción situados en sus proximidades se empleará la UNE-EN 1744-3.

543.2.2.2. Árido grueso

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-
EN 933-2.

543.2.2.2.2 Procedencia del árido grueso

Ningún tamaño  del  árido  grueso  a  emplear  en  mezclas  discontinuas  y  drenantes  para
categorías de tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de
yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza. Para las categorías de tráfico pesado T1
a T31, en el caso de que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el
tamaño de las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño
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máximo del árido final. De conformidad con lo establecido en la OC 22/07, cualquier referencia a la
naturaleza de los áridos a emplear en las capas de firme figuran con carácter informativo, por lo que
no  tendrán  carácter  contractual.  Asimismo,  los  áridos  a  emplear  deberán  cumplir  las
especificaciones fijadas en el PG-3.

543.2.2.2.3. Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura)

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá
cumplir lo fijado en la tablas siguientes.

TABLA 543.2.a. – PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTAL Y PARCIALMENTE
TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa)

                               

TABLA 543.2.b – PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL
ÁRIDO GRUESO (% en masa)

                               

543.2.2.2.4. Forma del árido grueso (Índice de lajas)

El índice de lajas de las distintas fracciones del  árido grueso,  según la  UNE-EN 933-3,
deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.3.

TABLA 543.3 – ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO

                      

543.2.2.2.5. Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de desgaste Los Ángeles)

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá
cumplir lo fijado en la tabla 543.4.

TABLA 543.4 – COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 
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543.2.2.2.5. Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de
pulimento acelerado)

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según el anexo D de la UNE-EN
1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.5.

TABLA 543.5 – COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO

                                         

543.2.2.2.6. Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas)

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de finos del árido
grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063
mm,  será  inferior  al  cinco  por  mil  (0,5%)  en  masa.  En  el  caso  de  que  no  se  cumplan  las
prescripciones establecidas respecto a la  limpieza del  árido grueso,  el  Director  de construcción
podrá  exigir  su  limpieza  por  lavado,  aspiración  u  otros  métodos  aprobados,  y  una  nueva
comprobación.

542.2.2.3. Árido fino

542.2.2.3.1. Definición del árido fino

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por
el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

543.2.2.3.2. Procedencia del árido fino

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su
totalidad, o en parte de yacimientos naturales. De conformidad con lo establecido en la OC 22/07,
cualquier  referencia  a la  naturaleza de los  áridos a  emplear  en las capas de firme figuran  con
carácter informativo, por lo que no tendrán carácter contractual. Asimismo, los áridos a emplear
deberán cumplir las especificaciones fijadas en el PG-3.

543.2.2.3.3. Limpieza del árido fino

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras
materias extrañas.

543.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentación del árido fino

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al
árido  grueso  en  el  apartado  543.2.2.2.5  sobre  coeficiente  de  desgaste  Los Ángeles.  Se  podrá
emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad,
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pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior
a veinticinco (25).

543.2.2.4. Polvo mineral

543.2.2.4.1. Definición del polvo mineral

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la
UNE-EN 933-2. El filler de aportación será cemento de tipo CEM I de clase resistente 32,5.
543.2.2.4.2. Procedencia del polvo mineral

El  polvo  mineral  podrá  proceder  de  los áridos,  separándose de ellos  por  medio  de  los
ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un
producto comercial o especialmente preparado. La proporción de polvo mineral  de aportación a
emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 543.6.

TABLA 543.6 – PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN (% en masa del
resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)

                                          

El  polvo  mineral  que quede  inevitablemente  adherido  a  los  áridos,  tras  su  paso  por  el
secador, en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se
asegurase que el  polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al  de
aportación, el Director de construcción podrá modificar la proporción mínima de éste.

543.2.2.4.3. Granulometría del polvo mineral

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El 100% de los
resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso general definido en la tabla
543.7

TABLA 543.7 – ESPECIFICACIONES PARA LA GRANULOMETRIA DEL POLVO MINERAL

                     

543.2.2.4.4. Finura y actividad del polvo mineral

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3,
deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8
g/cm3).  Queda  prescrito  la  utilización  del  ensayo  de  inmersión-compresión  para  controlar  la
utilización en la mezcla de filler de aportación.

543.2.3. Aditivos
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El  Director  de  construcción  fijará  los  aditivos  que  pueden  utilizarse,  estableciendo  las
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes.
La  dosificación  y  dispersión  homogénea  del  aditivo  deberán  ser  aprobadas  por  el  Director  de
construcción.

543.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA

La designación de este tipo de mezclas bituminosas se hará según nomenclatura establecida
en el UNE-EN 13108-2.

                                                    

La  granulometría  del  árido  obtenido  combinando  las  distintas  fracciones  de  los  áridos
(incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de
alguno de los husos fijados en la tabla 543.9. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN
933-1.

TABLA 543.9 – HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

 (*) La fracción del árido que pasa por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2 y es retenida por el tamiz
2 mm de la UNE-EN 933-2, será inferior al ocho por ciento (8%).
(**) Se ha omitido en la denominación de la mezcla la indicación del  tipo de ligante por no ser
relevante a efectos de esta tabla.

Para carreteras con categoría de tráfico pe65sado T00 a T1 se emplearán las mezclas
bituminosas discontinuas en caliente tipo BBTM 11B y 8B (denominación anterior, M-10 y M-8). El
porcentaje de ligante será del 5% sobre el total de la mezcla. El tipo, composición y dotación de la
mezcla bituminosa discontinua en caliente que deberá cumplir lo indicado en la tabla 543.10.

TABLA 543.10 – TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LA MEZCLA  
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 (*)  Incluidas  las tolerancias  especificadas  en  el  apartado 543.9.3.1.  Se  tendrán en cuenta  las
correcciones por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias.

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de
polvo mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de árido seco,
incluido el polvo mineral) determinada en la fórmula de trabajo, según el tipo de mezcla, deberá
estar comprendida en los siguientes intervalos:

- Entre doce y dieciséis décimas (1,2 a 1,6) para las mezclas tipo BBTM A.
- Entre diez y doce décimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTM B.
- Entre nueve y once décimas (0,9 a 1,1) para las mezclas tipo PA.

543.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las
obras. La producción horaria mínima de la central será igual o superior a 180 t/h. Las extendedoras
serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla
bituminosa con la configuración deseada y un mínimo de precompactación, que deberá ser fijado
por el Director de construcción. Será de aplicación el apartado en vigor correspondiente del PG-3

543.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

543.5.1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por
el  Director  de construcción  la  correspondiente  fórmula de trabajo,  estudiada en el  laboratorio  y
verificada  en  la  central  de  fabricación.  Dicha  fórmula  fijará  como  mínimo  las  siguientes
características:

· Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso,
después de su clasificación en caliente.
·  Granulometría  de  los  áridos  combinados,  incluido  el  polvo  mineral,  por  los  tamices
22;16;11,2;8;5,6;4;2; 0,500 y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada
tipo  de  mezcla  según  la  tabla  543.9,  expresada  en  porcentaje  del  árido  total  con  una
aproximación del uno por ciento (1%). Con excepción del tamiz 0,063 que se expresará con
aproximación del uno por mil (0,1%).
· Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada en porcentaje del
árido total con aproximación del uno por mil (0,1%).
·  Identificación  y  dosificación  de  ligante  hidrocarbonado  referida  a  la  masa  total  de  la
mezcla, y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.
· En su caso, tipo y dotación de las adiciones la mezcla bituminosa referida a la masa de la
mezcla total.
· Densidad mínima a alcanzar en las mezcías bituminosas tipo BBTM A, y el contenido de
huecos en las mezclas bituminosas tipo BBTM B y drenantes.
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También se señalarán:

· Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos
con el ligante.
· Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún
caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más
de quince grados Celsius (15 ºC).
· La temperatura de mezclado se fijará dentro del rango correspondiente a una viscosidad
del betún de doscientos cincuenta a cuatrocientos cincuenta centistokes (250-450 cSt) en el
caso  de  mezclas  bituminosas  discontinuas  con  betunes  asfálticos,  de  cuatrocientos  a
setecientos centistokes (400-700 cSt) en el  caso de mezclas bituminosas drenantes con
betunes asfálticos, y dentro del rango recomendado por el fabricante, en el caso de mezclas
con betunes modificados con polímeros o con betunes mejorados con caucho.
· La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a
la salida de la extendedora, que en ningún caso será inferior a ciento treinta y cinco grados
Celsius (135 ºC).
· La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.
· En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias sobre
su forma de incorporación y tiempo de mezclado.

La  temperatura  máxima de  la  mezcla  al  salir  del  mezclador  no  será  superior  a  ciento
ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no
excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para las mezclas discontinuas tipo
BBTM B y para las  mezclas  drenantes,  dicha temperatura  máxima deberá disminuirse en  diez
grados  Celsius  (10  ºC)  para  evitar  posibles  escurrimientos  del  ligante.  En  todos  los  casos,  la
temperatura mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras
de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo
fijado.  La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula  de trabajo  se fijará teniendo  en
cuenta  los  materiales  disponibles,  la  experiencia  obtenida  en  casos  análogos  y  siguiendo  los
criterios establecidos en los apartados 543.5.1.2 a 543.5.1.6. Para las categorías de tráfico pesado
T00 a T2, se comprobará, asimismo, la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones
de granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el
apartado 543.9.3. La fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa discontinua en caliente deberá
asegurar  el  cumplimiento  de  las  características  de  la  unidad  terminada  en  lo  referente  a  la
macrotextura  superficial  y  a  la  resistencia  al  deslizamiento,  según  lo  indicado  en  el  apartado
543.7.4. Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de construcción podrá exigir la corrección
de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante ensayos. Se estudiará y aprobará una nueva
fórmula  de  trabajo  si  varía  la  procedencia  de  alguno  de  los  componentes,  o  si,  durante  la
producción, se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en el apartado 543.9.3.1.

543.5.2. Contenido de huecos

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado
en el anexo B de la UNE-EN 13108-20 deberá cumplir lo establecido en la tabla 543.11.

TABLA 543.11 – CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (UNE-ENn 12697-8) EN PROBETAS
SEGÚN UNE-EN 12697-30 (50 GOLPES POR CARA)
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543.5.3. Resistencia a la deformación permanente

Será de aplicación el apartado correspondiente del PG-3

543.5.4. Sensibilidad al agua

Será de aplicación el apartado correspondiente del PG-3

543.5.5. Pérdida de partículas

Será de aplicación el apartado correspondiente del PG-3

543.5.6. Escurrimiento del ligante

Será de aplicación el apartado correspondiente del PG-3

543.5.7. Preparación de la superficie existente

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a
extender  la  mezcla  bituminosa  en  caliente.  El  Director  de  construcción  indicará  las  medidas
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable antes de proceder a la extensión
de la mezcla y, en su caso, a reparar las zonas con algún tipo de deterioro. La superficie existente,
deberá cumplir  lo  indicado en las tablas 542.15 ó 542.16;  si  está  constituida por  un pavimento
heterogéneo se deberán,  además, eliminar  mediante fresado los excesos de ligante y  sellar las
zonas  demasiado  permeables,  según  las  instrucciones  del  Director  de  construcción.  Sobre  la
superficie de asiento se ejecutará un riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego,
teniendo especial cuidado de que dicho riego no se degrade antes de la extensión de la mezcla.
Cuando  el  riego  de  adherencia  se  aplique  antes  de  la  extensión  de  una  mezcla  bituminosa
discontinua  en  caliente  (artículo  543  de  este  Pliego),  en  obras  de  carreteras  con  intensidades
medias diarias superiores a diez mil (10.000) vehículos/día o cuando la extensión de la aplicación
sea superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), en las categorías de tráfico pesado T00 a
T1, el sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la extensión de la mezcla, de tal
manera  que  de  ambos  simultáneamente  se  garantice  una  dotación  continua  y  uniforme.  Se
comprobará  especialmente  que  transcurrido  el  plazo  de  rotura  del  ligante  de  los  tratamientos
aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo
desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha
disminuido en forma perjudicial;  en caso contrario, el  Director  de construcción podrá ordenar la
ejecución de un riego de adherencia adicional.

543.5.8. Aprovisionamiento de áridos

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que
se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción
será  suficientemente  homogénea  y  se  podrá  acopiar  y  manejar  sin  peligro  de  segregación.  El
número mínimo de fracciones será de tres (3). Cada fracción del árido se acopiará separada de las
demás para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural no se
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utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimente aquél. Los acopios
se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones
cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para
evitar su segregación. Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos,
se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando
esté  pendiente  de  autorización  el  cambio  de  procedencia  de  un  árido.  En  el  caso  de  obras
pequeñas, con volumen total de áridos inferior a cinco mil metros cúbicos (5.000 m3), antes de
empezar la fabricación deberá haberse acopiado la totalidad de los áridos. En otro caso, el volumen
mínimo a exigir será el treinta por ciento (30%), o el correspondiente a un (1) mes de producción
máxima del equipo de fabricación.

543.5.9. Fabricación de la mezcla

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma
UNE-EN 13108-2 y UNE-EN 13108-7 para el marcado CE. La carga de cada una de las tolvas de
áridos en frío se realizará de forma que su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y
el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán
las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones.

A la descarga del  mezclador  todos los tamaños del  árido deberán estar uniformemente
distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La
temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo. En
el  caso  de  utilizar  adiciones  al  ligante  o  a  la  mezcla,  se  cuidará  su  correcta  dosificación,  la
distribución  homogénea,  así  como  que  no  pierda  las  características  previstas  durante  todo  el
proceso de fabricación.

543.5.10. Transporte de la mezcla

La  mezcla  bituminosa  en  caliente  se  transportará  en  camiones  desde  la  central  de
fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el
transporte mediante  lonas  u  otros  cobertores  adecuados.  En el  momento  de descargarla  en la
extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.

543.5.11. Extensión de la mezcla

A menos que el Director de construcción ordene otra cosa, la extensión comenzará por el
borde inferior,  y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de
manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la
extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación,
las características de la extendedora y la producción de la central. En obras sin mantenimiento de la
circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada
superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000m2), se realizará la extensión a ancho completo,
trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando
juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se
extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones
de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. La mezcla bituminosa se
extenderá siempre en una sola tongada. La extendedora se regulará de forma que la superficie de la
capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una
vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto,
con las tolerancias establecidas en el  apartado 543.7.2. La extensión se realizará con la mayor
continuidad posible,  ajustando  la  velocidad de la extendedora a  la producción  de la central  de
fabricación,  de  modo  que  aquélla  no  se  detenga.  En  caso  de  parada,  se  comprobará  que  la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta,
no baja de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación ; de lo contrario, se
ejecutará una junta transversal. Donde no resulte posible, a juicio del Director de construcción, el
empleo de máquinas extendedoras, la puesta en obra de la mezcla bituminosa podrá realizarse por
otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya
a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se
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ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias
establecidas en el apartado 543.7.2.

543.5.12. Compactación de la mezcla

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de construcción en
función de los resultados del tramo de prueba, aunque el número de pasadas del compactador, sin
vibración, será siempre superior a seis (6) ; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin
rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la
mezcla extendida, y se continuará, mientras la temperatura de la mezcla no sea inferior a la mínima
prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que
se cumpla el plan aprobado. La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y
sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de
ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de
la anterior. Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los
cambios  de  dirección  se  realizarán  sobre  mezcla  ya  apisonada,  y  los  cambios  de  sentido  se
efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera
preciso, húmedos.

543.5.13. Juntas transversales y longitudinales

Cuando con anterioridad  a  la  extensión de la  mezcla  en capa  de  pequeño espesor  se
ejecute  otra  capa  asfáltica,  se  procurará  que  las  juntas  transversales  de  la  capa  superpuesta
guarden una separación mínima de cinco metros (5 m), y de quince centímetros (15 cm) para las
longitudinales. Al extender franjas longitudinales contiguas, cuando la temperatura de la extendida
en  primer  lugar  no  sea  superior  al  mínimo  fijado  en  la  fórmula  de  trabajo  para  terminar  la
compactación,  el  borde  de  esta  franja  se  cortará  verticalmente,  dejando  al  descubierto  una
superficie plana y vertical en todo su espesor. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la
siguiente franja contra ella. Las juntas transversales de la mezcla en capa de pequeño espesor se
compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo y se distanciarán en
más de cinco metros (5 m) las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes.

543.6. TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será
preceptiva  la  realización  del  correspondiente  tramo  de  prueba,  para  comprobar  la  fórmula  de
trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan
de compactación. A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir  después de la
puesta en obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento
transversal, se comprobará expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método
del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir  los valores establecidos en
543.7.4. La longitud del tramo de prueba será de 100m. El Director de construcción determinará si
es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de definitiva. Se tomarán muestras
de la mezcla bituminosa, que se ensayarán para determinar su
conformidad con las condiciones especificadas, y se extraerán testigos. A la vista de los resultados
obtenidos, el Director de construcción definirá:

·  Si  es  aceptable  o  no  la  fórmula  del  trabajo.  En  el  primer  caso,  se  podrá  iniciar  la
fabricación de la  mezcla  bituminosa.  En  el  segundo, el  Contratista  deberá  proponer las
actuaciones a seguir  (estudio de una nueva fórmula,  corrección parcial  de la ensayada,
correcciones en la central de fabricación o sistemas de extendido, etc.).
·  Si  son aceptables o  no  los equipos  propuestos por  el  Contratista.  En el  primer  caso,
definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, deberá proponer nuevos
equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su
caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in
situ establecidos con otros métodos rápidos de control. En el caso de mezclas tipo BBTM B con
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espesor superior a dos centímetros y medio (2,5 cm) y de mezclas drenantes, se analizará, además,
la correspondencia entre el contenido de huecos en mezcla y la permeabilidad de la capa según la
NLT-327.

543.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

543.7.1. Densidad

En el caso de mezclas tipo BBTM A, la densidad alcanzada deberá ser superior al noventa y
ocho por ciento (98%) de la densidad de referencia obtenida, según lo indicado en 543.9.3.2.1.

En el caso de mezclas tipo BBTM B, con espesores iguales o superiores a dos centímetros
y medio (2,5 cm), el porcentaje de huecos en mezcla no podrá diferir en más de dos (± 2) puntos
porcentuales  del  obtenido  en  la  fórmula  de  trabajo.  En  el  caso  de mezclas  tipo  BBTM B,  con
espesores inferiores a dos centímetros y medio (2,5 cm), como forma simplificada de determinar la
compacidad alcanzada en la unidad de obra terminada, se podrá utilizar la relación obtenida en el
preceptivo tramo de ensayo entre la dotación meda de mezcla y el espesor de la capa. En mezclas
drenantes, el  porcentaje de huecos  de la mezcla no podrá diferir  en más de dos (+ 2)  puntos
porcentuales del obtenido como porcentaje de referencia según lo indicado en 543.9.3.2.1.

543.7.2. Rasante, espesor y anchura

La superficie acabada no debe diferir de la teórica en más de 10 mm. El espesor de la capa
no deberá ser inferior, en ningún punto, al cien por cien (100%) del previsto en la sección-tipo de los
Planos de Proyecto, o en su defecto al que resulte de la aplicación de la dotación media de mezcla
que  figure  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares.  En  todos  los  semiperfiles  se
comprobará la anchura de extensión, que en ningún caso será inferior a la teórica deducida de la
sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

543.7.3. Regularidad superficial

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la tabla
543.13 o 543.14.

TABLA 543.13 – ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN

   

TABLA  543.14  –  ÍNDICE  DE  REGULARIDAD  INTERNACIONAL  (IRI)  (dm/hm)  PARA  FIRMES
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE
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543.7.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de
segregaciones. La macrotextura superficial, obtenida mediante el método del círculo de arena según
la UNE-EN 13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, deberán cumplir los límites
establecidos en la tabla 543.15.

TABLA 543.15 – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (UNE-EN 13036-1) Y RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS

 (*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa.
(**) Medida una vez trascurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa
543.8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN

Salvo autorización expresa del Director de construcción, no se permitirá la puesta en obra
de la mezcla bituminosa en caliente:

 -Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a ocho grados Celsius (8º C),
con tendencia a disminuir. Con viento intenso, después de heladas, especialmente sobre tableros
de  puentes  y  estructuras,  el  Director  de  construcción  podrá  aumentar  el  valor  mínimo  de  la
temperatura.

-Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan pronto como alcance una temperatura
de sesenta grados Celsius (60º C), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla
recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.

543.9. CONTROL DE CALIDAD

543.9.1. Control de procedencia de los materiales

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 89/106/CEE,
para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación documental de que
los  valores  declarados  en  los  documentos  que  acompañan  al  marcado  CE  cumplen  las
especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, Director de las Obras, podrá disponer la
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realización  de  comprobaciones  o  ensayos  adicionales  sobre  los  materiales  que  considere
oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. En el
caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los
ensayos para el control de procedencia que se indican en los apartados siguientes.

543.9.1.1. Control de procedencia del ligante hidrocarbonado

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado
211.4 del artículo 211 de este Pliego o 215.4 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de ligante
hidrocarbonado a emplear. En el caso de betunes mejorados con caucho, el control de procedencia
se llevará a cabo mediante un procedimiento análogo al indicado en el apartado 215.4 del artículo
215 de este Pliego, en cuanto a la documentación que debe acompañar al betún y su contenido.

543.9.1.2. Control de procedencia de los áridos

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación para
realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria. En el supuesto de
no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del árido, y para
cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1,
y de cada fracción de ellas se determinará:

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.
- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso, según UNE-EN 1097-8.
- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6.
- Granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según
la UNE-EN 933-9.
- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.
- La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.
- El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.

543.9.1.3. Control de procedencia del polvo mineral de aportación

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación para
realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria. En el supuesto de
no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia del polvo mineral
de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y
con ellas se determinará la densidad aparente, según anexo A de la norma UNE-EN 1097-3.

543.9.2. Control de calidad de los materiales

543.9.2.1. Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado
211.5 del artículo 211 de este Pliego o 215.5 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de
ligante hidrocarbonado a emplear. Para el control de calidad de los betunes mejorados con
caucho se seguirá un procedimiento análogo al establecido en el apartado 215.5 del artículo
215 de este Pliego.
543.9.2.2. Control de calidad de los áridos

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo.
Se  acopiarán,  aparte,  aquellos  que  presenten  alguna  anomalía  de  aspecto,  tal  como  distinta
coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus
elementos separadores y los accesos.

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:
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- Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 543.16:

· Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.
· Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de
metileno, según la UNE-EN 933-9.

- Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:
· Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.
· Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-EN
933-5.
· Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130

- Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:
· Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.
· Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según
UNE-EN 1097-8
· Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE EN 1097-6
TABLA 543.16 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE

GRANULOMETRÍA DE ÁRIDOS EXTRAÍDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE
(toneladas/ensayo)

     

543.9.2.3. Control de calidad del polvo mineral de aportación

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partícula que se reciba se realizarán
los siguientes ensayos:

· Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3
· Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10

Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos:

- Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:
· Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3

- Al menos una (1) vez a la semana, o cuando cambie de procedencia:
· Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10

543.9.3. Control de ejecución

Será de aplicación el apartado en vigor correspondiente del PG-3

543.9.4. Control de recepción de la unidad terminada
Será de aplicación el apartado en vigor correspondiente del PG-3

543.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Será de aplicación el apartado en vigor correspondiente del PG-3

543.11. MEDICIÓN Y ABONO

La preparación de la superficie existente no será objeto de abono, ni se incluirá en esta unidad de
obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531, riegos de adherencia,
de este Pliego. El polvo mineral de aportación está siempre considerado incluido en el precio de las
mezclas bituminosas.
La fabricación y puesta en obra de una capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua  o
drenante,  con  el  espesor  mínimo  previsto  en  los  Planos  de  Proyecto,  se  abonará  por  metros
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cuadrados  (m2)  obtenidos  multiplicando  la  anchura  señalada  para  la  capa  en  los  Planos  del
Proyecto por la longitud realmente ejecutada. Este abono incluirá los áridos, el polvo mineral, las
adiciones y todas las operaciones de acopio, preparación, fabricación, puesta en obra y terminación.
No serán de abono las creces laterales no previstas en los Planos de Proyecto. Si el árido grueso
empleado, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en el apartado
543.2.2 de este artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado, según UNE-EN
1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valor mínimo especificado en este Pliego para la categoría
de tráfico pesado que corresponda, se abonará una unidad de obra definida como metro cuadrado
(m2) de incremento de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será el diez por ciento
(10%) del abono de unidad de superficie de mezcla bituminosa, siendo condición para ello que esta
unidad de obre esté incluida en el Presupuesto del Proyecto.
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas discontinúas en
caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando, la medición abonable de fabricación y
puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote.
En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos. Se abonarán según los precios
unitarios establecidos en el cuadro de precios.

543.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar
por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a
dichas normas.
Si  los referidos  productos  disponen de  una marca,  sello o distintivo  de  calidad que asegure el
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal
cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento.
El  certificado acreditativo  del  cumplimiento  de las  especificaciones  técnicas  obligatorias de este
artículo  podrá  ser  otorgado  por  las  Administraciones  Públicas  competentes  en  materia  de
carreteras,  la  Dirección General  de  Carreteras del  Ministerio  de Fomento (según  ámbito)  o  los
Organismos españoles  -públicos  y  privados-  autorizados  para  realizar  tareas  de  certificación  o
ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre.

Artículo 547.- FRESADO

547.1. DEFINICIÓN

Se define como fresado la operación de corrección superficial o rebaje de la cota de un pavimento
bituminoso,  mediante  la  acción  de  ruedas  fresadoras  que  dejan  la  nueva  superficie  a  la  cota
deseada.

Esta unidad de obra incluye:
- La preparación de la superficie.
- El replanteo.
- El fresado hasta la cota deseada.
- La eliminación de los residuos y limpieza de la nueva superficie.
- El transporte a vertedero de los residuos obtenidos.
- Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución.

547.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El  fresado  se  realizará  hasta  la  cota  indicada  en  los  Planos  u  ordenada  por  el  Director  de
construcción. La fresadora realizará las pasadas que sean necesarias, en función de su potencia y
ancho de fresado, hasta llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada. Las tolerancias
máximas admisibles, no superarán en más o menos las cinco décimas de centímetro (± 0,5 cm).
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Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la nueva superficie,
de modo que permita realizar cualquier operación posterior sobre la misma.

547.3. MEDICIÓN Y ABONO

Esta unidad de obra se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y medidos en obra,
considerándose incluidas todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución. El abono se
obtendrá por la aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del Cuadro de Precios
Nº 1, según la profundidad del fresado.

Artículo 550.- MÁSTIC DE BETUNES MODIFICADOS CON ELASTÓMEROS

550.1. DEFINICIÓN

Consiste esta unidad en el sellado de fisuras en pavimento de aglomerado asfáltico por medio de un
mástic  de  betunes  modificados  con  elastómeros,  con  penetración  <90.  Será  de  aplicación  lo
especificado en el artículo 212 del PG-3, “Betunes modificados con polímeros”.

550.2. MEDICIÓN Y ABONO

El mástic empleado en sellado de fisuras se abonará por metros (m), medidos en planta sobre la
fisura a reparar. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación
de la emulsión. Se abonará al precio fijado en los cuadros de precios 

PARTE 4ª. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, DEFENSAS

Artículo 700.- MARCAS VIALES

700.1.- DEFINICIÓN

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la
calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.

700.2.- TIPOS

Las marcas viales se clasificarán en función de:
 Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal (color amarillo).
 Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 (marcas
viales,  con  resaltes  o  no,  diseñadas  específicamente  para  mantener  sus  propiedades  en
condiciones de lluvia o humedad).

700.3.- MATERIALES

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente,
plásticos de aplicación en frío, de dos componentes,  cumpliendo lo especificado en el  presente
artículo. El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por
postmezclado, de microesferas de vidrio. Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los
materiales utilizados en la aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales
en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la UNE 135
200(3).  El  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  fija,  además de  sus  proporciones  de
mezcla, la clase de material más adecuado en cada caso de acuerdo con el apartado 700.3.2 del
presente artículo. Además, define la necesidad de aplicar marcas viales de tipo 2 siempre que lo
requiera una mejora adicional de la seguridad vial y, en general, en todos aquellos tramos donde el
número medio de días de lluvia al año sea mayor de cien (100). Las proporciones de mezcla serán
500 g/m2 de material de postmezclado (microesferas de vidrio y cargas antideslizantes), por cada
3000 g/m2 de material base (pintura de dos componentes por extrusión o zapatón), realizando para
esos materiales en el ensayo de la durabilidad, según lo especificado en el método *B+ de la UNE
135 200(3).
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700.3.1.- Características

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la UNE 135 200(2),
para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la UNE
EN 1790  en  el  caso  de  marcas  viales  prefabricadas.  Asimismo,  las  microesferas  de  vidrio  de
postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas, cumplirán con las características indicadas
en la UNE EN-1423. La granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas
serán los indicados en la UNE 135 237. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado,
será de aplicación la UNE EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por el
director de construcción. En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las
microesferas de vidrio para mejorar  sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán
determinados de acuerdo con la UNE EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su
fabricante. Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el *método B+ de la UNE
135 200(3). Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE o
posteriores, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se
estará a lo establecido en su artículo 9. La garantía de calidad de los materiales empleados en la
aplicación de la marca vial será exigible en cualquier circunstancia al Constructor adjudicatario de
las obras. 

700.3.2.- Criterios de selección

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a
cabo  mediante la determinación del  “factor  de  desgaste”,  definido como la  suma de  los cuatro
valores individuales asignados en la tabla 700.1 a todas y cada una de las características de la
carretera  que  en  dicha  tabla  se  explicitan  (situación  de  la  marca  vial,  textura  superficial  del
pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria del tramo).

Tabla 700.1.
Valores individuales de cada característica de la carretera a utilizar en el cálculo del
“factor desgaste”
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Nota:  Para  aplicaciones  directas  sobre  mezclas,  drenantes,  la  textura  superficial  deberá  ser
Entendida como porcentaje de huecos, aplicándose el valor 1 cuando el porcentaje de huecos sea
inferior al 20 por 100, el valor 2 cuando el porcentaje de huecos esté comprendido entre el 20 y el
25 por 100, y el valor 3 cuando el porcentaje de huecos sea superior al 25 por 100.

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de
acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2.

Tabla 700.2.
Determinación de la clase de material en función del factor de desgaste
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Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material cumplirán
con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el apartado 700.3.1
del presente Pliego, para el correspondiente intervalo del “factor de desgaste” en base al
criterio definido en la tabla 700.3.

Tabla 700.3.
Requisito de durabilidad en función del factor de desgaste

Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el Director de
construcción fijará, en función del sustrato y las características del entorno, la naturaleza y
calidad de los mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o
zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa de señalización.
Será de aplicación la Nota de servicio 2/2007 sobre los “Criterios de aplicación y de
mantenimiento de las caracteristicas de la señalización horizontal”

700.4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

Los materiales utilizados en la  ejecución de las marcas viales se aplicaran, únicamente,  en las
proporciones indicadas para éstos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el
apartado 700.3.
Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia  alguna,  la
causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán
preverse los sistemas adecuados para el drenaje. Durante el período de garantía, el nivel de calidad
mínimo de las marcas viales, determinado de acuerdo con los métodos especificados en la norma
UNE EN 1436, será:

- Para marcas viales permanentes el coeficiente de retrorreflexión mínimo a los 30, 180 y 365 días
será de 300, 200, 100 respectivamente.

El factor de luminancia mínimo será de 0,30 sobre pavimento bituminoso y de 0,40 sobre pavimento
de hormigón y el valor mínimo de SRT será 45.
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-  Para marcas viales temporales los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión, factor de
luminancia y valor SRT, serán de 150, 0,20 y 45, respectivamente.

700.5. MAQUINARIA DE APLICACIÓN

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la ejecución
de las marcas viales deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones
requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo
de la misma.
El director de construcción fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de
las marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la UNE 135 277(1).

700.6. EJECUCIÓN

El Constructor comunicará por escrito al director de construcción, antes de transcurridos treinta (30)
días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas
suministradoras de todos los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas viales objeto de la
aplicación, así como la marca comercial,  o referencia,  que dichas empresas dan a esa clase y
calidad. Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de
las  especificaciones  técnicas  obligatorias  de  los  materiales  y/o  del  documento  acreditativo  del
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (700.11). En ambos casos se referenciarán
los datos relativos a la declaración de producto, según la UNE 135 200(2).
Asimismo, el Constructor deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a emplear,
para su aprobación o rechazo por parte del director de construcción. La citada declaración estará
constituida  por  la  ficha  técnica,  según  modelo  especificado  en  la  UNE  135  277(1),  y  los
correspondientes documentos de identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de
caudal y, caso de existir, los de los dosificadores automáticos.

700.6.1. Preparación de la superficie de aplicación

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de
comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario, se llevará a
cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que
pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial
a aplicar. La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento
o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado
(borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc.). El director de construcción
exigirá,  las  operaciones  de  preparación  de  la  superficie  de  aplicación  ya  sean  de  reparación
propiamente dicha o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial.
Se tratará de evitar el repintado en capas sucesivas de forma que ésta alcance altura, o bien de
utilizar pintura de reborde en pavimentos de hormigón que resalte la pintura a aplicar, así como
evitar tapar la pintura actual con pintura negra. En el caso específico de pavimentos de hormigón,
antes de proceder a la aplicación de la marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales
utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el
factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), evaluado de acuerdo
con la UNE EN 1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos
lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial.

700.6.2. Limitaciones a la ejecución

La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca
vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3 ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación no
podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida
entre cinco y cuarenta grados Celsius (5 a 40 ºC), o si la  velocidad del  viento fuera superior a
veinticinco kilómetros por hora (25 km/h).

700.6.3. Premarcado
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Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un
cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello,
cuando no  exista  ningún hito  de  referencia  adecuado,  se  creará  una  línea de  referencia,  bien
continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una
distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm).

700.6.4. Eliminación de las marcas viales

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos
tramos en los que, a juicio del director de construcción, la nueva aplicación haya sido deficiente,
queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por
ello,  deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos  de eliminación que,  en cualquier
caso, deberá estar autorizado por el director de construcción:

 Agua a presión.
 Proyección de abrasivos.
 Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.

700.7. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales
acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. El Constructor facilitará al director de
construcción diariamente un parte de ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los
siguientes conceptos:

 Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.
 Tipo y dimensiones de la marca vial.
 Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales.
 Fecha de aplicación.
 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.
 Observaciones  e  incidencias  que,  a  juicio  del  director  de  construcción,  pudieran influir  en  la
durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.

700.7.1. Control de recepción de los materiales

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo
entre  otros,  los  siguientes  datos:  Nombre  y  dirección  de  la  empresa  suministradora;  fecha  de
suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo
transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo
del  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  y/o  documento  acreditativo  del
reconocimiento  de  la  marca,  sello  o  distintivo  de  calidad  (700.11)  de  cada  suministro.  Se
comprobará  la  marca  o  referencia  de  los  materiales  acopiados,  a  fin  de  verificar  que  se
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al director de construcción, según se
especifica en el apartado 700.6. Los criterios que se describen a continuación para realizar el control
de calidad de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para
la aplicación de marcas viales,  si  se aporta el  documento acreditativo del  reconocimiento de la
marca,  sello  o  distintivo  de  calidad  del  producto  (700.11),  sin  perjuicio  de  las  facultades  que
corresponden al director de construcción.
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los productos
serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e identificación especificados
para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío en la UNE
135 200(2) y los de granulometría, índice de refracción y tratamiento superficial si lo hubiera según
la UNE EN-1423 y porcentaje de defectuosas según la UNE 135 287, para las microesferas de
vidrio, ya sean de post mezclado o premezclado. Asimismo, las marcas viales prefabricadas serán
sometidas a los ensayos de verificación especificados en la UNE-EN-1790.
La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e identificación
de pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío se realizará de
acuerdo con los criterios especificados en la UNE 135 200(2). La toma de muestras de microesferas
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de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará a cabo de acuerdo con las normas UNE-EN-1423
y UNE EN-1790, respectivamente.

Se rechazarán todos los acopios de:
 Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío que no cumplan
con los requisitos exigidos para los ensayos de verificación correspondientes o que no entren dentro
de las tolerancias indicadas en los ensayos de homogeneidad e identificación especificados en la
UNE 135 200(2).
 Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría definidas en la UNE
135 287, porcentaje de microesferas defectuosas e índice de refracción contemplados en la UNE
EN-1423.
 Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, en la UNE EN-
1790.
Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones anteriores serán
rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente cuando su suministrador
a través del Constructor acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas,
eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte
serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. El director de
construcción, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá siempre que
lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se
encuentren acopiados.

700.7.2. Control de la aplicación de los materiales

Durante  la  aplicación  de  los  materiales  que  forman  parte  de  la  unidad  de  obra,  se  realizarán
controles con el fin de identificar y comprobar que son los mismos de los acopios y que cumplen las
dotaciones  especificadas.  Para  la  identificación  de  los  materiales  pinturas,  termoplásticos  de
aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán muestras
de acuerdo con los siguientes criterios:

 Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una muestra de material. A
tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del volumen total de la
misma, según el siguiente criterio:

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se puede aplicar
con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la máquina de aplicación al rendimiento
especificado.
Del  número  total  de  tramos  de  control  (Ci)  en  que  se  ha  dividido  la  obra,  se  seleccionarán
aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la toma de muestras del material
según la expresión:

Caso de resultar decimal el valor Si, se redondeará al número entero inmediatamente superior.
 Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la máquina, al
que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. De cada tramo de control
se extraerán dos muestras de un litro, cada una. El material -Pintura, termoplástico de aplicación en
caliente y plástico de aplicación en fríode cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de
identificación especificados en la UNE 135 200(2). Por su parte, las dotaciones de aplicación de los
citados materiales se determinarán según la UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos
de control seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la
superficie del  pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación y en
sentido  transversal  a  dicha  línea.  El  número  mínimo  de  láminas  a  utilizar,  en  cada  punto  de
muestreo será diez espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 o 40 m).
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Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas,  si  en los correspondientes
controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad de los tramos de control
seleccionados:

 En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las tolerancias
admitidas en la UNE 135 200(2).
 Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las láminas metálicas,
no cumplen lo especificado en este Pliego.
 La  dispersión  de  los  valores  obtenidos  sobre  las  dotaciones  del  material  aplicado  sobre  el
pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez por ciento (10 por
100).
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Constructor a su
costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos a los ensayos de
identificación y comprobación de sus dotaciones que se especifican en el presente apartado. El
director de construcción, además de disponer de la información de los controles anteriores, podrá
durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y comprobar las dotaciones de
los materiales utilizados.

700.7.3. Control de la unidad terminada

Al  finalizar  las obras y antes de cumplirse el  período de garantía,  se llevarán a cabo controles
periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar,
“in  situ”,  si  cumplen  sus  especificaciones  mínimas.  Las  marcas  viales  aplicadas  cumplirán  los
valores especificados en el apartado 700.4 del presente artículo y se rechazarán todas las marcas
viales que presenten valores inferiores a los especificados en dicho apartado. Las marcas viales que
hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Constructor a su costa. Por su parte, las
nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de
la calidad especificados en el presente apartado. El director de construcción podrá comprobar tantas
veces como considere oportuno durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales
aplicadas  cumplen  las  características  esenciales  y  las  especificaciones  correspondientes  que
figuran en este Pliego.

700.8. PERÍODO DE GARANTÍA

El período de garantía mínimo de las marcas viales será de dos (2) años en el caso de marcas
viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha
de aplicación. El director de construcción podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de
tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de
almacenamiento  y  conservación no hayan  sido  adecuadas.  En cualquier  caso,  no  se  aplicarán
materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los
seis (6) meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento.

700.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Constructor someterá a la aprobación del
director  de  construcción  los  sistemas  de  señalización  para  protección  del  tráfico,  personal,
materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las marcas recién pintadas,
hasta su total secado, la cual se realizará de acuerdo con la instrucción 8.3-I.C. “Señalización de
Obras” y los catálogos de Señalización de Obras Fijas y Móviles.

700.10. MEDICIÓN Y ABONO

Para todas las marcas viales  de tipo acrílico  definidas  en  el  presente  Proyecto  constructivo se
procederá  a  realizar  dos  aplicaciones.  La  primera  de  ellas  se  realizará  tras  el  extendido  y
compactación de las capas de mezcla bituminosa renovadas y  la segunda de ellas,  tras haber
transcurrido dos (2) meses desde la primera puesta en obra. No se podrá, por tanto, certificar las
unidades de obra correspondientes a marcas viales hasta que no se haya completado la segunda
aplicación.
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Cuando  las  marcas  viales  sean  de  ancho  constante,  se  abonarán  por  metros  (m)  realmente
aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento.  En caso contrario,  las marcas
viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.
No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y
premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada

700.11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD

El  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  requeridas  a  los  productos
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas,
podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. El certificado acreditativo
del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá
ser otorgado por los organismos españoles públicos y privados- autorizados para realizar tareas de
certificación en el  ámbito  de los  materiales,  sistemas y procesos industriales,  conforme al  Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará limitado a
los materiales para los que tales organismos posean la correspondiente acreditación.
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de
calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo,
se  reconocerá  como  tal  cuando  dicho  distintivo  esté  reconocido  por  la  Dirección  General  de
Carreteras del Ministerio de Fomento.

Artículo  701.-  SEÑALES  Y  CARTELES  VERTICALES  DE  CIRCULACIÓN
RETRORREFLECTANTES

701.1. DEFINICIÓN

Se  definen  como  señales  y  carteles  verticales  de  circulación  retrorreflectantes,  el  conjunto  de
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los
que  se  encuentran  inscritos  leyendas  y/o  pictogramas.  Una  vez  instalados  deberán  ofrecer  la
máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; para ello deberán ser capaces de
reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos)
en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario.

701.2. TIPOS

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasificarán en función de:
 Su objeto, como: De advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.
 Su utilización, como: De empleo permanente o de empleo temporal (señalización de obras).

701.3. MATERIALES

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará
cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y
material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad,
calidad y servicio especificadas en el presente artículo. La propiedad retrorreflectante de la señal o
cartel  se  conseguirá  mediante  la  incorporación  de  materiales  retrorreflectantes  cuya  calidad  y
criterios  de  selección  cumplirán  con  lo  especificado  en  el  presente  artículo.  Por  su  parte,  la
característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las mismas,
se  conseguirá  mediante  el  empleo  de  pinturas  y/o  láminas  no  retrorreflectantes  cuya  calidad,
asimismo,  se  corresponderá  con  lo  especificado  en  el  presente  artículo.  Lo  dispuesto  en este
artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el
Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE, y en particular, en lo referente a los
procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

701.3.1. Características

                                                                                                                                        
Conectando historia y ciudad: Itinerario accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia Fase II y Travesía Rambla Mártir
Santa Eulalia. 
                                                                                                                              

.Proyecto: PROYECTO COMPLETO

Código para validación: 8K6T8-Y38AV-AUF7T
Fecha de emisión: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:50:43
Página 161 de 388

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Firmado 29/08/2025 09:59
2.- Director General de Urbanismo del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 29/08/2025 10:05

FIRMADO
29/08/2025 10:05

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
66

55
73

 8
K

6T
8-

Y
38

A
V

-A
U

F
7T

 0
5E

35
8D

B
1F

D
E

42
60

64
C

75
1E

E
C

22
C

5B
B

68
08

83
E

34
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

                                                                                       

           
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

701.3.1.1 Del sustrato

Los  materiales  utilizados  como  sustrato  en  las  señales  y  carteles  verticales,  tanto  de  empleo
permanente como temporal, serán de acero galvanizado, excepto en pórticos y banderolas que será
de aluminio extrusionado, de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, en el
presente artículo. El empleo de sustratos de naturaleza diferente, así como la utilización de chapa
de aluminio distinta a lo especificado en el presente artículo, quedará sometida a la aprobación del
director de construcción previa presentación, por parte del Constructor, del certificado acreditativo
del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del documento acreditativo del
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). Las placas de chapa de acero
galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas como sustratos en
las señales y carteles verticales metálicos de circulación, cumplirán los requisitos especificados en
las UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de
aplicación. 

701.3.1.2. De los materiales retrorreflectantes

Según  su  naturaleza  y  características,  los  materiales  retrorreflectantes  utilizados  en  señales  y
carteles verticales de circulación se clasificarán como:

 De  nivel  de  retrorreflexión  1:  Serán  aquellos  cuya  composición  sea  realizada  a  base  de
microesferas de vidrio incorporadas en una resina o aglomerante, transparente y pigmentado con
los colores apropiados. Dicha resina, en su pone posterior estará sellada y dotada de un adhesivo
sensible a la presión o activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de
papel con silicona o de polietileno.
 De  nivel  de  retrorreflexión  2:  Serán  aquellos  cuya  composición  sea  realizada  a  base  de
microesferas  de  vidrio  encapsuladas  entre  una  película  externa,  pigmentado  con  los  colores
adecuados,  y  una  resina  o  aglomerante  transparente  y  pigmentado  apropiadamente.  La  citada
resina,  en  su  parte  posterior,  estará  sellada  y  dotada  de  un  adhesivo  sensible  a  la  presión  o
activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de
polietileno.
 De nivel de retrorreflexión 3: Serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas integrados
en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en
la lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y
a las distancias de visibilidad consideradas características para las diferentes señales, paneles y
carteles verticales de circulación, conuna intensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos,
10 cd. M 2 para el color blanco.
Las características que deben reunir  los  materiales retrorreflectantes con microesferas de vidrio
serán  las  especificadas  en  la  UNE  135  334.  Los  productos  de  nivel  de  retrorreflexión  1  o  2,
suministrados para formar parte de una señal o cartel  retrorreflectante, estarán provistos de una
marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la UNE
135 334.
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán poseer, en
caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o posicionamiento
preferente  sobre la  señal  o cartel.  Asimismo,  dispondrán de  una marca de  identificación visual
característica del fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado conforme al
Real Decreto 2200 / 1995, de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos de control de
calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada
identificación visual.
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, además de cumplir las
características recogidas en la UNE 135 334 presentarán unos valores mínimos iniciales del factor
de luminancia (o), así como unas coordenadas cromáticas (x, y), de los vértices de los polígonos de
color, de acuerdo con lo especificado, para cada color, en la tabla 701.1 del presente artículo.

Tabla 701.1.
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Valores mínimos del factor de luminancia (β) y coordenadas cromáticas (x, y) de los vértices
de los polígonos de color definidos para los materiales retrorreflectantes con lentes

prismáticas de gran angularidad (**)

 (**) La evaluación del factor de luminancia (β) y de las coordenadas cromáticas (x,y) se levará a
cabo con un espectrocolorímetro de visión circular, u otro instrumento quivalente de visión esférica,
empleando como observador  dos  grados sexagesimales  21),  una  geometría  45/0  (dirección  de
iluminación cero grados sexagesimales (01) especto a superficie de la probeta y medida de la luz
reflejada a cuarenta y cinco rados sexagesimales (451), respecto a la normal a dicha superficie) y
con un luminante patrón policromático CIE D65 (según CIE número 15.2-1986)

Dado  que  los  actuales  materiales  retrorreflectantes  microprismáticos,  de  gran  angularidad,  no
satisfacen el requisito de luminancia mínima (L > 10 cd.m2) especificado para el color blanco en
todas las situaciones, siempre que se exija su utilización, de acuerdo con los criterios de selección
establecidos en  el  apartado 701.3.2  del  presente  artículo,  se  seleccionarán  aquellos  materiales
retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los valores más altos del coeficiente de retrorreflexión
(R'/cd.lx-1.m2), consideradas en su conjunto las combinaciones de colores correspondientes a las
señales y carteles objeto del proyecto. Se empleará como criterio para definir las combinaciones
geométricas de los materiales retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 701.2, siendo:
Nivel 3 garantizando la zona A en materiales retrorreflectantes de carteles y paneles
complementarios de las autovías.
Nivel 3 garantizando la zona B en materiales retrorreflectantes de glorietas, intersecciones y
carteles y paneles complementarios de tramos interurbanos de carreteras.
Nivel 3 garantizando la zona C en materiales retrorreflectantes en zonas urbanas.

Tabla 701.2.
Criterios para la definición de las combinaciones geométricas de los

materiales trorreflectantes de nivel 3 en función de su utilización
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Nota: La evaluación del coeficiente de retrarreflexión (R'/cd.lx-1.m2), para todas las combinaciones
geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un valor de rotación (ε) de cero
grados sexagesimales (01).

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, independientemente de su
nivel  de  retrorreflexión,  deberá  realizarse  sobre  muestras,  tomadas  al  azar,  por  el  laboratorio
acreditado conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de llevar a cabo los
ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de aplicación a las señales, o
directamente del proveedor de dicho material. El director de construcción podrá exigir una muestra
de las marcas de identificación de los materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el
presente apartado.

701.3.1.3. De los elementos de sustentación y anclajes

Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado empleados
como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales cumplirán las
características  indicadas  para  cada  uno  de  ellos  en  las  UNE  135  312  y  UNE  135  314,
respectivamente.  Cuando  presenten  soldadura,  ésta  se  realizará  según  lo  especificado  en  los
artículos 624, 625 y 626 del Pliego de prescripciones técnicasgenerales. Por su parte, las pletinas
de aluminio, estarán fabricadas según lo indicado en la UNE 135 321.
Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados para pórticos
y banderolas cumplirán lo indicado en la UNE 135 315. Por  su parte,  los perfiles y chapas de
aleación  de  aluminio,  tornillería  y  anclajes  empleados  para  pórticos  y  banderolas  cumplirán  lo
indicado en la UNE 135 316. Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de
cualquier  elemento  de  sustentación  y  anclaje  serán  las  definidas  en  la  UNE 135  311.  Podrán
emplearse,  previa  aprobación  expresa  del  director  de  construcción,  materiales,  tratamientos  o
aleaciones  diferentes,  siempre  y  cuando  estén  acompañados  del  certificado  acreditativo  del
cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  y/o  del  documento  acreditativo  del
reconocimiento  de  la  marca,  sello  o  distintivo  de  calidad  (701.11).  En  cualquier  caso,  queda
expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento
adicional.
La  garantía  de calidad  de  los  elementos  de  sustentación  y  anclajes  de  las  señales  y  carteles
verticales de circulación retrorreflectante será exigible al Constructor adjudicatario de las obras.

701.3.2. Criterios de selección del nivel de retrorreflexión

La  selección  del  nivel  de  retrorreflexión  más  adecuado,  para  cada  señal  y  cartel  vertical  de
circulación,  se  realizará  en  función  de  las  características  específicas  del  tramo  de  carretera  a
señalizar y de su ubicación. La tabla 701.3 indica los niveles de retrorreflexión mínimos necesarios
para cada señal y cartel vertical de circulación retrorreflectantes, en función del tipo de vía, con el fin
de garantizar su visibilidad tanto de día como de noche.

Tabla 701.3. Criterios para la selección del nivel mínimo de retrorreflexión.

 (*) En señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada deberá utilizarse
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necesariamente el nivel 2.
(**) Siempre que la iluminación ambiente dificulte su percepción donde se considere conveniente
reforzar las elementos de señalización vertical y en entornos donde confluyan o diverjan grandes
flujos de trafico, intersecciones glorietas, etc., deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el nivel 3.

701.4. SEÑALES Y CARTELES RETRORREFLECTANTES

Las señales y  carteles  que  hayan de ser  vistos  desde  un vehículo en  movimiento  tendrán  las
dimensiones,  colores  y  composición  indicadas  en  el  capítulo  VI,  sección  4.a,  del  Reglamento
General de Circulación, así como en las normas de carreteras 8.1 IC “Señalización vertical” y 8.3 IC
“Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado”. Las señales en su
cara  vista  podrán  ser  planas,  estampadas  o  embutidas.  Las  señales  podrán  disponer  de  una
pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural quede
garantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período de servicio.
Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y
letras,  serán  las  indicadas  en  las  normas  de  carreteras  8.1-IC  “Señalización  vertical”  y  8.3  IC
“Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado”.
Tanto  las  señales  como  los  carteles  verticales,  en  su  pone  posterior,  identificarán  de  forma
indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del
año).

701.4.1. Características

Las  características  que  deberán  reunir  las  señales  y  carteles  verticales  de  circulación
retrorreflectantes  serán  las  especificadas en el  presente artículo.  La garantía  de calidad de  las
señales  y  carteles  verticales  de  circulación  retrorreflectantes,  será  exigible  en  cualquier
circunstancia al Constructor adjudicatario de las obras.

701.4.1.1. Zona retrorreflectante

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las características
iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la UNE 135 330. Por su
parte,  las  características  fotométricas  y  colorimétricas  iniciales  correspondientes  a  las  zonas
retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de retrorreflexión 3 serán las recogidas en el
apartado  701.3.1.2  del  presente  artículo.  En  señales  y  carteles  verticales  de  circulación
retrorreflectantes  serigrafiados,  el  valor  del  coeficiente  de  retrorreflexión  (R'/cd.lx-1.m2)  será,  al
menos, el ochenta por ciento (80 por 100) del especificado en el apartado 701.3.1.2 del presente
artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco.

701.4.1.2. Zona no retrorreflectante

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán ser,
indistintamente,  pinturas  o  láminas  no  retrorreflectantes.  La  citada  zona  no  retrorreflectante
cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, las características indicadas en
la UNE 135 332.

701.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

701.5.1. Zona retrorreflectante

701.5.1.1. Características fotométricas

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m2) para la zona
retrorreflectante de nivel  1  y  nivel  2  (serigrafiada o  no)  de las  señales  y  carteles  verticales de
circulación, al menos, los especificados en la tabla 701.4.
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Tabla 701.4. Valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m2) de los
materiales retrorreflectantes de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiados o no), a utilizar en

señalización vertical, durante el período de garantía

                          

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m2) para la zona
retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación, al
menos el cincuenta por ciento (50 %) de los valores iniciales medidos para 0,2%, 0,33%, 1,01 de
ángulo de observación, y 51 de ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación E de 0'), en
cada uno de los materiales seleccionados para su aplicación en las zonas A, B y C respectivamente,
de acuerdo con lo establecido en la tabla 701.2.

701.5.1.2. Características colorimétricas.

Los valores mínimos del factor de luminaria (β) de la zona retrorreflectante de las señales y carteles
verticales de circulación, así como los de las coordenadas cromáticas (x, y) serán los especificados
en el apartado 701.3.1.2 de la O.C. 325/975, para cada uno de los niveles de retrorreflexión (1, 2 y
3).

701.5.2. Zona no retrorreflectante

Para  las  zonas  no  retrorreflectantes,  los  valores  mínimos  del  factor  de  luminancia  (β)  y  de
lascoordenadas cromáticas (x, y), serán los especificados en la norma UNE 135 332.

701.5.3. Elementos de sustentación

Durante  el  período de garantía,  los  anclajes,  tornillería  y  postes de  sustentación  de  señales  y
carteles  verticales  de  circulación  retrorreflectantes  cumplirán,  al  menos,  las  especificaciones
correspondientes a su aspecto y estado físico general definidas en la UNE 135 352.

701.6. EJECUCIÓN

El Constructor comunicará por escrito al director de construcción, antes de transcurridos treinta (30)
días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas
suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de
circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan
a esa clase y calidad. Esta comunicación deberá ir  acompañada del  certificado acreditativo del
cumplimiento  de las especificaciones técnicas  obligatorias de los  materiales  y/o  del  documento
acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (701.11). En ambos casos
se referenciarán  sus  características  técnicas  evaluadas  de  acuerdo  con  lo  especificado en los
apartados 701.3 y 701.4 del presente artículo.
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701.6.1. Limitaciones a la ejecución

El director de construcción fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al
tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función
del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc.

701.6.2. Replanteo

Previamente  al  inicio  de  la  obra,  se  llevará a  cabo  un  cuidadoso replanteo  que  garantice  una
terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto.

701.7. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad de
las  señales  y  carteles  acopiados  así  como  de  la  unidad  terminada.  El  Constructor  facilitará  al
director de construcción, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual deberán figurar, al
menos, los siguientes conceptos:

 Fecha de instalación.
 Localización de la obra.
 Clave de la obra.
 Número  de  señales  y  carteles  instalados  por  tipo  (advertencia  del  peligro,  reglamentación  e
indicación) y naturaleza (serigrafiados, con trata miento anticondensación, etc.).
 Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados.
 Observaciones  e  incidencias  que,  a  juicio  del  director  de  construcción,  pudieren influir  en  la
durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados.

701.7.1. Control de recepción de las señales y carteles

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo,
entre  otros,  los  siguientes  datos:  Nombre  y  dirección  de  la  empresa  suministradora;  fecha  de
suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo
transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo
del  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  y/o  documento  acreditativo  del
reconocimiento  de  la  marca,  sello  o  distintivo  de  calidad  (701.1  l),  de  cada  suministro.  Se
comprobará  la  marca  o  referencia  de  los  materiales  acopiados,  a  fin  de  verificar  que  se
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al director de construcción, según se
especifica en el apartado 701.6. Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de
los  acopios  no  serán  de  aplicación  obligatoria  en  aquellas  señales  y  carteles  verticales  de
circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca,
sello o distintivo de calidad del producto (701.11), sin perjuicio de las facultades que corresponden
al director de construcción. Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su
instalación, para las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se comprobará su
calidad, según se especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa de las señales y
carteles acopiados. Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones
especificadas en el apartado 701.7.3 del presente artículo, serán rechazados y podrán presentarse
a una nueva inspección, exclusivamente cuando su suministrador a través del Constructor, acredite
que  todas  las  unidades  han  vuelto  a  ser  examinadas  y  ensayadas  eliminándose  todas  las
defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, serán sometidas a los
ensayos de control que se especifican en el presente apartado. El director de construcción, además
de disponer  de la  información  de  los  ensayos que  se especifican en  el  apartado 701.7.1.2  del
presente artículo podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la calidad de las señales y
carteles verticales de circulación retrorreflectantes que se encuentren acopiados.

701.7.1.1. Toma de muestras
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La  muestra,  para  que  sea  representativa  de  todo  el  acopio,  estará  constituida  por  un  número
determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados aleatoriamente, equivalente
al designado como “Nivel de Inspección I” para usos generales (tabla 701.5) en la UNE 66 020. De
los  (S)  carteles  seleccionados,  se  escogerán  aleatoriamente  (entre  todos  ellos)  un  número
representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio acreditado conforme al Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, encargado de realizar los ensayos de control de calidad
igual a:

                                                     

siendo n1 el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso de resultar (n)
un número decimal, éste se aproximará siempre al número inmediato superior.

Tabla 701.5.
Criterios para selección de un número representativo de señales y carteles acopiados

de un mismo tipo

Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales quedarán
bajo la custodia del director de construcción, a fin de poder realizar ensayos de contraste si fuese
necesario.  una vez confirmada su idoneidad,  todas las señales y lamas tomadas como muestra
serán devueltas al Constructor.

701.7.1.2. Ensayos

En  cada  una  de  las  muestras  seleccionadas,  se  llevarán  a  cabo  los  siguientes  ensayos  no
destructivos,  de acuerdo con  la metodología  de evaluación descrita  en el  apartado  701.4.1  del
presente artículo:

 Aspecto.
 Identificación del fabricante de la señal o cartel.
 Comprobación de las dimensiones.
 Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales.

701.7.2. Control de la unidad terminada

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se llevarán a cabo
controles periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus características esenciales
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y comprobar, “in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. Las señales y carteles de un mismo
tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los criterios de aceptación y rechazo especificados
en el  apartado 701.7.3 del  presente artículo,  serán inmediatamente ejecutados de nuevo por el
Constructor a su costa. Por su parte, las nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas
a los ensayos de comprobación de la calidad especificados en el apartado 701.7.1.2 del presente
artículo.
El  director  de  construcción  podrá  comprobar  tantas  veces como considere  oportuno durante  el
período de garantía de las obras, que las señales y carteles instalados cumplen las características
esenciales y las especificaciones que figuran en este Pliego. 

701.7.2.1. Toma de muestras

El director de construcción seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un mismo
tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el criterio establecido en la tabla
701.3 del presente artículo.

701.7.2.2. Ensayos

En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán a cabo, de forma
no destructiva, los ensayos especificados en el apartado 701.5 del presente artículo. Además, se
realizarán los con troles correspondientes a  características generales  y  aspecto  y  estado físico
general indicados en la UNE 135 352.

701.7.3. Criterios de aceptación y rechazo

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 701.6), acopiados o instalados,
vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un “nivel de inspección I” y
“nivel de calidad aceptable” (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la UNE 66 020. Por su
parte,  el  incumplimiento  de alguna de las especificaciones indicadas en el apartado 701.7.1.2 y
701.7.2.2 de este artículo será considerado como “un defecto” mientras que una “señal defectuosa”
o “cartel defectuoso” será aquella o aquel que presente uno o más defectos.

Tabla 701.6.Criterios para la aceptación o rechazo de una muestra representativa de
señales y carteles acopiados o instalados de un mismo

701.8. PERÍODO DE GARANTÍA

Para el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de las
señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas o no) serán para el nivel
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1 y nivel 2 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación, al  menos, los
especificados en la tabla 701.4. Para el  de nivel 3 (serigrafiada o no) de las señales y carteles
verticales de circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) de los valores iniciales medidos
para 0,2º, 0,33º, 1,0º de ángulo de observación, y 5º de ángulo de entrada (siempre con un ángulo
de rotación  de 0º), en cada uno de los materiales seleccionados para su aplicación en las zonas A,
B  y  C  respectivamente,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  tabla  701.2.  Las  coordenadas
cromáticas (x,y) y el factor de luminancia (β) de la zona retrorreflectante (serigrafiada o no) de las
señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en el
apartado 701.3.1.2 del presente artículo, para cada uno de los niveles de retrorreflexión exigidos,
seran los especificados en la tabla 701.1 El valor del factor de luminancia (β) y de las coordenadas
cromáticas (x,y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación
objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en el apartado 701.4.1.2 del presente artículo
serán los indicados en la UNE 135332.
El  director  de construcción  podrá prohibir  la  instalación de señales  y  carteles con períodos de
tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de
almacenamiento  y  conservación no hayan  sido  adecuadas.  En cualquier  caso no se instalarán
señales y carteles cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere
los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento.
El suministrador a través del Constructor, facilitará al director de construcción las instrucciones a las
que se refiere el presente apartado para la conservación de las señales y carteles verticales de
circulación retrorreflectantes instalados.

701.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Constructor
someterá a la aprobación del director de construcción los sistemas de señalización para protección
del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. Las
medidas de seguridad y señalización durante la ejecución de las obras serán las definidas en el
Estudio  de  Seguridad  y  Salud  y  cumplirán  en  todo  momento  la  Norma  de  Carreteras  8.3.I-C.
Señalización de obra, además de utilizarse para su realización los criterios seguidos recogidos en la
publicación del Ministerio de Fomento ”Señalización móvil de obras” y el Manual de ejemplos de
señalización de obras fijos”.

701.10. MEDICIÓN Y ABONO

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación,
anclajes y cimentación se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra. Los
carteles  verticales  de  circulación  retrorreflectantes  se  abonarán  por  metros  cuadrados  (m2)
realmente colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de
circulación retrorreflectantes se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. Los soportes
de los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se abonarán por metros (m).

Artículo  702.-  CAPTAFAROS  RETRORREFLECTANTES  DE UTILIZACIÓN  EN SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL

702.1. DEFINICIÓN

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización horizontal, aquellos
dispositivos  de  guía  óptica  utilizados  generalmente  como  complemento  de  las  marcas  viales,
capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente por medio de retrorreflectores a fin de alertar,
guiar o informar al usuario de la carretera. Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados
por una o más piezas y se fijarán a la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de
vástagos (uno o más) o por incrustación de acuerdo con lo especificado en el presente artículo. La
parte  retrorreflectante  del  captafaro  será  unidireccional  o  bidireccional,  quedando  excluidas  las
omnidireccionales del campo de aplicación del presente artículo.

702.2. TIPOS
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Los captafaros retrorreflectantes se clasificarán en función de:

 Su utilización, como: De empleo permanente (color blanco de la parte no retrorreflectante) o de
empleo temporal (color amarillo de la parte no retrorreflectante).
 La naturaleza del retrorreflector, en: Código 1 (retrorreflector de vidrio), código 2 (retrorreflector
orgánico de naturaleza polimérica)  o código 3 (retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica,
protegido con una superficie resistente a la abrasión).

702.3. MATERIALES

En  la  fabricación  de  captafaros  retrorreflectantes  se  utilizará  (excepto  para  el  retrorreflector)
cualquier material (tales como plástico, caucho, cerámica o metálico), siempre que cumpla con lo
especificado en el presente artículo. En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más
piezas, cada una de éstas podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su
sustitución. La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por retrorreflectores de
vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos últimos, con una superficie resistente a la
abrasión.

702.4. CARACTERÍSTICAS
Los captafaros retrorreflectanres que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán
las  dimensiones,  nivel  de retrorreflexión,  diseño  y  colores  indicados en la  UNE EN 1463(1).  El
contorno de los captafaros retrorreflectantes no presentará bordes afilados que constituyan peligro
alguno  para  la  seguridad  de  la  circulación  vial.  Los  sistemas  de  anclaje  de  los  captafaros
retrorreflectantes serán tales que aseguren su fijación permanente y que, en caso de arrancamiento
o rotura no produzcan peligro alguno para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por los
elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. Los captafaros retrorreflectantes,
en su parte superior, identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha
de fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). Las características técnicas que deberán reunir
los captafaros retrorreflectantes serán las especificadas en la UNE-EN-1463 (1).
Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  Real  Decreto
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la
libre  circulación  de  productos  de  construcción,  en aplicación  de  la  Directiva  89/106 CEE,  y  en
particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos  especiales  de  reconocimiento  se  estará  a  lo
establecido en su artículo 9.
La garantía de calidad de los captafaros retrorreflectores será exigible en cualquier circunstancia al
Constructor adjudicatario de las obras.

702.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

La  situación de  los captafaros  sobre  la  plataforma será tal  que siempre se sitúen  fuera  de  la
calzada.

 Cada placa reflexiva llevará un número de prismas reflexivos no inferior a 24 uds.
 El color del elemento soporte y de los prismas reflexivos será blanco.
 Las dimensiones del soporte plástico que contiene los elementos reflexivos y que forma el cuerpo
del captafaros será un paralelepípedo de bordes redondeados de 100 x 100 x 19 mm, resistente al
impacto de las ruedas de los vehículos, a la intemperie y a los combustibles.
 El  tipo de captafaro será de elemento reflexivo de vidrio exento de plomo y con un índice de
refracción  de  1,9  embebido  en  un  soporte  plástico  inyectado  alrededor  de  los  mismos,  con
naturaleza de retrorreflector 2.
 El  sistema  de  fijación  a  la  superficie  del  pavimento  será  mediante  un  adhesivo  de  dos
componentes  en  base  a  la  mezcla  de  resinas  con  sus  correspondientes  endurecedores,
flexibilizantes y diluyentes (también puede fijarse con taladros).
 La dotación no será inferior a 150 g/ud y una vez realizada la mezcla de los componentes se
procederá a aplicarla a la superficie de la carretera y al propio captafaro.
El  Director  de  las  Obras  fijará,  para  el  período  de  garantía,  el  número  máximo  permitido  de
captafaros no adheridos a la superficie del pavimento o que hayan perdido su posición original con
respecto a la dirección del tráfico. Además, establecerá los criterios de instalación
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(número de unidades, ubicación, etc.).

702.6. EJECUCIÓN

El Constructor comunicará por escrito al director de construcción, antes de transcurridos treinta (30)
días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las
empresas  suministradoras  de  todos  los  materiales  utilizados  en  la  instalación  y  los  propios
captafaros retrorreflectantes objeto del  proyecto,  así  como la marca comercial,  o referencia que
dichas  empresas  dan  a  esa  clase  y  calidad.  Esta  comunicación  deberá  ir  acompañada  del
certificado  acreditativo  del  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  de  los
materiales  y/o del  documento acreditativo  del  reconocimiento de la  marca,  sello  o  distintivo  de
calidad (702.11). En ambos casos se referenciarán sus características técnicas de acuerdo con lo
especificado en el apartado 702.4 del presente artículo.

702.6.1. Preparación de la superficie de aplicación

Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará una inspección de
la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles defectos existentes. Cuando sea
necesario,  se  llevará  a  cabo  una  limpieza  de  la  superficie  para  eliminar  la  suciedad  u  otros
elementos contaminantes que pudieran influir  negativamente en la fijación de los mismos. Si  la
superficie  presenta  defectos  o  desnivelaciones  apreciables  se  corregirán  los  primeros  y  se
rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los de aquella. Sobre pavimentos de
hormigón,  antes  de  proceder  a  la  instalación  de  los  captafaros  retrorreflectantes,  deberán
eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del
hormigón  que  aún  se  encontrasen  sobre  su  superficie.  El  director  de  construcción  exigirá  las
operaciones  de  preparación  de  la  superficie  de  aplicación  ya  sean  de  reparación  propiamente
dichas, o de aseguramiento de la fijación de los captafaros retrorreflectantes.

702.6.2. Limitaciones a la ejecución

El director de construcción fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al
tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función
del tipo de vía, por la ubicación de los captafaros, etc. 

702.6.3. Premarcado

Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se llevará a cabo un cuidadoso
replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos.

702.6.4. Eliminación de los captafaros retrorreflectantes

Para  la  eliminación  de  los  captafaros  retrorreflectantes,  o  cualquiera  de  sus  partes,  queda
expresamente  prohibido  el  empleo  de  agentes  químicos  (decapantes,  etc.),  así  como  los
procedimientos térmicos. En cualquier caso, el procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar
autorizado por el director de construcción.

702.7. CONTROL DE CALIDAD

El  control  de  calidad  de  las  obras  de  instalación  de  captafaros  retrorreflectantes  incluirá  la
comprobación  de  los  materiales  acopiados,  así  como  de  la  unidad  terminada.  El  Constructor
facilitará al director de construcción, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual deberán
figurar, al menos, los siguientes conceptos:

 Fecha de instalación.
 Localización de la obra y estado de la superficie.
 Número y características de los captafaros instalados.
 Tipos de captafaros y de los sistemas de fijación aplicados.
 Observaciones e incidencias durante la instalación, que a juicio del director de construcción
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pudieran incidir en las características y/o durabilidad de los captafaros.

702.7.1. Control de recepción de los captafaros retrorreflectantes

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo,
entre  otros,  los  siguientes  datos:  Nombre  y  dirección  de  la  empresa  suministradora;  fecha  de
suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo
transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo
del  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  y/o  documento  acreditativo  del
reconocimiento  de  la  marca,  sello  o  distintivo  de  calidad  (702.11),  de  cada  suministro.  Se
comprobará la marca o referencia de los captafaros retrorreflectantes acopiados a fin de verificar
que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al director de construcción,
según se especifica en el apartado 702.6. Los criterios que se describen para realizar el control de
calidad de los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos captafaros retrorreflectantes
que oponen el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad
del producto (702.11), sin perjuicio de las facultades que corresponden al director de construcción.
Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar la instalación de los captafaros
retrorreflectantes se comprobará su calidad, según se indica en el presente artículo, a partir de una
muestra  representativa  de  los  captafaros  acopiados.  El  director  de  construcción,  además  de
disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno,
comprobar la  calidad  de  los  captafaros  retrorreflectantes  acopiados.  La  muestra,  para  que  sea
representativa  de todo  el  acopio,  estará  constituida  por  un  número determinado  de  captafaros
retrorreflectantes,  seleccionados  aleatoriamente  de  acuerdo  con  el  criterio  descrito  en  este
apartado, dejando bajo la custodia del director de construcción otra muestra idéntica a la anterior a
fin de poder realizar los ensayos de contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad,
los captafaros retrorreflectantes tomados como muestra serán devueltos al Constructor. La citada
toma de muestras se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

 De toda obra, independientemente de su tamaño, al menos tres (3) unidades por tipo de
captafaro.
 Las obras que requieran más de veinte mil (20.000) captafaros retrorreflectantes, al menos
tres (3) unidades por cada diez mil (10.000) captafaros del mismo tipo.

Se rechazarán todos los captafaros retrorreflectantes de un mismo tipo acopiados cuyas muestras
representativas,  una  vez  efectuados  los  correspondientes  ensayos,  no  cumplan  con  las
especificaciones,  para  los  de  ese  tipo,  en  la  UNE EN-1463  (1).  Los  acopios  que  hayan  sido
realizados  y  no  cumplan  alguna  de  las  condiciones  anteriores  serán  rechazados  y  podrán
presentarse  a  una  nueva  inspección,  exclusivamente  cuando  su  suministrador,  a  través  del
Constructor,  acredite  que  todas  las  unidades  han  vuelto  a  ser  examinadas  y  ensayadas
eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su
parte, serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado.

702.7.2. Control de la unidad terminada

Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo
controles periódicos para determinar el número de captafaros que permanecen fijados ala superficie
del pavimento o que hayan perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico. La
obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del tamaño de la misma y del
número  de  captafaros  de  un  mismo  tipo  utilizados.  Se  rechazarán  todos  los  captafaros
retrorreflectante  instalados  dentro  de  un  mismo  tramo  de  control,  si  en  las  correspondientes
inspecciones se da alguno de los siguientes supuestos:

 El número de captafaros retrorreflectantes no adheridos a la superficie del pavimento
supera el 2 por 100 (2%) del total de los instalados.
 Más de cinco (5) captafaros retrorreflectantes consecutivos en tramo recto, o más de tres
(3) consecutivos en curva, han perdido su posición original con respecto a la dirección del
tráfico o han sido eliminados por éste.
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Los captafaros retrorreflectantes, de un mismo tramo de control, que hayan sido rechazados serán
ejecutados de nuevo por el Constructor a sus expensas. Por su parte, las nuevas unidades, antes
de su instalación, serán sometidas a los ensayos de comprobación especificados en el apartado
702.7.1  del  presente  artículo.  El  director  de  construcción podrá  comprobar,  tantas  veces  como
considere oportuno durante el período de garantía de las obras, que los captafaros retrorreflectantes
instalados  cumplen  las  características  esenciales  y  las  especificaciones  correspondientes  que
figuran en este Pliego

702.8. GARANTÍA

La garantía  mínima de  los captafaros retrorreflectantes  será  de dos (2)  años  y  seis  (6)  meses
contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de dos (2) años desde la fecha de instalación, en
el caso de captafaros de utilización permanente. Para los captafaros retrorreflectantes de utilización
temporal la garantía será de nueve (9) meses contabilizados desde la fecha de su fabricación, y de
tres (3) meses desde la fecha de su instalación. El director de construcción, podrá fijar periodos de
garantía mínimos de los captafaros retrorreflectantes superiores a los especificados en el presente
apartado,  dependiendo  de  la  ubicación  de  los  mismos,  de  su  naturaleza,  etc.  El  director  de
construcción podrá prohibir la instalación de captafaros retrorreflectantes con períodos de tiempo
entre  su  fabricación  e  instalación  inferiores  a  seis  (6)  meses,  cuando  las  condiciones  de
almacenamiento  y  conservación no hayan sido adecuadas.  En cualquier caso,  no se instalarán
captafaros  retrorreflectantes  cuyo  período  de  tiempo,  comprendido  entre  su  fabricación  e
instalación, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento.
El  suministrador,  a través del  Constructor,  facilitará al  director  de construcción las instrucciones
necesarias para la adecuada conservación de los captafaros retrorreflectantes instalados.

702.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Antes de iniciarse la instalación de los captafaros retrorreflectantes, el Constructor someterá a la
aprobación del  director de construcción los sistemas de señalización para protección del  tráfico,
personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así como de las
unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el período de tiempo necesario antes
de abrir la zona señalizada al tráfico. Las medidas de seguridad y señalización durante la ejecución
de las obras serán las definidasen el Estudio de Seguridad y Salud y cumplirán en todo momento la
Norma de Carreteras 8.3.I-C. Señalización de obra, además de utilizarse para su realización los
criterios seguidos recogidos en la publicación del  Ministerio de Fomento ”Señalización móvil  de
obras” y el Manual de ejemplos de señalización de obras fijos”.

702.10. MEDICIÓN Y ABONO

Los captafaros retrorreflectantes, incluidos sus elementos de fijación a la superficie del pavimento,
se  abonarán  por  número  de  unidades  de  cada  tipo,  realmente  colocadas,  incluyendo  las
operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado, a los precios que figuran
en los Cuadros de Precios.

702.11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD

El  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  requeridas  a  los  productos
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas,
podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. El certificado acreditativo
del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá
ser otorgado por los organismos españoles, públicos y privados, autorizados para realizar tareas de
certificación en el  ámbito  de los  materiales,  sistemas y procesos industriales,  conforme al  Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a
los  materiales  para  los  que  tales  organismos  posean  la  correspondiente  acreditación.  Si  los
productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que
asegure  el  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  que  se  exigen  en  este  artículo,  se
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reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento.

Artículo 703.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES

703.1. DEFINICIÓN

Se definen  como elementos  de  balizamiento  retrorreflectantes  aquellos  dispositivos,  de  distinta
forma, color y tamaño, instalados con carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma
con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que proporcionan los elementos de señalización
tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de circulación) así como advenir de las
corrientes  de  circulación  posibles,  capaces  de  ser  impactados  por  un  vehículo  sin  dañar
significativamente a éste, y de reflejar la mayor parte de luz incidente (generalmente, procedente de
los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario.

703.2. TIPOS

Los  elementos  de  balizamiento  retrorreflectantes  objeto  del  presente  artículo,  son:  paneles
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas.

703.3. MATERIALES

En la fabricación de paneles direccionales se utilizará cualquier sustrato y pintura (caso de ser
necesaria) que cumplan las especificaciones de este artículo. Por su parte, en la fabricación de hitos
de  arista,  hitos  de  vértice  y  balizas  cilíndricas  se  utilizarán  sustratos  de  naturaleza  polimérica,
flexibles y muy resistentes al desgarro, debidamente acondicionados para garantizar su estabilidad
y  resistencia  frente  a  la  intemperie  y  en  especial  a  las  radiaciones  ultravioleta.  El  carácter
retrorreflectante  de  los  elementos  de  balizamiento  se  conseguirá  mediante  la  incorporación  de
materiales retrorreflectantes cuya calidad cumplirá con lo especificado en el presente artículo.

703.3.1. Características

Lo  dispuesto  en  este  artículo  se  entenderá sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  Real  Decreto
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la
libre  circulación  de  productos  de  construcción,  en aplicación  de  la  Directiva  89/106 CEE,  y  en
particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos  especiales  de  reconocimiento  se  estará  a  lo
establecido en su artículo 9.

703.3.1.1. Del sustrato

En la fabricación de paneles direccionales, tanto de empleo permanente como temporal, se utilizará
chapa de acero galvanizado de acuerdo con las características definidas en la UNE 135 365. Los
materiales de origen polimérico utilizados como sustrato para la fabricación de hitos de arista, hitos
de vértice y balizas cilíndricas cumplirán lo especificado en las UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE
135 363, respectivamente. El empleo de sustratos de naturaleza diferente a la especificada, para
cada  uno  de  los  elementos  de  balizamiento,  en  el  presente  artículo  quedará  sometido  a  la
aprobación del director de construcción previa presentación, por pone del suministrador, a través del
Constructor,  del  certificado  acreditativo  del  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas
obligatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de marca, sello o distintivo de calidad
(703.11) del suministro.

703.3.1.2. De los materiales retrorreflectantes

Los materiales retrorreflectantes empleados en los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de
vértice y balizas cilíndricas serán, en función del grado de flexibilidad requerido para éstos, láminas
y tejidos retrorreflectantes. Según su naturaleza y características, los materiales retrorreflectantes
utilizados en  los  paneles  direccionales,  hitos de arista,  hitos de vértice  y  balizas  cilíndricas  se
clasificarán como:
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 De  nivel  de  retrorreflexión  2:  Serán  aquellos  cuya  composición  sea  realizada  a  base  de
microesferas  de  vidrio  encapsuladas  entre  una  película  externa,  pigmentada  con  los  colores
adecuados,  y  una  resina  o  aglomerante  transparente  y  pigmentada  apropiadamente.  La  citada
resina,  en  su  parte  posterior,  estará  sellada  y  dotada  de  un  adhesivo  sensible  a  la  presión  o
activable por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido por una lámina de papel con silicona o de
polietileno.
 De nivel de retrorreflexión 3: Serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas integrados
en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su construcción y disposición en
la lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y
a  las  distancias  de  visibilidad  consideradas  características  para  los  diferentes  elementos  de
balizamiento retrorreflectantes, con una intensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos,
10 cd.m2 para el color blanco.
Las características  que deben reunir  las  láminas  retrorreflectantes  de nivel  de retrorreflexión  2,
suministradas para formar parte de paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas
cilíndricas retrorreflectantes serán las especificadas en la UNE 135 334. Asimismo estarán provistas
de una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo especificado en la
UNE 135 334.
Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3, suministradas para formar parte de los
elementos de balizamiento, además de cumplir las características recogidas en la UNE 135 334,
presentarán unos valores mínimos iniciales del factor de luminancia (β), así como unas coordenadas
cromáticas (x, y), de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para
cada  color,  en  la  tabla  703.1  del  presente  artículo.  Dado  que  los  actuales  materiales
retrorreflectantes microprismáticos,  de gran angularidad, no satisfacen el requisito de luminancia
mínima (L > 10 cd.m2) especificado para el color blanco en todas las situaciones, siempre que se
exija  su  utilización,  se  seleccionarán  aquellos  materiales  retrorreflectantes  de  nivel  3  que
proporcionen los valores más altos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m2), consideradas en
su conjunto las combinaciones de colores correspondientes a los paneles direccionales, hitos de
arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas objeto del proyecto.
Se  empleará  como  criterio  para  definir  las  combinaciones  geométricas  de  las  láminas
retrorreflectantes de nivel 3, el especificado en la tabla 703.2, siendo:
 Nivel 3 garantizando la zona A en materiales retrorreflectantes de carteles y paneles
complementarios de las autovías
 Nivel 3 garantizando la zona B en materiales retrorreflectantes de glorietas, intersecciones
y carteles y paneles complementarios de tramos interurbanos de carreteras
 Nivel 3 garantizando la zona A en materiales retrorreflectantes en zonas urbanas

Tabla 703.1.
Valores mínimos del factor de luminancia (β) y coordenadas cromáticas (x, y) de los

vértices de los polígonos de color definidos para las láminas retrorreflectantes de nivel
de retrorreflexión 3 (nivel 3)

 (**) La evaluación del factor de luminancia (β) y de las coordenadas cromáticas (x,y) se llevará a
cabo con un espectrocolorímetro de visión circular, u otro instrumento equivalente de visión esférica,
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empleando como observador  dos  grados sexagesimales  (21),  una geometría  45/0  (dirección de
iluminación cero grados sexagesimales (01) respecto a superficie de la probeta y medida de la luz
reflejada a cuarenta y cinco grados sexagesimales (451), respecto a la normal a dicha superficie) y
con un iluminante patrón policromático CIE D65 (según CIE número 15.2-1986)

Tabla 703.2.
Criterios para la definición de las combinaciones geométricas de las láminas

retrorreflectantes de nivel 3 en función de su utilización

Nota: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m2), para todas las combinaciones
geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un valor de rotación (ε) de cero
grados sexagesimales (01).

Las láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 3 deberán poseer, en caso de afectara sus
propiedades ópticas, una marca que indique su orientación o posicionamiento preferente sobre el
elemento  de  balizamiento.  Asimismo,  dispondrán  de  una  marca  de  identificación  visual
característica del fabricante, quien además deberá suministrar al laboratorio acreditado conforme al
Real  Decreto 2200/1995,  de 28 de diciembre,  encargado de realizar los ensayos de control de
calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón para llevar a cabo la citada
identificación  visual.  Los  tejidos  retrorreflectantes,  que  serán  exclusivamente  de  color  blanco,
cumplirán  las  características  iniciales  indicadas  en  la  UNE 135  363  para  estos  materiales.  La
evaluación  de  las características  de los  materiales  retrorreflectantes,  independientemente de  su
naturaleza y nivel  de retrorreflexión,  deberá  realizarse  sobre muestras,  tomadas al  azar,  por  el
laboratorio  acreditado conforme al  Real Decreto  2200/1995, de  28 de diciembre,  encargado de
llevar a cabo los ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de aplicación a
los  elementos  de  balizamiento,  o  directamente  del  proveedor  de  dicho  material.  El  director  de
construcción  podrá  exigir  una  muestra  de  las  marcas  de  identificación  de  los  materiales
retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado.

703.3.1.3. De los elementos de sustentación y anclajes

Los elementos de sustentación y anclajes de paneles direccionales cumplirán las características
indicadas en la UNE 135 314. Cuando presenten soldadura, ésta se realizará según lo especificado
en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de prescripciones técnicas generales. Por su parte, las
pletinas de aluminio estarán fabricadas según lo indicado en la UNE 135 321.
Las  hipótesis  de  cálculo  que  deberán  considerarse  para  el  diseño  de  cualquier  elemento  de
sustentación y anclaje serán las definidas en la UNE 135 311. Podrán emplearse, previa aprobación
expresa del director de construcción, materiales, tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y
cuando estén acompañados del certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones
técnicas  obligatorias  y/o  del  documento  acreditativo  del  reconocimiento  de  la  marca,  sello  o
distintivo de calidad (703.11). En cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de
acero electrocincado o electrocadmiado, sin tratamiento adicional.  La garantía de calidad de los
elementos de  sustentación  y  anclajes  de  los  paneles  direccionales  será exigible  al  Constructor
adjudicatario de las obras.

703.4. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES
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Los paneles direccionales tendrán las dimensiones, diseño y colores indicados en las normas de
carreteras 8.1 IC y 8.3 IC y estarán equipados, como mínimo, con láminas retrorreflectantes de nivel
de retrorreflexión 2. Dichos paneles en su cara vista serán planos debiendo garantizar su estabilidad
estructural,  durante  su  período  de  servicio,  mediante  la  utilización  de  aquellos  elementos  que
resulten imprescindibles para la misma. Los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas que
hayan  de  ser  vistos  desde  un  vehículo  en  movimiento  tendrán  las  dimensiones,  nivel  de
retrorreflexión,  diseño y colores indicados en las UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363,
respectivamente.  Siempre  que  la  iluminación  ambiente  dificulte  su  detección  o  en  lugares  de
elevada peligrosidad  y  entornos  complejos  (intersecciones,  glorietas,  etc.)  deberá  estudiarse la
idoneidad de utilizar láminas retrorreflectantes de nivel 3. El color del cuerpo de los hitos de vértice y
balizas cilíndricas podrá ser verde, rojo o amarillo. Las tolerancias admitidas en las dimensiones
serán las definidas en las citadas normas y especificaciones técnicas.  Los elementos de baliza
miento retrorreflectantes (los paneles direccionales, en su pone posterior) identificarán de forma
indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos del
año).

703.4.1. Características

Las características que deben reunir los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y
balizas cilíndricas serán las especificadas en las UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE
135  363,  respectivamente.  La  garantía  de  calidad  de  los  elementos  de  balizamiento
retrorreflectantes será exigible en cualquier circunstancia al Constructor adjudicatario de las obras.

703.5. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA

El conjunto formado por los paneles direccionales y sus correspondientes elementos de
sustentación y anclaje cumplirán con lo indicado en la UNE 135 311.

703.5.1. Zona retrorreflectante

703.5.1.1. Características fotométricas

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) para la zona
retrorreflectante equipada con láminas retrorreflectantes de nivel de retrorreflexión 2, al menos, los
especificados en la tabla 703.3.

Tabla 703.3.
Valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de las láminas

retrorreflectantes de nivel 2 a utilizar en los elementos de balizamiento durante el
período de garantía

                     

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión para la zona retrorreflectante
(R'/cd.lx-1.m-2), equipada con láminas de nivel 3, de los elementos de balizamiento, al menos el 50
por 100 de los valores iniciales medidos para 0,2º 0,33º 1,0º de ángulo de observación, y 5,0º de
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ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación ε, 0º), en función del material seleccionado de
acuerdo con el criterio que se especifica en la tabla 703.2 del presente artículo.
Los tejidos  retrorreflectantes  de color  blanco tendrán al  menos un  coeficiente  de retrorreflexión
mínimo de 250 cd.lx-1.m-2, para un ángulo de observación (α) de dos décimas de grado (0,2º) y un
ángulo de entrada (β1,) de cinco grados (5º).

703.5.1.2. Características colorimétricas

Durante el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x, y) y el factor de luminancia (0) de la
zona  retrorreflectante  de  los  paneles  direccionales,  hitos  de  arista,  hitos  de  vértice  y  balizas
cilíndricas objeto del proyecto, estarán de acuerdo con lo especificado en el apartado 703.3.1.2 del
presente  artículo,  para  cada  tipo  de  material  (láminas  o  tejidos)  retrorreflectante  y  nivel  de
retrorreflexión exigido.

703.5.2. Zona no retrorreflectante

Durante el período de garantía, el valor del factor de luminancia (β) y de las coordenadas cromáticas
(x, y) de las zonas no retrorreflectantes de los paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice
y balizas cilíndricas objeto del proyecto, serán de acuerdo con lo indicado, para cada color, en las
correspondientes UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 y UNE 135 363.

703.5.3. Elementos de sustentación

Durante  el  período  de  garantía,  los  anclajes,  tornillería  y  postes  de  sustentación  de  paneles
direccionales cumplirán,  al  menos,  las especificaciones correspondientes a su aspecto y estado
físico general definidos en la UNE 135 352.

703.6. EJECUCIÓN

El Constructor comunicará por escrito al director de construcción, antes de transcurridos treinta (30)
días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación completa de las
empresas  suministradoras  de  todos  los  materiales utilizados  en la fabricación  y  de  los propios
elementos de balizamiento retrorreflectantes objeto del proyecto, así como la marca comercial, o
referencia,  que  dichas  empresas  dan  a  esa  clase  y  calidad.  Esta  comunicación  deberá  ir
acompañada  del  certificado  acreditativo  del  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas
obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o
distintivo  de  calidad  (703.11).  En  ambos  casos  se  referenciarán  las  características  técnicas
evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 703.3 y 703.4 del presente artículo.

703.6.1. Preparación de la superficie de aplicación

Antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento retro-reflectantes se realizará
una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles defectos
existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la
suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los
mismos. Si la superficie presenta deterioros apreciables, se corregirán con materiales de análoga
naturaleza a los de aquélla. Sobre pavimentos de hormigón, en el caso específico de sistemas de
fijación basados en adhesivos, antes de proceder a la instalación de los elementos de balizamiento,
deberán eliminarse, de su zona de fijación, todos aquellos materiales utilizados en el proceso de
curado del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. El director de construcción exigirá,
las operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente
dicha o de aseguramiento de la fijación de los elementos de balizamiento retro-reflectantes.

703.6.2. Limitaciones a la ejecución

Los sistemas de anclaje de los hitos de arista, balizas cilíndricas y, en su caso, hitos de vértice
serán  tales  que  aseguren  la  fijación  permanente  de  los  citados  elementos  de  balizamiento
retrorreflectantes por su base y que, en caso de arrancamiento, rotura o deformación, no produzcan
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peligro alguno para el tráfico rodado ni por causa del elemento de balizamiento retrorreflectante
arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. Por su parte, el
citado sistema de fijación será tal que permita la apertura al tráfico de la zona recién balizada en el
menor tiempo posible. El director de construcción fijará el procedimiento de instalación y el tiempo
máximo de apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en
el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de los elementos de balizamiento, etc.

703.6.3. Replanteo

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice la correcta
terminación de los trabajos, acorde con las especificaciones del proyecto. 703.6.4. Eliminación de
los  elementos  de  balizamiento  retrorreflectantes  Para  la  eliminación  de  los  elementos  de
balizamiento retro-reflectantes, o sus partes, queda expresamente prohibido el empleo de agentes
químicos  (decapantes,  etc.)  así  como  los  procedimientos  térmicos.  En  cualquier  caso,  el
procedimiento de eliminación a utilizar deberá estar autorizado por el director de construcción.

703.7. CONTROL DE CALIDAD

El  control  de  calidad  de  las  obras  de  balizamiento  incluirá  la  comprobación  de  los  paneles
direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas acopiadas así como de la unidad
terminada. El Constructor facilitará al director de construcción, diariamente, un parte de ejecución y
de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:
 Fecha de instalación.
 Localización de la obra y estado de la superficie.
 Clave de la obra.
 Número de elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados por tipo (paneles direccionales,
hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas).
 Ubicación de los elementos de balizamiento retrorreflectante.
 Observaciones  e  incidencias que,  a  juicio  del  director  de construcción,  pudieran  influir  en las
características y/o durabilidad de los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados.

703.7.1. Control de recepción de los elementos de balizamiento

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo,
entre  otros,  los  siguientes  datos:  nombre  y  dirección  de  la  empresa  suministradora;  fecha  de
suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo que lo
transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado acreditativo
del  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  y/o  documento  acreditativo  del
reconocimiento  de  la  marca,  sello  o  distintivo  de  calidad  (703.11),  de  cada  suministro.  Se
comprobará  la  marca  o  referencia  de  los  materiales  acopiados,  a  fin  de  verificar  que  se
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al director de construcción, según se
especifica en el apartado 703.6. Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de
los  acopios  no  serán  de  aplicación  obligatoria  en  aquellos  elementos  de  balizamiento
retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o
distintivo  de  calidad  del  producto  (703.11),  sin  perjuicio  de  las  facultades  que  corresponden al
director de construcción.
Al  objeto  de garantizar  la  trazabilidad de  estas  obras,  antes de  iniciar  su  instalación,  para los
paneles direccionales, hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas se comprobará su calidad,
según se especifica en este artículo, a partir de una muestra representativa de los elementos de
balizamiento  acopiados.  La  muestra,  para  que  sea  representativa  de  todo  el  acopio,  estará
constituida por un número determinado (S) de elementos de balizamiento retrorreflectantes de un
mismo tipo  seleccionados  aleatoriamente  de  acuerdo  con  el  criterio  descrito  en la  tabla  703.2
dejando, bajo la  custodia del  director  de construcción,  otras  (S)  balizas a  fin  de poder  realizar
ensayos  de  contraste  si  fuese necesario.  Una  vez confirmada su  idoneidad,  todos  los  paneles
direccionales, hitos de arista,  hitos de vértice y balizas cilíndricas tomados como muestra serán
devueltos al Constructor.

Tabla 703.4.
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Criterios para la selección de un número representativo de elementos de balizamiento
retrorreflectantes acopiados de un mismo tipo

Caso de resultar (S) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato
superior. Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes de un mismo tipo
acopiados cuyas muestras representativas, una vez efectuados los correspondientes ensayos de
forma no destructivo, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 703.4 del
presente artículo, no cumplan los requisitos exigidos de:

 Aspecto.
 Identificación del fabricante de los elementos de balizamiento y de los materiales
retrorreflectantes.
 Comprobación de las dimensiones.
 Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales.

Los acopios que hayan sido realizados que no cumplan alguna de las condiciones anteriores serán
rechazados,  y  podrán  presentarse  a  una  nueva  inspección,  exclusivamente,  cuando  su
suministrador,  a  través  del  Constructor,  acredite  que  todas  las  unidades  han  vuelto  a  ser
examinadas y  ensayadas eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las
nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el
presente  apartado.  El  director  de  construcción,  además  de  disponer  de  la  información  de  los
ensayos anteriores, podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los
elementos de balizamiento retrorreflectantes que se encuentren acopiados.

703.7.2. Control de la unidad terminada

Finalizadas las obras de instalación, y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo
controles periódicos de los elementos de balizamiento con el fin de determinar sus características
esenciales  y  comprobar,  in  situ,  si  cumplen  sus  especificaciones  mínimas.  Los  elementos  de
balizamiento  de  un mismo tipo  que  hayan sido  rechazados serán  ejecutados  de  nuevo  por  el
Constructor a su costa. Por su parte, las nuevas unidades antes de su instalación serán sometidas a
los ensayos de identificación y verificación de la calidad del apartado 703.4 del presente artículo.
Además, deberán reponerse inmediatamente todos los elementos de balizamiento retrorreflectante
cuyos  elementos  de  anclaje,  en  caso  de  arrancamiento,  rotura  o  deformación  de  los  mismos
provocada por el tráfico, pongan en serio peligro la seguridad de la circulación vial. El director de
construcción  podrá  comprobar,  tantas  veces  como  considere  oportuno  durante  el  período  de
garantía de las obras, que los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados cumplen las
especificaciones que figuran en este Pliego. El director de construcción seleccionará aleatoriamente,
entre  los  elementos  de  balizamiento  retrorreflectantes  de  un mismo tipo  que  no  hayan sufrido
arrancamiento,  rotura o  deformación por  la acción  del  tráfico,  un número representativo (S)  de
paneles  direccionales,  hitos  de  arista,  hitos  de  vértice  y  balizas  cilíndricas  según  el  criterio
establecido en la tabla 703.2 del presente artículo. En cada uno de los elementos de balizamiento
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seleccionados  como  muestra  (S)  se  llevarán  a  cabo,  de  forma  no  destructivo,  los  ensayos
especificados  en  el  apartado  703.5  del  presente  artículo.  Además,  se  realizarán  los  controles
correspondientes a “características generales” y “aspecto y estado físico general” recogidos en la
UNE 135 352. Se rechazarán todos los elementos de balizamiento retrorreflectantes instalados que
sean del mismo tipo de los seleccionados como muestras si, una vez efectuado el correspondiente
control de calidad, se da al menos uno de los siguientes supuestos:

 Más del 20 por 100 de los elementos de balizamiento, de un mismo tipo, seleccionados como
muestras, poseen dimensiones (sobre la superficie de instalación) fuera de las tolerancias admitidas
en  la  norma  correspondiente  o  no  presentan  de  forma  claramente  legible  las  marcas  de
identificación exigidas.
 Más del 10 por 100 de los elementos de balizamiento, de un mismo tipo, seleccionados como
muestras no cumplen las condiciones de color o de retrorreflexión, exigidas en el apartado 703.5 de
este  artículo,  o  las  correspondientes  a  “características  generales”  o  a  “aspecto  y  estado físico
general” especificadas en la UNE 135 352.

703.8. GARANTÍA

La garantía mínima de los hitos de arista, hitos de vértice y balizas cilíndricas retrorreflectantes que
no hayan sido objeto de arrancamiento, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e
instalados  con  carácter  permanente  según  las  normas  aplicables,  así  como  conservados
regularmente  de  acuerdo  con  las  instrucciones  facilitadas  por  el  fabricante,  será  de  tres  años
contabilizados desde la fecha de su fabricación y de dos años y seis meses desde la fecha de su
instalación. En el caso de los paneles direccionales dicha garantía será de cinco años desde la
fecha de su fabricación y de cuatro años y seis meses desde la fecha de su instalación. El director
de construcción podrá prohibir la instalación de elementos de balizamiento retrorreflectantes con
períodos  de  tiempo  entre  su  fabricación  e  instalación  inferiores  a  seis  meses,  cuando  las
condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se
instalarán  paneles  direccionales,  hitos  de  arista,  hitos  de  vértice  y  balizas  cilíndricas
retrorreflectantes cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los
seis meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. El suministrador, a través
del  Constructor,  facilitará  al  director  de  construcción  las  instrucciones  a  las  que  se  refiere  el
presente  apartado  para  la  conservación  de  los  elementos  de  balizamiento  retrorreflectantes
instalados. Para el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-
1.m-2) de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiadas o no) serán
para el nivel 1 y nivel 2 (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de circulación, al
menos, los especificados en la tabla 703.4. Para el período de garantía, las coordenadas cromáticas
(x,y) y el factor de luminancia (β) de la zona retrorreflectante (serigrafiada o no) de las señales y
carteles verticales de circulación objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en el apartado
701.3.1.2 del presente artículo, para cada uno de los niveles de retrorreflexión exigidos, serán los
especificados en la tabla 703.1 Para el período de garantía, el valor del factor de luminancia (β) y de
las  coordenadas  cromáticas  (x,y)  de  las  zonas  no  retrorreflectantes  de  las  señales  y  carteles
verticales de circulación objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en el apartado 701.4.1.2
del presente artículo serán los indicados en la normas UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360
y UNE 135 363.

703.9. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento retrorreflectantes, el Constructor
someterá a la aprobación del director de construcción, los sistemas de señalización para protección
del tráfico ' personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas, así
como de las unidades recién fijadas a la superficie del pavimento, durante el período de tiempo
necesario antes de abrir la zona recién balizada al tráfico.

703.10. MEDICIÓN Y ABONO

Los  elementos  de  balizamiento  retrorreflectantes,  incluidos  sus  elementos  de  sustentación  y
anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo
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las operaciones de preparación de la superficie de aplicación y premarcado a los precios que figuran
en los Cuadros de Precios.

703.11. Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad

El  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  obligatorias  requeridas  a  los  productos
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas,
podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. El certificado acreditativo
del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá
ser otorgado por los Organismos españoles públicos y privados autorizados para realizar tareas de
certificación en el  ámbito  de los  materiales,  sistemas y procesos industriales,  conforme al  Real
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará limitado a
los  materiales  para  los  que  tales  Organismos  posean  la  correspondiente  acreditación.  Si  los
productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que
asegure  el  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  que  se  exigen  en  este  artículo,  se
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la administración competente.

PARTE 5ª – GESTIÓN DE RESIDUOS

Artículo 920.- GESTIÓN DE RESIDUOS

Los residuos  fundamentales  van  a  ser  como resultado del  fresado  del  firme,  no obstante,  este
producto  no  tendrá las  consideraciones  de  residuo  a  estimar  dado que cabe  la  posibilidad de
reutilizarse en obra o trasladarse a plantas de fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de
módulo de reciclado de material. Por tanto el tratamiento de los RCD´s nivel II de naturaleza no
pétrea es nulo.

PARTE 6ª - OBRA CIVIL Y CONDUCCIONES

CAPÍTULO 6.- MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

Art. 6.1.- CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de obra
se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de la
correspondiente unidad expresamente se explicite otra cosa.
El  suministro,  transporte  y  colocación  de  los  materiales,  salvo  especificación en  contrario,  está
incluido en la unidad por lo que no es objeto de abono independiente.
En  la  ejecución  de  otras  fábricas  y  trabajos  para  los  cuales  no  existiesen  prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que sobre ello se detalle
en los Planos y Presupuestos o bien a las instrucciones que reciba de Ayuntamiento de Mérida, de
acuerdo con los Pliegos o Normas oficiales que sean aplicables en cada caso,  ajustándose su
medición y abono a las normas generales establecidas en el párrafo primero de este artículo.
En el caso de que se trate de nuevas unidades de obra no previstas en el Proyecto, los materiales y
productos industriales o equipos serán de reconocida calidad, debiendo recabar el Contratista, de
acuerdo a lo establecido en este Pliego, la aprobación por Ayuntamiento de Mérida de los mismos
antes de su instalación, para lo cual aportará los correspondientes catálogos, muestras, informes y
certificados de los fabricantes.
Si  Ayuntamiento  de Mérida  considerase  que esta  información no es  suficiente,  podrá  exigir  la
realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando, a
juicio de Ayuntamiento de Mérida, los resultados de los ensayos y pruebas demuestren que los
materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará a su costa
por otros que cumplan satisfactoriamente el  fin a que se destinan. Igualmente, Ayuntamiento de
Mérida podrá rechazar  aquellos materiales que,  aunque de calidad aceptable, puedan presentar
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problemas de disponibilidad para el caso de una eventual sustitución y con objeto de impedir un
incremento innecesario en su depósito de repuestos.
Para  la  medición  y  abono  de  estas  unidades,  deberán  estudiarse  los  precios  contradictorios
correspondientes que no tendrán validez hasta tanto sean aprobados por Ayuntamiento de Mérida.

Art. 6.2.- MORTEROS DE CEMENTO

1.- DEFINICIÓN:

Se define el  mortero de cemento como la masa constituida por  árido fino,  cemento y agua. La
utilización  de  aditivos  para  mejorar  alguna  de  sus  propiedades,  deberá  haber  sido  aprobada
previamente por Ayuntamiento de Mérida.

2.- MATERIALES:

Las prescripciones que deben cumplir sus materiales componentes son las siguientes:

Árido: El árido a emplear será fino (menor de 5 mm), arena natural o procedente de la trituración de
rocas.  Consistirá  en  partículas  pétreas,  sanas,  inalterables,  densas  y  no  heladizas,  de  forma
redondeada o poliédrica. Se rechazarán las arenas de partículas lajosas o exfoliables. Los límites
granulométricos están definidos en la siguiente tabla:

(*)Este valor varía entre el 6 % y el 16 % según la Tabla 28.4.1.b de la EHE-08.

Se recomienda que el tamaño máximo de la arena no sea superior a los siguientes límites:
- Para mampostería y fábricas de ladrillo: 3 mm
- Para revestimientos ordinarios: 2 mm
- Para enlucidos finos: 0,5 mm
No se utilizarán arenas que contengan sustancias nocivas o materia orgánica en una proporción tal
que, ensayadas con arreglo al método indicado en la norma UNE EN 1744-1:2010,  produzcan un
color más oscuro que el de la sustancia patrón.
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Cemento: Además de las especificaciones adicionales que en determinados casos y para ciertos
tipos de cementos pudieran especificarse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el
cemento a utilizar deberá cumplir  las prescripciones recogidas en la vigente Instrucción para la
Recepción de Cementos, RC-16.
Agua: Cumplirá lo especificado para el agua de amasado en la vigente Instrucción para el Hormigón
Estructural, EHE.
Aditivos:  Cumplirán  lo  especificado para  estos  componentes  en  la  vigente  Instrucción  para  el
Hormigón Estructural, EHE. Los morteros se designan por su clase, es decir, por la letra M seguida
de la clase de resistencia a compresión a 28 días, en N/mm2, según UNE EN 1015-11, cuyo valor
se debe superar, y por el conglomerante utilizado:
CEM, para cementos comunes;
BL, para los cementos blancos;
L, para la cal viva o apagada;
CEM-L, para las mezclas de cemento común y cal apagada
BL-L para las mezclas de cementos blancos cal apagada.

Las clases definidas para los morteros son:

La resistencia a compresión, a 28 días, de las probetas fabricadas con mortero destinado a fábricas
de ladrillo y mampostería deberá ser superior a 1 N/mm2.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

El  amasado  será  mecánico.  Se  mezclará  la  arena  con  el  cemento  antes  de  verter  el  agua,
continuando el batido después de echar ésta en la forma y cantidad necesaria para obtener una
pasta homogénea de color y consistencia uniforme, sin grumos. La cantidad de agua se determinará
previamente según lo requieran los componentes, el estado de la atmósfera y el destino del mortero.
La consistencia de éste será blanda pero sin que, al amasar una bola con la mano, refluya entre los
dedos.
Si se teme la aparición de sales eflorescentes se adicionará cloruro cálcico, con la proporción de un
(1) kilogramo por cada cincuenta (50) kilogramos de cemento. La adición de cloruro cálcico será
especialmente recomendable en invierno como protección contra el hielo.

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

Los morteros empleados no serán objeto de abono directo toda vez que se consideran incluidos 0en
el precio de la unidad de obra correspondiente, salvo que expresamente se definan como unidad
independiente,  en  cuyo  caso  se  medirán  y  abonarán  por  los  metros  cúbicos  (m)  realmente
utilizados.

Art. 6.3.- HORMIGONES

1.- DEFINICIÓN:

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido
grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable
resistencia y que pueden ser compactados en obra mediante picado o vibrado.

2.- MATERIALES:
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Las especificaciones requeridas a los hormigones, así como a los distintos componentes utilizados
en  su  fabricación,  serán  las  exigidas  en  la  vigente  Instrucción  de  Hormigón  Estructural,  EHE,
pudiendo ser requeridos por parte de Ayuntamiento de Mérida, además de los que se indican en la
citada  Instrucción,  cuantos  ensayos  considere  necesarios  para  un  determinado  elemento
constructivo.
Salvo indicación expresa en contrario, para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo
con su resistencia característica determinada según las normas UNE-EN 12350-1; UNE-EN 12350-
2; UNE-EN 12390-2; UNE-EN 12390-3, se utilizará la serie 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, en la cual las
cifras indican la resistencia característica especificada del hormigón a compresión, a los 28 días,
expresada en N/mm2.
La resistencia de 20 N/mm2  se limita en su utilización a hormigones en masa. En hormigones
armados, la resistencia no será inferior a 25 N/mm2.
Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el siguiente formato: T – R / C / TM / A, siendo:
- T: indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón armado y
HP en el de pretensado.
- R: resistencia característica especificada en N/mm2.
- C: letra inicial del tipo de consistencia, según la vigente Instrucción de H. Estructural,
EHE.
- TM: tamaño máximo del árido, en mm.
- A: designación del ambiente, según la vigente Instrucción de H. Estructural, EHE.
Cuando haya peligro de ataque por aguas o terrenos agresivos, se utilizarán cementos para usos
especiales que deberán ser previamente autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Como  complemento  de  este  Pliego  y  para  cuanto  figure  en  él  referente  a  hormigones,  sus
materiales, manipulación, curado, etc., rige en su totalidad la Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.

Si  la resistencia  característica  obtenida a partir  de los  resultados  de  los ensayos  normalizados
realizados sobre probetas tomadas en obra fuese menor o igual al noventa por ciento (90%) de la
resistencia de proyecto, el Contratista estará obligado a realizar a su costa los estudios y ensayos
recogidos en el Art. 86.7.3.1 de la EHE-08 los cuales servirán de base a Ayuntamiento de Mérida
para decidir la aceptación, refuerzo o demolición de los elementos que constituyen el lote ensayado.
En caso de aceptación se clasificará la obra realizada como obra defectuosa, procediéndose de la
forma descrita en el Art. 4.11 de este Pliego y, si se decidiera su demolición o refuerzo, los gastos
correrán por cuenta del Contratista.

4.- MEDICIÓN Y ABONO

Se  medirán  los  metros  cúbicos  (m)  de  obra  realmente  ejecutada  tomando  como  dato  las
dimensiones reales de las obras terminadas siempre que éstas no excedan de las especificadas en
los planos. Cuando se trate de hormigón colocado en contacto con el terreno, la cubicación se hará
limitándola a las líneas prescritas para la excavación y perfil teórico de los planos.
Sobre  la  medición  expresada  en  metros  cúbicos  (m),  serán  de  aplicación  los  precios  que
correspondan en el cuadro de precios, según el tipo de hormigón que en cada caso se especifique
en los planos y mediciones del  Proyecto o haya sido ordenado por Ayuntamiento de Mérida. El
contratista  no  tendrá  derecho  a  percibir  cantidad  suplementaria  alguna  cuando,  por  propia
conveniencia y previa autorización de Ayuntamiento de Mérida, colocase en obra cualquier tipo de
hormigón de mayor calidad que el especificado.
Salvo indicación expresa en contrario, en los precios están incluidos, además de la fabricación y
puesta en obra del hormigón, las cimbras, apeos y cuantas operaciones sean necesarias para la
ejecución y acabado de los hormigones de acuerdo con las condiciones que se especifican en este
Pliego.  Así  mismo,  se  entenderán  de  aplicación  con  independencia  de  que  los  recintos  de
hormigonado contengan o no armaduras, cuyo volumen no se deducirá de la medición de abono.

Art. 6.4.- ENCOFRADOS
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1.- MATERIALES:

Los  encofrados  se  construirán  de  madera,  metal  u  otros  materiales  que  reúnan  análogas
condiciones de eficacia, prohibiéndose expresamente los encofrados de aluminio que hayan  de
estar en contacto con el hormigón.

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Siempre que Ayuntamiento de Mérida así lo exigiera, antes de ejecutar los encofrados, deberá el
Contratista someter a su aprobación los cálculos y planos de detalle de los mismos.
Los  encofrados  y  cimbras  serán  replanteados,  colocados  y  fijados  en  su  posición  bajo  la
responsabilidad del Contratista. En obras de fábrica ordinarias, no se admitirán errores de replanteo
superiores  a  dos  (2)  centímetros  en  planta  y  un  (1)  centímetro  en  altura  y  se exigirá  que las
superficies interiores sean lo suficientemente lisas para que el  hormigón terminado no presente
defectos,  bombeos,  resaltos  o  rebabas  de  más  de  cinco  (5)  milímetros.  El  desencofrado  se
efectuará una vez que el hormigón haya adquirido resistencia suficiente para que la obra no resulte
dañada en dicha operación.
Podrán  emplearse  productos  desencofrantes,  a  propuesta  del  contratista  o  por  prescripción  de
Ayuntamiento de Mérida, contando en el primer caso con la autorización expresa de esta última. Los
paramentos  de  hormigón  quedarán  lisos  y  con  buen aspecto,  sin  rebabas,  alambres  salientes,
manchas y otros defectos. En ningún caso se aplicarán enlucidos para la corrección o terminación
de paramentos de hormigón.

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

Cuando se especifique expresamente en el proyecto, los encofrados se abonarán por los metros
cuadrados (m2) realmente ejecutados. En caso contrario, no serán objeto de abono directo toda vez
que se consideran incluidos en el precio de la unidad de obra de que forman parte.

Art. 6.5.- ACERO CORRUGADO PARA ARMADURAS

1.- MATERIALES:

Las armaduras para el hormigón serán de acero y deberán cumplir las respectivas especificaciones
recogidas en la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. Se deberán utilizar productos certificados
que posean un distintivo reconocido o un certificado de conformidad CC-EHE.

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Con antelación suficiente, no menor de siete (7) días naturales, a la ejecución de las armaduras el
Contratista deberá aportar y someter a la aprobación de Ayuntamiento de Mérida los planos de
despiece  de  las  mismas,  los  cuales  estarán  en  función  del  proceso  constructivo  adoptado.  La
preparación, ejecución y colocación de las armaduras cumplirán las normas de la Instrucción para el
Hormigón Estructural EHE.
En ningún caso se podrán hormigonar los elementos armados sin que Ayuntamiento de Mérida
compruebe  que  las  armaduras  responden  perfectamente  en  diámetro,  calidades,  forma,
dimensiones y posición a lo establecido en los planos de detalle y en la citada Instrucción.

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

En  el  hormigón  armado,  las  barras  corrugadas  se  medirán  por  kilogramos  (kg)  y  las  mallas
electrosoldadas por metros cuadrados (m2) de superficie.
La medición se deducirá de los planos de armaduras que, previamente a su ejecución, deberán
haber sido sometidos por parte del Contratista a la aprobación de Ayuntamiento de Mérida y que
estarán en función del proceso constructivo aceptado.
El precio incluye la adquisición del acero, su transporte, descarga, acopio, corte y doblado, recorte,
despuntes, ataduras, soldaduras, separadores y cuantos medios, materiales y trabajos intervienen
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en la completa y correcta ejecución de la unidad de obra, es decir todas las operaciones necesarias
para confeccionarlas y colocarlas en la posición en que hayan de ser hormigonadas o fijadas.

Art. 6.6.- EXCAVACIÓN EN VACIADOS PARA EMPLAZAMIENTOS Y CIMIENTOS

1.- DEFINICIÓN:

Consiste en la excavación a cielo abierto que en todo su perímetro queda por debajo del nivel del
suelo.

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Dependiendo de las condiciones del terreno, el vaciado se podrá realizar sin construir previamente
estructura de contención en sus paredes o bien con la construcción previa de muros de contención
o de pantallas. En ambos casos se deberán adoptar en todo momento las medidas de seguridad
necesarias.
El  Contratista  deberá  proponer  a  Ayuntamiento  de  Mérida  el  método  de  excavación  elegido,
sometiendo  a  su  aprobación  los  planos  de  detalle  que  lo  definan.  Si  no  resulta  necesario  su
retranqueo previo, deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al realizar la
excavación disponiendo los apeos necesarios para evitar cualquier tipo de daños a los mismos. Se
tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del suelo
en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la obra posterior.
Antes de comenzar la excavación se deberá marcar sobre el terreno su situación y límites los cuales
no deberán exceder de los que han servido de base a la formación del proyecto.
Se deberán adoptar las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las excavaciones
abiertas. En el caso de que durante la excavación surgiera un tipo de terreno no conocido durante la
redacción del proyecto, el Contratista deberá informar de inmediato a Ayuntamiento de Mérida.
Antes de proceder al hormigonado de los cimientos deberá refinarse la superficie de la excavación
eliminándose el  terreno que se hubiera destacado, agrietado o alterado desde que se realizó la
excavación.  Cuando  la  superficie  de  cimentación  esté  formada  por  materiales  sueltos
insuficientemente consolidados, deberá procederse a su compactación con medios mecánicos.
Las  excavaciones  no  se  darán  en  ningún  caso  por  finalizadas  sin  previo  reconocimiento  y
autorización de Ayuntamiento de Mérida.

3- MEDICIÓN Y ABONO:

Las excavaciones en vaciados ejecutadas en las condiciones prescritas en este Pliego, se medirán
y abonarán por los metros cúbicos (m3) que resulten de la cubicación de secciones limitadas por el
perfil de terreno natural o del  pavimento y el perfil  teórico señalado en los Planos o que, en su
defecto, prescriba Ayuntamiento de Mérida por escrito.
No  serán  abonables  los  trabajos  y  materiales  que  hayan  de  emplearse  para  evitar  posibles
desprendimientos  ni  los  excesos  de  excavación  sobre  la  definida  en  los  Planos  que,  por
conveniencia u otras causas ajenas a Ayuntamiento de Mérida, ejecute el Contratista.
Cuando se haya de arrancar  y reponer el  pavimento,  se deducirá de la excavación el  volumen
ocupado  por  él.  El  precio  comprende  el  coste  de  todas  las  operaciones  necesarias  para  la
excavación y su refino, la tala y descuaje de toda clase de vegetación, la extracción de tierras y su
acopio a cualquier distancia para el posterior relleno si ello procediera, la limpieza de fondo de la
excavación así  como los trabajos  necesarios  para evitar la  entrada  de aguas superficiales y  la
extracción de las mismas. Así mismo, está incluido en este precio el apuntalamiento de edificios
vecinos si fuera necesario y el apeo de las conducciones y servidumbres que se descubran. La
clasificación provisional  de las excavaciones que figura  en la  documentación  del  Proyecto  será
sustituida por la que corresponda a las  características  reales del  terreno que resulten una vez
finalice su ejecución, con la medición y abono correspondiente a los volúmenes de excavación de
cada clase que se haya efectuado.  No serán  objeto  de  abono independiente,  salvo  que en  el
Proyecto se especifique lo  contrario,  la  demolición  de  fábricas  antiguas,  los  sostenimientos  del
terreno y las entibaciones que pudieran resultar necesarias.
Tampoco será de abono la reparación de las averías o desperfectos que en cualquier excavación
pudieran producirse a consecuencia de avenidas, rotura de ataguías y otras causas que no sean de
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fuerza mayor,  así como la reparación de los daños producidos por derrumbamientos debidos a
negligencias del Contratista por no haberse entibado convenientemente.

Art. 6.7.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS

1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

La apertura de las zanjas podrá realizarse a mano o mecánicamente, debiendo quedar asegurada
en  todo  momento  su  estabilidad,  mediante  la  formación  de  talud  en  sus  lados  o  mediante  la
entibación necesaria conforme resulte del estudio geotécnico o caracterización del terreno. Salvo
circunstancias obligadas, en cuyo caso habría que hacer las comprobaciones de cálculo pertinentes,
la sección de la zanja abierta durante la ejecución de la obra no debe resultar superior a la prevista
en el  proyecto para no aumentar las cargas sobre la tubería,  dependiendo en cada caso de la
profundidad, de las características del trazado, del tamaño de los tubos, de la naturaleza del terreno,
etc.
En  las  zonas urbanas  las zanjas  se proyectarán con  taludes verticales,  debiendo  adoptarse la
entibación necesaria cuando la profundidad de la zanja sea superior a 1,30 m. Antes de iniciar los
trabajos  de  excavación,  se  deberán comprobar  las  características  de  las  cimentaciones  de  los
edificios e instalaciones que pudieran ser afectadas y, en caso necesario, la apertura de zanjas se
realizará en tramos alternados, por bataches, corriendo por cuenta del Contratista los gastos que se
originen.  Para  profundidades  ≥5  m  se  deberán  disponer  bermas  con  objeto  de  conseguir  una
anchura  suficiente  que  permita  la  correcta  ejecución de  las  excavaciones  con  las  medidas  de
seguridad necesarias,  y  suficientes.  La excavación de  las zanjas se efectuará hasta  obtener  la
rasante prevista en el proyecto debiendo quedar regularizado y compactado el fondo de las mismas.
Por este motivo, si quedaran al descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas
antiguas, etc. será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior,
debidamente compactado para mantener la capacidad portante del terreno original, todo lo cual será
por cuenta del Contratista.
Las zanjas para tuberías deberán realizarse perfectamente alineadas en planta y con la rasante
uniforme salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos, en cuyo caso estos no
deben efectuarse hasta el momento y a medida en que se efectúe el montaje de la tubería para
asegurar su posición y conservación. Los gastos y consecuencias de estas operaciones correrán
por cuenta del Contratista.
Salvo casos especiales autorizados por Ayuntamiento de Mérida, no será tolerada una longitud de
apertura de zanja superior a la capacidad de ejecución de conducción de dos días de trabajo normal
debiendo emplearse,  en  cualquier  circunstancia,  la  adecuada entibación para  evitar  peligros de
derrumbamiento.  En  las  zonas  de  tránsito  de  personas  sobre  zanjas  se  situarán  pasarelas
suficientemente rígidas dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas
que demanden las máximas condiciones de seguridad.
Excepto cuando se recoja expresamente en el Proyecto, las características de la entibación y del
sistema de agotamiento quedarán a juicio del  Contratista el cual será responsable de los daños
ocasionados a personas o propiedades en caso de negligencia en adoptar las medidas oportunas.
En el caso de que resulten aprovechables para el relleno posterior, los productos de la excavación
se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta de
anchura suficiente que impida el desplome de la misma y sin formar cordón continuo, posibilitando
el paso para el tránsito general y para la entrada a las viviendas afectadas por las obras. Cuando no
resulten aprovechables, deberán transportarse a vertedero autorizado
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas disponiendo
los apeos y equipos de detección necesarios para evitar cualquier tipo de daños a los mismos.
Asimismo, se establecerán las cautelas arqueológicas necesarias para evitar cualquier afección a
restos  preexistentes.  En  caso  de  producirse  alguna  afección,  corresponderá  al  Contratista  la
inmediata  gestión  de  su  reparación,  los  gastos  que  ésta  conlleve  y  el  coste  de  las  posibles
indemnizaciones.  Se  tomarán las precauciones precisas  para  evitar  que  las aguas inunden las
excavaciones abiertas. En este sentido, se procurará que la ejecución de las zanjas se realice a
partir de su extremo de menor cota con el fin de que se pueda establecer un drenaje natural de las
mismas.

2- MEDICIÓN Y ABONO:
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Las  excavaciones  en  zanjas  se  medirán  y  abonarán  por  los  metros  cúbicos  (m3)  realmente
ejecutados, sin que pueda superarse el volumen que resulte de la cubicación de secciones limitadas
por el perfil de terreno natural o del pavimento y el perfil teórico señalado en los Planos o que, en su
defecto, prescriba Ayuntamiento de Mérida por escrito.
No  serán  abonables  los  trabajos  y  materiales  que  hayan  de  emplearse  para  evitar  posibles
desprendimientos  ni  los  excesos  de  excavación  sobre  la  definida  en  los  Planos  que,  por
conveniencia u otras causas ajenas a Ayuntamiento de Mérida, ejecute el Contratista. Cuando se
haya de arrancar y reponer el pavimento, se deducirá de la excavación el volumen ocupado por él.
El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la excavación y su refino, la
tala  y  descuaje  de  toda  clase  de  vegetación,  la  extracción  de  tierras  y  su  acopio  a  cualquier
distancia para el posterior relleno si ello procediera, la limpieza de fondo de la excavación así como
los trabajos necesarios para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las mismas.
Así mismo, está incluido en este precio el apuntalamiento de edificios vecinos si fuera necesario y el
apeo de las conducciones y servidumbres que se descubran.
La clasificación provisional de las excavaciones que figura en la documentación del Proyecto será
sustituida por la que corresponda a las  características  reales del  terreno que resulten una vez
finalice su ejecución, con la medición y abono correspondiente a los volúmenes de excavación de
cada clase que se haya efectuado.  No serán  objeto  de  abono independiente,  salvo  que en  el
Proyecto se especifique lo  contrario,  la  demolición  de  fábricas  antiguas,  los  sostenimientos  del
terreno y las entibaciones que pudieran resultar necesarias.
Tampoco será de abono la reparación de las averías o desperfectos que en cualquier excavación
pudieran producirse a consecuencia de avenidas, rotura de ataguías y otras causas que no sean de
fuerza mayor,  así como la reparación de los daños producidos por derrumbamientos debidos a
negligencias del Contratista por no haberse entibado convenientemente.

Art. 6.8.- PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN ARMADO MOLDEADAS “IN SITU”

Se  definen  como  pantallas  continuas  de  hormigón  armado  las  paredes  moldeadas  “in  situ”
construidas mediante la perforación en el terreno de zanjas profundas y alargadas empleando lodos
tixotrópicos, sin necesidad de entibaciones, y su relleno posterior de hormigón, constituyendo una
estructura continua capaz de resistir empujes y cargas verticales.

1.- MATERIALES:

Deberá  estudiarse  el  tiempo  de  comienzo  de  fraguado  del  hormigón,  de  forma  que  el  tiempo
necesario para su transporte y puesta en obra no supere el 70% de aquél. Si hiciera falta utilizar
algún  aditivo  para  que  el  hormigón  cumpla  las  condiciones  anteriores  se  comprobará  su
compatibilidad con el cemento y los efectos que produce, según la dosificación.
Las armaduras serán de acero especial corrugado, o mallas electro soldadas. Se garantizará el
recubrimiento de la armadura con los separadores que deberán ser de un material diferente al acero
y deberán presentar un nivel de supervivencia al  menos igual al  del hormigón. No se admitirán
separadores que se desplacen durante el hormigonado. Los lodos tixotrópicos deberán cumplir las
siguientes características:

- A las 24 horas de la fabricación (lodo fresco), la viscosidad medida en el Cono Marsh estará entre
32-35 segundos.
- Durante la perforación de la zanja, la viscosidad no debe ser inferior a la del lodo fresco, y el peso
específico será el necesario para asegurar la estabilidad de la pared. El peso específico mínimo
deberá  ser  fijado  por  la  Supervisión  de  Obra,  a  propuesta  del  Contratista,  atendiendo  a  las
características del terreno atravesado.
- Durante el hormigonado, la viscosidad medida en el Cono Marsh debe ser inferior a 45 y superior a
la del lodo fresco y el material retenido en el tamiz 0,0080 UNE inferior al 3% en peso.
En todos los procesos, el lodo tixotrópico tendrá un pH comprendido entre 8,5 y 11. Si el lodo no
cumple estas condiciones, antes de las operaciones previas al hormigonado, se deberá proceder a
su regeneración.

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
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Operaciones previas.  Se dispondrá una  superficie  de  trabajo  sensiblemente  horizontal,  libre  de
obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. El nivel freático deberá quedar a
una profundidad del orden de 1,5 m por debajo de la superficie del terreno. Si esta condición no se
cumple, se construirá un terraplén, con un grado de compactación no inferior al del terreno natural.
La superficie de trabajo estará convenientemente drenada y el nivel de los lodos tixotrópicos deberá
de estar al menos 1,5 m por encima del nivel freático. Se deberán desviar todas las conducciones
aéreas  que  afecten  al  área  de  trabajo.  Igualmente,  deberán  ser  eliminados  o  modificados  los
elementos enterrados, que interfieran directamente los trabajos o que por su proximidad, puedan
afectar  a  la  estabilidad  del  terreno  durante  la  perforación  de  la  pantalla.  Asimismo,  cuando  la
perforación pueda comprometer la estabilidad de estructuras contiguas, se efectuarán los oportunos
apuntalamientos o recalces. No se permitirán apilamientos en la explanación, en las proximidades
de la zanja, que transmitan al terreno una sobrecarga superior a un tercio de la de cálculo o a 1,5
t/m2.
Preparación  del  lodo  tixotrópico.  Antes  de  iniciarse  los  trabajos,  el  Contratista  someterá  a  la
aprobación de la Supervisión de Obra los detalles relativos a la dosificación del lodo fresco. La
mezcla de material con agua deberá ser uniforme para una completa dispersión. Asimismo, el lodo
de  perforación deberá ser  almacenado 24  horas antes de  su  empleo,  salvo que  el  empleo  de
dispersantes permita reducir  dicho plazo. Se deberá disponer en todo momento de un volumen
adicional de lodo, en condiciones de utilización, igual al volumen total de las zanjas perforadas y no
hormigonadas para hacer frente a las posibles pérdidas por filtración. Existirá asimismo en obra una
cantidad de material y un suministro de agua suficientes para fabricar inmediatamente un volumen
análogo de lodo.
Perforación de paneles. La perforación correspondiente a cada panel se efectuará con los medios
mecánicos apropiados. Si las características del  terreno lo requieren,  el  material  extraído se irá
remplazando  por  lodo  tixotrópico,  cuyo nivel  deberán permanecer  durante  todo  el  proceso  por
encima de la cota de la cara inferior del murete-guía. La profundidad de perforación superará al
menos  en  20  cm  a  la  que  vayan  a  alcanzar  las  armaduras.  No  se  permitirá  apilar,  en  las
proximidades de la pantalla, materiales cuyo peso ponga en peligro la estabilidad del terreno. Los
trabajos se planificarán de forma que, excavada una pantalla, no transcurran más de 24 horas hasta
la finalización de la fase de hormigonado. Tampoco se podrá comenzar la perforación de un panel
hasta pasadas 24 horas como mínimo desde el finalizado del hormigonado del panel adyacente.
Cuando el nivel superior de la pantalla quede por debajo del nivel freático y sea precisa una carga
mínima de lodos bentoníticos que compense la carga de agua será preciso comenzar la excavación
al menos 1,5 m, por encima del nivel freático. El empotramiento de la pantalla deberá producirse
siempre en material competente. En caso de que se detectara éste a cotas más profundas de las
previstas en el proyecto, el Contratista deberá informar de ello a la Supervisión de Obra. Si como
consecuencia fuera preciso aumentar la excavación de la pantalla, ésta se abonaría a los precios
del proyecto. Caso de que existan modificaciones en la sección de la excavación, el Contratista
deberá informar a la Supervisión de Obra que decidirá si son válidas dichas modificaciones.
Colocación  de  los  enconfrados  de  las  juntas  laterales.  Antes  de  proceder  al  hormigonado,  se
colocarán en la zanja los elementos que vayan a moldear las juntas laterales. Los elementos se
colocarán en posición  vertical  y  debidamente  fijados o  empotrados en  el  fondo,  y  tendrán una
anchura igual al  espesor de la pantalla.  Previamente se efectuará una limpieza del fondo de la
perforación, extrayendo los elementos sueltos que hayan podido desprenderse, así como el detritus
sedimentado. Si el tiempo transcurrido entre la limpieza del fondo y el comienzo del hormigonado
del panel es mayor de cinco horas, será necesario repetir la operación de limpieza. Caso de que sea
necesario, en las juntas de los paneles se perforará un taladro, desde el que se inyectará la junta
con un aquareactivo aceptado por la Supervisión de Obra, para asegurar la estanqueidad. En el
caso de que se inyecten, se efectuará una limpieza previa con agua a presión sin superar los 3
kp/cm2 y posterior inyección con lechada de cemento con un 4% de bentonita y presión máxima de
2 kp/cm2.
Preparación  y  colocación  de  las  armaduras.  Si  la  zanja  fuese  muy  profunda,  se  podrán
descomponer las armaduras verticalmente en dos o más tramos, los cuales se soldarán en obra
para  formar  un  conjunto  continuo.  Dicho  conjunto  deberá  tener  las  dimensiones  y  disposición
indicadas en los planos.  Las jaulas deberán llevar  rigidizadores y estar  soldadas en los puntos
precisos para evitar su deformación durante el transporte, izado y colocación en la zanja. Deben
preverse armaduras de espera para su hormigonado posterior con la viga de atado. La jaula deberá
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quedar suspendida de forma estable a una distancia mínima de 20 cm del fondo de la perforación.
Durante el izado y la colocación de las jaulas deberá disponerse una sujeción de seguridad.
Hormigonado de paneles. El hormigonado se efectuará siempre mediante tubería. Ésta deberá tener
un diámetro comprendido entre 15 y 30 cm, estará centrada en el panel y se introducirá a través del
lodo hasta el fondo de la excavación. Llevará en cabeza una tolva para la recepción del hormigón.
El  hormigonado se hará de forma continua, con un ritmo no inferior  a  25 m3/h. Si  hiciera falta
levantar la tubería de hormigón, ésta se mantendrá dentro de la masa de hormigón en una longitud
mínima 5 m, para hormigonado bajo lodo, o de 3 m, para hormigonado en seco. La anchura máxima
del panel será de 5 m. Los lodos se irán evacuando a medida que progresa el hormigonado. La cota
final de hormigonado rebasará a la teórica al menos en 30 cm. Este exceso de hormigón, será
demolido antes de construir  la  viga de atado de los paneles. Si  la  cota teórica coincide con la
coronación  de  muretes,  se  deberá  hacer  rebosar  el  hormigón  hasta  comprobar  que  no  está
contaminado. En todos los casos los dos paneles adyacentes que conforman cada esquina (en
forma de L o de T) se considerarán como un único panel (batache único), por lo que su ejecución se
llevará a cabo de una vez, y al igual que para los paneles rectos, su anchura máxima no podrá
superar los 5 m. Después del hormigonado se procederá a la extracción de los elementos laterales
dispuestos  para  moldear  las  juntas,  pero  nunca  antes  de  que  el  hormigón  haya  alcanzado  la
resistencia suficiente para que la pared vertical de la junta se mantenga sin deformación, siempre
previa autorización de Ayuntamiento de Mérida.
Excavación del terreno adyacente a la pantalla. Los trabajos de excavación del terreno adyacente a
la pantalla se ajustarán al plan de excavación establecido en el proyecto o, en su defecto, fijado por
Ayuntamiento de Mérida. Dicho plan incluirá los siguientes puntos:
- Dimensiones y cotas de la excavación.
- Arriostramientos provisionales y definitivos (si procede).
- Secuencia de todos los trabajos.
- Intervalos mínimos a respetar entre el final de un trabajo y el comienzo del siguiente.
Durante el proceso, se controlará el comportamiento de la pantalla y se tomarán las medidas
oportunas, modificando el proceso de excavación, arriostramiento, etc., si es preciso. Los camiones
de retirada de tierras y/o lodos deberán ir debidamente sellados para no provocar ningún derrame
en la calzada. 
Viga de atado de paneles. Una vez terminada la ejecución de los paneles se construirá la viga de
atado prevista en el Proyecto. Previamente se prolongarán las armaduras verticales de la pantalla
en todo el canto de la viga de atado, enlazándolas con las barras longitudinales y transversales de
ésta. Para la ejecución de la viga se efectuará una excavación por  uno o los dos lados de los
muretes guía, según los casos, hasta una profundidad no menor de 30 cm por debajo de la cota de
hormigón sano.  Se realizará la  demolición del  murete guía y se procederá al  descabezado.  Se
enderezarán las armaduras de prolongación que hayan podido deformarse. Se comprobará que la
superficie final de hormigón sano esté libre de restos de demolición, y que no tiene agrietamientos u
otro tipo de defectos.
Conexión de las pantallas con otros elementos estructurales. Se eliminará la cascarilla superficial en
toda al  área  de  hormigón que  va  a  quedar  en contacto con  la  futura estructura,  se fijarán  las
armaduras ancladas, según se indica en los planos con resina epoxi, se limpiará la superficie con
chorro de arena o agua y se tratará, antes de realizar el hormigonado de la estructura de unión, con
resina epoxi adecuada para un correcto puente de unión y se colocará una junta hidroexpansiva
antes del hormigonado, para mejorar la estanqueidad. En caso de placas metálicas se descubrirán y
limpiarán para poder soldar sobre ellas. Para la unión de bóvedas, contrabóvedas, estampidores,
losas, vigas u otros elementos indicados en los planos,  se hará mediante barras corrugadas de
diámetro y longitud indicadas en planos, de acero UNE-EN 10080 B 500 S, fijadas con resina epoxi
adecuada  en  orificios  de  diámetro,  profundidad  y  número  indicados  igualmente  en  planos,
practicados en rebaje perimetral  con forma de media caña,  de 5  cm de profundidad,  ejecutado
mediante  fresado continuo del  paramento del  muro pantalla.  La  unión losa-muro o  muro-muro,
horizontal o vertical, expuesta a presión hidrostática, se impermeabilizará mediante colocación de
perfil hidroexpansivo y elástico en base de resinas hidrofílicas, de expansión controlada en contacto
con agua, de 20x10 mm de sección, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva. En el caso de
encuentro entre pantallas nuevas y existentes y especialmente en presencia de Nivel Freático, la
estanqueidad  entre  ambas  se  asegurará  con  el  empleo  de  columnas  de  JET  GROUTING en
formación de tapón hidráulico en número, profundidad, solape y altura suficiente para garantizar la
estanqueidad, siendo el mínimo autorizado de 3 unidades y dimensiones de 1.5 m bajo la cota de la
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losa inferior y al menos 1,5 metros sobre la cota del nivel freático o en caso de cauce cercano la
cota del nivel máximo registrado en el mismo, a elegir la cota superior de ambas, siempre bajo la
aprobación de Ayuntamiento de Mérida.
Regularización de pantalla Se procederá a la regularización de todo el paramento interior mediante
el fresado de la pantalla, para eliminar todas las irregularidades superficiales internas. Se realizará
de  forma  mecánica,  mediante  herramienta  fresadora  adecuada,  de  forma  tal  que  permita  la
obtención de una superficie susceptible de recibir un gunitado y posterior fresado si fuese necesario.
Para ello se logrará una regularidad tal que comprobada con una regla de 3 m, según la Norma
NLT-334/88, no deberá presentar irregularidades superiores a 30 mm.
Documentación a facilitar por el contratista. Antes del inicio de los trabajos el contratista presentará
un Certificado de conformidad a Normas o Sello o marca de Calidad reconocido (“N", "CE") ó, en su
defecto,  Certificado de garantía de Calidad y de cumplimiento de características pedidas en las
especificaciones técnicas. También presentará una Memoria detallada del  proceso de ejecución,
indicando los siguientes aspectos: -descripción de la composición de los equipos de maquinaria y
medios auxiliares a utilizar -método de excavación propuesto -planos o croquis de los elementos de
rigidización de las jaulas de armadura, bataches de paneles Por cada módulo de pantalla ejecutada
el contratista confeccionará un plano detallado de despiece, así como un parte de obra efectuada,
en el cual se indique cotas, profundidades, armadura, control del hormigón, reportaje fotográfico,
etc., facilitado por el contratista a la supervisión de las obras. El modelo de parte será confeccionado
y propuesto por el contratista, y aprobado previamente al inicio de los trabajos por la supervisión de
obra.

3.- TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN:

Las tolerancias de ejecución serán las siguientes:
- Desvío en planta, o separación de los muretes-guía: + cinco (5) cm.
- Longitud del panel: + cinco (5) cm sobre la longitud teórica.
- Profundidad de la armadura del panel: + cinco (5) cm sobre la profundidad teórica.
- Verticalidad: desviación de la vertical inferior al uno coma cinco (1,5) por ciento de la profundidad
del panel.
- Sobre-espesores: inferiores a diez (10) cm. Cuando se trate de una zona de relleno en el terreno o
cuando hubiera que demoler previamente una construcción existente, la Supervisión de Obra fijará
la tolerancia admisible.

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

Las excavaciones y perforaciones de las pantallas de hormigón armado in situ, se abonarán por
metros cuadrados (m2), multiplicando la profundidad de la pantalla, que se medirá desde al plano de
trabajo  hasta  la  profundidad  teórica  de  las  armaduras  más  veinte  centímetros  (20  cm),  por  la
longitud de la misma, que se medirá horizontalmente. El hormigonado y la colocación del acero, el
coste de la retirada, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo del material sobrante obtenido
durante la ejecución de la perforación de las pantallas estarán incluidos en el precio unitario anterior.
Igualmente, el  coste de la excavación de muro pantalla mediante el uso de trépano o máquina
perforadora de widia en terrenos duros, si aparecieran y fuese necesario, se considera incluida en la
misma partida general de ejecución de perforación de muro pantalla.
Se  consideran  incluidas  todas  las operaciones  necesarias  para la  completa  ejecución de ésta,
incluso  p/p  de  desplazamiento,  montaje  y  desmontaje  en  obra  del  equipo  de  trépano  o  de
perforación necesario, y limpieza de toda la zona afectada.
Las operaciones auxiliares para la perforación, como la ejecución de los muretes guía y su posterior
demolición, colocación de juntas entre paneles, limpieza del fondo, etc. Están incluidas en la misma
partida de perforación, por lo que no se medirán y abonarán de forma independiente. Todas las
excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe ningún tipo de
relleno. En el caso en el que el contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición
se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine la Ayuntamiento de Mérida, tanto
por el tipo de excavación como por su medición. El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3)
según volumen teórico, incluyendo los veinte centímetros (20 cm) de exceso en profundidad, y hasta
la cota superior de hormigonado establecida por el supervisor de las obras, con el ancho teórico de
la zanja, sin que resulten de abono excesos en el volumen de excavación ni de hormigón finalmente
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ejecutados. El acero se medirá y abonará según se indica en el Pliego. Es por cuenta del contratista
aquellas unidades auxiliares precisas para la instalación y puesta en servicio de la planta de lodos,
tales como explanación de terrenos, ejecución de losa provisional de apeo y su posterior demolición,
etc., considerándose que todos estos costos están incluidos dentro del precio general de ejecución
de  perforación  de  muro pantalla  de proyecto,  así  como el  tratamiento,  la  carga y  transporte  a
vertedero de los lodos bentoníticos sobrantes.
Tampoco serán de abono directo las operaciones de regularización (fresado) del paramento visto de
la pantalla, descabezado de los 30cm superiores de los paneles, apeos provisionales o definitivos
de pantallas, regularización y limpieza superficial del paramento de la pantalla, sellado de juntas
entre pantallas por las que se presencie entrada de agua, ni cualquier otra operación para la que no
se  haya  establecido  criterio  de  medición  y  abono.  Los  costes  de  estas  operaciones  y  obras
auxiliares estarán incluidos en los precios unitarios anteriores. La unión entre muros pantalla y losa
de fondo, y entre muros pantalla y  muros interiores de hormigón in situ,  se medirán en metros
lineales (m) y se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Se
abonarán según la correspondiente partida de los presupuestos. En esta unidad estarán incluida la
ejecución los anclajes de acero B500S necesarios, incluyendo el replanteo de los orificios sobre el
rebaje fresado, ejecución de los taladros, limpieza del polvo del interior de los taladros, inyección de
resina epoxi, colocación de las armaduras de espera, aplicación de resina para puente de unión,
ejecución de media caña y la limpieza de los restos generados.
Las juntas hidroexpansivas sí  se medirán por  metros  lineales (ml),  según la  longitud realmente
ejecutada,  y  se  abonarán  según  la  partida  correspondiente  del  presupuesto  de  Proyecto.  Los
precios unitarios no resultarán modificables en caso alguno como consecuencia de la ejecución real
por el contratista con rendimientos diferentes de los teóricos previstos.

Art. 6.9.- RELLENOS LOCALIZADOS

1.- DEFINICIÓN:

Consiste esta unidad en la extensión y compactación de suelos para el relleno de espacios limitados
materialmente por  obras de fábrica  o  por  el  terreno natural  excavado y que  por  sus  reducidas
dimensiones requieren la utilización de equipos de compactación específicos.

2.- MATERIALES:

Los materiales a emplear en el relleno de zanjas o de espacios limitados habrán de cumplir en todos
los  casos  las  condiciones  recogidas  en  las hipótesis  de  cálculo  del  proyecto  y  serán  suelos  o
materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos
que se definan en el Proyecto y/o sean autorizados por Ayuntamiento de Mérida.
Se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones básicas siguientes:
- Puesta en obra en condiciones aceptables
- Estabilidad satisfactoria de la obra
- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo para las condiciones de servicio.
En el  relleno  de zanjas  se distinguen  dos  zonas en las  que  los  materiales a  emplear resultan
claramente distintos: La primera zona se extiende desde la cama de apoyo hasta un plano situado a
una distancia de 15 cm por encima de la parte más elevada del tubo, incluyendo la segunda zona
todo el relleno restante.
El  relleno de la primera zona o relleno envolvente se realizará con material  granular,  pudiendo
utilizarse arenas gruesas o gravas preferentemente rodadas, con las características siguientes:

- No plástico.
- Contenido de materia orgánica <1%.
- Tamaño máximo ≤25 mm.

Para la segunda zona, dependiendo del área en que se realizan los trabajos, se deberán utilizar los
materiales siguientes:

a) Áreas Urbanas:
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Los  materiales  a  emplear  deberán  tener,  como  mínimo,  las  características  de  los  suelos
seleccionados según PG-3, admitiéndose también el albero procedente de cantera, considerándose
como tales aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
-  Contenido en materia orgánica inferior al 0,2% (MO 0,2%), según Norma UNE 103.204 y UNE
103204 Err.
- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al 0,2 % (SS 0,2%), según Norma NLT-114
- Tamaño máximo inferior a 100 mm (D máx 100 mm), según Norma UNE 103.101
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE 15%, o que, en caso contrario, cumplan todas y cada una  de las
condiciones siguientes, según Norma UNE 103.101, según Norma UNE 103.101:
Cernido por el tamiz 2 UNE 80%.
Cernido por el tamiz 0,40 UNE 75%.
Cernido por el tamiz 0,080 UNE 25%.
- Límite líquido 30, según Norma UNE 103.103 y UNE 103.104.
- Índice de plasticidad 10, según Norma UNE 103.103 y UNE 103.104.
Adicionalmente, deberá cumplir alguna de las siguientes condiciones granulométricas:
- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE > 70%, según UNE 103101.
- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE ≥ 35%, según UNE 103101.

b) Áreas Rústicas:

Los materiales a emplear deberán tener, como mínimo, las características de los suelos adecuados,
según PG-3, considerándose como tales los que, no siendo seleccionados, cumplan las condiciones
siguientes:
-  Contenido en materia orgánica inferior al 1 % (MO  1%), según Norma UNE 103.204 y UNE
103204 Err.
- Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al 0,2% (SS 0,2%), según Norma NLT-114
- Tamaño máximo inferior a 100 mm (D máx 100 mm), según Norma UNE 103.101
- Cernido por el tamiz 2 UNE 80%.
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE 35%.
- Límite líquido 40, según Norma UNE 103.103 y UNE 103.104.
- Si el límite líquido es 30, el índice de plasticidad será 4, según Norma UNE 103.103 y
UNE 103.104.
En el caso de terrenos de aprovechamiento agrícola, el relleno de la zona superior de la zanja, a
partir de una profundidad de 1,00 m medida desde la superficie del terreno natural, se realizará con
tierra vegetal, procedente de la excavación y que habrá sido transportada y depositada en acopios,
o bién procedentes de préstamos.

3- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Una vez realizadas las pruebas de la tubería instalada, para lo cual antes se habrá efectuado un
relleno parcial de las zanjas dejando visibles las uniones, se comenzará el relleno definitivo de las
mismas.  El  relleno  de  la  primera  zona  o  relleno  envolvente  se  realizará  por  procedimientos
manuales o mediante vibradores de aguja análogos a los utilizados para el hormigón, debiendo
prestarse especial atención a la zona de apoyo bajo los riñones del tubo. El relleno de la segunda
zona se efectuará extendiendo los materiales en tongadas sensiblemente horizontales y de espesor
uniforme  no  superior  a  veinte  (20)  centímetros,  las  cuales  serán  compactadas  con  medios
mecánicos hasta obtener una densidad no inferior al 95% Próctor Modificado.
Con  carácter  general,  salvo  indicación  en  contrario,  no  se  colocarán  más  de  100  metros  de
conducción sin proceder al relleno, al menos parcial, para proteger en lo posible a la conducción y
reducir el riesgo de accidentes.
El relleno de los huecos en los que no se pudiera aplicar el equipo de compactación se realizará con
arena inundada u hormigón en masa de consistencia fluida. Las tierras sobrantes serán retiradas
por el Contratista a vertedero autorizado.

4.- MEDICIÓN Y ABONO:
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El relleno compactado de las zanjas, ejecutado de acuerdo con las condiciones prescritas en este
Pliego, se considerará formado, a efectos de abono, por el volumen contenido en los siguientes
límites:
El límite inferior será el fondo de la zanja sobre el que se deposite la cama de apoyo de la tubería.
Lateralmente serán las superficies teóricas de excavación señaladas en los Planos o que, en su
defecto, indique Ayuntamiento de Mérida por escrito. El límite superior será la rasante del terreno o
bien la superficie  inferior  del  pavimento.  Al  volumen así  calculado,  se le descontará siempre el
ocupado por la conducción.
El precio comprende todas las operaciones necesarias para la formación del relleno, cualquiera que
sea  la  procedencia  de  las  tierras  y  la  distancia  de  transporte,  su  vertido,  humectación  y
compactación  así  como  los  ensayos  obligatorios  especificados  en  este  Pliego,  o  los  que
Ayuntamiento de Mérida considere necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.
No serán de abono los incrementos de relleno debidos a excesos de excavación sobre el  perfil
teórico.

Art. 6.10.- TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO

1.- MEDICIÓN Y ABONO:

El metro cúbico de tierra transportada a vertedero autorizado se medirá por la diferencia entre el
metro cúbico de excavación y el metro cúbico de relleno, medidos respectivamente conforme a los
precedentes artículos 6.6, 6.7 y 6.8, quedando excluido el transporte correspondiente al material
procedente de las demoliciones que incluye esta unidad en su precio correspondiente.
En el precio de la unidad se consideran incluidos, además del transporte, los trabajos de carga y
vertido.  Salvo  especificación  expresa  en  contrario,  no  se  considerará  abonable  el  transporte
provisional  de  tierras  que  resultase  preciso  realizar  cuando  fuera  necesario  dejar  libre  una
determinada zona de la obra debido a estrechez de la calzada o cualquier otro motivo, debiéndose
procurar en este caso ajustar el ritmo de ejecución de manera que el relleno de la zanja se pueda
realizar con las tierras procedentes de la excavación del tajo que se realice posteriormente.
La empresa contratista solo podrá utilizar vertederos legalizados, y estará obligado en relación con
los  productos  resultantes  de  las  excavaciones,  demoliciones  y  otros,  al  cumplimiento  de  las
especificaciones y  control  documental  que  se  deriven en  su caso de  la  licencia  de obras  y  la
calificación  ambiental  integrada  en  la  misma,  así  como  al  pago  de  las  tasas  que  estos
procedimientos administrativos pudieran generar en su caso, costos que se consideran incluidos
dentro  de  los  precios  de  demoliciones,  movimientos  de  tierras  y  otras  unidades  relacionadas.
También se considera incluido en los precios unitarios mencionados, el coste correspondiente al
canon de vertido en los vertederos autorizados, correspondiendo su abono a la empresa contratista.

Art. 6.11.- ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS

1.- DEFINICIÓN:

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación los productos de acero laminado en
caliente, perfiles y chapas que se utilizan en las estructuras y cuya medida nominal sea superior a 3
mm,  fabricados  por  cualquiera  de  los  procedimientos  usuales:  convertidor  ácido  o  básico,
conversión  por  soplado  con  oxígeno  (proceso  L.D.  etc.),  horno  eléctrico,  Martín-Siemens,  o
cualquier otro por el que se obtenga una calidad análoga de acero.

2.- MATERIALES:

Deberán cumplir lo especificado en el RD 751/2011 INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL,
EAE, aprobada el  23/06/2011  y  el  CTE,  Documento Básico  SE-A (Seguridad estructural  Acero
vigente).
Todo producto laminado deberá llevar las siglas de fábrica, marcadas a intervalos, en relieve
producido con  los  rodillos  de laminación.  Se exceptúan  los  redondos,  cuadrados  rectangulares,
planos  anchos  y  chapas,  cuyo  procedimiento  de  marcado  será  potestativo  de  la  fábrica.  Las
características  mecánicas  y  la  composición  química  de  los  aceros  deben  quedar  acreditadas
mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica.
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Las características mecánicas del material constituyente, con las limitaciones prescritas en el CTE
según la UNE 10025, serán las siguientes:

Además deben cumplirse las siguientes especificaciones, incluidas en el CTE, y que son comunes a
todos los aceros:
- módulo de Elasticidad: E 210.000 N/mm2
- módulo de Rigidez: G 81.000 N/mm2
- coeficiente de Poisson: ν 0,3
- coeficiente de dilatación térmica: α 1,2·10-5 (ºC)-1
- densidad: ρ 7.850 kg/m3
Generalmente,  mediante  el  certificado  de  garantía  de  la  factoría  siderúrgica  fabricante,  podrá
prescindirse  de  los  ensayos  de  recepción.  No  obstante,  cuando  Ayuntamiento  de  Mérida  lo
determine, podrán exigirse los ensayos de recepción y control establecidos en la Norma UNE-EN
10025.
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3.- MEDICIÓN Y ABONO:

En  general,  la  medición  y  abono  se  realizará  por  kilogramos (kg)  realmente  empleados  y,  en
cualquier caso, de acuerdo con la unidad de obra de que forme parte.

Art. 6.12.- BANDAS ELASTOMÉRICAS PARA ESTANQUEIDAD DE JUNTAS

1.- DEFINICIÓN:

Se denominan así a las tiras o bandas de material  elastomérico,  caucho sintético o natural,  de
sección transversal adecuada para formar un cierre que impida el paso de agua a través de las
juntas de las obras de hormigón.

2.- MATERIALES:

Los materiales utilizados en las juntas de caucho vulcanizado para estanqueidad cumplirán
los requisitos generales establecidos en la Norma UNE EN 681-1
Cuando el  producto  esté  en  contacto  permanente  o  temporal  con  agua  destinada al  consumo
humano deberá cumplir la legislación sanitaria vigente.
Para conseguir la estanqueidad de las juntas se utilizarán bandas de material elastomérico, caucho
sintético o natural, de sección transversal lisa o nervada, adecuada para impedir el paso del agua.
Con carácter general, en las redes de Saneamiento de Ayuntamiento de Mérida las uniones serán
elásticas utilizándose juntas elastoméricas deslizantes del tipo “arpón”  o juntas integradas en el
extremo del tubo, quedando prohibidas expresamente las juntas de goma del tipo “lágrima”. Las
bandas  deberán  estar  fabricadas  en  una  sola  pieza  y  las  características  físicas  del  material
constitutivo de las mismas serán las siguientes:

     
Los cauchos sintéticos más empleados en la fabricación de bandas de estanqueidad, así como sus 
cualidades y condiciones de servicio, son los siguientes:
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Considerándose:
- Cualidades:
+ Buenas
++ Muy buenas
- Condiciones de servicio:
(1)  Adecuado  para  juntas  de  contracción  y  de  dilatación-contracción  sometidas  a  presión
hidrostática elevada
(2) Resiste bien a la intemperie y a las condiciones térmicas extremas
(3)  Muy adecuado para juntas  expuestas al  ataque de hidrocarburos,  aceites  minerales  y otros
disolventes
(4) Tiene propiedades muy parecidas al caucho natural

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Las  bandas para  estanqueidad  se  colocarán  embebidas  en  el  hormigón,  según  una  superficie
ortogonal a la de la junta y centrada con ella. Las uniones de las bandas, realizadas tanto en fábrica
como en la obra, se efectuarán por procedimiento de vulcanización en caliente con aportación de
elastómero crudo de forma que la resistencia de la unión sea al  menos la de la propia banda,
quedando expresamente prohibidas la realización de uniones o empalmes mediante adhesivos.

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

La medición y abono de las bandas elastoméricas para estanqueidad de juntas se realizará de
acuerdo con lo establecido en la unidad de obra de que formen parte.

Art. 6.13.- FÁBRICAS DE LADRILLO

1.- DEFINICIÓN:

Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con mortero.

2.- MATERIALES:

Cumplirán las especificaciones recogidas en  el  Documento Básico SE-F (Seguridad Estructural:
Fábrica), reservándose Ayuntamiento de Mérida el derecho a la elección del tipo de ladrillo a utilizar.
Además se debe cumplir el CTE, por el que se aprueba el DB-HR Protección frente al ruido.
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles
de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas,
satisfaciendo  para ello  las  características  especificadas  en  el  apartado  4.1.  del  DB SE-F.  Para
asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las
características físicas que se especifican en el aptdo. 4.6.2. del DB SE-F y no presentarán defectos
que deterioren su durabilidad, para lo que cumplirán las limitaciones establecidas en el aptdo. 3.1.
del mismo DB.
Para asegurar el control y recepción de los ladrillos, se seguirán las especificaciones del aptdo. 4
del DB SE-F.
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3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Antes  de  su colocación  en obra los  ladrillos  deberán  ser  saturados de  humedad, aunque bien
escurridos del exceso de agua con objeto de no deslavar el mortero de unión. Deberá demolerse
toda la fábrica en la que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente. El
asiento de ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo
plano vertical los tendeles de dos hiladas consecutivas. Los tendeles no deberán exceder en ningún
punto de quince (15)  milímetros y las juntas no serán, en ningún caso, superiores a nueve (9)
milímetros. Para colocar los ladrillos, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que
han de descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente
sobre  el  ladrillo  y  apretando  además  contra  los  inmediatos,  queden  los  espesores  de  junta
señalados  y  el  mortero  refluya  por  todas  partes.  Las  juntas  en  los  paramentos  que  hayan  de
enlucirse o revocarse quedarán sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido
que completará el relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. Al reanudarse el
trabajo, se barrerá y regará abundantemente la fábrica antigua, sustituyéndose, empleando mortero
de nuevo, todo ladrillo deteriorado.

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

Las fábricas de ladrillo  se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos
sobre los planos. En los casos en que su espesor sea variable, podrán ser abonadas por metros
cúbicos (m).

Art. 6.14.- ENLUCIDOS

1.- DEFINICIÓN:

Se definen como enlucidos a los revestimientos continuos de acabado, de mortero de cemento, de
espesor no superior a dos (2) milímetros.

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Los enlucidos sobre ladrillo  se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de la
fábrica.  Los  enlucidos  sobre  hormigones  se  ejecutarán  cuando  éstos  estén  todavía  frescos,
rascando  previamente  la  superficie  para  obtener  una  buena  adherencia.  La  superficie  que  se
enluzca deberá hallarse húmeda aunque sin exceso de agua que pudiera deslavar los morteros.
Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará repetidamente
teniendo  cuidado  de  que  no  queden  grietas  o  rajas.  Después  del  acabado  el  enlucido  será
homogéneo, sin grietas, poros o soplados. Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de
riegos muy fuertes durante el tiempo necesario para que no sea de temer la formación de grietas
por desecación. Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo enlucido que presente
grietas o que por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se aprecie que
está, incluso parcialmente, despegado del paramentos de la fábrica.

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

Los enlucidos no serán objeto de abono directo toda vez que se consideran incluidos en el precio de
la unidad de obra correspondiente, salvo que expresamente se definan como unidad independiente
en  cuyo  caso  se  medirán  y  abonarán  por  los  metros  cuadrados  (m2)  realmente  ejecutados,
descontando huecos.

Art. 6.15.- BOVEDILLAS CERÁMICAS PARA FORJADOS

1.- DEFINICIÓN:

Se consideran bovedillas cerámicas todos los elementos de una forma y dimensiones tales que
permitan su utilización en la construcción de forjados unidireccionales, sirviendo, una vez colocados,
como encofrado de la capa de compresión superior y soporte de un revestimiento en la inferior.
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2.- MATERIALES:

Deberán  cumplir  las  especificaciones  recogidas  en  la  EHE-08.  Las  piezas  a  emplear  serán
homogéneas, uniformes de textura compacta, carecerán de grietas, coqueras planos de exfoliación
y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración o ataquen al hierro, mortero u
hormigón y serán inalterables al agua.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Los  ensayos  de  recepción  se  realizarán  a  partir  de  una  muestra  extraída  del  material,
determinándose,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Norma  UNE 67  020,  las  características
siguientes:

- Defectos y geometría
- Expansión por humedad
- Desconchados
- Resistencia a compresión
- Resistencia a la flexión de pieza en vano

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra
de que formen parte.

Art. 6.16.- PAVIMENTOS O BASES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO

1.- MATERIALES:

El  hormigón  a  utilizar  cumplirá  las  prescripciones  exigidas  en  el  Art.  6.3  de  este  Pliego  y  su
resistencia característica a los veintiocho (28) días será de 20 N/mm2.

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

No se extenderá el hormigón hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de
asentarse tiene la densidad y rasante  debidas. La superficie  de asiento  deberá estar limpia  de
materias extrañas y su acabado será regular. Inmediatamente antes de la extensión del hormigón,
se regará la superficie de forma que quede húmeda evitando que se formen charcos.
La puesta en obra del hormigón deberá realizarse con los medios que resulten adecuados a cada
caso concreto,  proscribiéndose,  en cualquier circunstancia,  la  colocación en obra de  masas de
hormigón que acusen un principio de fraguado. La extensión del hormigón se realizará tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de
la compactación se obtenga la rasante y sección prevista.
Cuando el ancho de la calzada lo permita se trabajará hormigonando todo el ancho de la misma, sin
juntas de trabajo longitudinales. Cuando se produzcan interrupciones en los trabajos superiores a
dos (2) horas, habrán de disponerse juntas transversales de hormigonado. Si la puesta en obra del
hormigón  se  realiza  en  fracciones  del  ancho  total,  habrán  de  disponerse  juntas  de  trabajo
longitudinales  si  existe  un  desfase  superior  a  una  (1)  hora  entre  las  operaciones  en  franjas
adyacentes.
Las  juntas  de  trabajo  se  dispondrán  de  forma que su  borde  quede  permanentemente  vertical,
debiendo recortarse la base anteriormente terminada.
El hormigón se vibrará con los medios adecuados y se curará mediante riego continuo con agua o,
en caso necesario, con productos filmógenos La superficie acabada no presentará irregularidades
mayores de diez (10) mm, para lo cual habrán de utilizarse los medios adecuados (fratás, maestras,
reglas  vibrantes,  etc.).  Durante el  primer  periodo de endurecimiento,  el  hormigón fresco deberá
protegerse contra el lavado por lluvia, contra una desecación rápida provocada por fuerte insolación
o viento y contra los enfriamientos bruscos y la congelación.
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Deberá prohibirse la acción de todo tráfico sobre las capas recién ejecutadas, por lo menos durante
los tres (3) días que sigan a su terminación.

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

La  medición  y  abono se  realizará  por  metros  cuadrados (m2)  de  superficie.  El  ancho de esta
superficie será el imprescindible que marque la excavación en zanja, según los planos, o el que,
previamente a la ejecución, haya indicado Ayuntamiento de Mérida por escrito. No será de abono la
superficie  de  firme  que  reponga  debido  a  los  excesos  de  excavación  que  hubieran  podido
producirse.

Art. 6.17.- PAVIMENTOS DE BALDOSAS HIDRÁULICAS

1.- DEFINICIÓN:

Son los solados construidos con baldosas de cemento que son elementos fabricados con cemento,
áridos y aditivos con o sin colorantes, obtenidos por compresión y/o vibración y que se emplean en
la ejecución de pavimentos y revestimientos.

2.- MATERIALES:

Sus componentes elementales cumplirán las condiciones de la vigente  Instrucción de Hormigón
Estructural, EHE y los productos terminados serán conformes a las prescripciones recogidas en la
Norma UNE-EN 1339.

Según su composición, se clasifican en:

- Hidráulicas, formadas por tres capas, o dos, cuando falta la intermedia.
- Monocapas, formadas por una sola capa.
- De terrazo, formadas por dos capas.
Atendiendo a su utilización, se clasifican en baldosas de uso:
- Normal, en interior de viviendas.
- Intensivo, en interiores públicos.
- Industrial, en instalaciones industriales.
- Exterior, en áreas de tráfico exterior, fundamentalmente aceras, vías peatonales, etc.

Los  ensayos  de  recepción  se  realizarán  a  partir  de  una  muestra  extraída  del  material,
determinándose,  además  de  su  aspecto  y  estructura,  el  cumplimiento  de  las  características
siguientes:

Resistencia a la flexión:

Determinado según la Norma UNE-EN 1339, el valor mínimo de la tensión de rotura a la flexión en
la cara vista, en N/mm2, será:

  

Resistencia al desgaste:
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Realizado el ensayo según la Norma UNE-EN 1339, la clase mínima será 4 según la Tabla 6 de
dicha norma.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Sobre la base de hormigón definida en el  Art.  6.15 de este  Pliego,  se extenderá una capa de
mortero  hidráulico  de,  salvo  especificación  en  contrario,  trescientos  cincuenta  kilogramos  de
cemento  por  metro  cúbico  (350  kg/m3)  y  con  un  espesor,  imprescindible  para  compensar  las
irregularidades de la superficie de la base de hormigón, comprendido entre dos a cinco centímetros
(2-5 cm). Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán las baldosas, golpeándolas para reducir
al máximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta conseguir la rasante prevista para la cara
de huella.
Asentadas las baldosas se macearán con pisones de madera hasta que queden perfectamente
enrasadas, tras lo que se procederá a regarlas.  A continuación se rellenarán las juntas, que no
deberán exceder de dos milímetros (2 mm), con lechada de cemento compuesta de seiscientos
kilogramos  de  cemento  por  metro  cúbico  (600  kg/m3)  y  de  arena,  eliminándose,  antes  de  su
endurecimiento, la parte sobrante.
El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a cinco milímetros (5mm),
medidas con regla de tres metros (3 m).

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

La  medición  y  abono se  realizará  por  metros  cuadrados (m2)  de  superficie.  El  ancho de esta
superficie será el imprescindible que marque la excavación en zanja, según los planos, o el que,
previamente a la ejecución, haya indicado Ayuntamiento de Mérida por escrito. No será de abono la
superficie  de  firme que  se  reponga debido  a  los  excesos  de  excavación  que  hubieran  podido
producirse.

Art. 6.18.- PAVIMENTOS DE ADOQUINES

1.- DEFINICIÓN:

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines recibidos con mortero de
cemento y colocados sobre una base de hormigón hidráulico o de arena. Los adoquines a utilizar
podrán ser de piedra labrada o prefabricados de hormigón.

2.- MATERIALES:

Los adoquines prefabricados de hormigón deberán cumplir  la Norma UNE-EN 1338, siendo  de
aplicación la Norma UNE-EN 1342 para adoquines de piedra natural. Las características generales
exigidas serán las siguientes:

- Tendrán un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras, fisuras, huecos, zonas meteorizadas u
otros defectos.
-  La cara superior será plana, lisa y uniforme. Las caras de la junta irán trabajadas y la inferior
desbastada.
- Las dimensiones nominales corresponderán a las de la cara superior, siendo las de la cara inferior
5/6 de las de la superior. La tolerancia admitida será 10 mm.

Adicionalmente, se requerirán las siguientes especificaciones para los adoquines de piedra natural:

- La resistencia a la compresión será 1 300 kg/cm2, según Norma UNE-EN 1926.
- El peso específico aparente será 2 500 kg/m3, según Norma UNE-EN 1936.
- El coeficiente de desgaste será 0,13 cm, según Norma UNE-EN 1342
- La resistencia al hielo – deshielo será tal que al realizar el ensayo según la norma UNE-EN 12371,
cumplan como Clase 1 según la UNE-EN 1342.
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3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Cuando  los  adoquines  se  coloquen  sobre  hormigón,  la  base  se  ejecutará  de  acuerdo  con  lo
especificado  en  el  artículo  precedente.  Salvo  especificación  en  contrario,  se  utilizará  mortero
hidráulico M-5. La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos
de cemento Portland por metro cúbico (600 kg/m3).
Sobre la base de hormigón que constituye el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de
espesor inferior a cinco centímetros (5 cm), para absorber la diferencia de tizón de los adoquines.
Asentados  los  adoquines  y  maceados  con  pisones  de  madera  hasta  quedar  perfectamente
enrasados, quedarán colocados en hiladas rectas con las juntas encontradas cuyo espesor será el
menor posible y nunca mayor de ocho milímetros (8 mm).
La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe
con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle,
debiendo corregirse las zonas en donde se supere esta tolerancia o que retengan agua sobre la
superficie.
Una vez preparado el adoquinado se procederá a su riego y, seguidamente, al relleno de las juntas
con la lechada de cemento mediante la ayuda de jarras de pico. Entre tres (3) y cuatro (4) horas
después  de  realizada esta  operación,  se  efectuará  el  llagueado de las  juntas  comprimiendo  el
material en éstas y echando más lechada si al efectuar esta operación resultaran descarnadas.
El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados,  al  menos, tres (3) días desde su
terminación,  plazo  durante  el  cual  deberá  ser  sometido  a  riegos  abundantes  para  mantener
constantemente húmeda su superficie.
Cuando los adoquines se coloquen sobre una base de arena, el tipo y espesor de la misma estará
en función de las cargas y la naturaleza del terreno, siendo normalmente una capa de zahorra
artificial.
Sobre la base debidamente compactada y con las rasantes indicadas en los planos, se procederá a
la extensión de una capa de arena de cuatro (4) centímetros de espesor, en estado semiseco, que
servirá como cama de asiento al adoquín.
Sobre esta cama de arena se colocan los adoquines, de tal manera que el operario pase siempre
sobre las piezas ya colocadas. Los adoquines se colocan a tope, con juntas de espesor inferior a
ocho (8) milímetros y, una vez alineados, se apisonan por medio de rodillo
o bandeja vibrante. A continuación se extenderá arena muy fina y seca, por medio de escobas,
hasta rellenar los huecos de separación entre los adoquines y se procederá a un nuevo apisonado,
terminando la colocación con un último recebado que llene completamente los huecos. Una vez
terminada la colocación se procederá a regar el pavimento.

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

La medición se realizará por metros cuadrados (m2) de superficie. El ancho de esta superficie será
el imprescindible que marque la excavación en zanja, según los planos, o el que, previamente a la
ejecución, haya indicado Ayuntamiento de Mérida por escrito. El abono se efectuará aplicando el
precio correspondiente a la clase de pavimento de que se trate. Se podrá emplear en la reposición
del pavimento el material procedente del arranque que sea aprovechable a juicio de Ayuntamiento
de  Mérida,  no variando el  precio de esta unidad cualquiera  que  sea  la proporción del  material
aprovechable ni las operaciones de limpieza que requiera su reutilización.
No será de abono la superficie de firme que se reponga debido a los excesos de excavación que
hubieran podido producirse.

Art. 6.20.- ENCINTADOS DE BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL

1.- DEFINICIÓN:

Se define como encintado de bordillos la banda o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de
una  acera,  la  de  un  andén,  o  cualquier  otra  superficie  de  uso diferente,  formada  por  bordillos
colocados sobre un cimiento de hormigón.

2.- MATERIALES:
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Deberán  cumplir  la  Norma  UNE-EN  1343,  siendo  las  características  generales  exigidas  las
siguientes:

- La pieza será homogénea, de textura uniforme y dará un sonido claro al ser golpeada con martillo.
No tendrá grietas, pelos, coqueras, nódulos ni restos orgánicos.
- Las caras vistas serán llanas y abujardadas. Las aristas quedarán acabadas a cincel y las caras de
la junta irán trabajadas en la mitad superior y en la inferior desbastadas.
-  Su longitud será  1 m. La tolerancia sobre las dimensiones de la sección transversal será  10
mm.
- El peso específico aparente será 2 500 kg/m3, según Norma UNE-EN 1936.
- La resistencia al hielo – deshielo será tal que al realizar el ensayo según la norma UNEEN 12371,
cumplan como Clase 1 según la UNE-EN 1342.
En piedras graníticas:
- La resistencia a la compresión será 1 300 kg/cm2, según Norma UNE-EN 1926.
- La resistencia al desgaste será 0,13 cm, según Norma UNE-EN 1342.
En piedras areniscas:
- La resistencia a la compresión será 500 kg/cm2, según Norma UNE-EN 1926.
- La resistencia al desgaste será 0,20 cm, según Norma UNE-EN 1342.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Los  bordillos  deberán  quedar  bien  asentados  sobre  un  cimiento  de  hormigón  cuya  resistencia
característica sea de 20 N/mm2 y que esté ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas
en el proyecto, sin que el  rejuntado de piezas contiguas exceda de cinco milímetros (5 mm) de
anchura.
El refuerzo posterior de los bordillos responderá a la forma que se determine en el proyecto, salvo
especificación  en  contrario,  para  el  rejuntado  se  utilizará  mortero  hidráulico  con  cuatrocientos
cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico (450 kg/m3).
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a
las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes establecidas. 

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

Los bordillos se abonarán por metros (m) realmente colocados, medidos en los planos, pudiendo
emplearse el material procedente del arranque que sea aprovechable a juicio de Ayuntamiento de
Mérida,  no  variando  el  precio  de  esta  unidad  cualquiera  que  sea  la  proporción  del  material
aprovechable ni las operaciones de limpieza que requiera su reutilización. No será de abono los
bordillos que se repongan debido a los excesos de excavación que hubieran podido producirse.

Art. 6.21.- ENCINTADOS DE BORDILLOS DE HORMIGÓN

1.- DEFINICIÓN:

Será de aplicación lo expuesto en el precedente Art. 6.19.

2.- MATERIALES:

Los  hormigones  y  sus  componentes  elementales  cumplirán  las  prescripciones  de  la  vigente
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE.
Las características  de composición,  acabado,  aspecto,  geométricas,  físicas  y  mecánicas  de los
bordillos  prefabricados  de  hormigón  cumplirán  lo  especificado  en  la  Norma  UNE-EN  1340.  El
coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la Norma UNEEN1340, no
sobrepasará los siguientes valores:

- Valor medio Ca = 9,0 %
- Valor unitario Ca = 11,0 %
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La resistencia a flexión, determinada según Norma UNE-EN 1340, para secciones normalizadas de
longitud = 1 m y bajo carga puntual, no será inferior a los valores siguientes:

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Los  bordillos  deberán  quedar  bien  asentados  sobre  un  cimiento  de  hormigón  cuya  resistencia
característica sea de 20 N/mm2 y que esté ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas
en el proyecto, sin que el  rejuntado de piezas contiguas exceda de cinco milímetros (5 mm) de
anchura.  El  refuerzo  posterior  de  los  bordillos  responderá  a  la  forma que  se  determine  en  el
proyecto y, salvo especificación en contrario, para el rejuntado se utilizará mortero hidráulico con
cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico (450 kg/m3). Las líneas definidas
por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las figuras prefijadas,
ajustándose unas y otras a las rasantes establecidas.

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

Los bordillos se abonarán por metros (m) realmente colocados, medidos en los planos, pudiendo
emplearse el material procedente del arranque que sea aprovechable a juicio de Ayuntamiento de
Mérida,  no  variando  el  precio  de  esta  unidad  cualquiera  que  sea  la  proporción  del  material
aprovechable ni las operaciones de limpieza que requiera su reutilización. No será de abono los
bordillos que se repongan debido a los excesos de excavación que hubieran podido producirse.

Art. 6.22.- PINTURAS

1.- DEFINICIÓN:

Se definen como pinturas a los productos de recubrimiento en forma líquida, en pasta o en polvo,
que,  una  vez  aplicados  sobre  paramentos  y  elementos  estructurales,  carpintería,  cerrajería  y
elementos  de  instalaciones,  se  transforman  en  una  película  opaca  y  sólida,  con  propiedades
protectoras, decorativas y/u otras aplicaciones específicas, tenazmente adherida al sustrato sobre el
que se aplica.

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Entre otros factores, el tipo de pintura a emplear dependerá de la naturaleza de la base sobre la que
se  aplica  y  de  las  condiciones  de  exposición  de  la  misma,  definiéndose  en  función  de  estos
condicionantes,  en  el  Art.  8.12.2  del  presente  Pliego,  los  esquemas  generales  de  pinturas  de
protección a utilizar. Las pinturas que estén en contacto con el agua potable deberán cumplir la
legislación sanitaria vigente y no contendrán ningún elemento soluble ni producto susceptible de dar
cualquier color, olor o sabor al agua.

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en el proyecto correspondiente. Como
criterio general, salvo especificación expresa en contrario, se establece que la pintura se medirá por
metros cuadrados (m2) de superficie pintada, exceptuándose los siguientes casos:
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- Las molduras y rodapiés se medirán por metro lineal (m).
- Los tubos, por metro lineal (m).
- Los elementos de instalaciones, por unidad (ud).

Art. 6.23.- RESINAS REACTIVAS

1.- DEFINICIÓN:

Son mezclas de productos de síntesis que, bajo la acción de un catalizador o de un endurecedor,
son susceptibles de sufrir  una transformación química de polimerización que las hace pasar del
estado líquido al estado sólido.  Esta transformación química se produce sin aportación de calor
exterior y el calentamiento posterior no reblandece el producto endurecido, tratándose, por tanto, de
altos polímeros termoestables. Según la finalidad buscada, generalmente, a la resina base se le
añaden aditivos, pudiendo también ser reforzada con materiales fibrosos. Se denomina sistema de
resina al conjunto de materiales a aplicar en obra y está formado por una o varias resinas de base y
otros polímeros, en unión de catalizadores, endurecedores, cargas o filler y aditivos modificadores,
con la adición, en su caso, de alquitranes, betunes u otros materiales no poliméricos. La preparación
y dosificación se realizará según una determinada formulación previamente estudiada y probada, en
función de las condiciones de servicio a que vaya a estar sometida la obra.

2.- GENERALIDADES:

Las resinas que estén en contacto  con el  agua potable deberán cumplir  la  legislación sanitaria
vigente y no contendrán ningún elemento soluble ni producto susceptible de dar cualquier color, olor
o sabor al  agua.  Las especificaciones relativas al tipo y características del sistema de resina a
emplear en cada caso deberán recogerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

La medición y  abono de las resinas reactivas se realizará de acuerdo con lo establecido en la
unidad de obra de que formen parte.

Art. 6.24.- LAMINAS POLIMÉRICAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN

1.- DEFINICIÓN:

Se  definen  como  láminas  impermeables  de  polímeros,  las  láminas  flexibles  fabricadas  con
materiales poliméricos, termoplásticos o elastoméricos, con o sin armaduras de fibras sintéticas, que
se emplean como elemento de impermeabilización en obras de fábrica y edificios.

2.- MATERIALES:

Se clasifican de la manera siguiente:
- Según su espesor
Películas (espesor menor de 0,5 mm)
Láminas delgadas (espesor de 0,5 a 2 mm)
Láminas gruesas (espesor de 2 a 10 mm)
- Por el tipo de armadura o refuerzo
Láminas simples (no reforzadas)
Láminas reforzadas con fibras sintéticas (en forma de fieltro, tejido o malla)
- Por la naturaleza del material de base
Elastómeros
Termoplásticos
Polímeros con betún

Las láminas deberán tener una superficie uniforme y estar libres de defectos tales como arrugas,
burbujas, grietas o similares y deben ser estancas al  agua.  En las láminas con armadura, ésta
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deberá insertarse de forma que las uniones entre láminas puedan realizarse correctamente por los
mismos procedimientos que en las láminas simples de igual material polimérico de base. Cuando se
empleen  en  contacto  con  el  agua  potable,  las  láminas  deberán  cumplir  la  legislación  sanitaria
vigente.
Todas las láminas deberán tener  un marcado de forma indeleble que especifique los siguientes
términos:
- Designación comercial y marca de fábrica
- Indicación del grupo y tipo de armadura de base
- Indicación del material de la armadura, en su caso
- Marca de calidad, si la tiene, de la entidad que la ampara
- Referencia a Normas
- Año de fabricación

En los casos en que se estime conveniente, antes de su recepción, se someterá el material a las
pruebas  y  verificaciones  que  Ayuntamiento  de  Mérida  determine,  sobre  muestras  tomadas  del
producto elaborado suministrado por el fabricante.

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

La medición y abono de las bandas elastoméricas para estanqueidad de juntas se realizará
de acuerdo con lo establecido para la unidad de obra de que formen parte. 

Art. 6.25.- INSTALACIÓN DE LAS CONDUCCIONES

Art. 6.25.1.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Todos  los  trabajos  deberán  ser  ejecutados  de  acuerdo  con  los  reglamentos  nacionales  sobre
Seguridad y Salud que resulten aplicables debiendo prestarse especial atención a lo establecido, en
el Estudio y en el Plan de Seguridad y Salud de las Obras, conforme al RD 1627/1997 y posteriores
modificaciones,  en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción. En el caso particular de los trabajos que se realicen con componentes de
amianto-cemento,  éstos  solo  podrán  ser  ejecutados  por  empresas  que  tengan  formalizada  su
inscripción en el  Registro de Empresas con Riesgos  de Amianto  (R.E.R.A.),  dependiente de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía. En este caso el Estudio
de Seguridad y Salud y el Anejo de Gestión de Residuos, deberán tener en cuenta las medidas y el
tratamiento a emplear con este tipo de residuos peligrosos. Cuando la conducción proyectada afecte
de forma definitiva o temporal a viales o terrenos que no sean de dominio público, por parte del
promotor se deberá establecer el correspondiente documento de imposición de uso, servidumbre o
expropiación, según proceda en cada caso, debiendo estar elevada a escritura pública.

Art. 6.25.2.- INSPECCIÓN Y REPLANTEO

Antes  de  comenzar  las  excavaciones,  se  deberá  realizar  un  adecuado  reconocimiento  de  las
condiciones  del  subsuelo  con  objeto  de  localizar  las  tuberías,  cables  u  otras  instalaciones
subterráneas  que  pudieran  localizarse  en  la  zona.  Durante  el  replanteo  se  deberá  marcar  y
referenciar el eje del trazado y el ancho superior de la zanja o, en su caso, los límites del pavimento
que resulte afectado. Así mismo, en caso necesario, se deberán establecer los hitos de nivelación
que se estimen precisos en posiciones estables donde no resulte probable su alteración.

Art. 6.25.3.- TRANSPORTE, ACOPIO Y MANIPULACIÓN DE LA TUBERÍA

El almacenamiento deberá realizarse de forma tal que se mantengan limpios los tubos, evitándose
su contaminación y degradación. Tanto las juntas elastoméricas como las tuberías de PE, deberán
mantenerse protegidas de los  rayos solares,  debiendo extremarse las  precauciones  cuando  se
prevea un tiempo prolongado de almacenaje y en épocas de mayor radiación solar. Tanto en el
suministro  como  inmediatamente  antes  de  su  colocación,  se  deberán  examinar  las  tuberías,
accesorios  y  juntas  para  comprobar  que  no  estén  dañadas  y  que  cumplen  las  prescripciones
establecidas para las mismas, confirmando con la documentación de calidad entregada junto con el
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suministro,  la adecuación al  pedido y proyecto.  En la manipulación y acopio de las tuberías se
deberán respetar las indicaciones del fabricante y las especificaciones propias del producto. 
El  acopio de las tuberías en obra deberá realizarse de forma segura para prevenir  que rueden,
pudiendo hacerse de alguna de las dos maneras:

a) Apilado centralizado:
b) Acopio lineal

Para el apilado centralizado se escogerán zonas despejadas de la obra que permitan las maniobras
de los vehículos y de las grúas, así como las de otros elementos auxiliares de descarga. Los tubos
apilados no deben ser colocados en las proximidades de zanjas abiertas,  debiéndose evitar un
apilamiento excesivo en altura para que los tubos de la parte inferior no estén sobrecargados. Como
norma general, el acopio de los tubos a lo largo de la zanja se deberá realizar colocándolos a una
distancia igual o superior a la mitad de la profundidad de la zanja y nunca a menos de 60 cm, con el
debido resguardo, en el lado opuesto al de los productos de excavación y evitándose que la tubería
se halle expuesta al tránsito de los vehículos de la obra, etc. Por razones de seguridad y para evitar
daños, la manipulación de todos los materiales utilizados deberá realizarse empleando los equipos y
métodos adecuados en cada caso.

Art. 6.25.4.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS

La instalación de las tuberías se deberá realizar respetando en todo momento los requisitos de las
normas del producto y las indicaciones del fabricante. Las tuberías habrán de instalarse siguiendo el
trazado previsto y a las cotas dadas en el perfil longitudinal, debiendo asegurarse que los tubos
queden correctamente apoyados.  Cualquier  ajuste  de  las  mismas deberá realizarse elevando o
profundizando el apoyo y, en cualquier caso, asegurándose que las tuberías estén finalmente bien
soportadas  a  lo  largo  de  todo  su  cuerpo.  Los  ajustes  no  se  deberán  realizar  nunca  mediante
compactación local.  Cuando exista el riesgo de flotación de las tuberías durante su instalación,
éstas deberán quedar aseguradas mediante la pertinente carga o anclaje. El corte de las tuberías se
deberá realizar de forma tal que se asegure el correcto funcionamiento de las juntas, utilizando las
herramientas  adecuadas  y  siguiendo  las  recomendaciones  del  fabricante.  Para  facilitar  los
agotamientos y mantener la zanja libre de agua, el tendido de las tuberías deberá comenzar en el
extremo de aguas abajo. Normalmente las tuberías se colocarán con las embocaduras hacia aguas
arriba.
Cuando se produzcan interrupciones en el montaje, se deberá de evitar de forma efectiva la entrada
de objetos extraños dentro de las tuberías, para lo cual se habrán de obturar provisionalmente los
extremos  de  las  mismas.  Con  carácter  general,  los  trabajos  necesarios  para  la  sustitución  de
tuberías existentes deberán realizarse en seco y sin provocar interrupciones en el servicio. Para
ello,  resultará  necesario  taponar  aguas  arriba  la  tubería  a  sustituir  así  como  las  acometidas
pertinentes.  Efectuándose el transvase del caudal circulante,  mediante los bombeos necesarios,
hasta un sector situado aguas debajo de aquel. Cuando el sistema de unión de los tubos sea de
enchufe – campana, se deberán prever nichos para las juntas de los tubos, que permitan que haya
un espacio suficiente  para conseguir  un ensamblaje adecuado de los mismos e impidan que la
tubería quede apoyada sobre las embocaduras. Cuando las conducciones atraviesen estructuras,
incluyendo pozos de registro y cámaras, se deberán incorporar uniones flexibles dentro de la pared
o  tan  próximas  como  sea  posible  de  las  caras  exteriores  de  aquellas.  Se  podrá  aportar  una
flexibilidad adicional insertando tubos de pequeña longitud para habilitar la articulación. Así mismo,
si  la  conducción  pase  por  debajo  de  una  estructura  o  próxima  a  ella,  se  deberán  considerar
precauciones similares. Los tubos no deben asentarse directamente sobre la rasante de la zanja
sino, dependiendo de las consideraciones que al respecto se hayan tenido en cuenta en el cálculo
mecánico de la tubería, sobre camas de apoyo que podrán ser de material granular o de hormigón.
La elección del tipo de apoyo se realizará considerando aspectos tales como el tipo de tubo y sus
dimensiones, la clase de las uniones, la naturaleza del terreno, etc. En las redes de Abastecimiento,
todos los componentes que puedan estar sometidos a empujes por efecto de la presión hidráulica
(codos,  cambios  de dirección,  reducciones,  piezas de derivación,  válvulas  de seccionamiento  o
regulación, etc.), deberán quedar fijados mediante un macizo de anclaje que contrarreste el empuje
y asegure su inmovilidad. Así mismo, deberán disponerse macizos de anclaje en el caso de que las
pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse movimientos de la tubería o cuando
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exista riesgo de flotabilidad de los tubos. En general, los macizos de anclaje serán de hormigón y
deberán disponerse de forma tal que las uniones queden al descubierto. Se proscribe expresamente
el empleo de cuñas de piedra o de madera que puedan desplazarse. Para facilitar su identificación y
localización, sobre la generatriz superior de la tubería instalada y a una distancia aproximada de 50
cm, se deberá colocar una banda señalizadora de material plástico y de las características que se
indican, según corresponda:
- Color azul y leyenda “RED DE ABASTECIMIENTO - Ayuntamiento de Mérida”
- Color rojo y leyenda “RED DE SANEAMIENTO – Ayuntamiento de Mérida”

Art. 6.25.5.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS AÉREAS

En general, este tipo de instalación se plantea en redes de Abastecimiento por la necesidad de
superar obstáculos en superficie (cauces, viales, etc.), disponiendo la tubería superiormente a éstos,
formando parte  o  adosada  a  una  estructura,  y,  también,  para  salvar  fuertes  pendientes  sobre
anclajes  de  apoyo,  o  en  galerías  visitables.  La  conducción  a  instalar  podrá  ser  de  cualquier
diámetro, limitándose los materiales de fabricación de la tubería al acero o fundición dúctil. En los
casos en que la tubería no participe como elemento estructural autoportante, se aprovecharán las
infraestructuras existentes en las que se dispondrán los elementos resistentes auxiliares sobre las
que se apoyará la tubería.  Se utilizarán preferentemente tuberías de fundición dúctil  con juntas
autotrabadas (resistente a tracción) que deberán instalarse apoyadas, como mínimo con un apoyo
por detrás de cada campana de la junta y un ángulo del asiento de 120º, con collar metálico de
fijación provisto de una banda elastomérica de protección. En los casos en que resulte necesario
instalar tubería estructural autoportante, se utilizarán tuberías de acero.
Se  deberán disponer juntas  elásticas  compensadoras  y  apoyos  deslizantes,  para posibilitar  los
movimientos de dilatación que pueda sufrir la tubería o compatibilizar los de ésta y la estructura.
Todos los codos que se instalen a ambos lados del cruce deberán ir convenientemente anclados,
preferentemente con un macizo de hormigón, de forma que se asegure su inmovilidad. Se deberán
disponer todos los medios necesarios (barandillas, plataformas, líneas de vida, etc.) para facilitar el
acceso a la tubería y posibilitar el mantenimiento y desmontaje de los elementos que se instalen, en
las mejores condiciones posibles. Siempre que resulte posible se deberá posibilitar la extracción del
tramo instalado, por tracción desde un extremo, en caso de avería.
Se instalarán registros de inspección a ambos lados del cruce, diseñándose éste con válvulas de
aislamiento  y la  pendiente adecuada para facilitar su vaciado,  debiendo disponerse también las
ventosas y desagües que resulten necesarios.

Art. 6.25.6.- INSTALACIONES SINGULARES

Se definen en el presente artículo las directrices generales que deben seguirse en aquellos casos
en que, debido a la existencia de condicionantes de tipo técnico, económico o funcional, resulta
aconsejable la utilización de algún método alternativo al tradicional de excavación de zanja o a la
instalación  aérea.  En  general,  el  método  óptimo a  utilizar  dependerá fundamentalmente de  las
condiciones  particulares  de  cada  caso  (perfil  del  terreno,  diámetro  de  tubería,  longitud  de
instalación, etc.), por lo que cada situación debe ser convenientemente estudiada. En este sentido,
en el proyecto constructivo que deberá someterse a la aprobación de Ayuntamiento de Mérida, se
habrá de justificar el método de instalación adoptado comparando sus inconvenientes y ventajas
respecto a otras alternativas, recogiéndose también en el mismo los condicionantes y prescripciones
que resulten pertinentes. Asimismo, estos tramos deberán disponer de un tratamiento  relativo a
Control  de  Calidad  específico  y  concreto,  con  la  consideración  a  estos  efectos  de  “lote
independiente  de  control”.  Se  permitirá  la  utilización  de  técnicas  operativas  suficientemente
conocidas y contrastadas como las que a continuación se indican, debiendo describirse los criterios
generales adoptados para establecer el método a emplear:

- Perforación horizontal dirigida (PHD).
- Perforación horizontal mediante funda metálica.
- Perforación horizontal mediante microtuneladora.

El  diseño  de  estos  tramos  singulares  se  deberá  realizar  de  manera  tal  que  se  posibilite  su
aislamiento del resto de la conducción disponiendo las válvulas de corte necesarias y sin olvidar los
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correspondientes elementos de desagüe y ventosas. En cualquier circunstancia, el tramo de tubería
instalado  por  cualquiera  de  los  métodos  descritos  se  deberá  someter  a  las  pruebas  que  se
describen en el  presente Pliego, de forma independiente al  resto de la conducción. Finalmente,
dado el nivel de especialización que requieren estas técnicas, deberá ser una empresa especialista
de reconocido prestigio quien determine la viabilidad de ejecución para cada caso particular y las
especificaciones del método a utilizar.

Art. 6.26.- COMPONENTES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO

Art. 6.26.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ACEPTACIÓN DE MATERIALES Y  PRODUCTOS EN
CONTACTO CON EL AGUA DE CONSUMO

1.- OBJETO

Ayuntamiento de Mérida en la de aceptación de los materiales y productos en contacto con el agua
de consumo debe  cumplir  con  el  objetivo  del  cumplimiento  del  art.  14 del  RD 140/2003 “Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano”. 

2.- ALCANCE

Los materiales de construcción y productos en contacto con el agua, desde la captación hasta la
toma final, ya que estos materiales y productos deben mantener y no alterar las condiciones de
calidad  del  agua,  cumpliendo  con  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  vigente  en  cada
momento. Aplica por tanto, a todos aquellos productos y materiales utilizados en el Sistema General
de Abastecimiento y que pueden entrar en contacto con el agua de consumo humano, incluidas las
sustancias de tratamiento indicadas en la Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero o vigente en cada
momento.

Art. 6.26.2.- TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

1.- CARACTERÍSTICAS:

Las tuberías y accesorios de fundición dúctil deberán cumplir las especificaciones de la norma UNE-
EN-545 (Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para las canalizaciones de
agua)  vigente.  Se  deberá  atender  especialmente  el  artículo  4.5.  Recubrimientos  exteriores  y
revestimientos interiores de los tubos y las Tablas de dimensiones del capítulo 8 de la Norma UNE
EN 545.

La unión a emplear podrá ser:

Flexible:
-  De  enchufe  y  extremo  liso:  obtiene  la  estanqueidad  por  la  simple  compresión  de  un  anillo
elastomérico.
-  Mecánica: la estanqueidad se logra por la compresión de un anillo elastomérico mediante una
contrabrida apretada con bulones que se apoyan en el collarín externo del enchufe.
- Autotrabada: similar a la anterior, para los casos en los que se prevea que el tubo haya de trabajar
a tracción.
Rígida:
- Mediante bridas: la estanqueidad se consigue mediante la compresión de una junta de elastómero.
(*)
Además  de  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  de  referencia,  con  carácter  general  se
establece que, en las redes de abastecimiento, la clase de presión requerida como mínimo será la
que se especifica a continuación:
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Cuando la unión se realice mediante bridas, éstas serán PN 16. (*) 
Los tubos de unión flexible se identificarán por su DN y la clase de presión (C) de que se trate. La
identificación de un tubo con bridas requerirá, además de lo anterior, la determinación del PN de las
mismas.  El  marcado  de  la  tubería  será  único,  continuo  y  conforme  a  la  norma  UNE-EN 545,
realizado en fábrica; debiendo aportar con cada suministro el certificado de calidad del material. Los
fabricantes y modelos que se instalen deberán estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Los tubos se medirán y abonarán por metros lineales (m) del diámetro correspondiente realmente
colocado en obra y probado, sin descontar nada por las juntas, válvulas y piezas accesorias. A la
medición resultante se le aplicará el precio correspondiente al diámetro y tipo de tubería de que se
trate, recogido en el Cuadro de Precios nº 1. Cuando explícitamente no se especifique otra cosa, el
precio comprende, además del suministro y colocación de los tubos, las uniones, codos, tés, piezas
especiales, anclajes, etc., que resulten necesarios, así como los gastos de las pruebas finales de
presión y estanqueidad. De acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, el  precio incluye
también el levantamiento de planos con el trazado en planta y perfiles longitudinales de la tubería
instalada, así como la presentación de croquis descriptivos de las conexiones, ubicación de las
piezas especiales y los cruces con otros servicios con información sobre los sistemas de protección
adoptados en su caso.

Art. 6.26.3.- TUBOS DE POLIETILENO
1.- CARACTERÍSTICAS:
Los tubos fabricados con polietileno deberán ser de color negro con bandas azules y habrán de
cumplir las especificaciones de la norma UNE EN 12201-2 (Sistemas de canalización en materiales
plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE) Parte 2: Tubos) y
acreditar el cumplimiento del RD 140/2003.

Campo de Aplicación:
- Red Secundaria de Abastecimiento (DN/OD: 63 – 75 - 90 - 110 - 160 - 200 mm)
- Acometidas Domiciliarias con DN/OD ≤ 63 mm

En la red secundaria de distribución las tuberías serán de PE 100 mientras que en las acometidas
domiciliarias las tuberías estarán fabricadas con polietileno del tipo PE 80 para DN≤63 mm y PE100
para aquellos casos excepcionales en que DN>63 mm. En ambos casos la PN (PFA) requerida es
de 1Mpa. Además de los requisitos establecidos en la normativa de referencia, se establece que las
tuberías del tipo PE – 100 tengan un índice SDR ≥ 17, debiendo tener las tuberías de polietileno del
tipo PE – 80 un índice SDR ≥ 13.6.

Los tipos de unión a emplear podrán ser los siguientes:
- Mediante accesorios mecánicos: en tuberías con DN ≤ 63 mm.
- Mediante accesorios electro soldables
- Mediante soldadura a tope: en tuberías con DN > 110 mm y espesor ≥ 4 mm.

Para  la  identificación  de  los  tubos  deberá  especificarse  el  tipo  de  polietileno  empleado  en  su
fabricación, el diámetro nominal (DN) y la presión nominal (PN). En cualquier caso, se identificarán
exteriormente  por  el  color  negro con  bandas  azules,  y  vendrán marcadas  conforme norma de
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aplicación. Se aportará con cada suministro el certificado de calidad del material. Los fabricantes y
modelos que se instalen deberán estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

2.- INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO:

El tendido de la tubería se realizará haciendo un ligero zig-zag o serpenteo sobre la rasante de la
zanja al objeto de que las contracciones del material que pueden producirse a  posteriori, por efecto
de las variaciones térmicas, no afecten a la canalización.
Para reducir los problemas de dilatación, resulta recomendable que el enterramiento de los tubos se
realice a primera hora de la mañana, momento en que la temperatura es más baja. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

Los tubos se medirán y abonarán por metros lineales (m) del diámetro correspondiente realmente
colocado en obra y probado, sin descontar nada por las juntas, válvulas y piezas accesorias. A la
medición resultante se le aplicará el precio correspondiente al diámetro y tipo de tubería de que se
trate, recogido en el Cuadro de Precios nº 1. Cuando explícitamente no se especifique otra cosa, el
precio comprende, además del suministro y colocación de los tubos, las uniones, codos, tés, piezas
especiales, anclajes, etc., que resulten necesarios, así como los gastos de las pruebas finales de
presión y estanqueidad.
De acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, el precio incluye también el levantamiento de
planos  con  el  trazado  en  planta  y  perfiles  longitudinales  de  la  tubería  instalada,  así  como  la
presentación de croquis descriptivos de las conexiones, ubicación de las piezas especiales y los
cruces con otros servicios con información sobre los sistemas de protección adoptados en su caso.

Art. 6.26.4.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO CON CAMISA DE CHAPA

1.- CARACTERÍSTICAS:

Los  tubos  y  accesorios  de  hormigón  armado  con  camisa  de  chapa  (HACH)  cumplirán  las
prescripciones  recogidas  en  las  normas UNE-EN-639  (Prescripciones  comunes  para  tubos   de
presión  de  hormigón,  incluyendo  juntas  y  accesorios)  y  UNE-EN-641  (Tubos  de  presión,  de
hormigón armado con camisa de chapa, incluyendo juntas y accesorios). Estarán formados por una
pared de hormigón, una armadura transversal compuesta por una o más jaulas cilíndricas y una
camisa de chapa de acero soldada encargada de garantizar la estanqueidad. Con carácter general,
el espesor de la camisa de chapa no será inferior a 3 mm y la unión de la tubería se realizará con
junta  rígida,  mediante  soldadura.  Todas  las soldaduras deberán quedar comprobadas mediante
sistemas normalizados de control, aportando los resultados favorables de los ensayos realizados de
forma previa a su puesta en servicio. La boquilla macho y hembra, cuyo espesor mínimo permitido
será de 4  mm,  deberán  estar  diseñadas  y  fabricadas  de  tal  manera  que,  una  vez colocado y
enchufado, el tubo se autocentre.
La instalación autorizada queda limitada a los DN/ID ≥ 600 mm.
La clasificación de los tubos se realizará determinando su DN y la presión máxima de diseño (MDP)
que resistan. Se deberá aportar con cada suministro el certificado de calidad del  material. Para
posibilitar el cálculo mecánico y el dimensionamiento de la tubería se deberán facilitar al fabricante
de la misma, además de los datos de clasificación señalados,  la información relativa al tipo de
instalación, cargas solicitantes, etc. y, para la completa y unívoca definición del tubo, el fabricante
deberá explicitar los parámetros necesarios, tales como el espesor de la tubería y de la chapa,
disposición de armaduras, cuantía, etc. Los fabricantes y modelos que se instalen deberán estar
autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Los  tubos  se  medirán  y  abonarán  por  metros  lineales  (m)  de  los  diámetros  correspondientes
realmente  colocados en obra  y probados,  sin descontar  nada por  las  juntas,  válvulas  y piezas
accesorias. A la medición resultante se le aplicará el precio correspondiente al diámetro y tipo de
tubería  de que se trate,  recogido  en el  Cuadro de  Precios nº  1.  Cuando explícitamente no  se
especifique otra cosa, el precio comprende, además del suministro y colocación de los tubos, las
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uniones, codos, tés, piezas especiales, anclajes, etc., que resulten necesarios, así como los gastos
de las pruebas finales de presión y estanqueidad.
De acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, el precio incluye también el levantamiento de
planos  con  el  trazado  en  planta  y  perfiles  longitudinales  de  la  tubería  instalada,  así  como  la
presentación de croquis descriptivos de las conexiones, ubicación de las piezas especiales y los
cruces con otros servicios con información sobre los sistemas de protección adoptados en su caso.

Art. 6.26.5.- TUBOS DE ACERO

1.- CARACTERÍSTICAS:

Con carácter general las tuberías a instalar serán de acero inoxidable, admitiéndose también, en
casos puntuales sometidos al criterio y aprobación de Ayuntamiento de Mérida, el empleo de acero
al  carbono.  El  acero  a  emplear  en  la  fabricación  de  los  tubos  deberá  tener  como  mínimo las
características siguientes:

- Tipo AISI 316 L, s/ ASTM, para tuberías de acero inoxidable
- Tipo 1.0044 (equivalente a S-275 JR), s/ EN 10027-2 (Sistemas de designación de aceros. Parte 2:
Designación numérica), para tuberías de acero al carbono
Los tubos  se obtendrán conformando un producto  plano,  laminado  en caliente  o  en  frío,  hasta
conseguir una sección circular, con el posterior soldado de sus bordes, siendo los más utilizados los
tubos con soldadura helicoidal. En los tubos de acero, la designación genérica DN se refiere al
diámetro  exterior  (OD)  y,  para  un  mismo  DN,  los  tubos  pueden  ser  fabricados  con  distintos
espesores de manera que su resistencia mecánica sea diferente.
Los espesores de las tuberías deberán responder a la tabla siguiente:

                   

Observaciones:
Para diámetros superiores a los indicados, el espesor de la tubería se deberá justificar mediante
cálculo mecánico. Las tuberías sometidas a situaciones excepcionales de carga, requerirán estudio
pormenorizado. Cuando se utilicen tuberías de acero al carbono, para prevenir los efectos de la
corrosión,  habrán de  emplearse  pinturas  de  protección,  debiendo  observarse las  prescripciones
recogidas en los Artículos 8.12, 8.12.1 y 8.12.2 del presente Pliego. En casos excepcionales y con
la expresa autorización de Ayuntamiento de Mérida se podrá emplear tubería de acero galvanizado
en caliente, justificando su idoneidad para la aplicación propuesta en el proyecto del que se trate.
Los tubos de acero se clasificarán por su diámetro nominal (DN), por el espesor nominal (e) y por el
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tipo de acero empleado en su fabricación. Se deberá aportar con cada suministro el certificado de
calidad del material.
Los revestimientos interiores en contacto con agua potable deberán estar previamente acreditados
conforme al RD 140/2003 y aceptados por Ayuntamiento de Mérida.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Los  tubos  se  medirán  y  abonarán  preferentemente  por  metros  lineales  (m)  del  diámetro
correspondiente realmente colocado en obra y probado, sin descontar nada por las juntas, válvulas
y piezas accesorias. Alternativamente, se podrá medir por Kg de tubería instalada. A la medición
resultante se le aplicará el  precio correspondiente al diámetro y tipo de tubería de que se trate,
recogido en el Cuadro de Precios nº 1. Cuando explícitamente no se especifique otra cosa, el precio
comprende,  además  del  suministro  y  colocación  de  los  tubos,  las  uniones,  codos,  tes,  piezas
especiales, anclajes, etc., que resulten necesarios, así como los gastos de las pruebas finales de
presión y estanqueidad.
De acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, el precio incluye también el levantamiento de
planos  con  el  trazado  en  planta  y  perfiles  longitudinales  de  la  tubería  instalada,  así  como  la
presentación de croquis descriptivos de las conexiones, ubicación de las piezas especiales y los
cruces con otros servicios con información sobre los sistemas de protección adoptados en su caso.

Art. 6.26.6.- ELEMENTOS DE CALDERERÍA

1.- CARACTERÍSTICAS:

Los elementos de calderería podrán ejecutarse con acero inoxidable (Tipo AISI 316 L) o, en los
casos autorizados por  Ayuntamiento de  Mérida,  con acero al  carbono (Tipo 1.0044),  en chapa
mecano soldada, con espesores como mínimo equivalentes al de la tubería a la que se unen, y
siempre ≥ 0,008 DN/OD mm, para acero inoxidable y  ≥ 10 mm. Los espesores de las tuberías
deberán responder a la tabla siguiente:
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Cuando se trate de un equipo a presión (calderín de aire comprimido, etc.), les será de aplicación el
Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008) Toda la calderería será ejecutada en un taller
especializado que cuente con experiencia, medios materiales adecuados y personal cualificado.

2.- INSTALACIÓN:

Las piezas estarán preparadas para su unión por soldadura o mediante bridas planas, en cuyo caso,
salvo indicación expresa en contrario, éstas se construirán según normas DIN para una presión de
trabajo de 16 atmósferas. Cuando estén fabricados con acero al carbono los elementos deberán
estar protegidos contra la corrosión, tanto interior como exteriormente, con el mismo procedimiento
de protección empleado en la conducción sobre la que se instalen. A pié de obra, cuando la unión
de la pieza se realice mediante soldadura,  se dejará sin tratar una longitud de 100 mm en sus
extremos para que sea posible su soldadura sin dañar la protección y, una vez realizada la misma,
se le dará las mismas condiciones de protección que al resto. Antes de efectuar las soldaduras se
deberá realizar una preparación de las superficies por medios mecánicos o con soplete, si bien, en
este  caso,  se limpiarán con electro  amoladoras  hasta dejarlas uniformes y  limpias,  exentas de
pintura  o  cascarilla  y  no  presentando  abolladuras  ni  defectos  de  laminación.  Cada  cordón  de
soldadura acabado  deberá presentar  una  superficie  uniforme y  continua sin  engrosamientos  ni
cortaduras  localizadas.  El  control  de  las  soldaduras  se  realizará  tanto  mediante  líquidos
penetrantes, al 100 %, como mediante radiografías al nivel especificado en el Plan de Control de
Calidad.

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

La medición y abono de los elementos de calderería se realizará de acuerdo con lo establecido en la
unidad de obra de que formen parte.

Art. 6.26.7.- UNIONES EMBRIDADAS

1.- CARACTERÍSTICAS:
Salvo especificación en contrario, las bridas serán como mínimo PN 16 y estarán construidas, según
Norma DIN y de acuerdo a lo especificado en cada caso, con fundición dúctil, con acero inoxidable
(min. AISI 316 L), o bien previa aprobación de Ayuntamiento de Mérida, con acero al carbono (mín.
tipo S-275 JR, s/UNE-EN 10025) con protección anticorrosiva. El espesor mínimo de la capa de
revestimiento será de 180 micras. Será de aplicación para su definición y diseño la norma UNE-
1092:2008.
La tornillería a utilizar en las uniones embridadas deberá cumplir las prescripciones de la Norma
UNE-EN 1515-1 y será de cabeza hexagonal y de acero al carbono calidad min 8.8 (s/UNE EN ISO
898-1),  con  un  tratamiento  anticorrosivo,  recomendándose,  con  carácter  general,  la  tornillería
bicromatada. En casos puntuales, previamente determinados, la tornillería a utilizar será de acero
inoxidable.  Se deberán instalar  arandelas debajo de todas las tuercas y cabezas de tornillos y,
cuando se trate de acero inoxidable, se colocará también una arandela de presión. Los tornillos se
deberán  seleccionar  correspondiendo  el  número y  medidas  nominales  de  los  mismos, para  los
diámetros que se relacionan, a las especificaciones de la tabla siguiente:
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Cuando se utilicen varillas roscadas, el tipo de acero y el calibre de las mismas se corresponderán
con lo especificado para los tornillos. La longitud de la varilla habrá de ser la suficiente para que los
extremos de la misma sobresalgan, como mínimo, tres (3) centímetros de la tuerca, debiéndose
tratar, de forma adecuada para prevenir los efectos de la corrosión, la superficie resultante del corte,
debiéndose cortar a la medida exacta y posteriormente, tratar esta superficie.

2.- INSTALACIÓN:

El apriete de las tuercas se realizará en estrella para no volcar el posible juego de alineación sobre
un solo punto de unión, lo que puede provocar deformaciones o tensiones internas residuales.

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

La medición y abono de las uniones embridadas se realizará de acuerdo con lo establecido en la
unidad de obra de que formen parte y se referirá a unidades colocadas, incluyendo los medios
necesarios para su instalación definitiva, mano de obra, medios auxiliares, tornillería, etc.

Art. 6.26.8.- VALVULAS DE COMPUERTA

1.- DEFINICIÓN:

Son elementos destinados a  cerrar  el  paso del  agua mediante  un obturador  deslizante,  alojado
dentro de un cuerpo o carcasa, cuyo desplazamiento vertical se lleva a cabo mediante el giro de un
eje sobre el cual se aplica el dispositivo de accionamiento. Su función primordial es la de cierre y
apertura, es decir, permitir o impedir, a voluntad, el paso del fluido en una conducción. Por ello, su
posición  básica  de  funcionamiento  será  abierta  o  cerrada,  adquiriendo  un  carácter  de
provisionalidad las posiciones intermedias. 

2.- CARACTERÍSTICAS:

Las prescripciones requeridas para las válvulas de compuerta son las siguientes:

Características generales:

- Presión normalizada = PN 16
-  En general, los enlaces a la conducción se realizarán mediante bridas PN 16, siendo para las
Acometidas Domiciliarias con uniones roscadas para enlace rosca – macho de latón.
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- Las válvulas serán de paso total, dejando libre, en posición de obturador abierto, la totalidad de la
sección del paso del fluido. La sección de paso deberá ser en todo punto superior al 90% de la
sección correspondiente al DN.
- La estanqueidad en el cierre se conseguirá mediante la compresión del elastómero que recubre el
obturador, en todo el perímetro interno de la válvula. El cuerpo no llevará acanaladura alguna en su
parte inferior.
- El conjunto de maniobra será suministrado por el mismo fabricante que la válvula. Cuando no sea
posible,  por  necesitar  un  suplemento  mayor  de  1  m,  se  realizará  conforme  se  indica  en  el
correspondiente plano de detalle, previa y expresa aprobación de Ayuntamiento de Mérida.

Características de los materiales:

Los materiales de los diversos elementos principales de la válvula responderán, como mínimo, a las
características siguientes:

- Cuerpo / Tapa: Fundición nodular, Mín. GGG-40 / FGE 42 (ENGJS-400-15 s/UNE-EN
1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal.)
- Obturador: Fundición nodular, recubierta de elastómero EPDM.
- Eje: Acero inoxidable con, al menos, 13 % Cr.
- Tuerca: Aleación de Cobre de alta resistencia
- Tornillería: Acero al carbono, calidad min. 8.8 s/UNE-EN ISO 898-1 (Características mecánicas de
los elementos de fijación de acero al carbono y de acero aleado. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones
con clases  de calidad especificadas.  Rosca  de  paso  grueso y  rosca de  paso  fino.  –  ISO 898-
1:2013). Cadmiado o Bicromado
- Capuchón de accionamiento: Fundición nodular.
-  Todos los  materiales  de  fundición  y  acero  deberán llevar  una protección  adecuada contra  la
corrosión (espesor mínimo 150 micras) Los revestimientos y materiales interiores en contacto con
agua potable deberán estar  previamente acreditados conforme al  RD140/2003 y  aceptados por
Ayuntamiento de Mérida.

Características dimensionales:
Las dimensiones de las válvulas serán las que se indican:

- Los diámetros normalizados (DN) para las válvulas de compuerta instaladas en las redes de Orden
SSI/304/2013 son los siguientes: 65 – 80 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250.
-  Los diámetros normalizados (DN) para las válvulas de compuerta instaladas en las acometidas
domiciliarias de Ayuntamiento de Mérida. son los siguientes: 25 – 32 – 40 – 50 – 63.
- En el caso de válvulas embridadas, su distancia entre bridas corresponderá a la serie básica 14,
según Norma UNE EN 558 (Válvulas industriales. Dimensiones entre caras opuestas y dimensiones
del centro a una cara de válvulas metálicas para utilizar en sistemas de canalizaciones con bridas.
Válvulas designadas por PN y por clase)
(equivalente a la serie F4 – DIN 3202-1).

Características de funcionamiento:

En conformidad con las normas UNE EN 1074-1 y UNE EN 1074-2 (Válvulas para el suministro de
agua.  Requisitos  de  aptitud al  uso y  ensayos  de verificación  apropiados.  Parte  2:  Válvulas  de
seccionamiento),  las características de diseño y funcionamiento exigidas deberán corresponder a
los siguientes valores:

- Presión Nominal (PN): 16 bar
- Presión de Funcionamiento Admisible (PFA) ≥ 16 bar
- Presión Máxima Admisible (PMA) ≥ 20 bar
- Presión de Ensayo Admisible (PEA) ≥ 25 bar
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- Par Máximo de Maniobra (MOT) ≤ 1 x DN (Nm)
- Par Mínimo de Resistencia (mST) ≥ 2 x MOT (Nm)
- Resistencia del conjunto a Presión Interior ≥ 1,5 PN ≥ 24 bar
- Resistencia del Obturador a la Presión Diferencial ≥ PFA + 5 ≥ 21 bar
- Estanqueidad del conjunto a Presión Interior ≥ PEA ≥ 25 bar
- Estanqueidad del Asiento a Presión Diferencial: Elevada = 17,6 bar / Baja = 0,5 bar

Características particulares:

Dependiendo de que su instalación se realice en la Red Secundaria o en las Acometidas, además
de las características generales descritas anteriormente, deberán cumplir los requisitos específicos
siguientes:
-  En las válvulas de compuerta de la Red Secundaria, los enlaces a la conducción se realizarán
mediante  bridas  PN 16  y  el  cierre  de  la  válvula  se realizará  mediante  giro  del  eje  en  sentido
contrario al de las agujas del reloj.
- En las Acometidas, los extremos de las válvulas serán roscados y su cierre se efectuará mediante
giro del eje en el sentido de las agujas del reloj.

Todos  los  fabricantes  y  modelos  de  válvulas  que  se  instalen  deberán  estar  autorizados  por
Ayuntamiento de Mérida.

Marcado de las válvulas:

Todas las válvulas llevarán marcado en el cuerpo, además del distintivo y modelo del fabricante, la
identificación del material del cuerpo, la presión nominal PN, el diámetro nominal DN y el año de
fabricación en conformidad con la norma UNE-EN 19 (Válvulas industriales. Marcado de válvulas
metálicas) y UNE-EN 1074-1 (Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y
ensayos de verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales).

Garantía Complementaria

La garantía exigida contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento se fija en diez (10)
años. Durante los cuales correrán a cargo del contratista, además de los gastos de sustitución de la
válvula,  las  indemnizaciones  por  los  daños  que  se  pudieran  provocar  como  consecuencia  de
defectos de fabricación en la misma. La documentación que acredite esta garantía se entregará
antes o al término de las obras, junto con el resto de documentos requeridos para la recepción por
Ayuntamiento de Mérida. Esta documentación se entregará por el contratista de las obras o por el
promotor,  en  aquellos  casos  en  que  no  lo  sea  Ayuntamiento  de  Mérida,  y  deberá  incluir
identificación  de  las  marcas,  modelos  de  las  válvulas,  la  identificación  del  lote  concreto  con
localización en plano, y anexos, los documentos del/los fabricante/s que certifique esta garantía a
Ayuntamiento de Mérida.

3.- INSTALACIÓN:

Cuando las  válvulas  se instalen  en la  Red Secundaria,  deberá posibilitarse  su  desmontaje  y/o
montaje posterior, para lo cual, en uno de sus extremos deberá intercalarse un adaptador deslizante
o brida de empalme universal, accesorio que al ser de paso total hace las veces de un carrete de
desmontaje.
Para su instalación, la válvula se colocará en posición ligeramente abierta y el apriete de los tornillos
se deberá efectuar alternando entre lados opuestos, hasta que el cuerpo de la válvula entre en
contacto con la superficie de la brida.
Una  vez  terminada  su  colocación,  deberá  comprobarse  que  la  compuerta  se  desplaza  sin
interferencias efectuando repetidas maniobras de apertura y cierre de la válvula. De acuerdo con la
consideración de Ayuntamiento de Mérida  para  cada caso concreto,  las válvulas  de compuerta
podrán  ir  alojadas  en  pozos  de  registro  o  bien  instalarse  enterradas,  en  cuyo  caso,  deberá
prolongarse  el  cuadradillo  de  accionamiento  de  la  válvula,  por  medio  de  un  eje  de  maniobra
convenientemente  fijado  y  protegido  por  un  tubo–funda  de  PVC,  hasta  la  caja  de  registro  o
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trampillón, que responderá al diseño implantado por Ayuntamiento de Mérida para este elemento,
debiendo llevar insertado un rótulo de color azul con la leyenda “RED DE ABASTECIMIENTO”.
Si la válvula de compuerta se instala en las Acometidas, su enlace con el ramal de acometida y con
el  tubo de conexión se realizará mediante accesorios mecánicos rosca-macho y en el  que irán
alojadas deberá llevar insertado un rótulo de color azul con la leyenda “ACOMETIDA”.

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

La  medición  corresponderá  al  número  de  unidades  empleadas  de  iguales  características  y  se
abonarán por  unidades colocadas,  incluyendo para las válvulas el  dispositivo  de  accionamiento
manual o motorizado establecido en la unidad de obra correspondiente y, en todos los casos, los
medios  necesarios  para  su  instalación  definitiva,  mano  de  obra,  medios  auxiliares,  tornillería,
pruebas, etc.

Art. 6.26.9.- VALVULAS DE MARIPOSA

1.- DEFINICIÓN:

Son elementos hidromecánicos en los que el control  del  paso del  agua se realiza mediante un
obturador en forma de disco o lenteja que gira diametralmente mediante un eje, construido en una o
dos piezas, solidario con el obturador. Al igual que las de compuerta, el funcionamiento habitual de
las válvulas de mariposa deberá ser de apertura o cierre total, por lo que las posiciones intermedias
tendrán un carácter de provisionalidad.

2.- CARACTERÍSTICAS:

Las prescripciones requeridas para las válvulas de mariposa son las siguientes:
Características generales:
- Presión normalizada (mín.) = PN 16
- Los diseños admitidos en Ayuntamiento de Mérida para el cuerpo de la válvula de mariposa son
los que se indican:
Cuerpo con bridas autorresistentes en ambos extremos.
Cuerpo de sección en “U” con bridas de centrado.

- La disposición de taladros de las bridas, con carácter general, será PN 16 para cualquier diámetro
que se instale.
- Las válvulas serán de eje céntrico.
- El cierre de la válvula se producirá con giro del eje a la derecha, en el sentido de las agujas del
reloj, mediante el contacto entre la superficie del obturador y el anillo de elastómero que recubrirá
interiormente  al  cuerpo  y  doblará  sobre  las  caras  de  las  bridas,  conformando  la  junta  de
estanqueidad de la conducción.

Características de los materiales:

Los materiales de los diversos elementos principales de la válvula responderán, como mínimo, a las
características siguientes:

-  Cuerpo:  Fundición nodular,  GGG-40 (ENGJS-400-15 s/UNE-EN 1563 Fundición.  Fundición de
grafito esferoidal.)
- Eje: Acero inoxidable con, al menos, 13 % Cr
- Compuerta: Acero inoxidable
- Cojinetes: Bronce o Teflón
- Anillo de Elastómero: EPDM
-  Todos los  materiales  de  fundición  y  acero  deberán llevar  una protección  adecuada contra  la
corrosión (espesor mínimo 150 micras) Los revestimientos y materiales interiores en contacto con
agua potable deberán estar previamente acreditados conforme al RD 140/2003 y aceptados por
Ayuntamiento de Mérida.
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Características dimensionales:

-  Los  diámetros  normalizados  (DN)  de  las  válvulas  de  mariposa  instaladas  en  las  redes  de
Ayuntamiento de Mérida. serán ≥ 300 mm.
-  La longitud de montaje de las válvulas de mariposa se corresponderá a las series básicas 13
(Válvulas con bridas autorresistentes) ó 20 (Válvulas de sección en “U” con bridas de centrado),
según Norma UNE EN 558 (Válvulas industriales. Dimensiones entre caras opuestas y dimensiones
del centro a una cara de válvulas metálicas para utilizar en sistemas de canalizaciones con bridas.
Válvulas designadas por PN y por clase).

Características de funcionamiento:

 Las válvulas de mariposa deberán cumplir los requisitos de funcionamiento recogidos en la
norma  UNE-EN  1074-2  y  UNE-EN  1074-2/A1  (Válvulas  para  el  suministro  de  agua.
Requisitos de aptitud al  uso y ensayos de verificación apropiados.  Parte 2:  Válvulas de
seccionamiento).

Marcado de las válvulas:

- En conformidad con la norma UNE-EN 19 (Válvulas industriales. Marcado de válvulas metálicas) y
UNE-EN 1074-1 (Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de
verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales), todas las válvulas llevarán marcado en el
cuerpo, además del distintivo y modelo del fabricante, la identificación del material del cuerpo, la
presión nominal PN y el diámetro nominal DN.

Garantía complementaria:

La garantía exigida contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento se fija en diez (10)
años. Durante los cuales correrán a cargo del contratista, además de los gastos de sustitución de la
válvula,  las  indemnizaciones  por  los  daños  que  se  pudieran  provocar  como  consecuencia  de
defectos de fabricación en la misma. La documentación que acredite esta garantía se entregará
antes o al término de las obras, junto con el resto de documentos requeridos para la recepción por
Ayuntamiento de Mérida. Esta documentación se entregará por el contratista de las obras o por el
promotor,  en  aquellos  casos  en  que  no  lo  sea  Ayuntamiento  de  Mérida,  y  deberá  incluir
identificación  de  las  marcas,  modelos  de  las  válvulas,  la  identificación  del  lote  concreto  con
localización en plano, y anexos, los documentos del/los fabricante/s que certifique esta garantía a
Ayuntamiento de Mérida.

3.- INSTALACIÓN:

La instalación de las válvulas de mariposa deberá realizarse de forma tal que su cuerpo solo esté
sometido a esfuerzos de compresión, debiendo efectuarse su montaje con tirantes  entre las bridas
de las tuberías en las que se monta la válvula.
Todas las válvulas de mariposa deben llevar un by-pass con válvula de compuerta de cierre elástico
que permita las operaciones de mantenimiento y puesta en servicio adecuadamente.
Las bridas de las tuberías deben ser planas, estar bien alineadas y con correcto paralelismo para
evitar el trabajo anormal de las bridas de la válvula y tirantes de conexión.  Los tornillos se deberán
apretar  alternando entre  caras  opuestas,  hasta  que el  cuerpo  de  la válvula  (metálico)  entre  en
contacto con la superficie de la brida.
La conexión de las válvulas de mariposa a las tuberías deberá posibilitar su desmontaje y/o montaje
posterior para lo cual, en uno de sus extremos deberá intercalarse un carrete de desmontaje, el
cual, siempre que sea posible, se colocará aguas abajo de la válvula.
La instalación de las válvulas se realizará procurando que el eje de la mariposa quede en posición
horizontal o próxima a ésta. Una vez instalada la válvula, deberá repetirse varias veces el proceso
de apertura y cierre de la misma (si es posible, manualmente) para asegurarse de que el disco no
encuentre interferencias.
Resumiendo  lo  expuesto,  la  instalación  de  las  válvulas  de  mariposa  deberá  realizarse  en
conformidad con las siguientes condiciones generales:
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- Entre bridas de la tubería, debiendo existir una correspondencia entre la disposición de taladros de
las bridas de la tubería y de la válvula y sin que la válvula pueda quedar sometida a las condiciones
de servicio de la red en el caso de que la tubería aguas abajo esté desmontada.
- Sin junta de estanqueidad (el anillo elástico garantiza la estanqueidad a lo largo de la brida)
-  Con tirantes (la conexión entre bridas aguas arriba y aguas abajo tiene que ser positiva y rígida
para que  el  cuerpo  de la  válvula  sólo  esté  sometido a  esfuerzos  de  compresión.  Para  ello se
utilizarán  varillas  roscadas  pasantes  en,  como  mínimo,  el  50%  de  los  taladros  de  las  bridas
exteriores, empleándose tornillos de unión para el resto.
- Con carrete de desmontaje, debiendo solidarizarse mediante tirantes la tubería de aguas abajo con
la de aguas arriba.

Las  válvulas  de  mariposa  quedarán  alojadas  en  arquetas  de  registro  de  las  dimensiones  y
características que se indiquen en cada caso.

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

La  medición  corresponderá  al  número  de  unidades  empleadas  de  iguales  características  y  se
abonarán por  unidades colocadas,  incluyendo para las válvulas el  dispositivo  de  accionamiento
manual o motorizado establecido en la unidad de obra correspondiente y, en todos los casos, los
medios  necesarios  para  su  instalación  definitiva,  mano  de  obra,  medios  auxiliares,  tornillería,
pruebas, etc.

Art. 6.26.10.- DISPOSITIVOS DE ACCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA

1.- DEFINICIÓN:

Son  los  elementos  exteriores  que,  aplicados  al  eje  de  la  válvula,  transmiten  a  éste,  bien
directamente o a través de un mecanismo de desmultiplicación/reducción, los esfuerzos necesarios
para vencer la resistencia de la válvula al efectuar la maniobra de la misma. Podrán ser de tipo
manual o motorizado.

2.- CARACTERÍSTICAS:

Las prescripciones requeridas al mecanismo de desmultiplicación/reducción son las siguientes:

-  Deberá disponer de topes ajustables en las posiciones “todo abierto”/“todo cerrado” y de topes
autobloqueantes de forma que el obturador pueda ajustarse en cualquier posición.
- Tendrá incorporado un indicador de posición que indique el grado de apertura de la válvula.
- Todo el mecanismo estará alojado en una carcasa de fundición con su interior engrasado de forma
tal que pueda garantizarse su funcionamiento después de un largo periodo de inactividad.
- El conjunto resultará estanco al chorro y al polvo fino, exigiéndose un grado de protección contra
los efectos de una inmersión accidental equivalente, como mínimo, a IP 67. En aquellos casos en
que se prevean altos grados de humedad permanente, se instalarán reductores con su mecanismo
en baño de aceite o con un grado de protección de IP 68 y, en caso de temerse inundaciones en el
recinto donde se aloje el reductor, se deberán instalar prolongadores del cuello de la válvula.
Cuando  se  desee  maniobrar  la  válvula  a  distancia  en  accionamientos  todo-nada  y,
excepcionalmente,  para regulación de caudal  con  bajas pérdidas de presión en aquellos casos
donde no se prevean condiciones de cavitación, para el accionamiento de las válvulas se utilizarán
servomotores eléctricos los cuales habrán de tener las características siguientes:

- Desmultiplicador-reductor de dos etapas con “fusible mecánico”.
- Par variable adaptado a las condiciones de funcionamiento de la válvula.
- Motor para servicio intensivo.
- Tensión eléctrica según disponibilidad de alimentación asegurada.
-  Mando  manual  de  emergencia  con  volante  dotado  de  limitador  de  esfuerzo  y  embrague
automático.
- Contactos libres de tensión para indicación de finales de carrera abierto y cerrado.
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- Contactos libres de tensión para indicación de limitador de par apertura y cierre.
- Indicador de posición mecánica local y señal analógica lineal de posición.
- Resistencia al caldeo
- Caja de conexiones estanca con pasacables IP 68.
Cuando se instalen servomotores eléctricos dentro de cámaras con ambiente húmedo y/o corrosivo,
o con riesgo de inundación, se podrán ubicar los mismos fuera de dichas cámaras, de modo que,
pueda realizarse la maniobra requerida mediante un eje o husillo acoplado a la válvula. Asimismo,
se preverá el espacio suficiente alrededor del servomotor para realizar su montaje y desmontaje así
como las tareas de mantenimiento necesarias.

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

La medición y abono de los dispositivos de accionamiento de las válvulas se realizará de acuerdo
con lo establecido para la unidad de obra de que formen parte y se referirá a unidades colocadas,
incluyendo los medios necesarios para su instalación definitiva, mano de obra, medios auxiliares,
tornillería, conexionado caso de actuador eléctrico, pruebas, etc.

Art. 6.26.11.- VENTOSAS

1.- DEFINICIÓN:

Las  ventosas  son  elementos  hidromecánicos  que  se  conectan  a  la  tubería  en  los  puntos
característicos  de  su  trazado,  asegurando  de  forma  automática  las  operaciones  relativas  a  la
expulsión y entrada de aire en la conducción. Las ventosas de fundición dúctil deberán cumplir las
especificaciones de la norma UNE-EN 1074-4 (Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de
aptitud al uso y ensayos de verificación. 

Parte 4: Purgadoras y ventosas).

2.- CARACTERISTICAS:

Las prescripciones requeridas a las ventosas son las siguientes:

Características generales:

- Las ventosas serán de triple función, respondiendo a las tres situaciones siguientes:

1. Expulsión del aire almacenado en la tubería, durante el proceso de llenado.
2. Entrada de aire, en la conducción durante los procesos de vaciado.
3. Expulsión continua del aire procedente de la desgasificación del agua, estando la conducción en
servicio.

- Presión nominal PN 16.
- El enlace a la conducción se realizará mediante brida PN 16.
-  El  cuerpo y  la  tapa  serán  de  fundición  dúctil,  mín.  GGG 40 (ENGJS-400-15 s/UNE-EN 1563
Fundición. Fundición de grafito esferoidal.)
-  Todos los  materiales  de  fundición  y  acero  deberán llevar  una protección  adecuada contra  la
corrosión (espesor mínimo 150 micras) Los materiales y revestimientos interiores en contacto con
agua potable deberán estar previamente acreditados conforme al RD 140/2003 y aceptados por
Ayuntamiento de Mérida.
Parámetros funcionales:

En las condiciones límites recomendables (diferencias de presión de +0,15 bar durante el llenado y
de  –0,35  bar  durante  el  vaciado  de  la  tubería),  los  caudales  mínimos  de  aire  que  deberá
proporcionar la ventosa son los siguientes:

Expulsión de aire durante el llenado:
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Admisión de aire durante el vaciado:

A  título  orientativo,  atendiendo  fundamentalmente  a  garantizar  una  suficiente  entrada  de  aire
durante el vaciado de las tuberías para evitar el colapso por depresión de las mismas, en función del
tamaño de la conducción se puede fijar el DN de las ventosas de acuerdo con la tabla siguiente:

Los fabricantes y modelos de utilización deberán estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

Garantía complementaria:

La garantía exigida contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento se fija en diez (10)
años. Durante los cuales correrán a cargo del contratista, además de los gastos de sustitución de la
válvula,  las  indemnizaciones  por  los  daños  que  se  pudieran  provocar  como  consecuencia  de
defectos de fabricación en la misma. La documentación que acredite esta garantía se entregará
antes o al término de las obras, junto con el resto de documentos requeridos para la recepción por
Ayuntamiento de Mérida. Esta documentación se entregará por el contratista de las obras o por el
promotor,  en  aquellos  casos  en  que  no  lo  sea  Ayuntamiento  de  Mérida,  y  deberá  incluir
identificación  de  las  marcas,  modelos  de  las  válvulas,  la  identificación  del  lote  concreto  con
localización en plano, y anexos, los documentos del/los fabricante/s que certifique esta garantía a
Ayuntamiento de Mérida.

3.- INSTALACIÓN:

Su colocación se realizará intercalando entre la brida de la ventosa y la de la derivación una válvula
de compuerta que permita el aislamiento de la ventosa en caso de avería, o para efectuar labores
de inspección y/o mantenimiento.
Se  instalarán  alojadas  en  pozos  de  registro  o  en arquetas,  que dispondrán  de  una  poceta  de
achique de al menos 40 x 40 cm y características las que se indiquen en cada caso. 

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

La  medición corresponderá al  número de  unidades empleadas de  iguales características  y   se
abonarán por unidades colocadas, incluyendo los medios necesarios para su instalación definitiva,
mano de obra, medios auxiliares, tornillería, pruebas, etc.

Art. 6.26.12.- DESAGÜES

1.- DEFINICIÓN:

Son componentes de la red que permiten el vaciado de la misma.

2.- CARACTERÍSTICAS:
Consisten básicamente en derivaciones situadas en la generatriz inferior de la tubería a desaguar,
controladas mediante una válvula de seccionamiento (compuerta o mariposa, según su diámetro) y
un tramo de tubería hasta llegar a la red de alcantarillado o a un punto
de desagüe apropiado. Con carácter general y salvo casos excepcionales autorizados previamente,
el diseño de los desagües responderá al modelo normalizado por Ayuntamiento de Mérida., cuyas
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características se representan en el correspondiente plano de Detalle. En casos excepcionales en
que la existencia de otras infraestructuras no permitiesen la colocación de la válvula de desagüe en
pozo,  se permitirá su  colocación enterrada,  previa consulta  y  aprobación de  tal  disposición por
Ayuntamiento de Mérida.

3.- INSTALACIÓN:

Con  carácter  general,  todo  sector  de  la  red  que  pueda  quedar  aislado  mediante  válvulas  de
seccionamiento deberá disponer de uno o más desagües instalados en los puntos de inferior cota.
El vaciado de la conducción se realizará mediante una acometida conectada, a través de un pozo
de descompresión, a la red de alcantarillado o al exterior, siendo preceptivo garantizar en ambos
casos la imposibilidad de retorno del caudal vertido. La derivación se situará en la generatriz inferior
de la tubería a desaguar.
A título orientativo, los DN de los desagües pueden ser los indicados en la tabla siguiente:

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

La  medición corresponderá al  número de  unidades empleadas de  iguales características  y   se
abonarán por unidades colocadas, incluyendo los medios necesarios para su instalación definitiva,
mano de obra, medios auxiliares, tornillería, pruebas, etc.

Art. 6.26.13.- TOMAS DE AGUA POTABLE

1.- DEFINICIÓN:

Son elementos de la red utilizados para la limpieza y purga de las tuberías, pudiendo emplearse
también como dispositivos de toma para suministros excepcionales.

2.- CARACTERÍSTICAS:

Su diseño responderá al modelo de toma de agua potable implantado por Ayuntamiento de Mérida,
siendo los requisitos generales exigidos los siguientes:

-  Cuerpo de fundición nodular mín. GGG 40 / FGE 42 (ENGJS-400-15 s/UNE-EN 1563Fundición.
Fundición de grafito esferoidal.) con protección anticorrosiva (espesor mín. 150 micras).
- Conexión de entrada mediante brida DN 80 mm / PN16 (Øext = 200 mm, con separación entre ejes
de taladros = 160 mm).
- Racor de salida DN 60 mm roscado, de latón o bronce.
- Mecanismo de latón o bronce.
- Accionamiento mediante cuadradillo.

Los fabricantes y modelos que se instalen deberán estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

3.- INSTALACIÓN:

En casos excepcionales, suficientemente justificados, en los que el trazado de la red de distribución
sea abierto, se deberá instalar una toma de agua potable al final del ramal con objeto de posibilitar
la limpieza y purga del mismo.
En el resto de casos, el número y disposición de las tomas de agua potable a instalar se someterá al
criterio de los responsables de explotación de la red; debiendo considerarse como mínimo una toma
por cada polígono de corte. Las tomas de agua potable quedarán alojada en una arqueta de fábrica
de ladrillo protegida por un conjunto de tapa/cerco de fundición dúctil.
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4.- MEDICIÓN Y ABONO:

La  medición  corresponderá  al  número  de  unidades  empleadas  de  iguales  características  y  se
abonarán por unidades colocadas, incluyendo los medios necesarios para su instalación definitiva,
mano de obra, medios auxiliares, tornillería, pruebas, etc.

Art. 6.26.14.- HIDRANTES CONTRA INCENDIOS

Los hidrantes contra incendios deberán cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN- 1074
Parte 6 (Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación
apropiados. Parte 6: Hidrantes).

1.- DEFINICIÓN:

Son elementos de la red destinados al uso exclusivo de los servicios contra incendios, por lo que
deberán disponerse en lugares accesibles para los camiones de bomberos y estar debidamente
señalizados.

2.- CARACTERÍSTICAS:

Responderán al modelo bajo rasante implantado en sus redes por Ayuntamiento de Mérida, estando
constituidos por los siguientes elementos:

- Derivación independiente DN 100 mm.
- Válvula de compuerta de cierre elástico, DN 100 mm.
- Codo 90º brida/brida, de fundición dúctil, DN 100 mm.
- Carretes brida/brida, de fundición dúctil, DN 100 mm.
- Racor de salida DN 100 mm, de latón o bronce, tipo “Barcelona”.

Con carácter excepcional y con la autorización expresa de Ayuntamiento de Mérida, en los casos de
insuficiencia de espacio disponible se podrán instalar hidrantes “compactos” de marcas y modelos
autorizados por Ayuntamiento de Mérida, los cuales, al igual que el modelo normalizado, deberán ir
equipados con racor de salida de 100 mm, del tipo “Barcelona”.

3.- INSTALACIÓN:

Se instalarán en redes cuyo DN sea ≥ 150 mm y, en conformidad con el “DB SI Seguridad  en Caso
de  Incendio”  y  con  el  “Reglamento  de  Instalaciones  de  Protección  contra  Incendios”,  deberá
procurarse que la distancia máxima entre hidrantes contiguos, medida en línea recta y por zonas
públicas, no supere los 200 m.
El hidrante irá alojado en un pozo de registro en el que su dispositivo de cierre será una tapa de
fundición dúctil, de cota de paso 600 mm, con clase resistente D 400, identificada con la leyenda
“Ayuntamiento de Mérida – INCENDIOS” y cubierta con pintura de color rojo RAL 3020.
El hidrante deberá quedar señalizado adecuadamente, conforme prescriba la autoridad competente
en materia de señalización urbana, según el municipio en que se instale.

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

La  medición  corresponderá  al  número  de  unidades  empleadas  de  iguales  características  y  se
abonarán por unidades colocadas, incluyendo los medios necesarios para su instalación definitiva,
mano de obra, medios auxiliares, tornillería, pruebas, etc.

Art. 6.27.- COMPONENTES DE LA RED DE SANEAMIENTO

Art. 6.27.1.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO

1.- CARACTERÍSTICAS:
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Santa Eulalia. 
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Los  tubos  y  accesorios  de  hormigón  armado  para  saneamiento  cumplirán  las  prescripciones
recogidas en las normas UNE- EN 1.916 y UNE 127.916, así como las prescripciones inherentes al
marcado CE. Fabricados con cemento sulfo-resistente, de enchufe machiembrado, y unión elástica.

Con carácter general y salvo prescripción en contrario, la carga mínima de rotura exigible y la clase
resistente serán las siguientes:

      

La clase resistente mínima a instalar será 90 y, para el caso de requerirse resistencias superiores,
se podrá modificar el tipo de apoyo de la tubería y/o se aumentar la clase resistente de la misma. Se
deberá  presentar  el  cálculo  justificativo  y  obtener  la  expresa  conformidad  de  Ayuntamiento  de
Mérida. A la elección del tipo de apoyo de la tubería y a la definición de la clase resistente de la
misma.
Las uniones de los tubos se realizarán mediante juntas del tipo “arpón” o, preferiblemente, mediante
juntas  integradas  en  el  extremo  del  tubo,  en  cuyo  caso  se  deberán  adoptar  las  precauciones
necesarias para evitar su deterioro cuando vayan a quedar sometidas durante prolongados periodos
de tiempo a los efectos de la intemperie. Para la recepción de los tubos, se habrán de superar los
controles y ensayos establecidos en el Anexo L de la norma UNE 127. 916.
El transporte desde la fábrica al lugar de empleo, sólo se permitirá cuando el fabricante garantice
que se ha alcanzado la resistencia exigida y, en cualquier caso, nunca antes de haber transcurrido
dos (2) semanas desde su fecha de fabricación, debiendo aportar la documentación de calidad del
producto.
Los tubos y accesorios específicos que se instalen deberán estar autorizados por Ayuntamiento de
Mérida. El cumplimiento de los requisitos exigidos a los tubos y piezas de hormigón armado se hará
mediante certificación emitida por organismo externo al fabricante, acreditado por la ENAC.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Salvo especificación en contrario, la medición de la tubería se efectuará en metros lineales  (m),
midiendo directamente sobre el eje la longitud de red instalada y descontando, o no, los espacios
ocupados por los elementos especiales de la red siempre que el diámetro de la tubería sea mayor o
menor de seiscientos (600) milímetros respectivamente. A la medición resultante se le aplicará el
precio correspondiente al diámetro de tubería de que se trate, recogido en el Cuadro de Precios nº1.
El precio comprende, además del suministro y colocación de los tubos, su colocación, la ejecución
de las juntas, las pruebas finales de estanqueidad y funcionamiento así como, de acuerdo con lo
especificado en el presente Pliego, el levantamiento y presentación de los planos con el trazado en
planta  y  perfiles  longitudinales  de  la  tubería  instalada  y  de  los  croquis  descriptivos  de  las
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Santa Eulalia. 
                                                                                                                              

.Proyecto: PROYECTO COMPLETO

Código para validación: 8K6T8-Y38AV-AUF7T
Fecha de emisión: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:50:43
Página 227 de 388

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Firmado 29/08/2025 09:59
2.- Director General de Urbanismo del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 29/08/2025 10:05

FIRMADO
29/08/2025 10:05

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
66

55
73

 8
K

6T
8-

Y
38

A
V

-A
U

F
7T

 0
5E

35
8D

B
1F

D
E

42
60

64
C

75
1E

E
C

22
C

5B
B

68
08

83
E

34
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

                                                                                       

           
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

conexiones,  cruces con  otros  servicios,  etc.,  con  información sobre  los  sistemas de  protección
adoptados en su caso.

Art. 6.27.2.- TUBOS DE GRES

1.- CARACTERÍSTICAS:

Habrán  de  cumplir  las  prescripciones  recogidas  en  la  norma  UNE-EN-295,  Parte  1  (Tuberías,
accesorios  y  juntas  para  saneamiento)  y  tanto  los  tubos  como  los  accesorios  deberán  estar
vitrificados al menos interiormente. El sistema de unión será del tipo enchufe/campana, sistema “F“
para diámetros no superiores a 200 mm y sistema “ C “  para el resto, con junta de elastómero
incorporada. Con carácter general y salvo indicación expresa, la resistencia a la compresión mínima
exigida y la clase resistente serán las siguientes:

                       

En caso de requerirse resistencias superiores, se deberá presentar el cálculo justificativo y obtener
la expresa conformidad de Ayuntamiento de Mérida a la elección del tipo de apoyo de la tubería y a
la definición de la clase resistente de la misma. Para asegurar su intercambiabilidad, todos los tubos
y accesorios que se instalen conjuntamente procederán de un mismo fabricante. El cumplimiento de
los requisitos exigidos a los tubos y accesorios de gres se hará mediante certificación emitida por
organismo externo al fabricante, acreditado por la ENAC.
Los tubos y accesorios específicos que se instalen deberán estar autorizados por Ayuntamiento de
Mérida.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Salvo especificación en contrario, la medición de la tubería se efectuará en metros lineales (m),
midiendo directamente sobre el eje la longitud de red instalada y descontando, o no, los espacios
ocupados por los elementos especiales de la red siempre que el diámetro de la tubería sea mayor o
menor de seiscientos (600) milímetros respectivamente. A la medición resultante se le aplicará el
precio correspondiente al diámetro de tubería de que se trate, recogido en el Cuadro de Precios nº
1.  El  precio  comprende,  además  del  suministro  y  colocación  de  los  tubos,  su  colocación,  la
ejecución de las juntas, las pruebas finales de estanqueidad y funcionamiento así como, de acuerdo
con lo especificado en el presente Pliego, el levantamiento y  presentación de los planos con el
trazado en planta y perfiles longitudinales de la tubería instalada y de los croquis descriptivos de las
conexiones,  cruces con  otros  servicios,  etc.,  con  información sobre  los  sistemas de  protección
adoptados en su caso.

                                                                                                                                        
Conectando historia y ciudad: Itinerario accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia Fase II y Travesía Rambla Mártir
Santa Eulalia. 
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Art. 6.27.3.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA

1.- CARACTERÍSTICAS:

Los tubos  de  hormigón  armado para  hinca en las  conducciones  de  saneamiento  cumplirán  las
prescripciones  recogidas  en  las  normas  UNE-  EN  1.916  y  UNE  127.916.  Así  mismo,  resulta
preceptiva  la  denominada  Declaración  de  Conformidad  del  fabricante  por  la  que  el  mismo  se
responsabiliza  del  cumplimiento  de  los  requisitos  inherentes  al  marcado  CE.  La  resistencia  a
compresión según la Norma ISO 4012, realizado sobre dos testigos según la Norma EN 1916, no
debe ser inferior al valor característico declarado por el fabricante, y en ambos casos no debe ser
inferior a 40 MPa (N/mm2). 
                          

Se deberá presentar el cálculo justificativo y obtener la expresa conformidad de Ayuntamiento de
Mérida a la elección del tipo de apoyo de la tubería y a la definición de la clase resistente de la
misma. Para la recepción de los tubos, se habrán de superar los controles y ensayos establecidos
en el Anexo L de la norma UNE 127.916. El transporte desde la fábrica al lugar de empleo, sólo se
permitirá cuando el fabricante garantice que se ha alcanzado la resistencia exigida y, en cualquier
caso, nunca antes de haber transcurrido dos (2) semanas desde su fecha de fabricación, debiendo
aportar  la  documentación  de  calidad  del  producto.  Los  tubos  y  accesorios  específicos  que  se
instalen  deberán  estar  autorizados  por  Ayuntamiento  de  Mérida.  Con  carácter  general  y  salvo
prescripción  en  contrario,  la  carga  mínima  de  rotura  y  la  clase  resistente  exigible  serán  las
siguientes:

       
 
2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Salvo especificación en contrario, la medición de la tubería se efectuará en metros lineales (m),
midiendo directamente sobre el eje la longitud de red instalada y descontando, o no, los espacios
ocupados por los elementos especiales de la red siempre que el diámetro de la tubería sea mayor o
menor de seiscientos (600) milímetros respectivamente. A la medición resultante se le aplicará el
precio correspondiente al diámetro de tubería de que se trate, recogido en el Cuadro de Precios nº
1.  El  precio  comprende,  además  del  suministro  y  colocación  de  los  tubos,  su  colocación,  la
ejecución de las juntas, las pruebas finales de estanqueidad y funcionamiento así como, de acuerdo
con lo especificado en el presente Pliego, el levantamiento y  presentación de los planos con el
trazado en planta y perfiles longitudinales de la tubería instalada y de los croquis descriptivos de las

                                                                                                                                        
Conectando historia y ciudad: Itinerario accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia Fase II y Travesía Rambla Mártir
Santa Eulalia. 
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conexiones,  cruces con  otros  servicios,  etc.,  con  información sobre  los  sistemas de  protección
adoptados en su caso.

Art. 6.27.4.- TUBOS DE GRES PARA HINCA

1.- CARACTERÍSTICAS:

Habrán  de  cumplir  las  prescripciones  recogidas  en  la  norma  UNE-EN-295,  Parte  7  (Tuberías,
accesorios y  juntas para saneamiento.-  Especificaciones de tuberías y  juntas para hinca).  Para
reducir la fricción durante el empuje los tubos deberán estar vidriados, además de en el interior,
exteriormente. Con carácter general y salvo prescripción en contrario, la resistencia a la compresión
mínima exigida será la siguiente:

           

Se deberá presentar el cálculo justificativo y obtener la expresa conformidad de Ayuntamiento de
Mérida a la elección del tipo de apoyo de la tubería y a la definición de la clase resistente de la
misma. El cumplimiento de los requisitos exigidos a los tubos y accesorios de gres se hará mediante
la certificación emitida por organismo externo al fabricante, acreditado por la ENAC. Los tubos y
accesorios específicos que se instalen deberán estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.
2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Salvo especificación en contrario, la medición de la tubería se efectuará en metros lineales (m),
midiendo directamente sobre el eje la longitud de red instalada y descontando, o no, los espacios
ocupados por los elementos especiales de la red siempre que el diámetro de la tubería sea mayor o
menor de seiscientos (600) milímetros respectivamente. A la medición resultante se le aplicará el
precio correspondiente al diámetro de tubería de que se trate, recogido en el Cuadro de Precios nº
1.  El  precio  comprende,  además  del  suministro  y  colocación  de  los  tubos,  su  colocación,  la
ejecución de las juntas, las pruebas finales de estanqueidad y funcionamiento así como, de acuerdo

                                                                                                                                        
Conectando historia y ciudad: Itinerario accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia Fase II y Travesía Rambla Mártir
Santa Eulalia. 
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con lo especificado en el presente Pliego, el levantamiento y presentación de planos con el trazado
en  planta  y  perfiles  longitudinales  de  la  tubería  instalada  y  los  croquis  descriptivos  de  las
conexiones,  cruces con  otros  servicios,  etc.,  con  información sobre  los  sistemas de  protección
adoptados en su caso.

Art. 6.27.5.- TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL

1.- CARACTERÍSTICAS:
Los tubos, accesorios, piezas especiales de fundición dúctil y las uniones para conducciones
de saneamiento deberán cumplir  la  norma UNE -  EN 598.  De acuerdo con el  Art.  4.1.4. de la
referida Norma, los tubos y accesorios para saneamiento deben ser identificados exteriormente para
evitar la confusión con otras canalizaciones, prescribiendo Ayuntamiento de Mérida el color rojo. El
cumplimiento de los requisitos exigidos a los tubos y accesorios de fundición dúctil se hará mediante
certificación  emitida  por  organismo externo al  fabricante,  acreditado  por  la  ENAC. Los tubos y
accesorios específicos que se instalen deberán estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Salvo especificación en contrario, la medición de la tubería se efectuará en metros lineales (m),
midiendo directamente sobre el eje la longitud de red instalada y descontando, o no, los espacios
ocupados por los elementos especiales de la red siempre que el diámetro de la tubería sea mayor o
menor de seiscientos (600) milímetros respectivamente. A la medición resultante se le aplicará el
precio correspondiente al diámetro de tubería de que se trate, recogido en el Cuadro de Precios nº
1.  El  precio  comprende,  además  del  suministro  y  colocación  de  los  tubos,  su  colocación,  la
ejecución de las juntas, las pruebas finales de estanqueidad y funcionamiento así como, de acuerdo
con lo especificado en el presente Pliego, el levantamiento y presentación de planos con el trazado
en  planta  y  perfiles  longitudinales  de  la  tubería  instalada  y  los  croquis  descriptivos  de  las
conexiones,  cruces con  otros  servicios,  etc.,  con  información sobre  los  sistemas de  protección
adoptados en su caso.

Art. 6.27.6.- TUBOS DE POLIETILENO

Con carácter general se establece que la utilización de este material en las redes de saneamiento
se  reservará  exclusivamente  a  aquellos  casos  en  los  que  la  conveniencia  de  su  empleo  esté
suficientemente justificada  (renovación de  antiguas  conducciones  mediante  entubado o  relining,
perforación dirigida, etc.), requiriéndose la aprobación previa de Ayuntamiento de Mérida.

1.- CARACTERÍSTICAS:

Los tubos fabricados con polietileno deberán ser de color negro con bandas marrones y habrán de
cumplir las especificaciones de la norma UNE EN 12201. El espesor mínimo establecido para los
tubos se corresponderá con un SDR 17, pudiendo optarse por espesores superiores dependiendo
de las asperezas que pueda encontrar la tubería en su recorrido y que puedan producir deterioros
en la misma, de la sección útil necesaria, etc.
El polietileno será del tipo PE 100, siendo la PN requerida de 1 MPa. Los fabricantes y modelos que
se instalen deberán estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Salvo especificación en contrario, la medición de la tubería se efectuará en metros lineales (m),
midiendo directamente sobre el eje la longitud de red instalada y descontando, o no, los espacios
ocupados por los elementos especiales de la red siempre que el diámetro de la tubería sea mayor o
menor de seiscientos (600) milímetros respectivamente. A la medición resultante se le aplicará el
precio correspondiente al diámetro de tubería de que se trate, recogido en el Cuadro de Precios nº
1.  El  precio  comprende,  además  del  suministro  y  colocación  de  los  tubos,  su  colocación,  la
ejecución de las juntas, las pruebas finales de estanqueidad y funcionamiento así como, de acuerdo
con lo especificado en el presente Pliego, el levantamiento y presentación de planos con el trazado
en  planta  y  perfiles  longitudinales  de  la  tubería  instalada  y  los  croquis  descriptivos  de  las
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conexiones,  cruces con  otros  servicios,  etc.,  con  información sobre  los  sistemas de  protección
adoptados en su caso.

Art. 6.27.7.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO CON LÁMINA INTERIOR PE-80

Se  definen  como  aquellas  tuberías  fabricadas  mediante  hormigón  armado  cuyas  superficies
interiores están protegidas mediante láminas de polietileno de alta densidad PE – 80. 

1.- CARACTERÍSTICAS:

Los tubos y accesorios de hormigón armado deberán cumplir las especificaciones recogidas en las
normas UNE EN 1916: 2003 “Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón
armado y hormigón con fibra de acero” y el  complemento nacional  a la citada norma de fecha
diciembre de 2004. Las láminas de PE deberán cumplir las especificaciones recogidas en la UNE-
EN ISO 14632 y las juntas de goma cumplirán con la norma UNE-EN 681-1. El acero empleado en
las armaduras para la fabricación de los tubos cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción
EHE-08. Será acero B-500 S, de límite elástico no menor de 400 N/mm2. La clase resistente mínima
a instalar será de 90 y, para el caso de requerirse resistencias superiores, se podrá modificar el tipo
de apoyo de la tubería y/o aumentar la clase resistente de la misma. Los tubos serán fabricados con
cemento sulfo-resistente, considerando para su elección, la agresividad del efluente y del terreno.
Deberán estar dimensionados para resistir sin fisuras ni roturas los esfuerzos a los que han de estar
sometidos  durante  su  instalación,  y  no  serán  suministrados  antes  de  los  28  días  desde  su
fabricación. La lámina de polietileno interior, que estará clasificado como PE-80 mínimo y será de
color claro, deberá tener un espesor entre 2,5 y 4,0 mm. La lámina estará extruida con una cantidad
de anclajes mínimo de 400/m2 siendo fabricados en una sola pieza durante el proceso de extrusión,
sin soldadura de los anclajes ni unión mecánica de los mismos a la plancha, sino formando una
pieza única extrusionada o mediante sistema alternativo que asegure una resistencia equivalente.
La plancha de revestimiento soportará una fuerza de tracción sin desprenderse del hormigón mayor
de  15  N/mm2,  y  soportará  un  esfuerzo  a  cortante  en  los  anclajes  integrados  mayor  de  2200
N/anclaje.  Todas  las  uniones  entre  láminas  de  revestimiento  de  PE-80  serán  realizadas  por
soldadores  homologados mediante  procedimientos  previamente aprobados por  Ayuntamiento  de
Mérida. Se procurará realizar el menor número de soldaduras en el sentido del fluido. Se utilizarán
exclusivamente juntas de sellado del tipo Arpón o juntas especiales embutidas en la campana de los
tubos. El  elastómero para la  fabricación de las juntas contendrá al  menos un 75 % de caucho
natural, y deberá cumplir las siguientes funciones:

- Asegurar la estanquidad.
-  Mantener sus características sin que el  peso del tubo produzca deformaciones que la puedan
alterar.
- Resistir la agresividad de las aguas residuales urbanas con mezclas industriales.

Los tubos terminados deberán disponer de sistemas adecuados de sujeción exterior  que eviten
afectar  la lámina interior  durante su transporte y manipulación en obra.  El  cumplimiento de los
requisitos  exigidos  al  conjunto  del  tubo  HAPE  y  piezas  especiales  de  este  material,  se  hará
mediante certificación emitida por organismo externo al  fabricante,  acreditado por la ENAC. Los
tubos  y  accesorios  específicos  que  se  instalen  deberán  estar  autorizado  por  Ayuntamiento  de
Mérida.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Salvo especificación en contrario, la medición de la tubería se efectuará en metros lineales (m),
midiendo directamente sobre el eje la longitud de red instalada y descontando, o no, los espacios
ocupados por los elementos especiales de la red siempre que el diámetro de la tubería sea mayor o
menor  de  seiscientos  (600)  milímetros  respectivamente.  El  precio  comprende,  además  del
suministro  y  colocación  de  los  tubos,  su  colocación,  la  ejecución  de  las  juntas,  la  banda  de
soldadura,  las  pruebas  finales  de  estanqueidad y  funcionamiento  así  como,  el  levantamiento  y
presentación de los planos con el trazado en planta y perfiles longitudinales de la tubería instalada y
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de los croquis descriptivos de las conexiones, cruces con otros servicios, etc., con información sobre
los sistemas de protección adoptados en su caso.

Art. 6.27.8.- TUBOS DE PVC-U

1.- CARACTERÍSTICAS:

Los tubos y accesorios de PVC-U para conducciones de saneamiento serán de color teja y deberán
tener las paredes (exterior e interior) lisas, pudiendo ser estructuradas o compactas.

Habrán de cumplir la normativa que se indica:
UNE-EN 1401: en el caso de tuberías compactas.
UNE-EN 13476: en el caso de tuberías estructuradas.

Los diámetros nominales de utilización que Ayuntamiento de Mérida tiene normalizados para las
tuberías de este material son los siguientes:

- Red de Saneamiento (DN/OD: 315 – 400 – 500 mm).
- Acometidas de Imbornales (DN/OD: 200 mm)

La  conexión  entre  los  tubos  y  accesorios  se  realizará  mediante  junta  elástica,  con  anillo  de
elastómero  incorporado  en  la  unión.  La  rigidez  anular  (SN),  o  resistencia  de  la  tubería  a  la
deformación  diametral  debida  a  una  carga  externa,  será  8  kN/m2  cuando  se  instalen  a  una
profundidad  máxima de  3  m.  Se  deberá  presentar  el  cálculo  justificativo  y  obtener  la  expresa
conformidad  de Ayuntamiento  de Mérida  para la  definición  de la clase resistente  de la  misma.
Asimismo, se realizarán las pruebas de ovalización de la tubería. El cumplimiento de los requisitos
exigidos a los tubos y accesorios de PVC se hará mediante certificación emitida por organismo
externo al fabricante, acreditado por la ENAC. Los tubos y accesorios específicos que se instalen
deberán estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Salvo especificación en contrario, la medición de la tubería se efectuará en metros lineales (m),
midiendo directamente sobre el eje la longitud de red instalada y descontando, o no, los espacios
ocupados por los elementos especiales de la red siempre que el diámetro de la tubería sea mayor o
menor de seiscientos (600) milímetros respectivamente. A la medición resultante se le aplicará el
precio correspondiente al diámetro de tubería de que se trate, recogido en el Cuadro de Precios nº
1.  El  precio  comprende,  además  del  suministro  y  colocación  de  los  tubos,  su  colocación,  la
ejecución de las juntas, las pruebas finales de estanqueidad y funcionamiento así como, de acuerdo
con lo especificado en el presente Pliego, el levantamiento y presentación de planos con el trazado
en  planta  y  perfiles  longitudinales  de  la  tubería  instalada  y  los  croquis  descriptivos  de  las
conexiones,  cruces con  otros  servicios,  etc.,  con  información sobre  los  sistemas de  protección
adoptados en su caso.

Art. 6.27.9.- IMBORNALES

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Tienen  como misión la  recogida  de las  aguas de escorrentía  y  su conducción hasta la  red de
saneamiento  de  pluviales o  hasta  la  red  unitaria  cuando no  exista.  Los  tipos  de  imbornal  que
Ayuntamiento de Mérida tiene normalizados son los siguientes:

a) De Rejilla: formados por una arqueta sobre la cual se instala un conjunto articulado marco/rejilla
plana de fundición dúctil min EN-GJS-500-7 s/ UNE EN 1563 (GGG 50). 
b) Mixtos de Rejilla y Buzón / Tipo I: formados por una arqueta sobre la cual se instala el conjunto
constituido por un marco/rejilla plana y un tragadero/buzón instalado en la línea del bordillo, siendo
ambos elementos de fundición dúctil min EN-GJS-500-7 s/ UNE EN 1563 (GGG 50).
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c) Mixtos de Rejilla y Buzón con Registro / Tipo II: esencialmente están formados por una arqueta
unida a un pozo de registro sobre los que se instala el conjunto constituido por un marco/rejilla plana
y un tragadero/buzón con registro, siendo ambos elementos de fundición dúctil EN-GJS-500-7 s/
UNE EN 1563 (GGG 50).

Los imbornales tendrán la forma y medidas representadas en los planos pudiendo estar construidos
“in situ” con ladrillo u hormigón, en cuyo caso los paramentos interiores se enfoscarán y bruñirán
con mortero de cemento M 5 de un (1) centímetro de espesor, o bien ser prefabricados, en cuyo
caso se habrán de emplear los modelos de fabricantes autorizados por Ayuntamiento de Mérida. El
hormigón que se utilice, tanto para los elementos construidos “in situ” como para los prefabricados,
tendrá  una resistencia  característica  mínima de  35 N/mm2.  El  trazado  del  ramal  de  acometida
deberá disponer de las piezas necesarias que aseguren la estanqueidad y faciliten la evacuación,
siendo preferente la colocación de bisagras y conexiones de entrada, evitándose codos. El cerco y
la  rejilla  serán  de  fundición  dúctil,  del  modelo  normalizado  por  Ayuntamiento  de  Mérida  y  la
acometida a pozo se realizará con tubería de material autorizado por Ayuntamiento de Mérida. Se
instalará  una  clapeta  basculante  en  la  embocadura de  la  acometida situada  en  la  pared de la
arqueta  según  modelo  autorizado  por  Ayuntamiento  de  Mérida,  permitiéndose  solamente  por
indicación expresa de Ayuntamiento de Mérida el codo de sifón, que deberá ser del mismo material
que la tubería de acometida. La clapeta basculante anti-retorno es un dispositivo que permite el
paso  del  agua  desde  el  imbornal  hacia  la  tubería,  pero  impide  el  retorno  del  agua  y  olores,
permitiendo si la fuerza es suficiente, su separación del soporte, y la recepción de posibles aguas
procedentes de la red general.

2- INSTALACIÓN:

Con carácter general los imbornales a instalar responderán al modelo de Rejilla, reservándose los
de  tipo  Mixto  a  los  casos  en que,  a  juicio  de Ayuntamiento  de Mérida,  resulte  aconsejable  su
empleo.  Aunque  la  situación  de  los  imbornales  debe  ser  objeto  de  un  análisis  detallado,
normalmente deberán colocarse imbornales en los cruces de las calles, junto al bordillo o en el
centro de las calzadas según que, respectivamente, la pendiente transversal se realice hacia las
aceras o hacia el eje del vial y, en general, separados entre sí una distancia no superior a 50 m.

3.-MEDICIÓN Y ABONO:

Su medición y abono se realizará de acuerdo con lo establecido en la unidad de obra de que formen
parte.

Art. 6.27.10.- REJILLAS Y CERCOS PARA IMBORNALES

1.- CARACTERÍSTICAS:

Las rejillas y marcos que se instalen en los imbornales serán de fundición dúctil  y formarán un
conjunto articulado cuyas dimensiones resulten compatibles con las de la arqueta de decantación,
debiendo cumplir, además, las prescripciones siguientes:

- Conformidad con la norma UNE EN 124.
- Clase resistente general D 400 situados en calzadas, aparcamientos y vías peatonales por las que
puedan circular vehículos de servicios y emergencias.

El  cumplimiento de los requisitos exigidos se hará mediante  certificación emitida por  organismo
externo al fabricante, acreditado por la ENAC. Los fabricantes y modelos que se instalen deberán
estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

La medición y abono corresponderá al número de unidades empleadas de iguales características y
se abonarán por unidades colocadas, incluyendo en todos los casos los medios necesarios para su
instalación definitiva, mano de obra, medios auxiliares, etc.
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Art. 6.27.11.- CANALETAS Y REJILLAS PARA DRENAJE SUPERFICIAL

1.- CARACTERÍSTICAS:

a) Canaletas:

Al igual que los imbornales, son elementos para la captación de las aguas de escorrentía superficial
cuya instalación requerirá la previa  autorización de Ayuntamiento de Mérida, quedando además
reservada a casos puntuales debidamente justificados. Deberán cumplir las especificaciones de la
norma DIN 19.580 y su diseño responderá al modelo normalizado por Ayuntamiento de Mérida, de
tamaño nominal (ancho interior) 100 mm y altura interior variable para posibilitar la formación de un
perfil tipo cascada. Los extremos de las piezas estarán machihembrados, y la sección interior del
canal  tendrá  paredes  verticales  y  fondo  semicircular.  Los  bordes  superiores  del  canal  estarán
protegidos por un perfil de acero galvanizado o hierro fundido, de superficie lisa para asegurar que
la rejilla quede bien asentada de forma tal que no se produzca ningún movimiento de la misma al
paso de la carga del tráfico sobre ella. Las piezas deberán disponer de unas salidas preformadas en
la base y/o en los laterales, con un DN mínimo de 100 mm, para posibilitar su conexión a colectores
y/o arquetas. Resultarán inalterables a la acción de productos químicos y estarán prefabricadas con
hormigón  polímero,  correspondiendo  la  resistencia  exigida  a  la  Clase  Resistente  D  400.  La
instalación de los canales deberá realizarse en conformidad con las recomendaciones del fabricante
y su vertido a la red pública de alcantarillado se realizará conectando el canal de desagüe a la
arqueta de un imbornal y siempre en fracciones de canal con longitud no mayor a 30m.
Las marcas que se instalen deberán estar autorizadas por Ayuntamiento de Mérida.

b) Rejillas:

Las rejillas serán de fundición dúctil y estarán provistas de un dispositivo de sujeción. El ancho entre
ranuras no será superior a 32 mm. Su clase resistente, en correspondencia con la del canal sobre el
que se asiente, será como mínimo la D 400 y deberán estar dotadas de doble tornillería longitudinal
para fijar el conjunto rejilla y cerco de forma segura. En aquellos casos en que se ubiquen en plazas
o itinerarios peatonales, y sean de aplicación el  la legislación vigente en materia de accesibilidad
Extremadura y/o “La Orden VIV de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos  urbanizados”,  se  atenderán  las  dimensiones máximas  que  en  ellos  se indican  para  la
anchura interior de los huecos, debiendo considerar igualmente la capacidad drenante necesaria en
el diseño y ubicación de rejillas. El cumplimiento de los requisitos exigidos a las rejillas se hará
mediante certificación emitida por organismo externo al  fabricante,  acreditado por la ENAC. Las
marcas de canaletas  y  rejillas  que se instalen  deberán  estar  autorizadas por  Ayuntamiento  de
Mérida.

2.- INSTALACIÓN:

La instalación de los canales deberá realizarse siguiendo en todo momento las indicaciones del
fabricante y su vertido a la red pública de alcantarillado se realizará conectando el canal de desagüe
a la arqueta de un imbornal.

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

La medición y abono corresponderá al número de unidades empleadas de iguales características y
se abonarán por unidades colocadas, incluyendo en todos los casos los medios necesarios para su
instalación definitiva, mano de obra, medios auxiliares, etc.

Art. 6.28.- COMPONENTES DE LA RED DE RIEGO Y BALDEO

Art. 6.28.1.- TUBOS DE POLIETILENO

1.- CARACTERÍSTICAS:
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Los  tubos  deberán  ser  de  color  negro  con  bandas  de  color  morado  y  habrán  de  cumplir  los
requisitos establecidos en la norma UNE-EN 12 201. El espesor mínimo establecido para los tubos
se corresponderá con un SDR 17 y el polietileno será del tipo PE 100, siendo la PN requerida de 1
MPa. Los tipos de unión a emplear podrán ser los siguientes:
- Mediante accesorios mecánicos: en tuberías con DN ≤ 63 mm.
- Mediante accesorios electro soldables
- Mediante soldadura a tope: en tuberías con DN > 110 mm y espesor ≥ 4 mm.

Los fabricantes y modelos que se instalen deberán estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

2.- INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO:

El tendido de la tubería se realizará haciendo un ligero zig-zag o serpenteo sobre la rasante de la
zanja al objeto de que las contracciones del material que pueden producirse a posteriori, por efecto
de las variaciones térmicas, no afecten a la canalización. Para reducir los problemas de dilatación,
resulta recomendable que el enterramiento de los tubos se realice a primera hora de la mañana,
momento en que la temperatura es más baja. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

Los  tubos  se  medirán  y  abonarán  por  metros  lineales  (m)  de  los  diámetros  correspondientes
realmente  colocados en obra  y probados,  sin descontar  nada por  las  juntas,  válvulas  y piezas
accesorias. A la medición resultante se le aplicará el precio correspondiente, recogido en el Cuadro
de Precios nº 1. Cuando explícitamente no se especifique otra cosa, el precio comprende, además
del suministro y colocación de los tubos, las uniones, codos, tés, piezas especiales, anclajes, etc.,
que resulten necesarios, así como los gastos de las pruebas finales de presión y estanqueidad. De
acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, el precio incluye también el levantamiento de
planos con el trazado de la tubería instalada, así como la presentación de croquis descriptivos de
las conexiones, ubicación de las piezas especiales y los cruces con otros servicios con información
sobre los sistemas de protección adoptados en su caso.

Art. 6.28.2.- VÁLVULAS DE COMPUERTA

Será de aplicación el artículo 6.25.7 de este Pliego excepto en lo relativo al rótulo insertado
en el trampillón, el cual deberá ser de color verde y con la leyenda “AGUA NO POTABLE”.

Art. 6.28.3.- TOMAS DE AGUA NO POTABLE

1.- DEFINICIÓN:

Son elementos de la red utilizados para la limpieza de las calles y el riego de parques y jardines.

2.- CARACTERÍSTICAS:

Su diseño responderá al modelo implantado por Ayuntamiento de Mérida para la Red Alternativa de
Riego y Baldeo, siendo los requisitos generales exigidos los siguientes:

- Cuerpo de Fundición min EN.GJS-400-15 s/ UNE EN 563 (GGG 40) con protección anticorrosivo
de color verde RAL 6002.
-  Conexión de entrada mediante brida DN 40 mm / PN16 (Ø exterior = 140 mm, con separación
entre ejes de taladros = 110 mm) y rosca 1 ½” Gas.
- Racor de salida DN 45 mm de enchufe rápido (tipo Barcelona)
- Accionamiento mediante cuadradillo.

3.- INSTALACIÓN:
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Se instalarán mediante derivaciones de la Red Alternativa de Riego y Baldeo, en los puntos que en
cada caso se determinen por parte de Ayuntamiento de Mérida. La  toma de agua no potable  irá
alojada  en  una  arqueta  rectangular  de  fundición  dúctil  cuya  tapa  deberá  tener  un  diseño
antideslizante y llevar marcada la inscripción “Ayuntamiento de Mérida – AGUA NO POTABLE”,
estando protegida contra la corrosión con un recubrimiento de color verde RAL 6002.

4.- MEDICIÓN Y ABONO:

La  medición  corresponderá  al  número  de  unidades  empleadas  de  iguales  características  y  se
abonarán por unidades colocadas, incluyendo los medios necesarios para su instalación definitiva,
mano de obra, medios auxiliares, tornillería, etc.

Art. 6.29.- POZOS DE REGISTRO

Art. 6.29.1.- POZOS DE REGISTRO EN RED DE ABASTECIMIENTO

Son aquellos alojamientos accesibles exclusivamente a través de una tapa de registro.

1.- CARACTERÍSTICAS:

Los pozos de registro podrán ser construidos “in situ” o bien mediante módulos prefabricados de
hormigón según UNE EN 1917 (Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa,
de hormigón armado y de hormigón con fibra de acero) y UNE 127917 (Pozos de registro y cámaras
de  inspección  de  hormigón  en  masa,  de  hormigón  armado y  de hormigón con  fibra  de acero.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917), cumpliéndose en ambos casos lo prescrito en el
Art. 6.6 de este Pliego referente a la excavación, a la que se asignará las mismas dimensiones que
las exteriores de los pozos y arquetas. Los huecos que pudieran resultar deberán ser rellenados con
albero,  y  excepcionalmente  si  no  fuera  posible  con  arena  inundada  u  hormigón  en  masa  de
consistencia fluida. Con carácter general, las superficies funcionales de las uniones deben estar
exentas de irregularidades que impidan la realización de una unión estanca de forma duradera. En
general, serán cilíndricos, con un diámetro interior de 1.200 mm, y quedarán coronados por una
embocadura troncocónica sobre la que se colocará el conjunto formado por el marco y la tapa de
cierre, el cual, salvo especificación contraria, será de fundición dúctil, de cota de paso 600 mm y
clase resistente D 400 según UNE EN 124 vigente. Excepcionalmente se aceptarán otros materiales
de composición del conjunto tapa-cerco siempre que garanticen las mismas características físicas y
dimensionales,  resistencias  mecánicas,  y  manipulativas  que  los  conjuntos  de  fundición  dúctil
(hormigón armado, composites, nuevos materiales, etc.) quedando su posible uso limitado a puntos
adecuados a criterios de Ayuntamiento de Mérida fuera de la zona de rodadura de vehículos.
En los casos en que resulte necesario efectuar el recrecido de los pozos de registro, la adaptación a
la nueva rasante deberá realizarse rectificando el  abocinado superior  del  pozo,  proscribiéndose
expresamente los denominados “cuellos de botella”. Para facilitar su localización en las zonas no
urbanizables,  la  coronación  del  pozo  se  elevará  sobre  la  rasante  del  terreno  hasta  una altura
máxima de 50 cm. En estos casos, la unión del dispositivo de cubrición con la fábrica del pozo de
registro deberá quedar asegurada mediante los elementos de fijación adecuados. La unión de los
tubos al pozo se realizará de manera que permita la impermeabilidad y adherencia a las paredes
conforme a la naturaleza de los materiales que los constituyen y con la misma estanqueidad que la
exigida a la unión de los tubos entre sí.
2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Su medición y abono se realizará de acuerdo con lo establecido en la unidad de obra de que formen
parte.

Art. 6.29.2.- POZOS DE REGISTRO EN RED DE SANEAMIENTO

Son aquellos alojamientos accesibles exclusivamente a través de una tapa de registro.
1.- CARACTERÍSTICAS:
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Los pozos de registro de saneamiento deberán cumplir las prescripciones recogidas en las normas
UNE EN 1917 (Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón
armado  y  de  hormigón  con  fibra  de  acero)  y  UNE  127917  (Pozos  de  registro  y  cámaras  de
inspección  de  hormigón  en  masa,  de  hormigón  armado  y  de  hormigón  con  fibra  de  acero.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917), y deberán estar revestidos, previa preparación
del  soporte  por  una imprimación  de  dos componentes  a  base de resinas  epoxi  de  espesor  75
micras,  y  un  revestimiento  protector  a  base  de  resinas  epoxi-poliuretano  de  250  micras.  Con
carácter general, las superficies funcionales de las uniones deben estar exentas de irregularidades
que impidan la realización de una unión estanca de forma duradera. Siempre que sea posible, se
deberá aplicar el revestimiento fuera de zanja y en seco, evitando su uso en zanja y con ambiente
húmedo. En cualquiera de los casos, los productos que se apliquen deberán estar autorizados por
Ayuntamiento de Mérida, descartándose aquellos de los que se ha comprobado su ineficacia. Las
mezclas deberán realizarse conforme con lo descrito en las fichas técnicas del producto aprobado.
La tipología de los pozos de registro normalizados en las redes de saneamiento de Ayuntamiento de
Mérida es variada, por lo que la selección del pozo a instalar se deberá realizar teniendo en cuenta,
además  de  los  condicionantes  establecidos  en  función  del  diámetro  de  la  red,  las  especiales
circunstancias que concurran en cada caso. En redes unitarias y en las pluviales DN<600 mm, todos
los pozos de paso sin incorporaciones deberán llevar conformada en su base un canal o media
caña, cuya altura llegará normalmente hasta la generatriz superior del conducto, de forma que el
vertido circulante quede encauzado en su paso a través del pozo, sirviendo también de apoyo a los
operarios de mantenimiento. En el resto de casos y en pozos de redes de aguas residuales, bastará
que alcance la altura del eje del conducto. Tanto en los pozos intermedios instalados en los tramos
rectos, como en los cambios de rasante, se procurará que la media caña de la base del  pozo
mantenga la misma sección hidráulica del conducto. En los pozos donde se produzca un cambio de
sección, la media caña habrá de tener una forma de transición adecuada, efectuándose la conexión
de los conductos de forma tal que las claves de los tubos se encuentren a la misma cota. En los
pozos de cambio de dirección se construirá una transición para que el cambio se realice en las
mejores condiciones hidráulicas posibles, debiendo mantener constante la pendiente.
La  conexión  de  los  conductos  a  los  pozos  de  registro  se  realizará  limitando  el  número  de
perforaciones que se realicen para asegurar la resistencia estructural de los pozos, realizando la
justificación estructural necesaria y adoptando las medidas adecuadas para asegurar que:

- Las capacidades portantes de las tuberías conectadas no se vean perjudicadas.
- El tubo conectado no se pueda proyectar más allá de la superficie interior del registro.
- La conexión se realice garantizando la estanqueidad.

Las conexiones de tuberías que descarguen a los pozos de registro se realizarán a cota de la
banqueta  de  la  red  principal,  salvo  en  aquellos  caos,  en  los  que  siendo  escasa  la  pendiente
disponible,  resulte  aconsejable  realizar  la  conexión  más  abajo,  pudiendo  llevarse  la  rasante
hidráulica de la tubería entrante hasta la media sección de la conducción principal, debiendo en ese
caso procederse a realizar un adecuado acuerdo de banquetas, de modo que facilite la correcta
descarga del  efluente sin alterar el flujo de la conducción principal. En los casos en que resulte
necesario efectuar el recrecido de los pozos de registro la adaptación a la nueva rasante deberá
realizarse  rectificando  el  abocinado  superior  del  pozo,  proscribiéndose  expresamente  los
denominados “cuellos de botella”.
Para facilitar su localización en las zonas no urbanas, la coronación del pozo se elevará sobre la
rasante del terreno hasta una altura mínima de 30 cm y máxima de 50 cm. En estos
casos,  la  unión  del  dispositivo  de  cubrición  a  la  fábrica  del  pozo  de  registro  deberá  quedar
asegurada  mediante  los  elementos  de  fijación  adecuados.  La  superficie  exterior  visible  deberá
pintarse de color blanco con el logotipo a color de Ayuntamiento de Mérida, centrado, para facilitar
su identificación. En las redes cuyo DN sea ≥ 1800 mm y en los casos especiales señalados por
Ayuntamiento  de  Mérida  (elementos  de  medida,  p  .e.)  la  cota  de  paso  requerida  para  los
dispositivos de cierre de los pozos será de 700 mm.
Los diferentes modelos de pozos quedan agrupados en los apartados siguientes:

1. Pozos de registro convencionales de fábrica de ladrillo:
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En general, serán cilíndricos con un diámetro interior de 1.200 mm pudiendo instalarse pozos de
diámetro interior  de 1000 mm en aquellos casos en los que la disponibilidad de espacio así lo
requiera  y  previa  y  expresa  autorización  de  Ayuntamiento  de  Mérida.  Los  pozos  quedarán
coronados por una embocadura troncocónica sobre la que se colocará el conjunto formado por el
marco y la tapa de cierre. Para conferir  una adecuada estanqueidad a la estructura,  se deberá
enfoscar y enlucir interiormente todas las superficies con mortero de cemento M-5 y un espesor de
15  mm  en  los  pozos  ejecutados  “in  situ”  y  revestidos  con  pintura  conforme  se  ha  descrito
anteriormente.

Se distinguen los tipos de pozos siguientes:

- Tipo I: Para redes de Ø ≤ 600 mm
- Tipo II: Para redes de 600 mm ≤ Ø ≤ 1200 mm
- Tipo III: Para redes de Ø ≥ 1200 mm

2. Pozos de registro prefabricados con Módulo Base:

Se podrá instalar en redes de Ø ≤ 1200 mm y estarán construidos con módulos prefabricados de
hormigón armado revestidos  con pintura conforme se ha descrito  anteriormente,  en cuya unión
deberá disponerse una junta elastomérica que confiera estanqueidad a la estructura. El conjunto se
compone de los elementos siguientes:

-  Módulo  Base,  es la parte inferior del  pozo e incluye la solera y un alzado de altura variable.
Dispondrá de los orificios necesarios para permitir el entronque directo de los tubos incidentes, los
cuales podrán tener diferente dirección y diámetro. La conexión de la tubería con el pozo deberá
realizarse intercalando una junta elastomérica de estanqueidad.
-  Módulos de Recrecido, conforman el  alzado  de los  pozos y  están constituidos por  elementos
cilíndricos de diferentes alturas, abiertos en sus extremos.
-  Módulo cónico de Coronación, que es el elemento que permite la transición entre  el  diámetro
interior del pozo y el de la boca de acceso. Su espesor de pared posibilita un adecuado asiento del
dispositivo de cubrición y el anclaje mecánico del marco.
-  Módulo  de  Ajuste,  de  utilización  ocasional  e  intercalado  entre  el  módulo  de  coronación  y  el
conjunto marco/tapa, permite ajustar la altura definitiva del pozo con la rasante del pavimento.

3. Pozos de registro Injertados en la Conducción (Pozos chimenea):

Su instalación quedará reservada a redes con Ø ≥ 1200 mm y el  conjunto se compone de los
elementos del pozo descritos en el apartado 2), sustituyendo el Módulo Base por una Pieza Especial
de Injerto, con desarrollo recto o curvo y de longitud variable, que se intercala en la conducción. En
los casos en que se intercale en red de HAPE, este módulo deberá venir revestido igualmente de
lámina PE; en todos los demás, se revestirá interiormente con la pintura descrita anteriormente. El
pozo de registro podrá ir centrado con la conducción en el caso de tuberías con DN 800, 1000 y
1200 mm, resultando tangente a una generatriz longitudinal en tuberías con DN > 1200 mm.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Su medición y abono se realizará de acuerdo con lo establecido en la unidad de obra de que formen
parte.

Art. 6.30.- CÁMARAS

Son aquellos  alojamientos,  accesibles  a  través de  una  tapa  de  registro,  que disponen  de  una
cubierta formada por losas de hormigón armado, las cuales podrán ser retiradas en caso necesario
para efectuar operaciones de mantenimiento o sustitución.

1.- CARACTERÍSTICAS:
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Las geometrías, cálculos mecánicos, cuantías de armadura y materiales de las cámaras a ejecutar,
y  en general,  la  definición  completa  de la cámara  que se  proponga con todos  sus  elementos,
deberán tener la aprobación previa y expresa por parte de los servicios técnicos de Ayuntamiento de
Mérida. Para dicha aprobación será indispensable la entrega de un cálculo  estructural justificativo
de la arqueta proyectada. La memoria de cálculo requerida, deberá ser redactada y firmada por
personal técnico competente y legalmente facultado para ello.
Con  carácter  general,  estarán  construidas  con  hormigón  armado  resistente  a  los  ambientes
agresivos, tipo  HA-30/ P/ 20/IV,  para arquetas de abastecimiento y  HA-35/ P/ 20/ IIa + Qc  para
arquetas de saneamiento, siendo el acero a emplear en las armaduras del tipo B 500 S en cualquier
caso.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

Su medición y abono se realizará de acuerdo con lo establecido en la unidad de obra de que formen
parte.

Art. 6.31.- TAPAS Y CERCOS PARA POZOS DE REGISTRO Y CÁMARAS

1.- CARACTERÍSTICAS:

En general, salvo casos especiales previamente aprobados por Ayuntamiento de Mérida, las tapas y
marcos que se instalen tanto en los pozos de registro como en las cámaras, serán de fundición
dúctil, de sección circular y con cota de paso 600 / 700 mm, según proceda en cada caso, debiendo
cumplir además los siguientes requisitos:

- Conformidad con la norma UNE EN 124 y Decreto 6/2012.
- Clase resistente (mín.) D 400
- Altura del marco (mín.) 100 mm
- Conjunto cerco/tapa con sistema de articulación
- Con soporte elástico de insonorización
- Sin orificios de ventilación

La pintura de revestimiento empleada deberá tener una adherencia satisfactoria y no ser tóxica ni
inflamable. Su color será negro y el espesor del revestimiento no será menor a 80 micras.
Las tapas deberán ir grabadas, según corresponda en cada caso, con alguna de las inscripciones
siguientes: “ABASTECIMIENTO”, “INCENDIOS” o “SANEAMIENTO” Los fabricantes y modelos que
se instalen deberán estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

2.- MEDICIÓN Y ABONO:

La medición y abono corresponderá al número de unidades empleadas de iguales características y
se abonarán por unidades colocadas, incluyendo en todos los casos los medios necesarios para su
instalación definitiva, mano de obra, medios auxiliares, etc.

Art. 6.32.- PATES DE POLIPROPILENO

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Son los elementos que, empotrados en la pared interna de los pozos y cámaras de registro de
abastecimiento y saneamiento, que Ayuntamiento de Mérida determine,  facilitan el  acceso a  su
interior.
No deben instalarse en los pozos de registro de saneamiento. Deberán cumplir lo establecido en la
Norma UNE-EN 13101 “Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y
evaluación de conformidad”.
Estarán  formados  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  espesor  recubierta  de
polipropileno de color naranja y sus dimensiones deberán responder al modelo normalizado por
Ayuntamiento de Mérida, el ancho útil será de 400 mm y la distancia mín. entre la parte posterior de
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los escalones y el objeto fijo más próximo será 160 mm. Los fabricantes y modelos que se instalen
deberán estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

2.- INSTALACIÓN:

Sólo se instalarán en los pozos y cámaras de registro de los colectores visitables, y en aquellos
pozos de registro que expresamente autorice Ayuntamiento de Mérida. Se cumplirá en su trazado
interior  y  en  todo caso,  la  normativa de  prevención  que aplique  a  escalas  fijas.  Los  pates  de
polipropileno  deberán  cumplir  las  prescripciones  recogidas  en  las  normas  UNE  EN 13101.  Se
dispondrán alineados en vertical y formando una escala continua de forma que la separación entre
ellos sea de 30 cm, en tramos rectos de altura no mayor a 4 m según normativa de prevención. El
pate superior se instalará a una distancia de la boca del pozo de 50 cm y la altura máxima del pate
inferior no superará los 50 cm respecto a la base del mismo y 30 cm respecto a la banqueta.
La colocación de los pates se realizará conforme a las siguientes instrucciones de montaje:
- Se realizarán taladros de 25 mm de diámetro y 80 mm de profundidad, separados entre sí
una distancia de 330 mm.
-  Se introducirán los dos extremos del pate en la pareja de taladros correspondiente, golpeando
alternativamente ambos lados con un martillo de plástico o goma hasta su penetración a tope.
- En los casos en que el diámetro del taladro sea superior a 25 mm, habrá de emplearse una resina
o mortero epoxy para el correcto anclaje del pate.
Los pates instalados deberán resistir una carga de tracción horizontal de 3,5 kN y una carga vertical
de 2 kN sin presentar una deformación superior a 100 mm bajo carga ni de 2 mm remanente.
El cumplimiento de los requisitos exigidos a los pates se hará mediante certificación emitida por
organismo externo al fabricante, acreditado por la ENAC. Los fabricantes y modelos que se instalen
deberán estar autorizados por Ayuntamiento de Mérida.

3.- MEDICIÓN Y ABONO:

Su medición y abono se realizará de acuerdo con lo establecido en la unidad de obra de que formen
parte.

Art. 6.33.- PRUEBA DE LAS REDES INSTALADAS

Art. 6.33.1.- PRUEBA DE LAS REDES A PRESIÓN

Toda la red instalada deberá ser sometida a una prueba de presión, como mínimo según lo indicado
en la UNE-EN 805:2000, la cual  podrá realizarse sobre la totalidad de la conducción o, cuando
resulte conveniente, considerando varios tramos de prueba independientes entre sí y seleccionados
en  función  de sus características  particulares  (materiales,  diámetros,  espesores,  longitud,  etc.).
Estos tramos deberán cumplir, según la UNE-EN 805:2000:

- La presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo de cada tramo de prueba.
- Pueda aplicarse una presión al menos igual a la presión máxima de diseño (MDP) en el punto más
alto de cada uno de ellos, salvo especificación diferente del proyectista.
- Pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad, la cantidad de agua necesaria para la prueba.
Antes de empezar la prueba deberán de estar colocados, en su posición definitiva, todos los tubos,
piezas especiales, válvulas, etc., y estar ejecutados los macizos de anclaje necesarios, debiendo
comprobarse que las válvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas y que las
piezas especiales están ancladas y las obras de fábrica con la resistencia debida. Cuando la tubería
se disponga enterrada la zanja deberá estar parcialmente llena, dejando las uniones al descubierto
para facilitar la localización de pérdidas en el  caso de que éstas se produzcan. Asimismo debe
comprobarse que el interior de la conducción esté libre de escombros, raíces o de cualquier otra
materia extraña. Los extremos del tramo en prueba deben cerrarse convenientemente con piezas
adecuadas, las cuales han de apuntalarse para evitar deslizamientos de las mismas así como fugas
de agua. En cualquier circunstancia, durante la ejecución de la prueba deben tomarse las medidas
de  seguridad  necesarias  para  evitar  daños  personales.  El  contratista  proporcionará  todos  los
elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal necesario; Ayuntamiento de
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Mérida  podrá  suministrar  los  manómetros  o  equipos  medidores  si  lo  estima  conveniente  o
comprobar los suministrados por el contratista.

Valor de la Presión de Prueba (STP):

El valor que se adopte para la presión de prueba (STP) dependerá de que en el diseño de la red se
haya calculado en detalle el posible golpe de ariete que pudiera producirse o, por el contrario, de
que simplemente se haya realizado una estimación del mismo.
a) Cuando el golpe de ariete esté calculado en detalle, la presión de prueba de la red (STP) se
obtendrá a partir de la presión máxima de diseño (MDP) del modo siguiente:

STP = MDP + 0,1 (expresando todos los valores en N /mm2)

En los casos en los que el golpe de ariete no esté calculado, con carácter general, la presión de
prueba (STP) que se establece como mínimo es de 1 N/mm2.

Procedimiento de Prueba:

El llenado de la conducción se realizará lentamente, preferiblemente desde el punto más bajo del
tramo, facilitándose la evacuación de aire mediante los dispositivos de purga convenientes.  En el
punto más alto es conveniente colocar un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar
que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado de la forma debida. La
tubería  una vez  llena se debe  mantener  en esta  situación al  menos 24 horas.  A continuación,
mediante una bomba que deberá estar provista, al menos, de un manómetro con una precisión no
inferior a 0,02 N/mm2. La medición del volumen de agua debe realizarse con una precisión no
menor de 1 litro. La prueba se realizará en conformidad con lo que al respecto se establece en la
norma UNE EN 805:2000, constando de las dos etapas siguientes:

a) Etapa Preliminar:

El objeto de esta etapa preliminar es conseguir que la tubería se estabilice alcanzando un estado
similar al de servicio, para que, durante la posterior etapa principal, los fenómenos de adaptación de
la tubería no sean significativos en los resultados de la prueba. Se comenzará por llenar lentamente
de agua el  tramo a probar, preferiblemente desde el punto más bajo del  tramo, facilitándose la
evacuación  de  aire  mediante  los  dispositivos  de  purga  convenientes.  La  conducción  deberá
mantenerse la tubería llena de agua durante un periodo de tiempo no inferior a 24 horas, lo cual es
particularmente importante en el  caso de tuberías como las de hormigón, que pueden absorber
cierta cantidad de agua. A continuación, se aumentará la presión hidráulica de forma constante y
gradual, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 N/mm2 por minuto, hasta alcanzar un
valor de aproximadamente 0,8 STP. Según UNE-EN 805:2000, la presión debe incrementarse hasta
al menos la presión de funcionamiento de la red sin exceder la presión de la prueba de la red (STP).
Para lograr los objetivos de estabilización de la tubería en esta etapa preliminar, esta presión se
deberá mantener durante un periodo de tiempo que en ningún caso resultará inferior a dos horas,
durante el  cual  no se producirán pérdidas apreciables de agua ni  movimientos aparentes de la
tubería.  La  duración  de  la  prueba  preliminar  depende de  los  materiales  de  la  tubería  y  debe
especificarla el proyectista, según las pruebas del producto aplicables, como se indica en la UNE-
EN 805:2000. Caso contrario, deberá procederse a la despresurización de la misma y,  una vez
corregidos los fallos, a la repetición del ensayo. Con carácter general, se estima suficiente que la
duración de esta etapa sea de 1 a 2 horas para los tubos metálicos o de materiales plásticos y de 24
a 48 horas para los tubos de hormigón.  En esta prueba se permite  estimar el  volumen de aire
presente en la tubería.  El  Proyectista determinará, según UNE-EN 805:2000, si  debe llevarse a
cabo.

b) Etapa Principal o de Puesta en Carga

Según UNE-EN 805:2000 se pueden realizar dos tipos de pruebas: Método de prueba de pérdida o
de caída de presión y Método de pérdida de agua. En tuberías con comportamiento viscoelástico, se
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procedería a realizar una prueba alternativa, siempre bajo supervisión de Ayuntamiento de Mérida y
en cumplimiento de la norma UNE-EN 805:2000.
Una vez superada  la  etapa  preliminar,  de forma constante y  gradual  sin  que  el  incremento de
presión supere 0,1 N /mm2 por minuto, se aumentará de nuevo la presión hidráulica interior hasta
alcanzar el valor de la presión de prueba de la red (STP), momento en el que se desconectará el
sistema de bombeo. Transcurrido un periodo de tiempo no inferior a una hora, se emplea el método
de prueba de pérdida o de caída de presión, comprobando que el descenso de presión medido
mediante manómetro debe resultar inferior a 0,02 N /mm2 para tubos de fundición, acero, hormigón
con camisa de chapa, tubos plásticos (es decir PVC-U, PRFV y PE), e inferior a 0,04 N /mm2 para
tubos de hormigón sin camisa de chapa. En los casos en que el  ID de la tubería instalada sea
superior a 1.000 mm, la longitud del tramo de prueba resulte mayor de 1.000 m, o cuando a juicio de
Ayuntamiento  de Mérida se considere procedente,  además de la prueba de pérdida de presión
descrita anteriormente, habrá de realizarse también la comprobación de las pérdidas de agua que
se producen.
A continuación, según el método de prueba de pérdida de agua, se elevará la presión en la tubería
hasta alcanzar de nuevo el valor de STP, aportando para ello cantidades adicionales de agua. Se
medirá el volumen final de agua suministrado, el  cual debe resultar inferior al  valor dado por la
expresión siguiente:

Cuando, durante la realización de esta etapa principal  o de puesta en carga, el descenso de la
presión y/o las pérdidas de agua resultan superiores a los valores admisibles indicados,  se deberán
corregir los defectos observados y repetir esta etapa principal hasta superarla con éxito.
En  redes  de  pequeña  longitud  y  diámetro,  además  de  aquellos  casos  en  que  a  juicio  de
Ayuntamiento de Mérida se considere procedente, en esta etapa principal se realizará únicamente la
comprobación de que el descenso de presión producido durante la misma es inferior a los valores
admisibles.  Una  vez  efectuada  la  prueba,  la  conducción  deberá  despresurizarse  lentamente,
estando todos los dispositivos de purga abiertos al vaciar las tuberías para posibilitar la entrada de
aire. Los resultados de las pruebas realizadas habrán de quedar recogidos documentalmente, por lo
que,  una  vez  finalizadas  las  mismas  con  resultados  satisfactorios,  se  deberá  cumplimentar  el
documento denominado “ACTA DE PRUEBAS”.
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Art. 6.33.2.- PRUEBA DE LAS REDES A LÁMINA LIBRE

Las pruebas de estanqueidad de las redes de saneamiento de nueva implantación, se efectuarán
siempre, y a criterio de Ayuntamiento de Mérida, sobre el 100% de la longitud instalada en redes
DN<1000 mm y por cada tipo de material, caso de existir varios empleados con DN<1000, y podrá
realizarse  mediante  la  obturación  de  tramos  completos  cuando  sea  posible  (por  no  existir
acometidas, o taponarlas) o mediante comprobación de las juntas del tramo.
Deberá realizarse la prueba con presencia de Ayuntamiento de Mérida y levantado Acta con plano
de la red probada. La conducción deberá estar parcialmente recubierta, siendo aconsejable señalar
las juntas para facilitar la localización de pérdidas en el caso de que éstas se produzcan.
1) Se podrán realizar las pruebas conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. (Orden 15 Sept. 1986 – BOE 23 Sept 86
orden nº 25151). Según se describe a continuación:

La prueba se efectuará una vez realizada la obturación del tramo y, según proceda, de una
de las dos maneras que se indican:

a) En el tramo de prueba se incluye el pozo de registro de aguas arriba:
El llenado de agua se efectuará desde el pozo de registro de aguas arriba hasta alcanzar una altura
de columna de agua h = 4 m medida sobre rasante de la tubería (equivalentes a una presión de
prueba de 0,4 bar), debiendo verificarse que en el punto más bajo del tramo de prueba no se supere
la presión máxima admisible de 1,0 bar. Esta operación deberá realizarse de manera lenta y regular
para permitir la total salida de aire de la conducción.

b) El tramo de prueba no incluye pozo de registro:
El llenado de agua se realizará desde el obturador de aguas abajo para facilitar la salida de aire de
la conducción y, en el momento de la prueba, se aplicará la presión correspondiente a la altura de
columna de agua h = 4 m. Después de mantener la conducción llena de agua durante el tiempo
necesario (mínimo 24 horas en el caso de tubos de hormigón) para permitir que se estabilice el
proceso, se iniciará la prueba procediendo a restituir la altura “h” de la columna de agua.
La prueba será satisfactoria si, transcurridos treinta minutos, la aportación de agua necesaria para
mantener el nivel fijado no es superior a:
V = π D2 L, siendo
V = Volumen (litros) máximo admisible = 0,15 litros/m2 de superficie interna mojada
D = Diámetro (m) interior del tubo
L = longitud (m) del tramo de prueba

2) Asimismo, se podrán realizar las pruebas aplicando el método “L” con aire conforme a la norma
UNE-EN 1610 por ser más riguroso. El tiempo de duración del ensayo es el indicado en la tabla 1,
según el diámetro de la tubería y el método considerado por el responsable (LA, LB, LC o LD). Se
recomienda utilizar el método LD por ser el que tiene mayor garantía. Se debe iniciar el proceso con
una presión inicial (p0) del 10% superior a la requerida por el ensayo, y debe ser mantenida durante
5 minutos aproximadamente. A continuación, la presión deberá ajustarse a la de la prueba, indicada
en la tabla 1, de acuerdo con el método de prueba elegido. Si la caída de presión, medida después
del tiempo de prueba es menor que el Δp dado en la tabla 1, el ensayo es aceptable.

En el caso de canalizaciones con DN > 1000 mm, en lugar de sobre el conjunto de la tubería, la
prueba de estanqueidad podrá realizarse sobre las juntas de forma individualizada. Será requisito
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imprescindible para la recepción de la instalación la previa aprobación de Ayuntamiento de Mérida al
sistema  de  prueba  elegido,  la  verificación  de  los  resultados  y  entrega  del  Acta,  Informe  y
Documentación final que se produzca.

Art. 6.34.- LIMPIEZA DE LAS REDES INSTALADAS

Art. 6.34.1.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO

La puesta en servicio de una tubería de abastecimiento, bien sea nueva o bien que haya estado un
tiempo fuera de uso, puede ocasionar una posible alteración en la calidad del agua suministrada.
Por tanto, es necesario asegurar su limpieza y desinfección antes de su puesta en servicio.
De  conformidad con lo recogido  en el  Real  Decreto  140/2003,  de  7  de febrero,  por el  que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, se deberá proceder a
la limpieza y desinfección de las conducciones para el transporte de agua potable.

La limpieza y desinfección se realizará en los casos siguientes:
- Tuberías nuevas de abastecimiento (o red de distribución del agua de consumo humano) antes de
ponerlas en servicio.
-  Tuberías  de abastecimiento  (o  red de  distribución del  agua  de consumo humano) que hayan
estado sin servicio durante un periodo de tiempo.
- Tuberías de abastecimiento (o red de distribución del agua de consumo humano) que hayan tenido
alguna intervención por motivos de mantenimiento o reparación y que pueda suponer un riesgo de
contaminación del agua del tramo afectado.
- Acometidas (tuberías que enlazan la red interior del inmueble con la red de distribución) en las que
por su tamaño y longitud sea aconsejable una limpieza y desinfección ante la posible sospecha de
contaminación del agua potable.
-  Redes de nueva ejecución en urbanizaciones, de promociones privadas o de otros organismos,
ajenas a Ayuntamiento de Mérida.
Debido a que en el proceso de limpieza y desinfección se puede producir un contacto con el agua
potable, todo el personal que ejecute dichos trabajos deberá disponer de la formación adecuada
para la realización de las tareas a ejecutar. El personal que trabaje en el abastecimiento en tareas
en  contacto  directo  con  agua  de  consumo  humano  deberá  cumplir  los  requisitos  técnicos  y
sanitarios que dispone el “Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos
reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el  libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio”. Se deberán adoptar las medidas de seguridad que resulten
adecuadas y todo el personal que manipule o trabaje en la proximidad de sustancias desinfectantes
deberá tener conocimiento de cualquier peligro relacionado con las mismas. Así mismo, se habrá de
disponer de todos los equipos de protección exigidos en las normativas de seguridad vigentes. El
responsable de los trabajos deberá comprobar que en la zona donde se realice la desinfección
existe una toma de agua a la red pública, susceptible de ser utilizada para el lavado de urgencia o
como ducha de emergencia, en caso de salpicadura o accidente, que pueda hacer las veces de
ducha de emergencia. El proceso completo se realizará cumplimentando las fases que se indican,
las cuales son de obligado cumplimiento para todos los casos definidos anteriormente:

1ª Fase: Limpieza previa
2ª Fase: Desinfección
3ª Fase: Control de la desinfección
4ª Fase: Lavado de la tubería antes de su conexión a la red
5ª Fase: Conexión o puesta en servicio

A. PROCEDIMIENTO GENERAL:

Se deberá actuar de acuerdo con la metodología de actuación que se indica:
1) La limpieza previa se realizará una vez instalado el tramo de tubería para eliminar los posibles
restos procedentes de la instalación, pudiéndose utilizar el agua utilizada en la prueba de presión.
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Una vez efectuada la misma con resultado satisfactorio, se procederá al vaciado de la red y se
iniciará la fase de desinfección.

2) Para la desinfección de la tubería se seguirán los pasos siguientes:

a) Se determinará el volumen de agua contenida en el tramo.
b) Se calculará la cantidad de hipoclorito sódico para uso alimentario necesaria para que
la concentración final de cloro sea aproximadamente de 10 mg/l, debiendo evitarse concentraciones
superiores por el riesgo de alteración del material de las conducciones.
(Teniendo en cuenta que una solución de hipoclorito sódico reciente tiene una concentración de
cloro activo de ≈ 140 g/l, se deberá dosificar ≈ 100 ml de esta solución por metro cúbico de agua
contenida en la tubería, recomendándose la utilización de soluciones de hipoclorito nuevas habida
cuenta de que el cloro activo se va perdiendo con el tiempo).
c) Para garantizar la dispersión homogénea del cloro en todo el tramo de red, la tubería se llenará
de  agua  lentamente,  resultando conveniente  que  el  hipoclorito  se  añada  lentamente,  de  forma
paulatina durante la operación de llenado, quedando expresamente prohibido, en el caso de que
esto no resulte posible, que el hipoclorito se añada en su totalidad al comienzo de la operación de
llenado con agua por el riesgo de que se acumule en el extremo de la tubería y queden zonas sin
desinfectar.
d) Se deberán evitar concentraciones finales de cloro mayores de 10 mg/l, que podrían alterar el
material de las conducciones.
e) El contratista deberá elaborar el plan de actuación que someterá a la aprobación del supervisor
de  las  obras,  quien  podrá  contar  con  el  asesoramiento  del  Laboratorio  de  Agua  Potable  de
Ayuntamiento de Mérida o su concesionaria del servicio. El referido plan deberá recoger los puntos
de  adición  de  cloro,  sus  dosis  y  los  puntos  representativos  elegidos  para  el  control  de  la
desinfección.
3) El control de la desinfección será realizado, en los puntos representativos elegidos y aprobados,
por un laboratorio acreditado para la toma de muestras,  análisis de cloro residual  y parámetros
biológicos.  Las  muestras  deben ser  representativas por  lo que  se dejará  correr  el  agua,  en  la
medida de lo posible, al menos 1 min. Estas muestras serán enviadas al  laboratorio a la mayor
brevedad posible y en las mejores condiciones de conservación y transporte (en oscuridad y sin ser
sometidas a altas temperaturas para minimizar alteraciones de la muestra).
Para el control analítico de la desinfección se tomarán dos muestras. Una para análisis FQ (cloro) y
otra para análisis microbiológico. La muestra para análisis FQ se tomará en un bote adecuado sin
que sea necesaria su esterilización ni llevar conservante. La muestra para análisis microbiológico
debe tomarse en botes estériles y con tiosulfato (necesario para inactivar la acción del cloro que no
se debe enjuagar nunca). El proceso de desinfección deberá repetirse si:
- El cloro residual es inferior a 0,1 mg/l.
-  Si se superan los límites de los parámetros microbiológicos que se indican en la tabla siguiente:

Si el cloro residual es inferior a 0,1 mg/L, pero no hay presencia de indicadores de contaminación
microbiológica (se cumplen con los límites establecidos para los parámetros microbiológicos),  la
desinfección también puede considerarse correcta. 4) El lavado final se realizará una vez se haya
confirmado que la desinfección efectuada ha sido correcta y tras haber realizado el desagüe de la
tubería y limpieza con agua de la red. Para evitar el deterioro del agua, la operación de limpieza de
la  tubería  no  se  deberá  efectuar  hasta  los  2-3  días  anteriores  a  la  conexión  de  la  misma,
estableciéndose como periodo máximo 15 días a contar desde el conforme de la desinfección.
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El  supervisor  de  los  trabajos  deberá  coordinarse  adecuadamente  con  el  responsable  de
Ayuntamiento de Mérida, y se dará entrega de la documentación relativa a la limpieza.
5) Previamente a la puesta en servicio de la tubería, el responsable de la conexión de Ayuntamiento
de  Mérida  contactará  con  el  Departamento  de  Control  de  Calidad  para  concertar  la  toma  de
muestras que se realizará entre las 24 - 48 horas siguientes, informándole de la denominación de la
obra, nº de expediente y teléfono de contacto. Por parte del Laboratorio se realizará una toma de
muestra para comprobar que la calidad del agua mantiene las características propias del sistema de
abastecimiento de Ayuntamiento de Mérida, controlando los parámetros de pH, cloro, conductividad
y turbidez,  emitiendo un informe con los  resultados obtenidos  que  dirigirá al  responsable  de la
conexión  y  una  copia  al  supervisor  de  los  trabajos.  Si  los  resultados  no  son  conformes,  el
Responsable de la Actuación por Ayuntamiento de Mérida procederá al desagüe realizándose un
nuevo LAVADO FINAL, tras el cual se procederá a una nueva comprobación de la limpieza. Si el
resultado de la comprobación es favorable, se podrá realizar la conexión de la tubería en cuestión al
sistema general de abastecimiento, recomendándose que la misma se efectúe a la mayor brevedad,
sin superar en ningún caso el plazo anteriormente mencionado de 2-3 días desde el lavado final de
la tubería.

B. TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO QUE HAYAN ESTADO SIN SERVICIO DURANTE
UN PERIODO DE TIEMPO:

Se seguirá el  mismo procedimiento anteriormente descrito,  si  bien,  para acortar  los tiempos, se
podrán utilizar concentraciones de cloro más elevadas, según se indica en la tabla siguiente:

         

Art. 6.34.2.- LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO

Durante la ejecución de las obras, se tendrá en cuenta la eliminación de residuos en las tuberías. La
limpieza e inspección mediante circuito cerrado de TV, previas a la puesta en servicio de las redes
de saneamiento, se realizará en su totalidad, dividiéndose en tramos para cada uno de los ramales
que  se hayan  ejecutado,  incluyendo las correspondientes  acometidas  e  imbornales  y  de  forma
previa a la ejecución de las capas superiores del paquete de firme. Será imprescindible la entrega
del informe resultante y recabar la conformidad de Ayuntamiento de Mérida con anterioridad a la
ejecución de estas capas.

Art. 6.35.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA A LA FINALIZACIÓN DE
LAS OBRAS

De acuerdo con lo recogido en este Pliego, en un plazo de tiempo no superior a un (1) mes desde la
finalización  de  las  obras  y  con  carácter  previo  e  indispensable  a  su  recepción  provisional,  el
Contratista  deberá  presentar  los  planos  de  liquidación  de  las  mismas  debidamente  ordenados,
denominados y numerados, con las escalas referidas en proyecto y con la simbología normalizada
de Ayuntamiento de Mérida,  así  como la documentación que resulte necesaria en su caso.  Se
deberán presentar tres (3) colecciones de Planos de Liquidación, en soportes papel e informático
(extensión DGN), con:

- Planta de las conducciones acotadas y referidas a puntos fijos.
- Perfiles longitudinales de las conducciones.
- Ubicación de las piezas especiales y croquis descriptivo de las conexiones.
- Fichas GIS de los elementos instalados, cuando así se indique en Proyecto.
- Cruces con otros servicios y sistemas de protección adoptados en su caso.
- Informe resumen de los resultados de los ensayos correspondientes al Plan de Control de Calidad
de Producción que se hayan ido realizando y entregando a Ayuntamiento de Mérida durante la fase
de obra.
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Certificados  acreditativos  de  las  características  de  los  materiales  empleados,  así  como  de  las
pruebas efectuadas a los equipos instalados y, en general, todos aquellos datos que sirvan para una
correcta localización de la conducción y sus elementos.
- Listado de materiales colocados en la obra, así como las garantías que sean de aplicación.
-  En obras de instalaciones, equipos, edificación,  será necesario aportar además, los planos de
liquidación completos descriptivos de las obras realmente ejecutadas, en colección completa y como
mínimo, equivalente a la del proyecto ejecutado; proyectos de legalización de las instalaciones que
lo  hayan  requerido,  documentación  de  cuadros  eléctricos,  documentación  técnica  de  equipos,
esquema funcional, esquema de alarmas, manual de explotación, manual de funcionamiento, libro
de mantenimiento del  edificio cuando sea el  caso, boletines de enganche de las acometidas de
servicios cuando sea el caso, y en general, toda aquella información final de obra que permita poner
en  servicio  la  obra  ejecutada.  Los  retrasos  en  la  entrega  de  los  planos  de  liquidación  y  la
documentación  final  anteriormente  mencionada,  correctamente  presentada,  originarán  una
penalización equivalente a la de por incumplimiento de plazo referida en este Pliego.

PARTE 7ª - DISPOSICIONES ADICIONALES

CAPÍTULO I - VARIOS

Artículo 1001.- DISTANCIA ADICIONAL DE TRANSPORTE
ARTÍCULO 1001.- DISTANCIA ADICIONAL DE TRANSPORTE.
La  distancia  adicional  de  transporte  no  será  causa  de  incremento  en  el  precio  de  la  unidad
considerándose válido dicho precio siempre que las obras puedan ejecutarse de acuerdo a los
criterios marcados en este proyecto.
ARTÍCULO 1002.- LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS.
Artículo 1004.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR
TULO 1004.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR.
De las partidas alzadas a justificar, sólo percibirá el Contratista la parte que proceda, con arreglo a
las unidades de obra ejecutadas, valoradas según los precios del Cuadro de Precios nº 1 y demás
condiciones de este Pliego, quedando afectadas por la baja de la subasta. 
Los cortes de calzada y de carriles necesarios para la ejecución de las obras se abonarán a la
finalización  de  la  obra,  mediante  la  partida  alzada  a  justificar,  que figura  en  el  Capítulo  3  del
Presupuesto de este Proyecto.
Las obras accesorias que, como desviaciones de servicios, deban ser ejecutadas por la entidad
explotadora de éstas, se abonarán por factura de la entidad que las ejecute, cuyo importe será
anticipado por el Contratista, al cual se le liquidará de manera que la cantidad total  líquida que
reciba sea igual al importe de la factura incrementada en los gastos fiscales vigentes.

Artículo 1006.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 1006.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras será de cuatro meses, a contar desde el momento
en que el contratista reciba la notificación de iniciarlas. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje
de las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos
A
Artículo 1007.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
RTÍCULO 1008.- COMPROBACION DEL REPLANTEO
Firmado el contrato de obras, la Dirección de las Obras, en presencia del Contratista, comprobará
sobre el terreno el replanteo que se haya realizado de las obras, extendiéndose acta del resultado,
según se recoge en el artículo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
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El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para efectuar el replanteo y señalizar los puntos de referencia que se requieran. El replanteo, se
efectuará  dejando  sobre  el  terreno,  señales  o  referencias  que  tengan  suficientes  garantías  de
permanencia para que, durante la construcción, pueda fijarse, con relación a ellas, la situación en
planta o alzado de cualquier elemento o parte de las obras, estando obligado el Contratista a la
custodia y reposición de las señales que se establezcan. Durante el período de construcción, la
Dirección  de  las  Obras  podrá  ejecutar  por  sí  u  ordenar  cuantos  replanteos  parciales  estime
necesarios para que las obras se realicen con arreglo al Proyecto y a las modificaciones del mismo
que sean aprobadas.

Artículo 1008.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
ARTÍCULO 1009.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA
Finalizadas las obras de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Administración,
se levantará el Acta de Recepción en los términos fijados por el Artículo 210 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Artículo 1009.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
ARTÍCULO 1010.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
Transcurrido el plazo de garantía, si el estado de las obras fuera favorable se procederá a la
liquidación  de  las  obras,  según  lo  dispuesto  en  los  artículos  111  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre. Ref. BOE-A-2017-12902

En Mérida, agosto de 2025

         El autor del Proyecto                                                           Examinado y Conforme:
El 

         Fdo.:   Fdo. 
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DOCUMENTO Nº 3.- PLANOS
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DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO

    

                               

                                                                                                                                        
Conectando historia y ciudad: Itinerario accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia Fase II y Travesía Rambla Mártir
Santa Eulalia. 
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Medición
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA TRAMO FINAL
1.1.1 U49002 M2 Demolición de pavimentos en calzadas ó aceras incluido bordillos con rigola de

cualquier tipo de 20/25 cms. de espesor, incluso carga y transporte de material a
centro de gestión de residuos autorizado.

1 6,900 3,000 20,700Conexión viario existente
fase 1

1 5,700 4,200 23,940Acera derecha existente:
1 76,000 3,250 247,000
1 8,500 8,500 72,250
1 3,000 3,500 10,500Acera izquierda existente:
1 92,000 2,000 184,000
1 50,000 10,000 500,000Aparcamientos y calzada:
1 29,000 12,000 348,000
1 13,500 12,000 162,000
1 9,000 5,250 47,250Paso peatón Rambla
1 5,000 6,400 32,000Paso peatón Avda Extremadura

(parking)
1 5,000 6,400 32,000Paso peatón Avda.

Extremadura (hornito)

1 50,000 10,000 500,000Aparcamientos y calzada:
1 29,000 12,000 348,000
1 13,500 12,000 162,000

Total M2............: 2.689,640

1.1.2 U49190 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente de 10,00 cm de espesor, incluso
carga, barrido y transporte a centro de gestión de residuos autorizado.

1 50,000 10,000 500,000Aparcamientos y calzada:
1 29,000 12,000 348,000
1 13,500 12,000 162,000

Total M2............: 1.010,000

1.1.3 U42011 M2 Levantado de adoquinado colocado sobre hormigón, con compresor, con
recuperación, retirada y acopio en obra.

1 9,000 5,250 47,250Paso peatón Rambla
1 5,000 6,400 32,000Paso peatón Avda Extremadura

(parking)
1 5,000 6,400 32,000Paso peatón Avda.

Extremadura (hornito)
Total M2............: 111,250

1.2 TRAVESIA RAMBLA SANTA EULALIA
1.2.1 U49002 M2 Demolición de pavimentos en calzadas ó aceras incluido bordillos con rigola de

cualquier tipo de 20/25 cms. de espesor, incluso carga y transporte de material a
centro de gestión de residuos autorizado.

1 110,000 1,000 110,000Acera derecha exisente:
1 110,000 1,000 110,000Acera izquierda existente:
1 107,000 6,000 642,000Calzada existente

Total M2............: 862,000

1.2.2 U49190 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente de 10,00 cm de espesor, incluso
carga, barrido y transporte a centro de gestión de residuos autorizado.

1 107,000 6,000 642,000Calzada existente
Total M2............: 642,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
2.1.3 U04BZ080 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con

75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 55,000 5,600 0,150 46,200Acera derecha:
0,5 30,000 10,800 0,150 24,300
0,5 11,500 10,080 0,150 8,694
0,5 13,000 10,350 0,150 10,091Acera izquierda:
1 83,000 2,600 0,150 32,370
1 7,500 5,000 0,150 5,625
1 82,000 3,500 0,150 43,050Calzada:
1 12,000 4,250 0,150 7,650
1 83,000 2,500 0,150 31,125Aparcamientos:
1 30,000 2,500 0,150 11,250
1 9,000 5,250 0,150 7,088Paso peatón Rambla
1 5,000 6,400 0,150 4,800Paso peatón Avda Extremadura

(parking)
1 5,000 6,400 0,150 4,800Paso peatón Avda.

Extremadura (hornito)

Total m3............: 237,043

2.1.4 bgra60 Ml Bordillo  rigola de granito recto de 60x25x20 cms., gris Quintana abujardado en una
cara, incluso excavación y hormigón HM-15 en cimientos, rejuntados y colocados.

2 6,500 13,000Pasos de peatón Avda. de
Extremadura:

2 6,200 12,400
1 10,600 10,600Paso peatón Rambla

intersección Avda.
Extremadura:

1 6,500 6,500
1 1,250 1,250Acera derecha:
1 15,500 15,500
1 2,500 2,500
1 30,000 30,000
1 2,500 2,500
1 85,000 85,000
1 98,000 98,000Acera izquierda:
1 8,000 8,000
1 2,500 2,500
1 92,000 92,000
1 2,500 2,500

Total Ml............: 382,250

2.1.5 U04CHP042 m3 Pavimento de hormigón vibrado HMF-4,5 armado continuo, incluso p.p. de corte de
juntas longitudinales por serrado, sellado y curado con productos filmógeno,
incluso armadura o fibras equivalentes. Totalmente terminado. Componentes de
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

1 82,000 3,000 0,200 49,200Calzada:
1 12,000 4,250 0,200 10,200
1 83,000 2,250 0,200 37,350Aparcamientos:
1 30,000 2,250 0,200 13,500
1 9,000 5,250 0,200 9,450Paso peatón Rambla
1 5,000 6,400 0,200 6,400Paso peatón Avda Extremadura

(parking)
1 5,000 6,400 0,200 6,400Paso peatón Avda.

Extremadura (hornito)

Total m3............: 132,500
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.6 E04SA020 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6,
p.p. de juntas o con fibra , aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa
en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.

Losa granito:
1 55,000 5,600 308,000Acera derecha:

0,5 30,000 10,800 162,000
0,5 11,500 10,080 57,960
0,5 13,000 10,350 67,275Acera izquierda:
1 83,000 2,600 215,800
1 7,500 5,000 37,500

Pavimento Warning:
1 54,000 0,400 21,600Acera derecha:
1 3,000 0,400 1,200
1 29,000 0,400 11,600
1 3,000 0,400 1,200
1 7,000 0,400 2,800
1 73,000 0,400 29,200
1 12,000 0,400 4,800Acera izquierda:
1 3,000 0,400 1,200
1 83,000 0,400 33,200
1 3,000 0,400 1,200
1 10,000 0,400 4,000
2 5,500 0,800 8,800Pavimento señanlizacion

longitudinal

Total m2............: 969,335

2.1.7 PAV70 M2 Pavimento de losa de granito  de 80 x 80 abujardado gris ,con cara vista  aserrada,
de 80x80x8 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo
M-5), de  DE 3 a 5 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas,
barrido, regado con agua,y posterior extension de lechada con una dotación de
10/12 kg de cemento por metro cuadrado.

1 55,000 5,600 308,000Acera derecha:
0,5 30,000 10,800 162,000
0,5 11,500 10,080 57,960
0,5 13,000 10,350 67,275Acera izquierda:
1 83,000 2,600 215,800
1 7,500 5,000 37,500

Total M2............: 848,535

2.1.8 adoenve M2 Pavimento de adoquines EN CALZADA de 3 formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14 
33%, 14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de doble capa
vibroprensado sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente
(multicolor, mínimo tres colores acabado tipo veteado) modelo FUMUS tratamiento
ENVEJECIDO, incluidos adoquines color claro para diseño de pasos de peatón,
con aditivos hidrofugantes en masa de capa superficial que disminuyen la posible
aparición de eflorescencias. Fabricada con áridos de naturaleza dolomítica en la
capa base y áridos de naturaleza silícea en la capa superficial siendo esta de
espesor mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3. Cumpliendo los
siguientes requisitos de la norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a la rotura>3,6 Mpa. 
Resistencia al desgaste por abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I.
Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se desarrolla
el documento técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23 de julio,
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos, ensayada según ensayo de péndulo. Medida la
superficie ejecutada. Incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las
rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm LA<24  y recebadas
con arena de naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada,
vibro-compactadas con bandeja vibrante, esta siempre deberá ir equipada con una
protección elastomerica para las baldosas o adoquines sin bisel, para adoquines o
baldosas con tratamiento envejecido o con bisel no será necesaria dicha
protección.

1 82,000 3,000 246,000Calzada:
1 12,000 4,250 51,000
1 83,000 2,250 186,750Aparcamientos:
1 30,000 2,250 67,500

Total M2............: 551,250
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.9 ado3for m2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3 formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14 
33%, 14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de doble capa
vibroprensado sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente
(multicolor, mínimo tres colores acabado tipo veteado) modelo OCRES tratamiento
ESTÁNDAR, con aditivos hidrofugantes en masa de capa superficial que
disminuyen la posible aparición de eflorescencias. Fabricada con áridos de
naturaleza dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza silícea en la capa
superficial siendo esta de espesor mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3
Tn/m3. Cumpliendo los siguientes requisitos de la norma UNE 1138: Tolerancias
admisibles +/- 3mm. Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a la
rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por abrasión (según anexo G) Clase 4
marcado I. Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se
desarrolla el documento técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23 de
julio, condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos, ensayada según ensayo de péndulo. Medida la
superficie ejecutada. Incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las
rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm LA<24  y recebadas
con arena de naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada,
vibro-compactadas con bandeja vibrante, esta siempre deberá ir equipada con una
protección elastomerica para las baldosas o adoquines sin bisel, para adoquines o
baldosas con tratamiento envejecido o con bisel no será necesaria dicha
protección.

1 9,000 5,250 47,250Paso peatón Rambla
1 5,000 6,400 32,000Paso peatón Avda Extremadura

(parking)
1 5,000 6,400 32,000Paso peatón Avda.

Extremadura (hornito)
Total m2............: 111,250

2.1.10 PAVTAC1 M2 Losa vulcano tactile warning botones 60x40x8 cm. black  7 mm aprox capa noble
100% silícea, color inorgánico larga duración (buen comportamiento rayos UV e
inclemencias tiempo), resto tonalidad similar con árido granítico superior al 45%,sin
bisel, con separador, resistencia al deslizamiento clase C3, resistencia a la flexión
mediasuperior a 5 MPa, Clase U, resistencia al hielo-deshielo Clase 3, cumple la
geometría de pavimentos táctiles definida en la  UNE CEN TS 15209:2009 que
anula a: UNE 127029:2002

1 54,000 0,400 21,600Acera derecha:
1 3,000 0,400 1,200
1 29,000 0,400 11,600
1 3,000 0,400 1,200
1 7,000 0,400 2,800
1 73,000 0,400 29,200
1 12,000 0,400 4,800Acera izquierda:
1 3,000 0,400 1,200
1 83,000 0,400 33,200
1 3,000 0,400 1,200
1 10,000 0,400 4,000

Total M2............: 112,000

2.1.11 PAVTAC2 M2 Losa vulcano tactile crossing 60x40x8 cm. black  7 mm aprox capa noble 100%
silícea, color inorgánico larga duración (buen comportamiento rayos UV e
inclemencias tiempo), resto tonalidad similar con árido granítico superior al 45%,sin
bisel, con separador, resistencia al deslizamiento clase C3, resistencia a la flexión
mediasuperior a 5 MPa, Clase U, resistencia al hielo-deshielo Clase 3, cumple la
geometría de pavimentos táctiles definida en la  UNE CEN TS 15209:2009 que
anula a: UNE 127029:2002

2 5,500 0,800 8,800
Total M2............: 8,800

2.2 TRAVESÍA RAMBLA SANTA EULALIA
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.3 PAVTAC1 M2 Losa vulcano tactile warning botones 60x40x8 cm. black  7 mm aprox capa noble
100% silícea, color inorgánico larga duración (buen comportamiento rayos UV e
inclemencias tiempo), resto tonalidad similar con árido granítico superior al 45%,sin
bisel, con separador, resistencia al deslizamiento clase C3, resistencia a la flexión
mediasuperior a 5 MPa, Clase U, resistencia al hielo-deshielo Clase 3, cumple la
geometría de pavimentos táctiles definida en la  UNE CEN TS 15209:2009 que
anula a: UNE 127029:2002

2 110,000 0,400 88,000
Total M2............: 88,000

2.2.4 U04CHP042 m3 Pavimento de hormigón vibrado HMF-4,5 armado continuo, incluso p.p. de corte de
juntas longitudinales por serrado, sellado y curado con productos filmógeno,
incluso armadura o fibras equivalentes. Totalmente terminado. Componentes de
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

1 105,000 3,000 0,200 63,000Calzada
Total m3............: 63,000

2.2.5 U04AC070 M2 Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con
hormigón HM-15/P/20/I, de 15 N/mm2., de consistencia normal, tamaño máximo de
árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado,
curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabado con
regla. Totalmente terminada.

2 105,000 1,600 336,000
Total M2............: 336,000

2.2.6 adoenve M2 Pavimento de adoquines EN CALZADA de 3 formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14 
33%, 14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de doble capa
vibroprensado sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente
(multicolor, mínimo tres colores acabado tipo veteado) modelo FUMUS tratamiento
ENVEJECIDO, incluidos adoquines color claro para diseño de pasos de peatón,
con aditivos hidrofugantes en masa de capa superficial que disminuyen la posible
aparición de eflorescencias. Fabricada con áridos de naturaleza dolomítica en la
capa base y áridos de naturaleza silícea en la capa superficial siendo esta de
espesor mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3. Cumpliendo los
siguientes requisitos de la norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a la rotura>3,6 Mpa. 
Resistencia al desgaste por abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I.
Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se desarrolla
el documento técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23 de julio,
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos, ensayada según ensayo de péndulo. Medida la
superficie ejecutada. Incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las
rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm LA<24  y recebadas
con arena de naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada,
vibro-compactadas con bandeja vibrante, esta siempre deberá ir equipada con una
protección elastomerica para las baldosas o adoquines sin bisel, para adoquines o
baldosas con tratamiento envejecido o con bisel no será necesaria dicha
protección.

1 106,000 2,500 265,000
Total M2............: 265,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.7 ado3for m2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3 formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14 
33%, 14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de doble capa
vibroprensado sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente
(multicolor, mínimo tres colores acabado tipo veteado) modelo OCRES tratamiento
ESTÁNDAR, con aditivos hidrofugantes en masa de capa superficial que
disminuyen la posible aparición de eflorescencias. Fabricada con áridos de
naturaleza dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza silícea en la capa
superficial siendo esta de espesor mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3
Tn/m3. Cumpliendo los siguientes requisitos de la norma UNE 1138: Tolerancias
admisibles +/- 3mm. Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a la
rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por abrasión (según anexo G) Clase 4
marcado I. Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se
desarrolla el documento técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23 de
julio, condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos, ensayada según ensayo de péndulo. Medida la
superficie ejecutada. Incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las
rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm LA<24  y recebadas
con arena de naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada,
vibro-compactadas con bandeja vibrante, esta siempre deberá ir equipada con una
protección elastomerica para las baldosas o adoquines sin bisel, para adoquines o
baldosas con tratamiento envejecido o con bisel no será necesaria dicha
protección.

2 105,000 1,200 252,000Aceras
Total m2............: 252,000

2.2.8 bgra60 Ml Bordillo  rigola de granito recto de 60x25x20 cms., gris Quintana abujardado en una
cara, incluso excavación y hormigón HM-15 en cimientos, rejuntados y colocados.

2 120,000 240,000
3 5,500 16,500

Total Ml............: 256,500

2.2.9 U04BZ080 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con
75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 105,000 3,000 0,150 47,250Calzada
2 105,000 1,600 0,150 50,400Aceras

Total m3............: 97,650
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
3.1.7 U0702 Ud Pozo de registro de saneamiento tipo B de 1,10 mts.de diámetro interior y hasta 3

mts. de profundidad de hormigón en masa HM-12,5 y HM-15 en solera y alzados de
25 cms. de espesor,enfoscado y bruñido con mortero M-600 hidrófugo,incluso
excavación, pates y tapa de registro de fundición dúctil D=60cms,totalmente
terminado.

1 1,000
Total Ud............: 1,000

3.1.8 U0728 Ud Imbornal sifónico de fundición dúctil mod. VBS de 66*25 cms.de resistencia de 400
KN, rejilla articulada antirrobo de barrotes ondulados . Sentido de máxima
absorción indicado mediante flecha. Cuerpo en una sola pieza. revestido con
pintura asfáltica o alquitrán(modelo Saint-Gogabain o similar), y acometida a red
general con tubería D=200 PVC tipo Sanecor, totalmente terminado.cumpliendo la
normativa de accesibilidad vigente ”Orden VIV/561/210 de 1 de Febrero , por el que
se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación  para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”

8 8,000
Total Ud............: 8,000

3.2 TRAVESÍA RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
3.2.1 U0728 Ud Imbornal sifónico de fundición dúctil mod. VBS de 66*25 cms.de resistencia de 400

KN, rejilla articulada antirrobo de barrotes ondulados . Sentido de máxima
absorción indicado mediante flecha. Cuerpo en una sola pieza. revestido con
pintura asfáltica o alquitrán(modelo Saint-Gogabain o similar), y acometida a red
general con tubería D=200 PVC tipo Sanecor, totalmente terminado.cumpliendo la
normativa de accesibilidad vigente ”Orden VIV/561/210 de 1 de Febrero , por el que
se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación  para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”

6 6,000
Total Ud............: 6,000

3.2.2 U0702 Ud Pozo de registro de saneamiento tipo B de 1,10 mts.de diámetro interior y hasta 3
mts. de profundidad de hormigón en masa HM-12,5 y HM-15 en solera y alzados de
25 cms. de espesor,enfoscado y bruñido con mortero M-600 hidrófugo,incluso
excavación, pates y tapa de registro de fundición dúctil D=60cms,totalmente
terminado.

1 1,000
Total Ud............: 1,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

4.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EUALALIA
4.1.1 E02ZM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con

extracción de tierras a los bordes, incluso entibación, agotamiento, carga y
transporte a centro de gestión de residuos autorizado y con p.p. de medios
auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

1 90,000 0,500 1,000 45,000Acera derecha:
1 18,000 0,500 1,000 9,000
1 102,000 0,500 1,000 51,000Acera izquierda:
1 8,000 0,500 1,000 4,000

Total m3............: 109,000

4.1.2 U04BZ080 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con
75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 90,000 0,500 0,600 27,000Acera derecha:
1 18,000 0,500 0,600 5,400
1 102,000 0,500 0,600 30,600Acera izquierda:
1 8,000 0,500 0,600 2,400

Total m3............: 65,400

4.1.3 U07TU011 m Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

1 90,000 90,000Acera derecha:
1 18,000 18,000
1 102,000 102,000Acera izquierda:
1 8,000 8,000

Total m............: 218,000

4.1.4 U07VAA011 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad de
50 mm. PN10, conectada a la red general de abastecimiento, con collarín de toma
de fundición gris recubierta de epoxi en polvo, con juntas toricas EPDM y junta del
cuerpo con nitrilo y enlaces de latón .Con tuberia de polietileno de 10 atm. Valvula
de esfera de paso total en bronce,accionamiento de cuadradillo, entrada poli, salida
de rosca hembra , formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte
anti-fraude homologada por concesionaria servicio municipal de agua, con una
longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

30 30,000
Total Ud............: 30,000

4.1.5 U07VAA010 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad de
32 mm. PN10, conectada a la red general de abastecimiento, con collarín de toma
de fundición gris recubierta de epoxi en polvo, con juntas toricas EPDM y junta del
cuerpo con nitrilo y enlaces de latón .Con tuberia de polietileno de 10 atm. Valvula
de esfera de paso total en bronce,accionamiento de cuadradillo, entrada poli, salida
de rosca hembra , formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte
anti-fraude homologada por concesionaria servicio municipal de agua, con una
longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

10 10,000
Total Ud............: 10,000

4.1.6 U07WH015 Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de
fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación,
con conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.Colocado y
probado.

2 2,000
Total Ud............: 2,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

4.1.7 U07VEM047 Ud Te de fundición embridada con tres bridas de 150 mm. de diámetro, colocado en
tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado.

3 3,000
Total Ud............: 3,000

4.1.8 U07VAV027 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

4 4,000
Total ud............: 4,000

4.1.9 U07VEM043 Ud Brida de fundición de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para
abastecimiento de agua tipo brida enchufe, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalado.

4 4,000
Total Ud............: 4,000

4.1.10 U07VEM100 ud Reducción de fundición con dos enchufes de 100 mm. y 80 mm. de diámetro,
colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado.

4 4,000
Total ud............: 4,000

4.1.11 U07VEM107 Ud Carrete de anclaje L=800 mm con bridas orientables de funcición dúctil según EN
545, cuerpo EN-GJS-500-7 según EN-1563, PFA 16 bar. Diámetro nominal 150 mm.
Revestimiento epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1, certificado GSK,
completamente instalado.

2 2,000
Total Ud............: 2,000

4.1.12 U07TP690 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una
presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

1 5,000 5,000
Total Ml............: 5,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

5.1 RAMBLA SANTA EULALIA Y TRAVESÍA
5.1.1 OBRA CIVIL
5.1.1.1 ARQ60 Ud Arqueta de hormigón armado, de 600x600 mm de dimensiones , con tapa de

fundición clase D-400 según UNE-EN 124.

8 8,000
Total Ud............: 8,000

5.1.1.3 ARQENDESA Ud Arqueta de registro de baja tensión Tipo A-1, modelo endesa, formada por,
solera de hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de espesor, fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie en calzada y 1/2 pie en acerado, con mortero M-40 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro de fundición ductil modelo oficial,
construida según Normas de Compañia suministradora.

6 6,000
Total Ud............: 6,000

5.1.1.4 E0146 Ml Protección de acero galvanizado para bajada y protección de conductores , incluso
p.p. de 
garras fijadas a la pared.

3 2,500 7,500
Total Ml............: 7,500

5.1.1.5 U02035 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, excepto roca,incluso
entibación,agotamiento y transporte a centro de gestión de residuos autorizado.

1 110,000 0,600 0,600 39,600Rambla acera derecha
1 110,000 0,600 0,600 39,600Rambla acera izquierda
1 110,000 0,600 0,600 39,600Travesía acera derecha
1 110,000 0,600 0,600 39,600Travesía acera izquierda
4 10,000 0,600 0,600 14,400Cruces

Total M3............: 172,800

5.1.1.7 TRT50 Ml Tritubo de Polietileno

1 110,000 110,000Rambla acera derecha
1 110,000 110,000Rambla acera izquierda
1 110,000 110,000Travesía acera derecha
1 110,000 110,000Travesía acera izquierda
4 10,000 40,000Cruces

Total Ml............: 480,000

5.1.1.9 U03CHC010 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40
mm. y ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido por medios
manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

4 10,000 0,800 0,500 16,000Cruces
Total m3............: 16,000

5.1.1.10 pvc160 Ml Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección
IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

2 110,000 220,000Rambla acera derecha
2 110,000 220,000Rambla acera izquierda
2 110,000 220,000Travesía acera derecha
2 110,000 220,000Travesía acera izquierda
4 10,000 40,000Cruces

Total Ml............: 920,000

5.1.2 ELECTRICIDAD
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

5.1.2.1 E18CAA040 m. Soterramiento de línea aérea en cruce de calzada realizada con cables
conductores de sección indicada  Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación
subterránea bajo existente, con parte proporcional del desmontaje aéreo, nuevos
empalmes para cable, p.p de cajas de conexión, retirada y transporte a punto
autorizado de material sobrante, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 3,000 3,000
Total m.............: 3,000

5.1.3 TELECOMUNICACIONES
5.1.3.1 3.1b mt Desmontaje de línea telefónica de Cu. en paso aereo de cruce de calle entre

fachadas, incluso cable fiador con retiirada de material sobrante a punto
autorizado.

1 50,000 50,000
Total mt............: 50,000

5.1.3.2 3.2b mt Soterramiento de línea telefónica aérea en cruce de calzada realizada con cable
multipar (hasta 30 pares), formado de cobre sólido, aislados en PE (Polietileno),
pareados, reunido con cinta poliéster, blindaje de cinta aluminio (AP), conductor de
drenaje de cobre, cubierta externa de
PE (Polietileno) color negro, resistente a rayos UV e intemperie.Calibre: 0,51 mm
(24 AWG) - Cobre sólido - Aislación de PE (Polietileno), se fabrican en otros
diámetros como 0,41; 0,65; 0,90; en canalización P.E. existente, conteniendo
conexionado en cajas sobre fachada y protección metálica en tubo de acero
galvanizada hasta 3,5 metros de altura, totalmente instalada y funcionando

1 50,000 50,000
Total mt............: 50,000

5.1.3.3 3.3b ud Caja de conexiones hasta 30 pares montaje exterior IP54 incluyendo soporte de 30
pares y cerradura

6 6,000
Total ud............: 6,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1 RAMBLA SANTA EULALIA
6.1.1 OBRA CIVIL
6.1.1.1 ARQALUM Ud Arqueta de registro alumbrado 51x51x65 cm.

3 3,000M.I.
3 3,000M.D.
8 8,000Cruces

Total Ud............: 14,000

6.1.1.2 U02035 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, excepto roca,incluso
entibación,agotamiento y transporte a centro de gestión de residuos autorizado.

Acerado Par
1 120,000 0,500 0,500 30,000Acera derecha
1 120,000 0,500 0,500 30,000Acera izquieda
4 10,000 0,800 0,800 25,600Cruces

Total M3............: 85,600

6.1.1.4 pvcel90 Ml Tubo de PVC corrugado de diámetro 90 mm, para alojamiento de conductores
subterráneos, incluso colocación en lecho de arena y transporte. Totalmente
colocado.

Acerado Par
2 11,000 0,500 0,500 5,500Acera derecha
2 110,000 0,500 0,500 55,000Acera izquieda
16 10,000 0,800 0,800 102,400Cruces

Total Ml............: 162,900

6.1.2 COLUMNAS Y LUMINARIAS
6.1.2.1 AMC010223-0 ud Motor lumínico con tecnología LED. Óptica multi-array con distribución fotométrica

"RL". Grupo óptico de 36 LEDs, 54 W 530 mA. Protección adicional contra
sobretensiones de 10 kV. Temperatura de color luz de día cálida "WDL". Sistema
de regulación Doble Nivel sin  Linea de Mando (2N-) que permite un ahorro de
energía adicional al  ntrínseco que aporta el LED. Bloque óptico MultiLED que
mantiene uniformidad invariante a lo largo de toda la vida de la luminaria.  Módulo
LED IP 66 o equivalente  con válvula depresora. Difusor GTF de vidrio
transparente plano con reflector troncopiramidal recuperador de flujo. Radiador
incorporado que permite una fácil evacuación de la calor y una vida más duradera
en los LEDs. Adaptación a luminaria existente, totalmente instalado y funcionando

9 9,000Plaza Travesía Rambla Santa
Eulalia

Total ud............: 9,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.2 AMC010223-1 ud Punto de luz decorativo con 2 brazos, el brazo superior ubicado en la parte
superior del fuste y el brazo inferior a media altura, opuestos 180º. Altura total del
punto de 7m. Con fuste cilíndrico, placa de asiento plana con refuerzo anular y
cartelas, fuste y brazos fabricados en chapa de acero al carbono de calidad
S235JR. Puerta de registro enresada con refuerzo interior. Fijación lateral de la
luminaria por anclaje directo sobre el cuerpo, sin manguito de Ø60mm, con pernos
de anclaje, plantilla y doble tuerca para nivelar la base.Formado por un brazo de
500mm a 7m con luminaria IK09 IP66_75W_1K_RA_WDL_2N-_C1 de fundición
inyectada de aluminio. Luminaria con dispositivo autonivelador interno.Cubierta
plana, con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin
aletas visibles. Acceso al grupo electro-óptico y mantenimiento por la parte
superior con apertura mediante cuatro tornillos imperdibles y no visibles en
posición instalada. El grupo electro-óptico es extraíble y actualizable en una sola
pieza, con seccionador para su desconexión automática al acceder al grupo
electro-óptico para facilitar las labores de mantenimiento y reposición. Difusor de
vidrio templado transparente plano de 6 mm de espesor para facilitar su limpieza y
evitar la radiación UV en las ópticas. Con válvula depresora para mantener
constante la presión y evitar la entrada de humedad. Reflector tronco piramidal anti
deslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Óptica tipo multi-array, Vial
Extensiva Tipo A "RA", para garantizar la homogeneidad de la fotometría.
Temperatura de color en luz de día cálida "WDL". Vida útil de los LED L90 B10
100.000 horas. Los grupos lumínicos LED podrán ser sustituidos y actualizados
aunque la luminaria esté instalada, permitiendo extender su vida útil. Con sistema
de protección PLED para la protección de los LED's. Formato LED de 35x35 para
garantizar un mejor control lumínico y optimizar los resultados fotométricos. Índice
espectral G de los LEDs dentro de los parámetros recomendados por el grupo de
trabajo impulsado por el CEI. Luminaria certificada ENEC y compatible con
Zhaga-D4i. Protección adicional contra sobretensiones 10KV certificada, y otro
brazo de 250mm a 5m con luminaria IK09 IP66_RE_WDL_C1 de fundición
inyectada de aluminio. Luminaria con dispositivo autonivelador interno.Cubierta
plana, con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin
aletas visibles. Acceso al grupo electro-óptico y mantenimiento por la parte
superior con apertura mediante cuatro tornillos imperdibles y no visibles en
posición instalada. El grupo electro-óptico será extraíble y actualizable en una sola
pieza, con seccionador para su desconexión automática al acceder al grupo
electro-óptico para facilitar las labores de mantenimiento y reposición. Difusor de
vidrio templado transparente plano de 6 mm de espesor para facilitar su limpieza y
evitar la radiación UV en las ópticas. Con válvula depresora para mantener
constante la presión y evitar la entrada de humedad. Reflector tronco piramidal anti
deslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Óptica tipo multi-array, Vial
Extensiva Tipo E "RE", para garantizar la homogeneidad de la fotometría.
Temperatura de color en luz de día cálida. Vida útil de los LED L90 B10 100.000
horas. Los grupos lumínicos LED podrán ser sustituidos y actualizados aunque la
luminaria esté instalada, permitiendo extender su vida útil. Con sistema de
protección PLED para la protección de los LED's. Formato LED de 35x35 para
garantizar un mejor control lumínico y optimizar los resultados fotométricos. Índice
espectral G de los LEDs dentro de los parámetros recomendados por el grupo de
trabajo impulsado por el CEI. Luminaria certificada ENEC y compatible con
Zhaga-D4i. Protección adicional contra sobretensiones 10KV certificada.
Certificados empresa ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. Totalmente instalada y
funcionando. Normativa indicada a cumplir o equivalente.

5 5,000Rambla
Total ud............: 5,000

6.1.2.3 ANGEL.078 Ml Tira led empotrada 4,8w/m 3000k IP65 incluida parte proporcional de perfileria
tapas, fuente de tensión y conexiones. Totalmente instalada y funcionando.

1 12,000 12,000
Total Ml............: 12,000

6.1.2.5 ANGEL047 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante Grapa e presión, incluyendo
registro de comprobación y puente de prueba.

8 8,000Todas la líneas
Total ud............: 8,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.7 ANGEL075 Ud Legalización completa de la instalación eléctrica, incluidos los derechos e
acometiad, revisión del OCA y documentación técnica para la autorización del CIE
Diligenciado por  industria.

1 1,000Modificaciones en la
instalación de Alumbrado

Total Ud............: 1,000

6.1.2.9 U06BCCB010-AM m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial
tipo VV-750, directamente enterrados en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación,
relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 110,000 110,000CM- Bajada Lat. Dcho. acera
dcha

1 110,000 110,000CM-Bajada Lat Izdo. acera
izda.

Total m.............: 220,000

6.1.2.12 AMC0102232 Ud Luminaria decorativa (equivalente a las existentes instaladas recientemente en la
zona), de fundición inyectada de aluminio. Cubierta plana con sistema de
refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles. Acceso al
grupo electro-óptico y mantenimiento por la parte superior con apertura mediante
dos palancas, sin herramientas. El grupo electro-óptico es extraíble y actualizable
en una única pieza, con seccionador para su desconexión automática y sistema de
alineación de tres guías para evitar montajes incorrectos. Difusor de vidrio
templado transparente plano de 6 mm de espesor para facilitar su limpieza y evitar
la radiación UV en las ópticas. Índice de protección IP66 para la luminaria completa
con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de
humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10. Óptica tipo multi-array, Vial
Frontal Tipo A "RA". Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con
recuperación de flujo. Temperatura de color en luz de día cálida "WDL". Vida útil de
los LED L90 B10 100.000 horas. Los grupos lumínicos podrám ser sustituidos y
actualizados aunque la luminaria esté instalada, permitiendo extender su vida útil.
Porcentaje de Flujo luminoso hacia el Hemisferio Superior (FHS) igual a 0%
(verificar según óptica utilizada). Con equipo electrónico de Clase I, tensión de
alimentación 230 Vac / 50 Hz y potencia de 36 W a 530 mA. Protección adicional
contra sobre tensiones de 10 kV / 10 kA. Con desconector automático al abrir el
compartimiento porta equipos. Regulación sin línea de mando (Autorregulación)
2N-. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional
(CLO). Acabado en color marrón a elegir por dirección de obraR. Dimensiones
520x170x220 mm. Luminaria certificada ENEC y Zhaga-D4i. Con brazo mural
decorativo, de 750 mm de longitud, sección rectangular, y fijación lateral para
luminaria. Soporte con placa de fijación a pared, brazo y tensor (según modelo)
fabricados en chapa de acero al carbono de calidad S235JR. Fijación lateral de la
luminaria por anclaje directo sobre el cuerpo, sin manguito de Ø60 mm. Acabado
galvanizado por inmersión en caliente y pintado en color similar al existente en
luminarias Rambla Santa Eulalia. Totalmente instaladas y funcionando. La
normativa a cumplir será la indicada o equivalente.

6 6,000Travesía Rambla
Total Ud............: 6,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.12 U09PB120 ud Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados, suministrado
con cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1 1,000
Total ud............: 1,000

7.14 JSS00025 ud PRINUS SERRULATA CAZAN 16-18 cm

10 10,000
Total ud............: 10,000

7.16 04TLG Ud Programador autónomo para vávulas a batería  2 estaciones. Comunicado con la
plataforma mediante la conexión con los equipos de comunicaciones y estaciones
bases con tecnología LoRa de baja consumo de energía, sin necesidad de lincecia.
Comunicación directa desde el exterior mediane Bluetooth, sin necesidad de la
Plataforma Web. Longitud máxima de cable hacia solenoide tipo latch de 30 m con
uncable de 1x1,5mm2. Función progrmable de arranque/parada. Memoria no volatil
que asegura el mantenimiento de los programas guardados en caso de fallo
eléctrico. Conexión para sensor de lluvia y válvula maestra. Funciona con una pila
alcalina de 9V con alojamiento independiente y estanco de la batería del tipo 6LR61
(en Europa). 100% Estanco y sumergible, .p.p. accesorios y montaje.Puesta en
marcha y realización de pruebas de servicio.
Incluye: Replanteo.Instalación en la arqueta. Conexionado eléctrico con las
electroválvulas. Conexionadocona la estación base. Programación.Prueba de
funcionamiento de todo el sistema.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2 2,000
Total Ud............: 2,000

7.18 014REDR ml Tubería polietileno de diámetro DN16, presión nominal 6 atm, PN10 baja densidad
PE40. Uso alimentario calidad Aenor, instalada en el interior de zanja destinada a
tal fin mediante accesorios por electrofusión, suminstradas en rollos de 100m de
longitud. Con instalción de goteros colocado directamente sobre tubería de riego,
en las zonas necesarias para el riego localizado con goteros integrados.Incluso p/p
de accesorios de conexión y montaje. Totalmente montada, conexionada, probada
y pruebas de presión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

2 135,000 270,000
Total ml............: 270,000

7.19 012REDR Ud Boca de riego racor tipo Barcelona DN40mm con arqueta y tapa de fundición, p.p.
accesorios y montaje. Incluso accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y
probada.Ubicadas cada 50m en la red.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de
abastecimiento y distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2 2,000
Total Ud............: 2,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.21 bancosuelo Ml Banco modular prefabricado de hormigón moldeado, decapado e hidrofugado,
anclado a pavimento con varillas metalicas roscadas. Recto o curvo de
195x48/67x50 cm. O banco equivalente de otro material o tipología a elegir por
dirección de obra. Totalmente instalado

1 8,000 8,000recto
1 6,000 6,000convexo

Total Ml............: 14,000

7.22 papecor Ud Papelera de chapa de acero Cor-Ten de Ø35 cm y altura de 75 cm, acabado
oxidado y barnizado, anclada con tornillos. Totalmente instalada.

4 4,000
Total Ud............: 4,000

7.24 banco ud Banco anclado de 180x57x4(62) cm(o modelo equivalente a elegir por dirección de
obra) , anclado sobre muro o sobre bancada de forma oculta y permanente con
tornillería de acero inoxidable y tacos metálicos expansivos. Estructura de los
soportes de pletina de acero mecanizada de 6 mm de grueso zincada y pintada de
color plata texturizado con asiento y respaldo de listones de madera tropical
certificada FSC® y de sección 40x35 mm. Totalmente instalado.

12 12,000
Total ud............: 12,000

7.26 CALV02a Ud Talado de árbol de diámetro 30-60, troceado del mismo, extracción de tocón,
incluso carga de ramas, tocón y resto de productos resultantes y transporte de los
residuos vegetales a vertedero específico, situado a una distancia no limitada,
relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias. Los tocones y
raíces de diámetro mayor de 10 cm, se eliminarán hasta una profundidad mínima
de 50 cm. Los agujeros existentes y los que resulten de las operaciones de
levantado de la vegetación, quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y con
el mismo grado de compactación, de modo que la superficie resultante sea la
adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.Los materiales quedarán
suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los
medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. El precio incluye
el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, y la carga en obra.Unidades totalmente terminadas.
Medida la unidad ejecutada en obra.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del tocón y las raíces. Troceado
del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión.
Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.Carga y
transporte al vertedero específico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

15 15,000Según necesidades
Total Ud............: 15,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.27 CALV05c Ud Extracción de tocón de árbol/palmera de diámetro >60cm, troceado del mismo,
incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del
hueco resultante con tierras propias . Los tocones y raíces de diámetro mayor de
10 cm, se eliminarán hasta una profundidad mínima de 50 cm. Los agujeros
existentes y los que resulten de las operaciones de levantado de la vegetación,
quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de
compactación, de modo que la superficie resultante sea la adecuada para el
desarrollo de trabajos posteriores. Los materiales quedarán suficientemente
troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte,con transporte a vertedero. El precio
incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de
ida, la descarga y el viaje de vuelta, y la carga en obra.Unidades totalmente
terminadas. Medida la unidad ejecutada en obra.
Incluye: Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, y las raíces.
Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Relleno y compactación del hueco
con tierra de la propia excavación.Carga y transporte al vertedero específico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

15 15,000Según necesidades
Total Ud............: 15,000

7.28 JPLROCb Ud Transplante de frondosa, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora,
incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección de
cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta,
incluso transporte interior de onra, medida la unidad transplantada.
Incluye: Replanteo. Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos.
Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras
excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del
hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal
cribada.Abonado del terreno.Apisonado moderado. Formación de alcorque.
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.Tapado de hoyo y preparación del
terreno.Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

15 15,000Según necesidades
Total Ud............: 15,000

7.31 JPLP03 Ud Plantación de árboles, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de
plantación, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos,
incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, formación
de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye
el precio de la planta.
Incluye: Replanteo. Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos.
Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras
excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del
hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal
cribada.Abonado del terreno.Apisonado moderado. Formación de alcorque.
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.Retirada y carga a camión de las
tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

10 10,000Calles
Total Ud............: 10,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.32 JDT010 Ud Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos estacas, clavadas verticalmente
en el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol cada una de ellas
mediante un cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo
la función de tutor para mantener el árbol derecho durante su crecimiento.

10 10,000Calles
Total Ud............: 10,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

8.1 CART1 ud CARTEL 900X2350 MM PANEL EUROPEO FONDO 53 MM ESPALDA CERRADA
REFLEXIVO E.G. CON POSTE TELESCÓPICO 114+90 INSTALADA
MEDIANTE PERFORACIÓN SOBRE LOSA DE GRANITO DE 8 CM

1 1,000
Total ud............: 1,000

8.3 SE125VE100 ud Señal circular de 60 cm. de diámetro, reflexiva, con Nivel 1 de retrorreflectancia,
cerrada y fabricada en aluminiondzimir, de 1,8 mm. de espesor, conformada
mediante prensa hidráulica, desengrase, capa de imprimación, protección y
aplicación de pintura sintética de acabado, rotulación mediante aplicación de
material reflexivo sellado en frío mediante presión, incluso poste galvanizado en
caliente de sustentación adaptado, en caso necesario para aceras de anchura
inferior a 1,00 m. para cumplir la Ley de Accesibilidad; levantado y retirada de señal
existente, cimentación y reposición del pavimento, totalmente colocada.

10 10,000
Total ud............: 10,000

8.5 SE125VE103 ud Señal cuadrada de 60 cm. de lado, reflexiva, con Nivel 1 de retrorreflectancia,
fabricada en chapa pregalvanizada por el método sendzimir, de 1,8 mm. de
espesor, conformada mediante prensa hidráulica, desengrase, capa de
imprimación, protección y aplicación de pintura sintética de acabado, rotulación
mediante aplicación de material reflexivo sellado en frío mediante presión, incluso
poste galvanizado en caliente de sustentación adaptado, en caso necesario para
aceras de anchura inferior a 1,00 m. para cumplir la Ley de Accesibilidad; levantado
y retirada de señal existente, cimentación y reposición del pavimento, totalmente
colocada.

6 6,000
Total ud............: 6,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

9.1 2112 PA Partida alzada a justificar en gestión de residuos

1 1,000Parque
Total PA............: 1,000

9.2 PA03 PA Partida alzada a justificar en imprevistos y plan de seguridad y salud

1 1,000
Total PA............: 1,000

9.3 PA02 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS

1 1,000
Total PA............: 1,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

1.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA TRAMO FINAL
1.1.1 U49002 M2 Demolición de pavimentos en calzadas ó aceras incluido bordillos con rigola

de cualquier tipo de 20/25 cms. de espesor, incluso carga y transporte de
material a centro de gestión de residuos autorizado.

Q004 0,350 H Compresor 4 m3/min 2 martillos 4,540 1,589
Q008 0,010 H Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m3 36,060 0,361
Q044 0,010 H Camión 12Tm 25,840 0,258
O006 0,070 H Ayudante 15,610 1,093
O008 0,070 H Peón ordinario 15,150 1,061

Precio total por M2  .................................................. 4,362

1.1.2 U49190 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente de 10,00 cm de espesor,
incluso carga, barrido y transporte a centro de gestión de residuos
autorizado.

O008 0,400 H Peón ordinario 15,150 6,060
M05FP020 0,040 h. Fresadora pav. en frío A=1000mm. 92,560 3,702
M07CB020 0,040 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,650 1,466

Precio total por M2  .................................................. 11,228

1.1.3 U42011 M2 Levantado de adoquinado colocado sobre hormigón, con compresor, con
recuperación, retirada y acopio en obra.

O008 0,300 H Peón ordinario 15,150 4,545
Q003 0,300 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 3,240 0,972
M06MI110 0,200 h. Mart.manual picador neum.9kg 0,530 0,106

Precio total por M2  .................................................. 5,623

1.2 TRAVESIA RAMBLA SANTA EULALIA
1.2.1 U49002 M2 Demolición de pavimentos en calzadas ó aceras incluido bordillos con rigola

de cualquier tipo de 20/25 cms. de espesor, incluso carga y transporte de
material a centro de gestión de residuos autorizado.

Q004 0,350 H Compresor 4 m3/min 2 martillos 4,540 1,589
Q008 0,010 H Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m3 36,060 0,361
Q044 0,010 H Camión 12Tm 25,840 0,258
O006 0,070 H Ayudante 15,610 1,093
O008 0,070 H Peón ordinario 15,150 1,061

Precio total por M2  .................................................. 4,362

1.2.2 U49190 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente de 10,00 cm de espesor,
incluso carga, barrido y transporte a centro de gestión de residuos
autorizado.

O008 0,400 H Peón ordinario 15,150 6,060
M05FP020 0,040 h. Fresadora pav. en frío A=1000mm. 92,560 3,702
M07CB020 0,040 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,650 1,466

Precio total por M2  .................................................. 11,228

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2 PAVIMENTACIÓN

2.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
2.1.3 U04BZ080 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base,

con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020 0,010 h. Capataz 17,970 0,180
O01A070 0,018 h Peón ordinario 16,680 0,300
P01AF030 2,200 t Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 5,830 12,826
M08NM020 0,018 h Motoniveladora de 200 CV 58,270 1,049
M08RN040 0,018 h Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,800 0,590
M08CA110 0,018 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,800 0,518
M07CB020 0,018 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,650 0,660
M07W020 44,000 t km transporte zahorra 0,110 4,840

Precio total por m3  .................................................. 20,963

2.1.4 bgra60 Ml Bordillo  rigola de granito recto de 60x25x20 cms., gris Quintana abujardado
en una cara, incluso excavación y hormigón HM-15 en cimientos, rejuntados
y colocados.

bggq60 1,000 Ml Bordillo granito recto 60x25x15 cm 19,500 19,500
A134 0,070 M3 Hormigón HM-15/P/20/IIa 64,388 4,507
A036 0,010 M3 Mortero de cemento M-250 42,472 0,425
A248 0,200 H Cuadrilla A 39,265 7,853

Precio total por Ml  .................................................. 32,285

2.1.5 U04CHP042 m3 Pavimento de hormigón vibrado HMF-4,5 armado continuo, incluso p.p. de
corte de juntas longitudinales por serrado, sellado y curado con productos
filmógeno, incluso armadura o fibras equivalentes. Totalmente terminado.
Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020 0,300 h. Capataz 17,970 5,391
O01A030 0,400 h Oficial primera 17,710 7,084
O01A060 0,400 h Peón especializado 15,380 6,152
O01A070 0,400 h Peón ordinario 16,680 6,672
P01HE653 0,600 m3 Hormigon HF-4,5 para pavimentos 80,500 48,300
P03AC200 17,500 kg Acero corrugado B 500 S/SD o fibras eq… 1,100 19,250
P06WW070 0,300 m2 Producto filmógeno 0,380 0,114
P01AE110 5,775 kg Acero liso pasadodres i/p.p. vainas 1,300 7,508
P01UJ200 2,500 kg Mástico bituminoso 0,800 2,000
M08EP010 0,070 h Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m 358,140 25,070
M08CB110 0,120 h Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l. 53,230 6,388
M13F010 0,100 h Cortadora de pavimentos 9,150 0,915
M07CH020 0,083 h Camión hormigonera 8 m3. 30,510 2,532

Precio total por m3  .................................................. 137,376

2.1.6 E04SA020 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con #
15x15/6, p.p. de juntas o con fibra , aserrado de las mismas y fratasado.
Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.

E04SE070 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa 105,398 15,810
E04AM380 1,250 m2 ME 150X150 ø 6-6 6000X2200 75/75-12… 7,285 9,106

Precio total por m2  .................................................. 24,916

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.7 PAV70 M2 Pavimento de losa de granito  de 80 x 80 abujardado gris ,con cara vista 
aserrada, de 80x80x8 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de
cemento (tipo M-5), de  DE 3 a 5 cm. de espesor, afirmados con maceta y
retacado de juntas, barrido, regado con agua,y posterior extension de
lechada con una dotación de 10/12 kg de cemento por metro cuadrado.

SGG80 1,000 M2 LOSA DE GRANITO 80 X 80 52,000 52,000
O014 0,450 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón ordinario) 31,230 14,054
A036 0,030 M3 Mortero de cemento M-250 42,472 1,274
A01AL020 0,030 m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R 80,815 2,424

Precio total por M2  .................................................. 69,752

2.1.8 adoenve M2 Pavimento de adoquines EN CALZADA de 3 formatos e=8cm (20x14  50%,
14x14  33%, 14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de
doble capa vibroprensado sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o
equivalente (multicolor, mínimo tres colores acabado tipo veteado) modelo
FUMUS tratamiento ENVEJECIDO, incluidos adoquines color claro para
diseño de pasos de peatón, con aditivos hidrofugantes en masa de capa
superficial que disminuyen la posible aparición de eflorescencias. Fabricada
con áridos de naturaleza dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza
silícea en la capa superficial siendo esta de espesor mínimo 1cm +/-2mm.
Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3. Cumpliendo los siguientes requisitos de la
norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm. Absorción de agua Clase
2 marcado B, Resistencia a la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por
abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I. Cumpliendo resbaladicidad 
clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se desarrolla el documento técnico
de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos, ensayada según ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada.
Incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las rasantes,
recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm LA<24  y recebadas con
arena de naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada,
vibro-compactadas con bandeja vibrante, esta siempre deberá ir equipada
con una protección elastomerica para las baldosas o adoquines sin bisel,
para adoquines o baldosas con tratamiento envejecido o con bisel no será
necesaria dicha protección.

adoenv 1,000 M2 Adoquín pref. hormigón 3 formatos envej… 22,000 22,000
O01A090 0,220 h. Cuadrilla A 41,660 9,165
P01AA030 0,060 m3 Arena de río 0/5 mm. 16,500 0,990
M08RB010 0,300 h Bandeja vibrante 075 kg (40 cm) 2,650 0,795
%0300 3,000 % Medios auxiliares 32,950 0,989

Precio total por M2  .................................................. 33,939

2.1.9 ado3for m2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3 formatos e=8cm (20x14  50%,
14x14  33%, 14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de
doble capa vibroprensado sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o
equivalente (multicolor, mínimo tres colores acabado tipo veteado) modelo
OCRES tratamiento ESTÁNDAR, con aditivos hidrofugantes en masa de
capa superficial que disminuyen la posible aparición de eflorescencias.
Fabricada con áridos de naturaleza dolomítica en la capa base y áridos de
naturaleza silícea en la capa superficial siendo esta de espesor mínimo 1cm
+/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3. Cumpliendo los siguientes
requisitos de la norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm. Absorción
de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al
desgaste por abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I. Cumpliendo
resbaladicidad  clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se desarrolla el
documento técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23 de julio,
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos, ensayada según ensayo de péndulo.
Medida la superficie ejecutada. Incluso adecuación de bordes y cortes para
adaptación de las rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm
LA<24  y recebadas con arena de naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm.
Lavada y cribada, vibro-compactadas con bandeja vibrante, esta siempre
deberá ir equipada con una protección elastomerica para las baldosas o
adoquines sin bisel, para adoquines o baldosas con tratamiento envejecido o
con bisel no será necesaria dicha protección.

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

a3for 1,000 M2 Adoquín pref. hormigón 3 formatos están… 21,000 21,000
O01A090 0,220 h. Cuadrilla A 41,660 9,165
P01AA030 0,060 m3 Arena de río 0/5 mm. 16,500 0,990
M08RB010 0,300 h Bandeja vibrante 075 kg (40 cm) 2,650 0,795
%0300 3,000 % Medios auxiliares 31,950 0,959

Precio total por m2  .................................................. 32,909

2.1.10 PAVTAC1 M2 Losa vulcano tactile warning botones 60x40x8 cm. black  7 mm aprox capa
noble 100% silícea, color inorgánico larga duración (buen comportamiento
rayos UV e inclemencias tiempo), resto tonalidad similar con árido granítico
superior al 45%,sin bisel, con separador, resistencia al deslizamiento clase
C3, resistencia a la flexión mediasuperior a 5 MPa, Clase U, resistencia al
hielo-deshielo Clase 3, cumple la geometría de pavimentos táctiles definida
en la  UNE CEN TS 15209:2009 que anula a: UNE 127029:2002

pav01 1,000 m2 losa tactil warning 60*40*8 22,000 22,000
A036 0,050 M3 Mortero de cemento M-250 42,472 2,124
O014 0,400 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón ordinario) 31,230 12,492

Precio total por M2  .................................................. 36,616

2.1.11 PAVTAC2 M2 Losa vulcano tactile crossing 60x40x8 cm. black  7 mm aprox capa noble
100% silícea, color inorgánico larga duración (buen comportamiento rayos UV
e inclemencias tiempo), resto tonalidad similar con árido granítico superior al
45%,sin bisel, con separador, resistencia al deslizamiento clase C3,
resistencia a la flexión mediasuperior a 5 MPa, Clase U, resistencia al
hielo-deshielo Clase 3, cumple la geometría de pavimentos táctiles definida
en la  UNE CEN TS 15209:2009 que anula a: UNE 127029:2002

pav02 1,000 m2 losa tactil crossing 60*40*8 22,000 22,000
A036 0,050 M3 Mortero de cemento M-250 42,472 2,124
O014 0,400 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón ordinario) 31,230 12,492

Precio total por M2  .................................................. 36,616

2.2 TRAVESÍA RAMBLA SANTA EULALIA
2.2.3 PAVTAC1 M2 Losa vulcano tactile warning botones 60x40x8 cm. black  7 mm aprox capa

noble 100% silícea, color inorgánico larga duración (buen comportamiento
rayos UV e inclemencias tiempo), resto tonalidad similar con árido granítico
superior al 45%,sin bisel, con separador, resistencia al deslizamiento clase
C3, resistencia a la flexión mediasuperior a 5 MPa, Clase U, resistencia al
hielo-deshielo Clase 3, cumple la geometría de pavimentos táctiles definida
en la  UNE CEN TS 15209:2009 que anula a: UNE 127029:2002

pav01 1,000 m2 losa tactil warning 60*40*8 22,000 22,000
A036 0,050 M3 Mortero de cemento M-250 42,472 2,124
O014 0,400 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón ordinario) 31,230 12,492

Precio total por M2  .................................................. 36,616

Anejo de justificación de precios
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.4 U04CHP042 m3 Pavimento de hormigón vibrado HMF-4,5 armado continuo, incluso p.p. de
corte de juntas longitudinales por serrado, sellado y curado con productos
filmógeno, incluso armadura o fibras equivalentes. Totalmente terminado.
Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020 0,300 h. Capataz 17,970 5,391
O01A030 0,400 h Oficial primera 17,710 7,084
O01A060 0,400 h Peón especializado 15,380 6,152
O01A070 0,400 h Peón ordinario 16,680 6,672
P01HE653 0,600 m3 Hormigon HF-4,5 para pavimentos 80,500 48,300
P03AC200 17,500 kg Acero corrugado B 500 S/SD o fibras eq… 1,100 19,250
P06WW070 0,300 m2 Producto filmógeno 0,380 0,114
P01AE110 5,775 kg Acero liso pasadodres i/p.p. vainas 1,300 7,508
P01UJ200 2,500 kg Mástico bituminoso 0,800 2,000
M08EP010 0,070 h Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m 358,140 25,070
M08CB110 0,120 h Cam.cist.bitum.c/rampa 10.000 l. 53,230 6,388
M13F010 0,100 h Cortadora de pavimentos 9,150 0,915
M07CH020 0,083 h Camión hormigonera 8 m3. 30,510 2,532

Precio total por m3  .................................................. 137,376

2.2.5 U04AC070 M2 Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con
hormigón HM-15/P/20/I, de 15 N/mm2., de consistencia normal, tamaño
máximo de árido 20 mm. para ambiente de normal, elaborado en obra, incluso
vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de juntas, aserrado de las
mismas y acabado con regla. Totalmente terminada.

O01A030 0,095 h Oficial primera 17,710 1,682
O01A070 0,100 h Peón ordinario 16,680 1,668
M10HV080 0,060 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,430 0,146
A01RH090 0,150 m3 HORMIGÓN HM-15/B/20 89,987 13,498

Precio total por M2  .................................................. 16,994

2.2.6 adoenve M2 Pavimento de adoquines EN CALZADA de 3 formatos e=8cm (20x14  50%,
14x14  33%, 14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de
doble capa vibroprensado sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o
equivalente (multicolor, mínimo tres colores acabado tipo veteado) modelo
FUMUS tratamiento ENVEJECIDO, incluidos adoquines color claro para
diseño de pasos de peatón, con aditivos hidrofugantes en masa de capa
superficial que disminuyen la posible aparición de eflorescencias. Fabricada
con áridos de naturaleza dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza
silícea en la capa superficial siendo esta de espesor mínimo 1cm +/-2mm.
Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3. Cumpliendo los siguientes requisitos de la
norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm. Absorción de agua Clase
2 marcado B, Resistencia a la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por
abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I. Cumpliendo resbaladicidad 
clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se desarrolla el documento técnico
de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos, ensayada según ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada.
Incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las rasantes,
recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm LA<24  y recebadas con
arena de naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada,
vibro-compactadas con bandeja vibrante, esta siempre deberá ir equipada
con una protección elastomerica para las baldosas o adoquines sin bisel,
para adoquines o baldosas con tratamiento envejecido o con bisel no será
necesaria dicha protección.

adoenv 1,000 M2 Adoquín pref. hormigón 3 formatos envej… 22,000 22,000
O01A090 0,220 h. Cuadrilla A 41,660 9,165
P01AA030 0,060 m3 Arena de río 0/5 mm. 16,500 0,990
M08RB010 0,300 h Bandeja vibrante 075 kg (40 cm) 2,650 0,795
%0300 3,000 % Medios auxiliares 32,950 0,989

Precio total por M2  .................................................. 33,939

Anejo de justificación de precios
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.7 ado3for m2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3 formatos e=8cm (20x14  50%,
14x14  33%, 14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de
doble capa vibroprensado sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o
equivalente (multicolor, mínimo tres colores acabado tipo veteado) modelo
OCRES tratamiento ESTÁNDAR, con aditivos hidrofugantes en masa de
capa superficial que disminuyen la posible aparición de eflorescencias.
Fabricada con áridos de naturaleza dolomítica en la capa base y áridos de
naturaleza silícea en la capa superficial siendo esta de espesor mínimo 1cm
+/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3. Cumpliendo los siguientes
requisitos de la norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm. Absorción
de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al
desgaste por abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I. Cumpliendo
resbaladicidad  clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se desarrolla el
documento técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23 de julio,
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos, ensayada según ensayo de péndulo.
Medida la superficie ejecutada. Incluso adecuación de bordes y cortes para
adaptación de las rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm
LA<24  y recebadas con arena de naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm.
Lavada y cribada, vibro-compactadas con bandeja vibrante, esta siempre
deberá ir equipada con una protección elastomerica para las baldosas o
adoquines sin bisel, para adoquines o baldosas con tratamiento envejecido o
con bisel no será necesaria dicha protección.

a3for 1,000 M2 Adoquín pref. hormigón 3 formatos están… 21,000 21,000
O01A090 0,220 h. Cuadrilla A 41,660 9,165
P01AA030 0,060 m3 Arena de río 0/5 mm. 16,500 0,990
M08RB010 0,300 h Bandeja vibrante 075 kg (40 cm) 2,650 0,795
%0300 3,000 % Medios auxiliares 31,950 0,959

Precio total por m2  .................................................. 32,909

2.2.8 bgra60 Ml Bordillo  rigola de granito recto de 60x25x20 cms., gris Quintana abujardado
en una cara, incluso excavación y hormigón HM-15 en cimientos, rejuntados
y colocados.

bggq60 1,000 Ml Bordillo granito recto 60x25x15 cm 19,500 19,500
A134 0,070 M3 Hormigón HM-15/P/20/IIa 64,388 4,507
A036 0,010 M3 Mortero de cemento M-250 42,472 0,425
A248 0,200 H Cuadrilla A 39,265 7,853

Precio total por Ml  .................................................. 32,285

2.2.9 U04BZ080 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base,
con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020 0,010 h. Capataz 17,970 0,180
O01A070 0,018 h Peón ordinario 16,680 0,300
P01AF030 2,200 t Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 5,830 12,826
M08NM020 0,018 h Motoniveladora de 200 CV 58,270 1,049
M08RN040 0,018 h Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,800 0,590
M08CA110 0,018 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,800 0,518
M07CB020 0,018 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,650 0,660
M07W020 44,000 t km transporte zahorra 0,110 4,840

Precio total por m3  .................................................. 20,963

Anejo de justificación de precios
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3 SANEAMIENTO

3.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
3.1.7 U0702 Ud Pozo de registro de saneamiento tipo B de 1,10 mts.de diámetro interior y

hasta 3 mts. de profundidad de hormigón en masa HM-12,5 y HM-15 en solera
y alzados de 25 cms. de espesor,enfoscado y bruñido con mortero M-600
hidrófugo,incluso excavación, pates y tapa de registro de fundición dúctil
D=60cms,totalmente terminado.

U02046 4,500 M3 Excavación en pozos 6,901 31,055
A134 2,000 M3 Hormigón HM-15/P/20/IIa 64,388 128,776
A135 0,300 M3. Hormigon HM-12,5 63,650 19,095
U090 7,000 M2. Enlucido con mortero M-600 6,237 43,659
T47127 14,000 M2 Encofr./desencofr.cimient.sole 3,310 46,340
T092 5,000 Ud. Pates de fund.dúctl D=20 mm. 1,950 9,750
T091 1,000 Ud. Tapa d=60 y marco 85*85 fundicion ductil 190,000 190,000
T47121 2,000 M3 Colocación hormig.en alzados 9,020 18,040
O008 2,000 H Peón ordinario 15,150 30,300

Precio total por Ud  .................................................. 517,015

3.1.8 U0728 Ud Imbornal sifónico de fundición dúctil mod. VBS de 66*25 cms.de resistencia
de 400 KN, rejilla articulada antirrobo de barrotes ondulados . Sentido de
máxima absorción indicado mediante flecha. Cuerpo en una sola pieza.
revestido con pintura asfáltica o alquitrán(modelo Saint-Gogabain o similar), y
acometida a red general con tubería D=200 PVC tipo Sanecor, totalmente
terminado.cumpliendo la normativa de accesibilidad vigente ”Orden
VIV/561/210 de 1 de Febrero , por el que se desarrolla el documento técnico
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación  para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados”

U02050 0,900 M3 Excavación en pozos hasta 2m de 33,798 30,418
A134 0,160 M3 Hormigón HM-15/P/20/IIa 64,388 10,302
T40178 5,000 Ml Tubería PVC 200mm 8,710 43,550
T097 1,000 Ud. Imbornal sif.fund. ductil VBS 315,000 315,000

Precio total por Ud  .................................................. 399,270

3.2 TRAVESÍA RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
3.2.1 U0728 Ud Imbornal sifónico de fundición dúctil mod. VBS de 66*25 cms.de resistencia

de 400 KN, rejilla articulada antirrobo de barrotes ondulados . Sentido de
máxima absorción indicado mediante flecha. Cuerpo en una sola pieza.
revestido con pintura asfáltica o alquitrán(modelo Saint-Gogabain o similar), y
acometida a red general con tubería D=200 PVC tipo Sanecor, totalmente
terminado.cumpliendo la normativa de accesibilidad vigente ”Orden
VIV/561/210 de 1 de Febrero , por el que se desarrolla el documento técnico
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación  para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados”

U02050 0,900 M3 Excavación en pozos hasta 2m de 33,798 30,418
A134 0,160 M3 Hormigón HM-15/P/20/IIa 64,388 10,302
T40178 5,000 Ml Tubería PVC 200mm 8,710 43,550
T097 1,000 Ud. Imbornal sif.fund. ductil VBS 315,000 315,000

Precio total por Ud  .................................................. 399,270

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3.2.2 U0702 Ud Pozo de registro de saneamiento tipo B de 1,10 mts.de diámetro interior y
hasta 3 mts. de profundidad de hormigón en masa HM-12,5 y HM-15 en solera
y alzados de 25 cms. de espesor,enfoscado y bruñido con mortero M-600
hidrófugo,incluso excavación, pates y tapa de registro de fundición dúctil
D=60cms,totalmente terminado.

U02046 4,500 M3 Excavación en pozos 6,901 31,055
A134 2,000 M3 Hormigón HM-15/P/20/IIa 64,388 128,776
A135 0,300 M3. Hormigon HM-12,5 63,650 19,095
U090 7,000 M2. Enlucido con mortero M-600 6,237 43,659
T47127 14,000 M2 Encofr./desencofr.cimient.sole 3,310 46,340
T092 5,000 Ud. Pates de fund.dúctl D=20 mm. 1,950 9,750
T091 1,000 Ud. Tapa d=60 y marco 85*85 fundicion ductil 190,000 190,000
T47121 2,000 M3 Colocación hormig.en alzados 9,020 18,040
O008 2,000 H Peón ordinario 15,150 30,300

Precio total por Ud  .................................................. 517,015

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

4 ABASTECIMIENTO

4.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EUALALIA
4.1.1 E02ZM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con

extracción de tierras a los bordes, incluso entibación, agotamiento, carga y
transporte a centro de gestión de residuos autorizado y con p.p. de medios
auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

O01A070 0,130 h Peón ordinario 16,680 2,168
M05EN030 0,200 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 55,040 11,008

Precio total por m3  .................................................. 13,176

4.1.2 U04BZ080 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base,
con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <30.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01A020 0,010 h. Capataz 17,970 0,180
O01A070 0,018 h Peón ordinario 16,680 0,300
P01AF030 2,200 t Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25 5,830 12,826
M08NM020 0,018 h Motoniveladora de 200 CV 58,270 1,049
M08RN040 0,018 h Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,800 0,590
M08CA110 0,018 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,800 0,518
M07CB020 0,018 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,650 0,660
M07W020 44,000 t km transporte zahorra 0,110 4,840

Precio total por m3  .................................................. 20,963

4.1.3 U07TU011 m Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

O01A030 0,160 h Oficial primera 17,710 2,834
O01A070 0,160 h Peón ordinario 16,680 2,669
O01B170 0,090 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 18,730 1,686
P26CU110 1,000 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. 29,020 29,020
P01AA030 0,160 m3 Arena de río 0/5 mm. 16,500 2,640
M05EN020 0,050 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44,500 2,225

Precio total por m  .................................................. 41,074

4.1.4 U07VAA011 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta
densidad de 50 mm. PN10, conectada a la red general de abastecimiento, con
collarín de toma de fundición gris recubierta de epoxi en polvo, con juntas
toricas EPDM y junta del cuerpo con nitrilo y enlaces de latón .Con tuberia de
polietileno de 10 atm. Valvula de esfera de paso total en
bronce,accionamiento de cuadradillo, entrada poli, salida de rosca hembra ,
formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte anti-fraude
homologada por concesionaria servicio municipal de agua, con una longitud
máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

O01BO170 0,200 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 19,730 3,946
P17AA055 1,000 ud Boca llave tapa circular funcición 28,340 28,340
P26DP060 1,000 ud Enlace rosca-M/H latón p/PE D=63-2"mm 21,970 21,970
P26CPB210 6,000 m. Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm. 4,670 28,020
P26DE701 1,000 ud Collarín FD p/fundición DN=150mm 2" 36,250 36,250
P17XE041 1,000 ud Válvula antifraude homologada concesio… 70,380 70,380
enldes2 1,000 ud Enlace des-des latón p/PED=63mm 38,320 38,320
enl91 1,000 ud Enlace 90º rosca-Mlatón p/PED=63-2"mm 31,000 31,000

Precio total por Ud  .................................................. 258,226

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

4.1.5 U07VAA010 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta
densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red general de abastecimiento, con
collarín de toma de fundición gris recubierta de epoxi en polvo, con juntas
toricas EPDM y junta del cuerpo con nitrilo y enlaces de latón .Con tuberia de
polietileno de 10 atm. Valvula de esfera de paso total en
bronce,accionamiento de cuadradillo, entrada poli, salida de rosca hembra ,
formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte anti-fraude
homologada por concesionaria servicio municipal de agua, con una longitud
máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

O01BO170 0,015 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 19,730 0,296
P17AA055 1,000 ud Boca llave tapa circular funcición 28,340 28,340
P26DP120 1,000 ud Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm 4,590 4,590
P26CPB180 6,000 m. Tub.polietileno ad. PE40 PN10 DN=32mm. 3,110 18,660
P26DE700 1,000 ud Collarín FD p/fundición DN=150mm 1" 36,250 36,250
P17XE040 1,000 ud Válvula antifraude homologada concesio… 34,250 34,250
enldes 1,000 ud Enlace des-des latón p/PED=32mm 7,260 7,260
enl90 1,000 ud Enlace 90º rosca-Mlatón p/PED=32-1"mm 5,840 5,840

Precio total por Ud  .................................................. 135,486

4.1.6 U07WH015 Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa,
ambos de fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de
cierre y regulación, con conexión a la red de distribución con tubo de
fundición D=100 mm.Colocado y probado.

O01A090 1,200 h. Cuadrilla A 41,660 49,992
O01BO170 7,500 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 19,730 147,975
O01BO180 7,500 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 18,470 138,525
P26WH015 1,000 ud Hidrante acera c/tapa D=100mm 599,720 599,720
P26DE630 1,000 ud Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 91,350 91,350
P26DV857 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 119,500 119,500
P26CU110 3,000 m. Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. 29,020 87,060
P01DW020 60,000 ud Pequeño material 0,850 51,000

Precio total por Ud  .................................................. 1.285,122

4.1.7 U07VEM047 Ud Te de fundición embridada con tres bridas de 150 mm. de diámetro, colocado
en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalado.

O01BO170 1,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 19,730 19,730
O01BO180 1,000 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 18,470 18,470
M05EN020 0,200 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44,500 8,900
P26DE753 1,000 ud Te FD j.embr. FD D=150/150mm 300,000 300,000
P26DG130 2,000 ud Junta plana D=600 mm. 20,660 41,320
P01UT060 40,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 3,100 124,000
P26DG030 1,000 ud Goma plana D=100 mm. 1,870 1,870

Precio total por Ud  .................................................. 514,290

4.1.8 U07VAV027 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior,
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01BO170 0,600 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 19,730 11,838
O01BO180 0,600 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 18,470 11,082
P26DV857 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 119,500 119,500
P26DB030 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 59,460 59,460
P26DC030 1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 33,930 33,930
P26DG030 2,000 ud Goma plana D=100 mm. 1,870 3,740
P01UT060 16,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 3,100 49,600

Precio total por ud  .................................................. 289,150

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

4.1.9 U07VEM043 Ud Brida de fundición de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición
para abastecimiento de agua tipo brida enchufe, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170 0,900 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 19,730 17,757
O01BO180 0,900 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 18,470 16,623
P26DB030 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 59,460 59,460
P02TW070 0,040 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,900 0,276
P01UT060 12,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 3,100 37,200

Precio total por Ud  .................................................. 131,316

4.1.10 U07VEM100 ud Reducción de fundición con dos enchufes de 100 mm. y 80 mm. de diámetro,
colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalado.

O01BO170 0,200 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 19,730 3,946
O01BO180 0,200 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 18,470 3,694
P26DR240 1,000 ud Red.FD j.elást i/junta D=100/60-80mm 90,690 90,690
P02TW070 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,900 0,028

Precio total por ud  .................................................. 98,358

4.1.11 U07VEM107 Ud Carrete de anclaje L=800 mm con bridas orientables de funcición dúctil
según EN 545, cuerpo EN-GJS-500-7 según EN-1563, PFA 16 bar. Diámetro
nominal 150 mm. Revestimiento epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1,
certificado GSK, completamente instalado.

O01BO170 0,600 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 19,730 11,838
O01BO180 0,600 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 18,470 11,082
P26DR271 1,000 ud Carrete anclaje Ø150mm L=800mm bridas 278,240 278,240

Precio total por Ud  .................................................. 301,160

4.1.12 U07TP690 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal
y una presión nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01BO170 0,070 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 19,730 1,381
O01BO180 0,070 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 18,470 1,293
P26CPA500 1,000 m. Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm. 15,070 15,070
P01AA030 0,180 m3 Arena de río 0/5 mm. 16,500 2,970

Precio total por Ml  .................................................. 20,714

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

5 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

5.1 RAMBLA SANTA EULALIA Y TRAVESÍA
5.1.1 OBRA CIVIL

5.1.1.1 ARQ60 Ud Arqueta de hormigón armado, de 600x600 mm de dimensiones , con tapa de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124.

O01A030 0,500 h Oficial primera 17,710 8,855
O01A060 0,850 h Peón especializado 15,380 13,073
P01HD050 0,060 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 29,780 1,787
P01LT020 70,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,100 7,000
P01MC040 0,040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 34,000 1,360
P01MC010 0,030 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 35,800 1,074
P13WA040 1,000 ud Tapa arq. fund.ductil c/leyenda telecomun… 39,120 39,120

Precio total por Ud  .................................................. 72,269

5.1.1.3 ARQENDESA Ud Arqueta de registro de baja tensión Tipo A-1, modelo endesa, formada por,
solera de hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de espesor, fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie en calzada y 1/2 pie en acerado, con mortero M-40 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro de fundición ductil modelo
oficial,
construida según Normas de Compañia suministradora.

Sin descomposición 281,000

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 281,000

5.1.1.4 E0146 Ml Protección de acero galvanizado para bajada y protección de conductores ,
incluso p.p. de 
garras fijadas a la pared.

Sin descomposición 4,720

Precio total redondeado por Ml  ................................… 4,720

5.1.1.5 U02035 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, excepto roca,incluso
entibación,agotamiento y transporte a centro de gestión de residuos
autorizado.

Q023 0,150 H Retroexcavadora neumáticos c/pal 24,640 3,696
O008 0,150 H Peón ordinario 15,150 2,273

Precio total redondeado por M3  ...............................… 5,969

5.1.1.7 TRT50 Ml Tritubo de Polietileno

O004 0,070 H Oficial primera 16,080 1,126
O007 0,070 H Peón especializado 9,260 0,648
tr001 1,050 ml Tritubo de polietileno de alta densidad (P… 1,250 1,313

Precio total redondeado por Ml  ................................… 3,087

5.1.1.9 U03CHC010 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.
40 mm. y ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido por medios
manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

O01A030 0,300 h Oficial primera 17,710 5,313
O01A070 0,300 h Peón ordinario 16,680 5,004
P01HC001 1,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 56,000 61,600

Precio total redondeado por m3  ..............................… 71,917

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

5.1.1.10 pvc160 Ml Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal,
para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de
protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

pvce160 1,000 Ml Tubo PVC corrugado de diámetro 160mm 3,650 3,650
O004 0,070 H Oficial primera 16,080 1,126
O007 0,070 H Peón especializado 9,260 0,648
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,424 0,163

Precio total redondeado por Ml  ................................… 5,587

5.1.2 ELECTRICIDAD
5.1.2.1 E18CAA040 m. Soterramiento de línea aérea en cruce de calzada realizada con cables

conductores de sección indicada  Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor
de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en
instalación subterránea bajo existente, con parte proporcional del
desmontaje aéreo, nuevos empalmes para cable, p.p de cajas de conexión,
retirada y transporte a punto autorizado de material sobrante, y pruebas de
rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

AMC020223 1,000 ud Derechos a abonar a la Cia. Suministradora 345,000 345,000
O01OB200 0,080 h. Oficial 1ª 13,420 1,074
O01OB210 0,080 h. Peon ordinario 12,770 1,022
P15AH010 1,000 m. Cinta señalizadora 0,180 0,180
P15AH200 1,000 m. Placa cubrecables 5,230 5,230
P01DW090 1,000 Ud Pequeño material 0,600 0,600
P15AL040 3,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 240 mm2 Al 5,520 16,560
P15AL030 1,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 150 mm2 Al 3,550 3,550

Precio total redondeado por m.  ...............................… 373,216

5.1.3 TELECOMUNICACIONES
5.1.3.1 3.1b mt Desmontaje de línea telefónica de Cu. en paso aereo de cruce de calle entre

fachadas, incluso cable fiador con retiirada de material sobrante a punto
autorizado.

Sin descomposición 1,800

Precio total redondeado por mt  ...............................… 1,800

5.1.3.2 3.2b mt Soterramiento de línea telefónica aérea en cruce de calzada realizada con
cable multipar (hasta 30 pares), formado de cobre sólido, aislados en PE
(Polietileno), pareados, reunido con cinta poliéster, blindaje de cinta aluminio
(AP), conductor de drenaje de cobre, cubierta externa de
PE (Polietileno) color negro, resistente a rayos UV e intemperie.Calibre: 0,51
mm (24 AWG) - Cobre sólido - Aislación de PE (Polietileno), se fabrican en
otros diámetros como 0,41; 0,65; 0,90; en canalización P.E. existente,
conteniendo conexionado en cajas sobre fachada y protección metálica en
tubo de acero galvanizada hasta 3,5 metros de altura, totalmente instalada y
funcionando

Sin descomposición 7,000

Precio total redondeado por mt  ...............................… 7,000

5.1.3.3 3.3b ud Caja de conexiones hasta 30 pares montaje exterior IP54 incluyendo soporte
de 30 pares y cerradura

Sin descomposición 45,000

Precio total redondeado por ud  ...............................… 45,000

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6 ALUMBRADO PÚBLICO

6.1 RAMBLA SANTA EULALIA
6.1.1 OBRA CIVIL

6.1.1.1 ARQALUM Ud Arqueta de registro alumbrado 51x51x65 cm.

P13WA040 1,000 ud Tapa arq. fund.ductil c/leyenda telecomun… 39,120 39,120
P01MC010 0,030 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 35,800 1,074
P01MC040 0,040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 34,000 1,360
P01LT020 70,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,100 7,000
P01HD050 0,060 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 29,780 1,787
O01A060 0,850 h Peón especializado 15,380 13,073
O01A030 0,500 h Oficial primera 17,710 8,855

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 72,269

6.1.1.2 U02035 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, excepto roca,incluso
entibación,agotamiento y transporte a centro de gestión de residuos
autorizado.

Q023 0,150 H Retroexcavadora neumáticos c/pal 24,640 3,696
O008 0,150 H Peón ordinario 15,150 2,273

Precio total redondeado por M3  ...............................… 5,969

6.1.1.4 pvcel90 Ml Tubo de PVC corrugado de diámetro 90 mm, para alojamiento de
conductores subterráneos, incluso colocación en lecho de arena y
transporte. Totalmente colocado.

14100 1,000 Ml Tubo PVC 90 mm D 2,000 2,000
O004 0,070 H Oficial primera 16,080 1,126
O007 0,070 H Peón especializado 9,260 0,648

Precio total redondeado por Ml  ................................… 3,774

6.1.2 COLUMNAS Y LUMINARIAS
6.1.2.1 AMC010223-0 ud Motor lumínico con tecnología LED. Óptica multi-array con distribución

fotométrica "RL". Grupo óptico de 36 LEDs, 54 W 530 mA. Protección
adicional contra sobretensiones de 10 kV. Temperatura de color luz de día
cálida "WDL". Sistema de regulación Doble Nivel sin  Linea de Mando (2N-)
que permite un ahorro de energía adicional al  ntrínseco que aporta el LED.
Bloque óptico MultiLED que mantiene uniformidad invariante a lo largo de
toda la vida de la luminaria.  Módulo LED IP 66 o equivalente  con válvula
depresora. Difusor GTF de vidrio transparente plano con reflector
troncopiramidal recuperador de flujo. Radiador incorporado que permite una
fácil evacuación de la calor y una vida más duradera en los LEDs. Adaptación
a luminaria existente, totalmente instalado y funcionando

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 12,320 2,464
N-8022023 1,000 ud Motor luminico con grupo óptico de 36 le… 399,000 399,000
%0300 3,000 % Medios auxiliares 401,464 12,044
%0600 6,000 % Costes indirectos 413,508 24,810

Precio total redondeado por ud  ...............................… 438,318

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.2 AMC010223-1 ud Punto de luz decorativo con 2 brazos, el brazo superior ubicado en la parte
superior del fuste y el brazo inferior a media altura, opuestos 180º. Altura total
del punto de 7m. Con fuste cilíndrico, placa de asiento plana con refuerzo
anular y cartelas, fuste y brazos fabricados en chapa de acero al carbono de
calidad S235JR. Puerta de registro enresada con refuerzo interior. Fijación
lateral de la luminaria por anclaje directo sobre el cuerpo, sin manguito de
Ø60mm, con pernos de anclaje, plantilla y doble tuerca para nivelar la
base.Formado por un brazo de 500mm a 7m con luminaria IK09
IP66_75W_1K_RA_WDL_2N-_C1 de fundición inyectada de aluminio.
Luminaria con dispositivo autonivelador interno.Cubierta plana, con sistema
de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles.
Acceso al grupo electro-óptico y mantenimiento por la parte superior con
apertura mediante cuatro tornillos imperdibles y no visibles en posición
instalada. El grupo electro-óptico es extraíble y actualizable en una sola
pieza, con seccionador para su desconexión automática al acceder al grupo
electro-óptico para facilitar las labores de mantenimiento y reposición.
Difusor de vidrio templado transparente plano de 6 mm de espesor para
facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas. Con válvula
depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de
humedad. Reflector tronco piramidal anti deslumbramiento, matizado con
recuperación de flujo. Óptica tipo multi-array, Vial Extensiva Tipo A "RA",
para garantizar la homogeneidad de la fotometría. Temperatura de color en
luz de día cálida "WDL". Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas. Los
grupos lumínicos LED podrán ser sustituidos y actualizados aunque la
luminaria esté instalada, permitiendo extender su vida útil. Con sistema de
protección PLED para la protección de los LED's. Formato LED de 35x35
para garantizar un mejor control lumínico y optimizar los resultados
fotométricos. Índice espectral G de los LEDs dentro de los parámetros
recomendados por el grupo de trabajo impulsado por el CEI. Luminaria
certificada ENEC y compatible con Zhaga-D4i. Protección adicional contra
sobretensiones 10KV certificada, y otro brazo de 250mm a 5m con luminaria
IK09 IP66_RE_WDL_C1 de fundición inyectada de aluminio. Luminaria con
dispositivo autonivelador interno.Cubierta plana, con sistema de refrigeración
interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles. Acceso al grupo
electro-óptico y mantenimiento por la parte superior con apertura mediante
cuatro tornillos imperdibles y no visibles en posición instalada. El grupo
electro-óptico será extraíble y actualizable en una sola pieza, con
seccionador para su desconexión automática al acceder al grupo
electro-óptico para facilitar las labores de mantenimiento y reposición.
Difusor de vidrio templado transparente plano de 6 mm de espesor para
facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas. Con válvula
depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de
humedad. Reflector tronco piramidal anti deslumbramiento, matizado con
recuperación de flujo. Óptica tipo multi-array, Vial Extensiva Tipo E "RE",
para garantizar la homogeneidad de la fotometría. Temperatura de color en
luz de día cálida. Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas. Los grupos
lumínicos LED podrán ser sustituidos y actualizados aunque la luminaria esté
instalada, permitiendo extender su vida útil. Con sistema de protección PLED
para la protección de los LED's. Formato LED de 35x35 para garantizar un
mejor control lumínico y optimizar los resultados fotométricos. Índice
espectral G de los LEDs dentro de los parámetros recomendados por el
grupo de trabajo impulsado por el CEI. Luminaria certificada ENEC y
compatible con Zhaga-D4i. Protección adicional contra sobretensiones 10KV
certificada. Certificados empresa ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.
Totalmente instalada y funcionando. Normativa indicada a cumplir o
equivalente.

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 12,320 2,464
N-080220231 1,000 ud Punto de luz Simon KELP o equivalente … 765,000 765,000
N-080220232 1,000 ud Luminaria mos Altair o equvalente de 49 … 468,000 468,000
N-080220233 1,000 ud Luminaria mod. Altair o equivalente de 36… 495,000 495,000
N-080220234 1,000 ud Basamento Hormigón en masa HM-12,5/… 100,000 100,000
%0300 3,000 % Medios auxiliares 1.830,464 54,914
%0600 6,000 % Costes indirectos 1.885,378 113,123

Precio total redondeado por ud  ...............................… 1.998,501

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.3 ANGEL.078 Ml Tira led empotrada 4,8w/m 3000k IP65 incluida parte proporcional de
perfileria tapas, fuente de tensión y conexiones. Totalmente instalada y
funcionando.

O01OA090 0,100 h. Cuadrilla A 28,145 2,815
%0300 3,000 % Medios auxiliares 2,815 0,084
%0600 6,000 % Costes indirectos 2,899 0,174
NUEVO.2014 1,000 Ml Tira led 4,8w/m 3000k IP65 13,400 13,400
NUEVO.201… 1,000 Ud perfileria, tapas y fuente tensión 30,000 30,000

Precio total redondeado por Ml  ................................… 46,473

6.1.2.5 ANGEL047 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2
m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante Grapa e presión,
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

O01OB200 0,100 h. Oficial 1ª 13,420 1,342
O01OB220 0,100 h. Ayudante 10,260 1,026
P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 7,600 7,600
P15EB010 8,000 m. Conduc. cobre desnudo 35 mm2 5,890 47,120
P15ED030 1,000 ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,900 0,900
P15EC010 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 9,460 9,460
P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 9,120 9,120
P01DW090 1,000 Ud Pequeño material 0,600 0,600
%0300 3,000 % Medios auxiliares 77,168 2,315
%0600 6,000 % Costes indirectos 79,483 4,769

Precio total redondeado por ud  ...............................… 84,252

6.1.2.7 ANGEL075 Ud Legalización completa de la instalación eléctrica, incluidos los derechos e
acometiad, revisión del OCA y documentación técnica para la autorización
del CIE Diligenciado por  industria.

Sin descomposición 1.000,000

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 1.000,000

6.1.2.9 U06BCCB010-AM m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, directamente enterrados en zanja en cualquier tipo
de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad,
incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera
o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

O01BL200 0,150 h. Oficial 1ª Electricista 15,890 2,384
O01BL210 0,150 h. Oficial 2ª Electricista 15,490 2,324
P15AD010 4,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,870 3,480
P15GA060 1,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,410 1,410
U02CZE030 0,300 m3 EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS. 7,072 2,122
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,850 0,850

Precio total redondeado por m.  ...............................… 12,570

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.12 AMC0102232 Ud Luminaria decorativa (equivalente a las existentes instaladas recientemente
en la zona), de fundición inyectada de aluminio. Cubierta plana con sistema
de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles.
Acceso al grupo electro-óptico y mantenimiento por la parte superior con
apertura mediante dos palancas, sin herramientas. El grupo electro-óptico es
extraíble y actualizable en una única pieza, con seccionador para su
desconexión automática y sistema de alineación de tres guías para evitar
montajes incorrectos. Difusor de vidrio templado transparente plano de 6 mm
de espesor para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas.
Índice de protección IP66 para la luminaria completa con válvula depresora
para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice
de resistencia al impacto hasta IK10. Óptica tipo multi-array, Vial Frontal Tipo
A "RA". Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con
recuperación de flujo. Temperatura de color en luz de día cálida "WDL". Vida
útil de los LED L90 B10 100.000 horas. Los grupos lumínicos podrám ser
sustituidos y actualizados aunque la luminaria esté instalada, permitiendo
extender su vida útil. Porcentaje de Flujo luminoso hacia el Hemisferio
Superior (FHS) igual a 0% (verificar según óptica utilizada). Con equipo
electrónico de Clase I, tensión de alimentación 230 Vac / 50 Hz y potencia de
36 W a 530 mA. Protección adicional contra sobre tensiones de 10 kV / 10 kA.
Con desconector automático al abrir el compartimiento porta equipos.
Regulación sin línea de mando (Autorregulación) 2N-. Programación a
medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).
Acabado en color marrón a elegir por dirección de obraR. Dimensiones
520x170x220 mm. Luminaria certificada ENEC y Zhaga-D4i. Con brazo mural
decorativo, de 750 mm de longitud, sección rectangular, y fijación lateral para
luminaria. Soporte con placa de fijación a pared, brazo y tensor (según
modelo) fabricados en chapa de acero al carbono de calidad S235JR. Fijación
lateral de la luminaria por anclaje directo sobre el cuerpo, sin manguito de
Ø60 mm. Acabado galvanizado por inmersión en caliente y pintado en color
similar al existente en luminarias Rambla Santa Eulalia. Totalmente instaladas
y funcionando. La normativa a cumplir será la indicada o equivalente.

N-080220233 1,000 ud Luminaria mod. Altair o equivalente de 36… 495,000 495,000

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 495,000

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

7.12 U09PB120 ud Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados,
suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

O01BJ270 0,400 h. Oficial 1ª Jardinero 16,810 6,724
O01BJ280 1,200 h. Peón jardinero 13,950 16,740
M05EN020 0,200 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44,500 8,900
M07CG010 0,600 h Camión con grúa 6 t. 50,940 30,564
P28EB120 1,000 ud Olea europaea, 5 brazos ejemplar CENT… 1.391,220 1.391,220
P01DW010 0,150 m3 Agua 0,910 0,137
P28DA080 10,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,070 0,700

Precio total redondeado por ud  ...............................… 1.454,985

7.14 JSS00025 ud PRINUS SERRULATA CAZAN 16-18 cm

Sin descomposición 298,000

Precio total redondeado por ud  ...............................… 298,000

7.16 04TLG Ud Programador autónomo para vávulas a batería  2 estaciones. Comunicado
con la plataforma mediante la conexión con los equipos de comunicaciones y
estaciones bases con tecnología LoRa de baja consumo de energía, sin
necesidad de lincecia. Comunicación directa desde el exterior mediane
Bluetooth, sin necesidad de la Plataforma Web. Longitud máxima de cable
hacia solenoide tipo latch de 30 m con uncable de 1x1,5mm2. Función
progrmable de arranque/parada. Memoria no volatil que asegura el
mantenimiento de los programas guardados en caso de fallo eléctrico.
Conexión para sensor de lluvia y válvula maestra. Funciona con una pila
alcalina de 9V con alojamiento independiente y estanco de la batería del tipo
6LR61 (en Europa). 100% Estanco y sumergible, .p.p. accesorios y
montaje.Puesta en marcha y realización de pruebas de servicio.
Incluye: Replanteo.Instalación en la arqueta. Conexionado eléctrico con las
electroválvulas. Conexionadocona la estación base. Programación.Prueba de
funcionamiento de todo el sistema.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

04TLGPg 1,000 Ud Programador 2 estaciones 335,000 335,000
mo008 0,074 h Oficial 1ª fontanero. 15,290 1,131
mo107 0,064 h Ayudante fontanero. 14,000 0,896
%0200 3,300 % Medios auxiliares 337,027 11,122

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 348,149

7.18 014REDR ml Tubería polietileno de diámetro DN16, presión nominal 6 atm, PN10 baja
densidad PE40. Uso alimentario calidad Aenor, instalada en el interior de
zanja destinada a tal fin mediante accesorios por electrofusión, suminstradas
en rollos de 100m de longitud. Con instalción de goteros colocado
directamente sobre tubería de riego, en las zonas necesarias para el riego
localizado con goteros integrados.Incluso p/p de accesorios de conexión y
montaje. Totalmente montada, conexionada, probada y pruebas de presión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

02tub16 1,000 ml Tubería de polietileno DN16 1,238 1,238
mo008 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 15,290 1,529
mo107 0,100 h Ayudante fontanero. 14,000 1,400
%0200 3,300 % Medios auxiliares 4,167 0,138

Precio total redondeado por ml  ................................… 4,305

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.19 012REDR Ud Boca de riego racor tipo Barcelona DN40mm con arqueta y tapa de fundición,
p.p. accesorios y montaje. Incluso accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y
probada.Ubicadas cada 50m en la red.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de
abastecimiento y distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la
unidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

04boc 1,000 Ud Boca de riego racor tipo Barcelona DN4… 88,750 88,750
mt37tpa012d 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tu… 1,780 1,780
mt37tpa030da 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro… 3,470 3,470
mo008 0,500 h Oficial 1ª fontanero. 15,290 7,645
mo107 0,500 h Ayudante fontanero. 14,000 7,000
%0200 3,300 % Medios auxiliares 108,645 3,585

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 112,230

7.21 bancosuelo Ml Banco modular prefabricado de hormigón moldeado, decapado e
hidrofugado, anclado a pavimento con varillas metalicas roscadas. Recto o
curvo de 195x48/67x50 cm. O banco equivalente de otro material o tipología a
elegir por dirección de obra. Totalmente instalado

Sin descomposición 345,000

Precio total redondeado por Ml  ................................… 345,000

7.22 papecor Ud Papelera de chapa de acero Cor-Ten de Ø35 cm y altura de 75 cm, acabado
oxidado y barnizado, anclada con tornillos. Totalmente instalada.

Sin descomposición 360,000

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 360,000

7.24 banco ud Banco anclado de 180x57x4(62) cm(o modelo equivalente a elegir por
dirección de obra) , anclado sobre muro o sobre bancada de forma oculta y
permanente con tornillería de acero inoxidable y tacos metálicos expansivos.
Estructura de los soportes de pletina de acero mecanizada de 6 mm de
grueso zincada y pintada de color plata texturizado con asiento y respaldo de
listones de madera tropical certificada FSC® y de sección 40x35 mm.
Totalmente instalado.

Sin descomposición 623,000

Precio total redondeado por ud  ...............................… 623,000

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.26 CALV02a Ud Talado de árbol de diámetro 30-60, troceado del mismo, extracción de tocón,
incluso carga de ramas, tocón y resto de productos resultantes y transporte
de los residuos vegetales a vertedero específico, situado a una distancia no
limitada, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias. Los
tocones y raíces de diámetro mayor de 10 cm, se eliminarán hasta una
profundidad mínima de 50 cm. Los agujeros existentes y los que resulten de
las operaciones de levantado de la vegetación, quedarán rellenos con tierras
del mismo terreno y con el mismo grado de compactación, de modo que la
superficie resultante sea la adecuada para el desarrollo de trabajos
posteriores.Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados
para facilitar la carga, en función de los medios de que se dispongan y de las
condiciones de transporte. El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, y la carga en obra.Unidades totalmente terminadas. Medida la unidad
ejecutada en obra.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del tocón y las raíces.
Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y desechos.
Carga a camión. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia
excavación.Carga y transporte al vertedero específico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

001BJ270 0,750 h Oficial 1ª jardinero. 16,810 12,608
001BJ280 1,500 h Peón jardinero. 13,950 20,925
MAHU04a 0,670 h Motosierra gasol.45/50cm 5,2/7,1 CV 3,060 2,050
MAMM11a 0,150 h Retro-pala excav. 75 CV 38,010 5,702
MAMC20a 0,350 h Compactador pisón vibr.70 kg 3,360 1,176
0XP010 1,430 h Plataforma elevadora. 21,261 30,403
mq04cag010a 0,123 h Camión con grúa de hasta 6 t. 55,380 6,812

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 79,676

7.27 CALV05c Ud Extracción de tocón de árbol/palmera de diámetro >60cm, troceado del
mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y
compactado del hueco resultante con tierras propias . Los tocones y raíces
de diámetro mayor de 10 cm, se eliminarán hasta una profundidad mínima de
50 cm. Los agujeros existentes y los que resulten de las operaciones de
levantado de la vegetación, quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y
con el mismo grado de compactación, de modo que la superficie resultante
sea la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. Los materiales
quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en
función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de
transporte,con transporte a vertedero. El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, y la carga en obra.Unidades totalmente terminadas. Medida la
unidad ejecutada en obra.
Incluye: Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, y las raíces.
Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Relleno y compactación del
hueco con tierra de la propia excavación.Carga y transporte al vertedero
específico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje
de vuelta.

001BJ270 0,800 h Oficial 1ª jardinero. 16,810 13,448
001BJ280 1,600 h Peón jardinero. 13,950 22,320
MAHU04a 0,630 h Motosierra gasol.45/50cm 5,2/7,1 CV 3,060 1,928
MAMM11a 0,300 h Retro-pala excav. 75 CV 38,010 11,403
MAMC20a 0,850 h Compactador pisón vibr.70 kg 3,360 2,856
mq04cag010a 0,123 h Camión con grúa de hasta 6 t. 55,380 6,812

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 58,767

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.28 JPLROCb Ud Transplante de frondosa, ubicada en tierra, realizado con retro-pala
excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de
antitranspirante, protección de cepellón, nueva plantación, así como
suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de
onra, medida la unidad transplantada.
Incluye: Replanteo. Laboreo y preparación del terreno con medios
mecánicos. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las
tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol.
Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra
vegetal cribada.Abonado del terreno.Apisonado moderado. Formación de
alcorque. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.Tapado de hoyo y
preparación del terreno.Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

O01BJ270 0,086 h. Oficial 1ª Jardinero 16,810 1,446
O01BJ280 0,171 h. Peón jardinero 13,950 2,385
MATE07a 0,200 h Camión c/grúa <10t 52,650 10,530
MAMM11a 0,525 h Retro-pala excav. 75 CV 38,010 19,955
PBWP05a 40,000 ud Material necesario para reposición de zo… 0,910 36,400

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 70,716

7.31 JPLP03 Ud Plantación de árboles, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de
plantación, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos,
incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o
extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y
cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y primer riego,
medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.
Incluye: Replanteo. Laboreo y preparación del terreno con medios
mecánicos. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las
tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol.
Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra
vegetal cribada.Abonado del terreno.Apisonado moderado. Formación de
alcorque. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.Retirada y carga a
camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

O01BJ270 0,140 h. Oficial 1ª Jardinero 16,810 2,353
O01BJ280 0,507 h. Peón jardinero 13,950 7,073
MAMM02a 0,080 h Mini-retroexcav.hidrá.cad 1,2t 31,490 2,519
MATE07a 0,100 h Camión c/grúa <10t 52,650 5,265
MATO03a 0,060 h Dumper autocargable 1.500 kg 6,530 0,392
mt48tie030a 0,088 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a gra… 19,340 1,702
mt08aaa010a 0,050 m³ Agua. 1,275 0,064

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 19,368

7.32 JDT010 Ud Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos estacas, clavadas
verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del
árbol cada una de ellas mediante un cinturón elástico de goma, regulable, de
4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol
derecho durante su crecimiento.

mt48tut010h 2,000 Ud Estaca torneada de madera de pino trata… 8,320 16,640
mt48tut015 1,000 Ud Cinta elástica de caucho, de 4 cm de anc… 0,370 0,370
O01BJ270 0,273 h. Oficial 1ª Jardinero 16,810 4,589
O01BJ280 0,273 h. Peón jardinero 13,950 3,808

Precio total redondeado por Ud  ...............................… 25,407

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

8 SEÑALIZACIÓN

8.1 CART1 ud CARTEL 900X2350 MM PANEL EUROPEO FONDO 53 MM ESPALDA
CERRADA REFLEXIVO E.G. CON POSTE TELESCÓPICO 114+90
INSTALADA
MEDIANTE PERFORACIÓN SOBRE LOSA DE GRANITO DE 8 CM

Sin descomposición 400,000

Precio total redondeado por ud  ...............................… 400,000

8.3 SE125VE100 ud Señal circular de 60 cm. de diámetro, reflexiva, con Nivel 1 de
retrorreflectancia, cerrada y fabricada en aluminiondzimir, de 1,8 mm. de
espesor, conformada mediante prensa hidráulica, desengrase, capa de
imprimación, protección y aplicación de pintura sintética de acabado,
rotulación mediante aplicación de material reflexivo sellado en frío mediante
presión, incluso poste galvanizado en caliente de sustentación adaptado, en
caso necesario para aceras de anchura inferior a 1,00 m. para cumplir la Ley
de Accesibilidad; levantado y retirada de señal existente, cimentación y
reposición del pavimento, totalmente colocada.

O01A040 0,250 h. Oficial segunda 15,840 3,960
O01A070 0,500 h Peón ordinario 16,680 8,340
M10SA010 0,130 h. Ahoyadora 20,890 2,716
P27ER010 1,000 ud Señal circ. reflex. D=60 cm. 136,000 136,000
P27EW020 3,500 m. Poste ALUMINIO 76x3 3500 38,000 133,000
A01RH090 0,100 m3 HORMIGÓN HM-15/B/20 89,987 8,999

Precio total redondeado por ud  ...............................… 293,015

8.5 SE125VE103 ud Señal cuadrada de 60 cm. de lado, reflexiva, con Nivel 1 de retrorreflectancia,
fabricada en chapa pregalvanizada por el método sendzimir, de 1,8 mm. de
espesor, conformada mediante prensa hidráulica, desengrase, capa de
imprimación, protección y aplicación de pintura sintética de acabado,
rotulación mediante aplicación de material reflexivo sellado en frío mediante
presión, incluso poste galvanizado en caliente de sustentación adaptado, en
caso necesario para aceras de anchura inferior a 1,00 m. para cumplir la Ley
de Accesibilidad; levantado y retirada de señal existente, cimentación y
reposición del pavimento, totalmente colocada.

O01A040 0,200 h. Oficial segunda 15,840 3,168
O01A070 0,250 h Peón ordinario 16,680 4,170
M10SA010 0,130 h. Ahoyadora 20,890 2,716
P27ER120A… 1,000 ud Señal rectangular reflex. L=90 x 60 cm. 182,650 182,650
P27EW020 3,500 m. Poste ALUMINIO 76x3 3500 38,000 133,000
A01RH090 0,100 m3 HORMIGÓN HM-15/B/20 89,987 8,999

Precio total redondeado por ud  ...............................… 334,703

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

9 VARIOS

9.1 2112 PA Partida alzada a justificar en gestión de residuos

Sin descomposición 11.718,300

Precio total redondeado por PA  ...............................… 11.718,300

9.2 PA03 PA Partida alzada a justificar en imprevistos y plan de seguridad y salud

Sin descomposición 6.392,380

Precio total redondeado por PA  ...............................… 6.392,380

9.3 PA02 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS

Sin descomposición 3.078,970

Precio total redondeado por PA  ...............................… 3.078,970

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

1.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
TRAMO FINAL

1.1.1 M2 Demolición de pavimentos en calzadas ó aceras
incluido bordillos con rigola de cualquier tipo de 20/25
cms. de espesor, incluso carga y transporte de
material a centro de gestión de residuos autorizado. 4,362 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.1.2 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en
caliente de 10,00 cm de espesor, incluso carga,
barrido y transporte a centro de gestión de residuos
autorizado. 11,228 ONCE EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.1.3 M2 Levantado de adoquinado colocado sobre
hormigón, con compresor, con recuperación, retirada
y acopio en obra. 5,623 CINCO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.2 TRAVESIA RAMBLA SANTA
EULALIA

1.2.1 M2 Demolición de pavimentos en calzadas ó aceras
incluido bordillos con rigola de cualquier tipo de 20/25
cms. de espesor, incluso carga y transporte de
material a centro de gestión de residuos autorizado. 4,362 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.2.2 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en
caliente de 10,00 cm de espesor, incluso carga,
barrido y transporte a centro de gestión de residuos
autorizado. 11,228 ONCE EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

1.2.3 M2 Levantado de adoquinado colocado sobre
hormigón, con compresor, con recuperación, retirada
y acopio en obra. 5,623 CINCO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2 PAVIMENTACIÓN

2.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
2.1.1 m3 HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL 59,420 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.1.2 m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón
bituminoso AC16 surf S en capa de rodadura de 5
cm. de espesor terminada,  para regularización de
zonas deprimidas, con áridos silíceos, desgaste de
los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra,
extendido y compactación, incluso betún, filler de
aportación y p.p. de recrecido y puesta en rasante de
pozos y arquetas de registro. 6,480 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.1.3 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos
ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con 75%
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos
<30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 20,963 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.4 Ml Bordillo  rigola de granito recto de 60x25x20 cms.,
gris Quintana abujardado en una cara, incluso
excavación y hormigón HM-15 en cimientos,
rejuntados y colocados. 32,285 TREINTA Y DOS EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2.1.5 m3 Pavimento de hormigón vibrado HMF-4,5 armado
continuo, incluso p.p. de corte de juntas longitudinales
por serrado, sellado y curado con productos
filmógeno, incluso armadura o fibras equivalentes.
Totalmente terminado. Componentes de hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 137,376 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.6 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de
espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de
central, i/vertido, curado, colocación y armado con #
15x15/6, p.p. de juntas o con fibra , aserrado de las
mismas y fratasado. Según la normativa en vigor
EHE-08 y CTE DB SE-C. 24,916 VEINTICUATRO EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.1.7 M2 Pavimento de losa de granito  de 80 x 80
abujardado gris ,con cara vista  aserrada, de 80x80x8
cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6
de cemento (tipo M-5), de  DE 3 a 5 cm. de espesor,
afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido,
regado con agua,y posterior extension de lechada
con una dotación de 10/12 kg de cemento por metro
cuadrado. 69,752 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.8 M2 Pavimento de adoquines EN CALZADA de 3
formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14  33%, 14x9 
17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de
hormigón de doble capa vibroprensado sobre placas
metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente
(multicolor, mínimo tres colores acabado tipo
veteado) modelo FUMUS tratamiento
ENVEJECIDO, incluidos adoquines color claro para
diseño de pasos de peatón, con aditivos
hidrofugantes en masa de capa superficial que
disminuyen la posible aparición de eflorescencias.
Fabricada con áridos de naturaleza dolomítica en la
capa base y áridos de naturaleza silícea en la capa
superficial siendo esta de espesor mínimo 1cm
+/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3.
Cumpliendo los siguientes requisitos de la norma
UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a
la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por
abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I.
Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45
clase 3 , por la que se desarrolla el documento
técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23
de julio, condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos, ensayada según ensayo de
péndulo. Medida la superficie ejecutada. Incluso
adecuación de bordes y cortes para adaptación de
las rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6]
aprox mm LA<24  y recebadas con arena de
naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y
cribada, vibro-compactadas con bandeja vibrante,
esta siempre deberá ir equipada con una protección
elastomerica para las baldosas o adoquines sin bisel,
para adoquines o baldosas con tratamiento
envejecido o con bisel no será necesaria dicha
protección. 33,939 TREINTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.9 m2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3
formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14  33%, 14x9 
17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de
hormigón de doble capa vibroprensado sobre placas
metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente
(multicolor, mínimo tres colores acabado tipo
veteado) modelo OCRES tratamiento ESTÁNDAR,
con aditivos hidrofugantes en masa de capa
superficial que disminuyen la posible aparición de
eflorescencias. Fabricada con áridos de naturaleza
dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza
silícea en la capa superficial siendo esta de espesor
mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3
Tn/m3. Cumpliendo los siguientes requisitos de la
norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a
la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por
abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I.
Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45
clase 3 , por la que se desarrolla el documento
técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23
de julio, condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos, ensayada según ensayo de
péndulo. Medida la superficie ejecutada. Incluso
adecuación de bordes y cortes para adaptación de
las rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6]
aprox mm LA<24  y recebadas con arena de
naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y
cribada, vibro-compactadas con bandeja vibrante,
esta siempre deberá ir equipada con una protección
elastomerica para las baldosas o adoquines sin bisel,
para adoquines o baldosas con tratamiento
envejecido o con bisel no será necesaria dicha
protección. 32,909 TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

2.1.10 M2 Losa vulcano tactile warning botones 60x40x8
cm. black  7 mm aprox capa noble 100% silícea,
color inorgánico larga duración (buen
comportamiento rayos UV e inclemencias tiempo),
resto tonalidad similar con árido granítico superior al
45%,sin bisel, con separador, resistencia al
deslizamiento clase C3, resistencia a la flexión
mediasuperior a 5 MPa, Clase U, resistencia al
hielo-deshielo Clase 3, cumple la geometría de
pavimentos táctiles definida en la  UNE CEN TS
15209:2009 que anula a: UNE 127029:2002 36,616 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.1.11 M2 Losa vulcano tactile crossing 60x40x8 cm. black 
7 mm aprox capa noble 100% silícea, color
inorgánico larga duración (buen comportamiento
rayos UV e inclemencias tiempo), resto tonalidad
similar con árido granítico superior al 45%,sin bisel,
con separador, resistencia al deslizamiento clase C3,
resistencia a la flexión mediasuperior a 5 MPa, Clase
U, resistencia al hielo-deshielo Clase 3, cumple la
geometría de pavimentos táctiles definida en la  UNE
CEN TS 15209:2009 que anula a: UNE 127029:2002 36,616 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.1.12 m. Bordillo de hormigón monocapa, sección tipo
omega, de 12-13x30 cm. colocado sobre solera de
hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor,
i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 11,513 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.13 m2 Pavimento de baldosa hidráulica, de 30x30x3,5
cm., acabado superficial en árido lavado natural,
rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm.,
sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 20,129 VEINTE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

2.1.14 m2 Pavimento de baldosa de terrazo relieve,
acabado superficial pulido, de 30x30x3,5 cm.,
sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 23,862 VEINTITRES EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.15 M3 Base granular de zahorra artificial silicea tipo
ZA-25,en base de calzada, extendida por medios
mecánicos, compactación del material al 95% del
P.M. 19,808 DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

2.1.16 m2 Adoquin de granito 20*10*8 en colores negro y
blanco serrados a cuatro caras y con terminacion
flameados,sentados sobre capa de mortero
semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 3 A 5  cm.
de espesor, afirmados con maceta y retacado de
juntas, barrido, regado con agua,y posterior
extension de lechada con una dotación de 10/12 kg
de cemento por metro cuadrado.en ejecución de
pasos de peatones. 87,718 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.1.17 M2 Pavimento de adoquines de granito gris ,con cara
vista  aserrada, de 20x10x8 cm, sentados sobre capa
de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de
3 A 5  cm. de espesor, afirmados con maceta y
retacado de juntas, barrido, regado con agua,y
posterior extension de lechada con una dotación de
10/12 kg de cemento por metro cuadrado. 47,582 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.18 m2 Pavimento de losa de mármolo  de 40 x 40
aserrado color a elegriabujardado gris ,con cara vista
aserrada, de 40x40x8 cm, sentados sobre capa de
mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 
DE 3 a 5 cm. de espesor, afirmados con maceta y
retacado de juntas, barrido, regado con agua,y
posterior extension de lechada con una dotación de
10/12 kg de cemento por metro cuadrado.
. 69,476 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.19 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29
cm. de baja densidad, para ejecución de muros
autoportantes o cerramiento, constituídos por mezcla
de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros
materiales granulares, para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5R y arena de
río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos de hormigón
HA-25/P/20/I y armaduras según normativa DB-SE-F
y RC-08., i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 47,749 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.1.20 m2 REV. MORTERO CEMENTO 66,933 SESENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.21 m2 Revestimiento de paramentos verticales con
mortero monocapa acabado fratasado en color
según carta, aplicado a llana, regleado y fratasado,
con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de
despiece según planos y aplicado directamente
sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de
bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiajes
(hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, medido
deduciendo huecos. Según RC-08. 76,858 SETENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.22 m2 Suministro e instalación de tarima maciza
acabado nature para exterior Tarimatec o similar,
formada por tablas macizas fabricadas con un
material compuesto de 50 % termoplástico y 50 %
fibras vegetales con reforzarte mineral, de
dimensiones 20x150x2500 mm con una cara vista
con acabado ranurado y cepillado, acabado a elegir
por la DF, fijadas con sistema de fijación oculta de
acero inoxidable, sobre rastreles de aluminio de
dimensiones 30x50 mm, separados entre ellos 35 cm
y fijados con tacos metálicos expansivos, escuadras
metálicas y tirafondos, a una superficie soporte de
hormigón (no incluida en este precio).

Incluso p/p de clips y tornillos de acero inoxidable
para sujeción de las tablas a los rastreles a la
superficie soporte.
Incluye: Replanteo y nivelación de los soportes.
Aplicación de la masilla. Colocación de los rastreles
sobre los soportes. Colocación de las tablas de la
primera hilada. Fijación de una hilada de clips sobre
el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda
hilada. Encaje de los clips entre las tablas.
Colocación y fijación de las sucesivas hiladas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 123,643 CIENTO VEINTITRES EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.23 m Suministro e instalación de remate realizado con
perfil macizo Tarimatec o similar, fabricado con un
material compuesto de 50 % termoplástico y 50 %
fibras vegetales con reforzarte mineral, de
10x180x3000 mm, con una cara vista con acabado
ranurado y cepillado, fijado a los rastreles de aluminio
con tornillos autoperforantes, de acero inoxidable,
para exterior. 43,916 CUARENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.1.24 m3 Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente
humedad alta, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
(40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado,
curado y colocado. Según EHE. 109,964 CIENTO NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.25 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de
espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón. 3,915 TRES EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.1.26 ud LOSA GRABADA 278,580 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.27 m Formación de peldaños de escalera con ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6
(mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en
su longitud. 23,350 VEINTITRES EUROS CON TREINTA

Y CINCO CÉNTIMOS

2.1.28 m3 Gavión empleado en contención de tierras,
protección de márgenes o cauces, ejecutado con
malla galvanizada de 2,70 mm., de 8x10-16 y
medidas 3x1x0,50 m., relleno de piedra, atado y
atirantado con alambre galvanizado reforzado,
completamente terminado. 122,209 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

2.2 TRAVESÍA RAMBLA SANTA
EULALIA

2.2.1 M2 Pavimento de adoquines de granito gris ,con cara
vista  aserrada, de 20x10x8 cm, sentados sobre capa
de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de
3 A 5  cm. de espesor, afirmados con maceta y
retacado de juntas, barrido, regado con agua,y
posterior extension de lechada con una dotación de
10/12 kg de cemento por metro cuadrado. 47,582 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.2.2 m2 Adoquin de granito 20*10*8 en colores negro y
blanco serrados a cuatro caras y con terminacion
flameados,sentados sobre capa de mortero
semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 3 A 5  cm.
de espesor, afirmados con maceta y retacado de
juntas, barrido, regado con agua,y posterior
extension de lechada con una dotación de 10/12 kg
de cemento por metro cuadrado.en ejecución de
pasos de peatones. 87,718 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.2.3 M2 Losa vulcano tactile warning botones 60x40x8
cm. black  7 mm aprox capa noble 100% silícea,
color inorgánico larga duración (buen
comportamiento rayos UV e inclemencias tiempo),
resto tonalidad similar con árido granítico superior al
45%,sin bisel, con separador, resistencia al
deslizamiento clase C3, resistencia a la flexión
mediasuperior a 5 MPa, Clase U, resistencia al
hielo-deshielo Clase 3, cumple la geometría de
pavimentos táctiles definida en la  UNE CEN TS
15209:2009 que anula a: UNE 127029:2002 36,616 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.2.4 m3 Pavimento de hormigón vibrado HMF-4,5 armado
continuo, incluso p.p. de corte de juntas longitudinales
por serrado, sellado y curado con productos
filmógeno, incluso armadura o fibras equivalentes.
Totalmente terminado. Componentes de hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 137,376 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.2.5 M2 Solera de hormigón en masa/para armar , de 15
cm. de espesor realizada con hormigón
HM-15/P/20/I, de 15 N/mm2., de consistencia
normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para
ambiente de normal, elaborado en obra, incluso
vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de
juntas, aserrado de las mismas y acabado con regla.
Totalmente terminada. 16,994 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.6 M2 Pavimento de adoquines EN CALZADA de 3
formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14  33%, 14x9 
17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de
hormigón de doble capa vibroprensado sobre placas
metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente
(multicolor, mínimo tres colores acabado tipo
veteado) modelo FUMUS tratamiento
ENVEJECIDO, incluidos adoquines color claro para
diseño de pasos de peatón, con aditivos
hidrofugantes en masa de capa superficial que
disminuyen la posible aparición de eflorescencias.
Fabricada con áridos de naturaleza dolomítica en la
capa base y áridos de naturaleza silícea en la capa
superficial siendo esta de espesor mínimo 1cm
+/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3.
Cumpliendo los siguientes requisitos de la norma
UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a
la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por
abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I.
Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45
clase 3 , por la que se desarrolla el documento
técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23
de julio, condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos, ensayada según ensayo de
péndulo. Medida la superficie ejecutada. Incluso
adecuación de bordes y cortes para adaptación de
las rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6]
aprox mm LA<24  y recebadas con arena de
naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y
cribada, vibro-compactadas con bandeja vibrante,
esta siempre deberá ir equipada con una protección
elastomerica para las baldosas o adoquines sin bisel,
para adoquines o baldosas con tratamiento
envejecido o con bisel no será necesaria dicha
protección. 33,939 TREINTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.7 m2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3
formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14  33%, 14x9 
17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de
hormigón de doble capa vibroprensado sobre placas
metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente
(multicolor, mínimo tres colores acabado tipo
veteado) modelo OCRES tratamiento ESTÁNDAR,
con aditivos hidrofugantes en masa de capa
superficial que disminuyen la posible aparición de
eflorescencias. Fabricada con áridos de naturaleza
dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza
silícea en la capa superficial siendo esta de espesor
mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3
Tn/m3. Cumpliendo los siguientes requisitos de la
norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a
la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por
abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I.
Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45
clase 3 , por la que se desarrolla el documento
técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23
de julio, condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos, ensayada según ensayo de
péndulo. Medida la superficie ejecutada. Incluso
adecuación de bordes y cortes para adaptación de
las rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6]
aprox mm LA<24  y recebadas con arena de
naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y
cribada, vibro-compactadas con bandeja vibrante,
esta siempre deberá ir equipada con una protección
elastomerica para las baldosas o adoquines sin bisel,
para adoquines o baldosas con tratamiento
envejecido o con bisel no será necesaria dicha
protección. 32,909 TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

2.2.8 Ml Bordillo  rigola de granito recto de 60x25x20 cms.,
gris Quintana abujardado en una cara, incluso
excavación y hormigón HM-15 en cimientos,
rejuntados y colocados. 32,285 TREINTA Y DOS EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2.2.9 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos
ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con 75%
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos
<30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 20,963 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.10 M2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3
formatos e=5cm (20x14  50%, 14x14  33%, 14x9 
17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de
hormigón de doble capa vibroprensado sobre placas
metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente
(multicolor, mínimo tres colores acabado tipo
veteado) modelo OCRES tratamiento ESTÁNDAR,
con aditivos hidrofugantes en masa de capa
superficial que disminuyen la posible aparición de
eflorescencias. Fabricada con áridos de naturaleza
dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza
silícea en la capa superficial siendo esta de espesor
mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3
Tn/m3. Cumpliendo los siguientes requisitos de la
norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a
la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por
abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I.
Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45
clase 3 , por la que se desarrolla el documento
técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23
de julio, condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos, ensayada según ensayo de
péndulo. Medida la superficie ejecutada. Incluso
adecuación de bordes y cortes para adaptación de
las rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6]
aprox mm LA<24  y recebadas con arena de
naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y
cribada, vibro-compactadas con bandeja vibrante,
esta siempre deberá ir equipada con una protección
elastomerica para las baldosas o adoquines sin bisel,
para adoquines o baldosas con tratamiento
envejecido o con bisel no será necesaria dicha
protección. 24,875 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3 SANEAMIENTO

3.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
3.1.1 Ml. Inspección de tubería de saneamiento Ø300/400

mm mediante circuito cerrado de televisión, incluso
limpieza previa de la red  con camión de
impulsión-succión. Informe de la inspección en
formato digital, con localización de acometidas,
pozos, desperfectos, pendientes y diametros de
tramos. 6,340 SEIS EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.1.2 Ml. Rehabilitación de red de saneamiento Ø300/400
mm mediante encamisado de tubería existente con
manga autoportante de tela de poliester y vinilo
impregnada de resina de poliester(o tecnología
similar), incluso p.p. de desplazamiento de furgón con
robot fresador, desplazamiento de equipos de
rehabilitación, fresado de acometidas o cualquier
obstáculo existente, y reapertura con robot fresador
de las acometidas, totalmente terminado. 95,150 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

CONECTANTO HISTORIA Y CIUDAD: ITINERARIO ACCESIBLE EN RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA FAS… Página 10

.Proyecto: PROYECTO COMPLETO

Código para validación: 8K6T8-Y38AV-AUF7T
Fecha de emisión: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:50:43
Página 315 de 388

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Firmado 29/08/2025 09:59
2.- Director General de Urbanismo del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 29/08/2025 10:05

FIRMADO
29/08/2025 10:05

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
66

55
73

 8
K

6T
8-

Y
38

A
V

-A
U

F
7T

 0
5E

35
8D

B
1F

D
E

42
60

64
C

75
1E

E
C

22
C

5B
B

68
08

83
E

34
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3.1.3 Ml Rehabilitación de red de saneamiento Ø500/600
mm mediante encamisado de tubería existente con
manga autoportante de tela de poliester y vinilo
impregnada de resina de poliester(o tecnología
similar), incluso p.p. de desplazamiento de furgón con
robot fresador, desplazamiento de equipos de
rehabilitación, fresado de acometidas o cualquier
obstáculo existente, y reapertura con robot fresador
de las acometidas, totalmente terminado. 110,760 CIENTO DIEZ EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.1.4 Ml Rehabilitación de red de saneamiento Ø 1000 mm
mediante encamisado de tubería existente con
manga autoportante de tela de poliester y vinilo
impregnada de resina de poliester(o tecnología
similar), incluso p.p. de desplazamiento de furgón con
robot fresador, desplazamiento de equipos de
rehabilitación, fresado de acometidas o cualquier
obstáculo existente, y reapertura con robot fresador
de las acometidas, totalmente terminado. 509,910 QUINIENTOS NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

3.1.5 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, incluso entibación, agotamiento, carga y
transporte a centro de gestión de residuos autorizado
y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto. 13,176 TRECE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

3.1.6 Ud REGISTRO FUNDICION DUCTIL 163,473 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.1.7 Ud Pozo de registro de saneamiento tipo B de 1,10
mts.de diámetro interior y hasta 3 mts. de
profundidad de hormigón en masa HM-12,5 y HM-15
en solera y alzados de 25 cms. de
espesor,enfoscado y bruñido con mortero M-600
hidrófugo,incluso excavación, pates y tapa de
registro de fundición dúctil D=60cms,totalmente
terminado. 517,015 QUINIENTOS DIECISIETE EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

3.1.8 Ud Imbornal sifónico de fundición dúctil mod. VBS de
66*25 cms.de resistencia de 400 KN, rejilla articulada
antirrobo de barrotes ondulados . Sentido de máxima
absorción indicado mediante flecha. Cuerpo en una
sola pieza. revestido con pintura asfáltica o
alquitrán(modelo Saint-Gogabain o similar), y
acometida a red general con tubería D=200 PVC tipo
Sanecor, totalmente terminado.cumpliendo la
normativa de accesibilidad vigente ”Orden
VIV/561/210 de 1 de Febrero , por el que se
desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación  para el
acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados” 399,270 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3.1.9 Ud Registro de fundicion ductil  EN GJS 400-15
ventilado, compuesto con tapa D=60cm y marco
CUADRADO de dimensiones exteriores 85 x 85 cm ,
con revestimiento a base de copolimero , con junta
copolimero EVA ,etileno vinil acetato (modelo
Saint-Gobain o similar). Compuesto por marco y
tapa cuadrado de fundición dúctil modelo
Ayuntamiento de Mérida de D=60 cm, totalmente
colocado. 193,473 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.1.10 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 6
m., formada por: corte de pavimento por medio de
sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería de PVC corrugado para
saneamiento color teja conmpared estructural SN-8,
con diamentro no inferior a 200mm, tapado posterior
de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-20/P/40/I, incluida arqueta de
toma de muestras cumpliendo las Normas Técnicas
del Ayuntamiento de Mérida 230,940 DOSCIENTOS TREINTA EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.1.11 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas. 44,170 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS

3.1.12 m3 HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL 59,420 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.2 TRAVESÍA RAMBLA MÁRTIR
SANTA EULALIA

3.2.1 Ud Imbornal sifónico de fundición dúctil mod. VBS de
66*25 cms.de resistencia de 400 KN, rejilla articulada
antirrobo de barrotes ondulados . Sentido de máxima
absorción indicado mediante flecha. Cuerpo en una
sola pieza. revestido con pintura asfáltica o
alquitrán(modelo Saint-Gogabain o similar), y
acometida a red general con tubería D=200 PVC tipo
Sanecor, totalmente terminado.cumpliendo la
normativa de accesibilidad vigente ”Orden
VIV/561/210 de 1 de Febrero , por el que se
desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación  para el
acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados” 399,270 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3.2.2 Ud Pozo de registro de saneamiento tipo B de 1,10
mts.de diámetro interior y hasta 3 mts. de
profundidad de hormigón en masa HM-12,5 y HM-15
en solera y alzados de 25 cms. de
espesor,enfoscado y bruñido con mortero M-600
hidrófugo,incluso excavación, pates y tapa de
registro de fundición dúctil D=60cms,totalmente
terminado. 517,015 QUINIENTOS DIECISIETE EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

4 ABASTECIMIENTO

4.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA
EUALALIA

4.1.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, incluso entibación, agotamiento, carga y
transporte a centro de gestión de residuos autorizado
y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto. 13,176 TRECE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

4.1.2 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos
ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con 75%
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos
<30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 20,963 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.1.3 m Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de
diámetro interior colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
junta estándar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11. 41,074 CUARENTA Y UN EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

4.1.4 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería
de polietileno de alta densidad de 50 mm. PN10,
conectada a la red general de abastecimiento, con
collarín de toma de fundición gris recubierta de epoxi
en polvo, con juntas toricas EPDM y junta del cuerpo
con nitrilo y enlaces de latón .Con tuberia de
polietileno de 10 atm. Valvula de esfera de paso total
en bronce,accionamiento de cuadradillo, entrada poli,
salida de rosca hembra , formación de arqueta de
20x20 en acera y llave de corte anti-fraude
homologada por concesionaria servicio municipal de
agua, con una longitud máxima de 6 m. Medida la
unidad terminada. 258,226 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

4.1.5 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería
de polietileno de alta densidad de 32 mm. PN10,
conectada a la red general de abastecimiento, con
collarín de toma de fundición gris recubierta de epoxi
en polvo, con juntas toricas EPDM y junta del cuerpo
con nitrilo y enlaces de latón .Con tuberia de
polietileno de 10 atm. Valvula de esfera de paso total
en bronce,accionamiento de cuadradillo, entrada poli,
salida de rosca hembra , formación de arqueta de
20x20 en acera y llave de corte anti-fraude
homologada por concesionaria servicio municipal de
agua, con una longitud máxima de 6 m. Medida la
unidad terminada. 135,486 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.1.6 Ud Suministro e instalación de hidrante para
incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición,
equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de
cierre y regulación, con conexión a la red de
distribución con tubo de fundición D=100
mm.Colocado y probado. 1.285,122 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

CINCO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

4.1.7 Ud Te de fundición embridada con tres bridas de 150
mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalado. 514,290 QUINIENTOS CATORCE EUROS

CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.1.8 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100
mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada. 289,150 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

4.1.9 Ud Brida de fundición de 100 mm. de diámetro,
colocada en tubería de fundición para abastecimiento
de agua tipo brida enchufe, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 131,316 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

4.1.10 ud Reducción de fundición con dos enchufes de 100
mm. y 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de
fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalado. 98,358 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.1.11 Ud Carrete de anclaje L=800 mm con bridas
orientables de funcición dúctil según EN 545, cuerpo
EN-GJS-500-7 según EN-1563, PFA 16 bar.
Diámetro nominal 150 mm. Revestimiento epoxi
según EN 14901 y DIN 3476-1, certificado GSK,
completamente instalado. 301,160 TRESCIENTOS UN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

4.1.12 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 20,714 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

5 ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

5.1 RAMBLA SANTA EULALIA Y
TRAVESÍA

5.1.1 OBRA CIVIL
5.1.1.1 Ud Arqueta de hormigón armado, de 600x600 mm de

dimensiones , con tapa de fundición clase D-400
según UNE-EN 124. 72,269 SETENTA Y DOS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

5.1.1.2 Ud Arqueta de registro alumbrado 51x51x65 cm. 72,269 SETENTA Y DOS EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

5.1.1.3 Ud Arqueta de registro de baja tensión Tipo A-1,
modelo endesa, formada por,
solera de hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de
espesor, fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie en calzada y 1/2 pie en acerado,
con mortero M-40 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro de
fundición ductil modelo oficial,
construida según Normas de Compañia
suministradora. 281,000 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS

5.1.1.4 Ml Protección de acero galvanizado para bajada y
protección de conductores , incluso p.p. de 
garras fijadas a la pared. 4,720 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.1.1.5 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de
terreno, excepto roca,incluso entibación,agotamiento
y transporte a centro de gestión de residuos
autorizado. 5,969 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

5.1.1.6 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, incluso entibación, agotamiento, carga y
transporte a centro de gestión de residuos autorizado
y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB
SE-C Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto. 13,176 TRECE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

5.1.1.7 Ml Tritubo de Polietileno 3,087 TRES EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

5.1.1.8 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de
terreno, excepto roca,incluso entibación,agotamiento
y transporte a centro de gestión de residuos
autorizado. 5,969 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

5.1.1.9 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2.,
consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, incluso vertido por
medios manuales, vibrado, curado y colocado.
Según EHE-08 y DB-SE-C. 71,917 SETENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.1.1.10 Ml Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro
nominal, para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección IP549
según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. 5,587 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

5.1.1.11 Ml Tubo de PVC corrugado de diámetro 120 mm,
para alojamiento de conductores subterráneos,
incluso colocación en lecho de arena y transporte.
Totalmente colocado. 3,924 TRES EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.1.1.12 Ml Tubo de PVC corrugado de diámetro 90 mm, para
alojamiento de conductores subterráneos, incluso
colocación en lecho de arena y transporte.
Totalmente colocado. 3,774 TRES EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

5.1.2 ELECTRICIDAD
5.1.2.1 m. Soterramiento de línea aérea en cruce de calzada

realizada con cables conductores de sección
indicada  Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor
de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo
existente, con parte proporcional del desmontaje
aéreo, nuevos empalmes para cable, p.p de cajas de
conexión, retirada y transporte a punto autorizado de
material sobrante, y pruebas de rigidez dieléctrica,
totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado. 373,216 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

5.1.3 TELECOMUNICACIONES
5.1.3.1 mt Desmontaje de línea telefónica de Cu. en paso

aereo de cruce de calle entre fachadas, incluso cable
fiador con retiirada de material sobrante a punto
autorizado. 1,800 UN EURO CON OCHENTA

CÉNTIMOS

5.1.3.2 mt Soterramiento de línea telefónica aérea en cruce
de calzada realizada con cable multipar (hasta 30
pares), formado de cobre sólido, aislados en PE
(Polietileno), pareados, reunido con cinta poliéster,
blindaje de cinta aluminio (AP), conductor de drenaje
de cobre, cubierta externa de
PE (Polietileno) color negro, resistente a rayos UV e
intemperie.Calibre: 0,51 mm (24 AWG) - Cobre
sólido - Aislación de PE (Polietileno), se fabrican en
otros diámetros como 0,41; 0,65; 0,90; en
canalización P.E. existente, conteniendo
conexionado en cajas sobre fachada y protección
metálica en tubo de acero galvanizada hasta 3,5
metros de altura, totalmente instalada y funcionando 7,000 SIETE EUROS

5.1.3.3 ud Caja de conexiones hasta 30 pares montaje
exterior IP54 incluyendo soporte de 30 pares y
cerradura 45,000 CUARENTA Y CINCO EUROS

6 ALUMBRADO PÚBLICO

6.1 RAMBLA SANTA EULALIA

6.1.1 OBRA CIVIL
6.1.1.1 Ud Arqueta de registro alumbrado 51x51x65 cm. 72,269 SETENTA Y DOS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

6.1.1.2 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de
terreno, excepto roca,incluso entibación,agotamiento
y transporte a centro de gestión de residuos
autorizado. 5,969 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.1.3 M3 Arena de río 0/5 mm lavada en lecho y protección
de tubería, incluso transporte, extendido y
colocación. 13,093 TRECE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

6.1.1.4 Ml Tubo de PVC corrugado de diámetro 90 mm, para
alojamiento de conductores subterráneos, incluso
colocación en lecho de arena y transporte.
Totalmente colocado. 3,774 TRES EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

6.1.2 COLUMNAS Y LUMINARIAS
6.1.2.1 ud Motor lumínico con tecnología LED. Óptica

multi-array con distribución fotométrica "RL". Grupo
óptico de 36 LEDs, 54 W 530 mA. Protección
adicional contra sobretensiones de 10 kV.
Temperatura de color luz de día cálida "WDL".
Sistema de regulación Doble Nivel sin  Linea de
Mando (2N-) que permite un ahorro de energía
adicional al  ntrínseco que aporta el LED. Bloque
óptico MultiLED que mantiene uniformidad invariante
a lo largo de toda la vida de la luminaria.  Módulo
LED IP 66 o equivalente  con válvula depresora.
Difusor GTF de vidrio transparente plano con
reflector troncopiramidal recuperador de flujo.
Radiador incorporado que permite una fácil
evacuación de la calor y una vida más duradera en
los LEDs. Adaptación a luminaria existente,
totalmente instalado y funcionando 438,318 CUATROCIENTOS TREINTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.2 ud Punto de luz decorativo con 2 brazos, el brazo
superior ubicado en la parte superior del fuste y el
brazo inferior a media altura, opuestos 180º. Altura
total del punto de 7m. Con fuste cilíndrico, placa de
asiento plana con refuerzo anular y cartelas, fuste y
brazos fabricados en chapa de acero al carbono de
calidad S235JR. Puerta de registro enresada con
refuerzo interior. Fijación lateral de la luminaria por
anclaje directo sobre el cuerpo, sin manguito de
Ø60mm, con pernos de anclaje, plantilla y doble
tuerca para nivelar la base.Formado por un brazo de
500mm a 7m con luminaria IK09
IP66_75W_1K_RA_WDL_2N-_C1 de fundición
inyectada de aluminio. Luminaria con dispositivo
autonivelador interno.Cubierta plana, con sistema de
refrigeración interno de los LEDs en forma de panal,
sin aletas visibles. Acceso al grupo electro-óptico y
mantenimiento por la parte superior con apertura
mediante cuatro tornillos imperdibles y no visibles en
posición instalada. El grupo electro-óptico es
extraíble y actualizable en una sola pieza, con
seccionador para su desconexión automática al
acceder al grupo electro-óptico para facilitar las
labores de mantenimiento y reposición. Difusor de
vidrio templado transparente plano de 6 mm de
espesor para facilitar su limpieza y evitar la radiación
UV en las ópticas. Con válvula depresora para
mantener constante la presión y evitar la entrada de
humedad. Reflector tronco piramidal anti
deslumbramiento, matizado con recuperación de
flujo. Óptica tipo multi-array, Vial Extensiva Tipo A
"RA", para garantizar la homogeneidad de la
fotometría. Temperatura de color en luz de día cálida
"WDL". Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas.
Los grupos lumínicos LED podrán ser sustituidos y
actualizados aunque la luminaria esté instalada,
permitiendo extender su vida útil. Con sistema de
protección PLED para la protección de los LED's.
Formato LED de 35x35 para garantizar un mejor
control lumínico y optimizar los resultados
fotométricos. Índice espectral G de los LEDs dentro
de los parámetros recomendados por el grupo de
trabajo impulsado por el CEI. Luminaria certificada
ENEC y compatible con Zhaga-D4i. Protección
adicional contra sobretensiones 10KV certificada, y
otro brazo de 250mm a 5m con luminaria IK09
IP66_RE_WDL_C1 de fundición inyectada de
aluminio. Luminaria con dispositivo autonivelador
interno.Cubierta plana, con sistema de refrigeración
interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas
visibles. Acceso al grupo electro-óptico y
mantenimiento por la parte superior con apertura
mediante cuatro tornillos imperdibles y no visibles en
posición instalada. El grupo electro-óptico será
extraíble y actualizable en una sola pieza, con
seccionador para su desconexión automática al
acceder al grupo electro-óptico para facilitar las
labores de mantenimiento y reposición. Difusor de
vidrio templado transparente plano de 6 mm de
espesor para facilitar su limpieza y evitar la radiación
UV en las ópticas. Con válvula depresora para
mantener constante la presión y evitar la entrada de
humedad. Reflector tronco piramidal anti
deslumbramiento, matizado con recuperación de
flujo. Óptica tipo multi-array, Vial Extensiva Tipo E
"RE", para garantizar la homogeneidad de la
fotometría. Temperatura de color en luz de día
cálida. Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas.
Los grupos lumínicos LED podrán ser sustituidos y
actualizados aunque la luminaria esté instalada,
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

permitiendo extender su vida útil. Con sistema de
protección PLED para la protección de los LED's.
Formato LED de 35x35 para garantizar un mejor
control lumínico y optimizar los resultados
fotométricos. Índice espectral G de los LEDs dentro
de los parámetros recomendados por el grupo de
trabajo impulsado por el CEI. Luminaria certificada
ENEC y compatible con Zhaga-D4i. Protección
adicional contra sobretensiones 10KV certificada.
Certificados empresa ISO 14001, ISO 45001, ISO
50001. Totalmente instalada y funcionando.
Normativa indicada a cumplir o equivalente. 1.998,501 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

OCHO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

6.1.2.3 Ml Tira led empotrada 4,8w/m 3000k IP65 incluida
parte proporcional de perfileria tapas, fuente de
tensión y conexiones. Totalmente instalada y
funcionando. 46,473 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.4 Ud Centro de Medida Protección y Mando para
alumbrado exterior para NUEVE (9) circuitos de
salida,  alojado en armario de acero inoxidable de
dimensiones 1570x1220x320 mm, con dos
departamentos indepedientes (uno de medida para la
compañía suministradora, y otro para estabilizador,
protección y mando), provisto de rejillas de
ventilación en los laterales, con placa de montaje
para fijación sobre base de fábrica de ladrillo
totalmente instalado, con las siguientes
características constructivas:
Grado de protección: 
- Módulo de acometida, mando y control IP 65, IK 10
- Interruptor General 
-  9 Protecciones Diferenciales y magnetotérmicos
para circuitos de salida
- Módulo de telegestión Homologado por
Ayuntamiento
Envolvente exterior:
Plancha de acero inoxidable Norma AISI-304  de 2
mm. de espesor.
Pintura normalizada  GRIS RAL 7032 RGHS-12340.
Tejadillo para la protección contra la lluvia.
Cerradura de triple acción con  empuñadura
antivandálica ocultable con soporte para bloqueo por
candado Ø 10 mm.
Llaves según la Compañía Suministradora.
Cáncamos de transporte desmontables en los
cuadros pesados, para colocación de tornillo
enrasado una vez situado el cuadro eléctrico.
Zócalo empotrable de acero inoxidable para instalar
rasante en la cimentación con anclaje reforzado y con
pernos M16 adaptable a los cuadro.
Puertas plegadas en su perímetro para mayor
rigidez, con espárragos roscados M4 para
conexiones del conductor de tierra.
Módulos interiores:
Cajas  de doble aislamiento para protección del
aparellaje eléctrico interior.
Características eléctricas:
Potencia hasta 31,5 KW / 400V.
Acometida según las normas de la Compañía
Eléctrica (Módulo medida ref.: AR-TRDIP-UF) .
Interruptor general I.G.A.  4X63 A, curva C, 15kA
Las líneas de alimentación a puntos de luz estarán
protegidas individualmente con corte omnipolar
contra sobrecargas y cortacircuitos con interruptores
magnetotérmicos 4x20A, curva C, 15 kA y contra
corrientes de defecto a tierra con diferenciales clase
AC de 300mA de sensibilidad con reenganche
automático accionando un contactor omnipolar cada
uno de 4x25 A .Reloj astronómico electrónico digital 
con circuito secundario programable.Dispondrá de
protección contra sobretensiones transitorias con
descargadores de Clase I y/ó II.Alumbrado interior
con portalámparas estanco. Toma de corriente para
uso de mantenimiento.Cableado de potencia sección
mínima 6m/m.Prensaestopas de poliamida PG-29
para cada línea de salida.Bornes de conexión de
líneas de salidas de mínimo 35mm².Incluye
desmontajes y retirada de cuadros existentes, en su
caso,  y  adapatción de líneas al nuevo cuadro,
totalmente instalado, conexionado  y funcionando. 6.565,452 SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.5 ud Toma de tierra independiente con pica de acero
cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante Grapa e
presión, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba. 84,252 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

6.1.2.6 ud Desmontaje de báculo/columna existente incluida
desconexión eléctrica y luminaria con transporte del
material al almacén Municipal. 17,064 DIECISIETE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

6.1.2.7 Ud Legalización completa de la instalación eléctrica,
incluidos los derechos e acometiad, revisión del OCA
y documentación técnica para la autorización del CIE
Diligenciado por  industria. 1.000,000 MIL EUROS

6.1.2.8 ud Proyector led "MILOS SXF RE WDL 20W 530mA
10kV" o equivalente, fijación por lira, cubierta plana,
difusor de vidrio templado transparente plano. Con
equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de
alimentacion 230 VAC /50Hz, óptica Vial Extensiva
Tipo "RJ". Valor del flujo al hemisferio superior (FHS)
de menos del 1% montado a 0º, temperatura de color
Luz Dia Calida WDL. Grupo óptico LED 2, con
consumo total de 20w a corriente de alimentacion
530mA. Proteccion adicional contra sobretensiones
10kV incluida en el proyector. Luminaria Clase I, IP66
e IK09. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado
cuerpo, cierres, lira  y embellecedores en color a
definir 346,607 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

6.1.2.9 m. Línea de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, directamente enterrados
en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad,
incluso excavación, relleno con materiales sobrantes,
sin reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado. 12,570 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

6.1.2.10 m. Línea de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, directamente enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad,
incluso excavación, relleno con materiales sobrantes,
sin reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado. 12,290 DOCE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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Nº Designación
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.11 m. Línea de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, directamente enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad,
incluso excavación, relleno con materiales sobrantes,
sin reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado. 22,720 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA

Y DOS CÉNTIMOS

6.1.2.12 Ud Luminaria decorativa (equivalente a las existentes
instaladas recientemente en la zona), de fundición
inyectada de aluminio. Cubierta plana con sistema de
refrigeración interno de los LEDs en forma de panal,
sin aletas visibles. Acceso al grupo electro-óptico y
mantenimiento por la parte superior con apertura
mediante dos palancas, sin herramientas. El grupo
electro-óptico es extraíble y actualizable en una única
pieza, con seccionador para su desconexión
automática y sistema de alineación de tres guías
para evitar montajes incorrectos. Difusor de vidrio
templado transparente plano de 6 mm de espesor
para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en
las ópticas. Índice de protección IP66 para la
luminaria completa con válvula depresora para
mantener constante la presión y evitar la entrada de
humedad, e índice de resistencia al impacto hasta
IK10. Óptica tipo multi-array, Vial Frontal Tipo A
"RA". Reflector troncopiramidal antideslumbramiento,
matizado con recuperación de flujo. Temperatura de
color en luz de día cálida "WDL". Vida útil de los LED
L90 B10 100.000 horas. Los grupos lumínicos
podrám ser sustituidos y actualizados aunque la
luminaria esté instalada, permitiendo extender su vida
útil. Porcentaje de Flujo luminoso hacia el Hemisferio
Superior (FHS) igual a 0% (verificar según óptica
utilizada). Con equipo electrónico de Clase I, tensión
de alimentación 230 Vac / 50 Hz y potencia de 36 W
a 530 mA. Protección adicional contra sobre
tensiones de 10 kV / 10 kA. Con desconector
automático al abrir el compartimiento porta equipos.
Regulación sin línea de mando (Autorregulación) 2N-.
Programación a medida y mantenimiento de flujo de
salida constante opcional (CLO). Acabado en color
marrón a elegir por dirección de obraR. Dimensiones
520x170x220 mm. Luminaria certificada ENEC y
Zhaga-D4i. Con brazo mural decorativo, de 750 mm
de longitud, sección rectangular, y fijación lateral para
luminaria. Soporte con placa de fijación a pared,
brazo y tensor (según modelo) fabricados en chapa
de acero al carbono de calidad S235JR. Fijación
lateral de la luminaria por anclaje directo sobre el
cuerpo, sin manguito de Ø60 mm. Acabado
galvanizado por inmersión en caliente y pintado en
color similar al existente en luminarias Rambla Santa
Eulalia. Totalmente instaladas y funcionando. La
normativa a cumplir será la indicada o equivalente. 495,000 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.13 ud Proyector led  " MILOS SXF RJ WDL" o
equivalente, fijación por lira, cubierta plana, difusor de
vidrio templado transparente plano. Con equipo
electrónico de alto rendimiento, tensión de
alimentacion 230 VAC /50Hz, óptica  Tipo "RJ".
Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos
del 1% montado a 0º, temperatura de color Luz Dia
Calida WDL. Grupo óptico LED 2, con consumo total
de 49w a corriente de alimentacion 700mA.
Proteccion adicional contra sobretensiones 10kV
incluida en el proyector. Luminaria Clase I, IP66 e
IK09. Acabado cuerpo, cierres, lira  y
embellecedores en color OXICOR 384,820 TRESCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

7 JARDINERIA Y MOBILIARIO
URBANO

7.1 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos
ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con 75%
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos
<30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 20,963 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

7.2 Ud Fuente a dos alturas adaptada para perros y
accesible. 2.015,583 DOS MIL QUINCE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.3 Ud Suministro y colocación de bolardo de fundición,
de 0,60 m. de altura libre mas 0,3 m. para anclaje,
sección circular de 120 mm. de diámetro medio,
terminado en oxirón, i/dado de hormigón de
0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza. 31,360 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.4 Ud BANCO NEOBARCINO O SEMEJANTE A
WELEGIR POR EL EXCM. AYUNTAMIENTO DE
MERIDA. 205,000 DOSCIENTOS CINCO EUROS

7.5 ud BANCO ALEA O SEMEJANTE 800,000 OCHOCIENTOS EUROS

7.6 Ud Papelera de chapa de acero Cor-Ten de Ø35 cm
y altura de 75 cm, acabado oxidado y barnizado,
anclada con tornillos. Totalmente instalada. 360,000 TRESCIENTOS SESENTA EUROS

7.7 m Banco de homigón curvo realziado "in situ" con
muro central de 30 cm de espesor de hormigión
armado sobre cimentación de riostra de 40 x 40 cm.
Asiento de hhormigón realziado "in situ" de 50 cm de
anchuira y 15 cm de altura, según planos, totalmente
terminado. 210,295 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.8 Ud Talado de árbol de entre 10 y 15 m de altura, de
15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa frondosa,
con motosierra y camión con cesta, con extracción
del tocón, carga manual a camión y transporte de los
residuos vegetales a vertedero específico, situado
una distancia no limitada.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del
tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y
las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a
camión. Transporte de residuos vegetales a
vertedero específico. Relleno y compactación del
hueco con tierra de la propia excavación.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el
tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 28,391 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

7.9 Ud Suministro y clavazón vertical en el fondo del
hoyo de plantación, al pie del árbol, de entutorado
doble, mediante dos estacas, clavadas verticalmente
en el fondo del hoyo de plantación, sujetando al
tronco del árbol cada una de ellas mediante un
cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de
anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener
el árbol derecho durante su crecimiento. Incluso p/p
de retacado y limpieza.
Incluye: Replanteo y clavado de las estacas.
Alineación y sujeción del árbol a cada una de las
estacas mediante cinta elástica.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 19,460 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.10 Ud Suministro y clavazón vertical en el fondo del
hoyo de plantación, al pie del árbol, de entutorado
simple, mediante una estaca, clavada verticalmente
en el fondo del hoyo de plantación, sujetando al
tronco del árbol mediante un cinturón elástico de
goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la
función de tutor para mantener el árbol derecho
durante su crecimiento. Incluso p/p de retacado y
limpieza.
Incluye: Replanteo y clavado de la estaca. Alineación
y sujeción del árbol a la estaca mediante cinta
elástica.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 9,915 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.11 Ud Suministro de Laurel (Laurus nobilis) de 20 a 25
cm de diámetro de tronco,o semejante a elegir por
Exc. Ayuntamineto de Merida suministrado en
contenedor estándar de 90 l. .Incluso transporte y
descarga a pie de hoyo de plantación.
Incluye: Transporte,  descarga y plantación con
aporte de tierra vegetal cribada.

Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios
manuales. Retirada y acopio de las tierras
excavadas. Preparación del fondo del hoyo.
Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal
cribada. Apisonado moderado. Formación de
alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de
las tierras sobrantes. 206,800 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

7.12 ud Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5
brazos bien formados, suministrado con cepellón y
plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 1.454,985 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Y CUATRO EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

7.13 Ud 
Suministro de Laurel (Laurus nobilis) de 18 a 20 cm
de diámetro de tronco, suministrado en contenedor
estándar de 90 l. o semejante a elegir por Exc.
Ayuntamineto de Merida.Incluso transporte y
descarga a pie de hoyo de plantación.
Incluye: Transporte,  descarga y plantación con
aporte de tierra vegetal cribada.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios
manuales. Retirada y acopio de las tierras
excavadas. Preparación del fondo del hoyo.
Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal
cribada. Apisonado moderado. Formación de
alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de
las tierras sobrantes. 173,780 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.14 ud PRINUS SERRULATA CAZAN 16-18 cm 298,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS

7.15 UD CITRUS AURAMTIUM 20-25 cm 586,000 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.16 Ud Programador autónomo para vávulas a batería  2
estaciones. Comunicado con la plataforma mediante
la conexión con los equipos de comunicaciones y
estaciones bases con tecnología LoRa de baja
consumo de energía, sin necesidad de lincecia.
Comunicación directa desde el exterior mediane
Bluetooth, sin necesidad de la Plataforma Web.
Longitud máxima de cable hacia solenoide tipo latch
de 30 m con uncable de 1x1,5mm2. Función
progrmable de arranque/parada. Memoria no volatil
que asegura el mantenimiento de los programas
guardados en caso de fallo eléctrico. Conexión para
sensor de lluvia y válvula maestra. Funciona con una
pila alcalina de 9V con alojamiento independiente y
estanco de la batería del tipo 6LR61 (en Europa).
100% Estanco y sumergible, .p.p. accesorios y
montaje.Puesta en marcha y realización de pruebas
de servicio.
Incluye: Replanteo.Instalación en la arqueta.
Conexionado eléctrico con las electroválvulas.
Conexionadocona la estación base.
Programación.Prueba de funcionamiento de todo el
sistema.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 348,149 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

7.17 Ud Tarjeta SIM de datos, tarifa 50MB
Incluye: Replanteo.Instalación.Conexionado.Prueba
de funcionamiento de todo el sistema.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 105,139 CIENTO CINCO EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

7.18 ml Tubería polietileno de diámetro DN16, presión
nominal 6 atm, PN10 baja densidad PE40. Uso
alimentario calidad Aenor, instalada en el interior de
zanja destinada a tal fin mediante accesorios por
electrofusión, suminstradas en rollos de 100m de
longitud. Con instalción de goteros colocado
directamente sobre tubería de riego, en las zonas
necesarias para el riego localizado con goteros
integrados.Incluso p/p de accesorios de conexión y
montaje. Totalmente montada, conexionada, probada
y pruebas de presión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la
tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 4,305 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.19 Ud Boca de riego racor tipo Barcelona DN40mm con
arqueta y tapa de fundición, p.p. accesorios y
montaje. Incluso accesorios de conexión a la tubería
de abastecimiento y distribución. Totalmente
montada, conexionada y probada.Ubicadas cada
50m en la red.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica
a la tubería de abastecimiento y distribución. Relleno
de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 112,230 CIENTO DOCE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

7.20 m3 Gavión empleado en contención de tierras,
protección de márgenes o cauces, ejecutado con
malla galvanizada de 2,70 mm., de 8x10-16 y
medidas 3x1x0,50 m., relleno de piedra, atado y
atirantado con alambre galvanizado reforzado,
completamente terminado. 122,209 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

7.21 Ml Banco modular prefabricado de hormigón
moldeado, decapado e hidrofugado, anclado a
pavimento con varillas metalicas roscadas. Recto o
curvo de 195x48/67x50 cm. O banco equivalente de
otro material o tipología a elegir por dirección de
obra. Totalmente instalado 345,000 TRESCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS

7.22 Ud Papelera de chapa de acero Cor-Ten de Ø35 cm
y altura de 75 cm, acabado oxidado y barnizado,
anclada con tornillos. Totalmente instalada. 360,000 TRESCIENTOS SESENTA EUROS

7.23 ud dfd 477,000 CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS

7.24 ud Banco anclado de 180x57x4(62) cm(o modelo
equivalente a elegir por dirección de obra) , anclado
sobre muro o sobre bancada de forma oculta y
permanente con tornillería de acero inoxidable y
tacos metálicos expansivos. Estructura de los
soportes de pletina de acero mecanizada de 6 mm
de grueso zincada y pintada de color plata
texturizado con asiento y respaldo de listones de
madera tropical certificada FSC® y de sección 40x35
mm. Totalmente instalado. 623,000 SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.25 M2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3
formatos e=5cm (20x14  50%, 14x14  33%, 14x9 
17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de
hormigón de doble capa vibroprensado sobre placas
metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente
(multicolor, mínimo tres colores acabado tipo
veteado) modelo OCRES tratamiento ESTÁNDAR,
con aditivos hidrofugantes en masa de capa
superficial que disminuyen la posible aparición de
eflorescencias. Fabricada con áridos de naturaleza
dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza
silícea en la capa superficial siendo esta de espesor
mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3
Tn/m3. Cumpliendo los siguientes requisitos de la
norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a
la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por
abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I.
Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45
clase 3 , por la que se desarrolla el documento
técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23
de julio, condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos, ensayada según ensayo de
péndulo. Medida la superficie ejecutada. Incluso
adecuación de bordes y cortes para adaptación de
las rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6]
aprox mm LA<24  y recebadas con arena de
naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y
cribada, vibro-compactadas con bandeja vibrante,
esta siempre deberá ir equipada con una protección
elastomerica para las baldosas o adoquines sin bisel,
para adoquines o baldosas con tratamiento
envejecido o con bisel no será necesaria dicha
protección. 24,875 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.26 Ud Talado de árbol de diámetro 30-60, troceado del
mismo, extracción de tocón, incluso carga de ramas,
tocón y resto de productos resultantes y transporte
de los residuos vegetales a vertedero específico,
situado a una distancia no limitada, relleno y
compactado del hueco resultante con tierras propias.
Los tocones y raíces de diámetro mayor de 10 cm,
se eliminarán hasta una profundidad mínima de 50
cm. Los agujeros existentes y los que resulten de las
operaciones de levantado de la vegetación, quedarán
rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo
grado de compactación, de modo que la superficie
resultante sea la adecuada para el desarrollo de
trabajos posteriores.Los materiales quedarán
suficientemente troceados y apilados para facilitar la
carga, en función de los medios de que se dispongan
y de las condiciones de transporte. El precio incluye
el tiempo de espera en obra durante las operaciones
de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, y la carga en obra.Unidades totalmente
terminadas. Medida la unidad ejecutada en obra.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del
tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y
las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a
camión. Relleno y compactación del hueco con tierra
de la propia excavación.Carga y transporte al
vertedero específico.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 79,676 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.27 Ud Extracción de tocón de árbol/palmera de diámetro
>60cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y
resto de productos resultantes, relleno y compactado
del hueco resultante con tierras propias . Los tocones
y raíces de diámetro mayor de 10 cm, se eliminarán
hasta una profundidad mínima de 50 cm. Los
agujeros existentes y los que resulten de las
operaciones de levantado de la vegetación, quedarán
rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo
grado de compactación, de modo que la superficie
resultante sea la adecuada para el desarrollo de
trabajos posteriores. Los materiales quedarán
suficientemente troceados y apilados para facilitar la
carga, en función de los medios de que se dispongan
y de las condiciones de transporte,con transporte a
vertedero. El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de
ida, la descarga y el viaje de vuelta, y la carga en
obra.Unidades totalmente terminadas. Medida la
unidad ejecutada en obra.
Incluye: Extracción del tocón y las raíces. Troceado
del tronco, y las raíces. Retirada de restos y
desechos. Carga a camión. Relleno y compactación
del hueco con tierra de la propia excavación.Carga y
transporte al vertedero específico.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el
tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 58,767 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.28 Ud Transplante de frondosa, ubicada en tierra,
realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda
de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante,
protección de cepellón, nueva plantación, así como
suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso
transporte interior de onra, medida la unidad
transplantada.
Incluye: Replanteo. Laboreo y preparación del terreno
con medios mecánicos. Apertura de hoyo con
medios manuales. Retirada y acopio de las tierras
excavadas. Preparación del fondo del hoyo.
Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal
cribada.Abonado del terreno.Apisonado moderado.
Formación de alcorque. Plantación. Colocación de
tutor. Primer riego.Tapado de hoyo y preparación del
terreno.Retirada y carga a camión de las tierras
sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 70,716 SETENTA EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

7.29 Ud Trasplante de palmera de altura total 5-8 m,
ubicada en tierra, realizado con retro-pala
excavadora, incluidos poda de acondicionamiento,
aplicación de antitranspirante, protección del cepellón,
nueva plantación, así como suministro y colocación
de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. 456,908 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.30 Ud Arranque de arbusto, extracción de raíces, incluso
carga, relleno y compactado del hueco resultante con
tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la
unidad ejecutada en obra 2,871 DOS EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7.31 Ud Plantación de árboles, suministrados en
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación, con
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de
base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm,
abierto por medios mecánicos, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según
calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la
planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y
cribada en una proporción del 25%, formación de
alcorque y primer riego, medida la unidad
completamente ejecutada. No incluye el precio de la
planta.
Incluye: Replanteo. Laboreo y preparación del terreno
con medios mecánicos. Apertura de hoyo con
medios manuales. Retirada y acopio de las tierras
excavadas. Preparación del fondo del hoyo.
Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal
cribada.Abonado del terreno.Apisonado moderado.
Formación de alcorque. Plantación. Colocación de
tutor. Primer riego.Retirada y carga a camión de las
tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 19,368 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y SIETE CÉNTIMOS

7.32 Ud Entutorado doble de árbol, realizado mediante
dos estacas, clavadas verticalmente en el fondo del
hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol
cada una de ellas mediante un cinturón elástico de
goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la
función de tutor para mantener el árbol derecho
durante su crecimiento. 25,407 VEINTICINCO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8 SEÑALIZACIÓN
8.1 ud CARTEL 900X2350 MM PANEL EUROPEO

FONDO 53 MM ESPALDA CERRADA REFLEXIVO
E.G. CON POSTE TELESCÓPICO 114+90
INSTALADA
MEDIANTE PERFORACIÓN SOBRE LOSA DE
GRANITO DE 8 CM 400,000 CUATROCIENTOS EUROS

8.2 ud DISCO 600 MM+CAJETÍN 600X400 ALUMINIO
MODELO URVAL ESPALDA CERRADA
REFLEXIVO E.G. CON POSTE D.76*5 DE 4 M
INSTALADA
MEDIANTE PERFORACIÓN SOBRE LOSA DE
GRANITO DE 8 CM 514,000 QUINIENTOS CATORCE EUROS

Cuadro de precios nº 1
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

8.3 ud Señal circular de 60 cm. de diámetro, reflexiva,
con Nivel 1 de retrorreflectancia, cerrada y fabricada
en aluminiondzimir, de 1,8 mm. de espesor,
conformada mediante prensa hidráulica, desengrase,
capa de imprimación, protección y aplicación de
pintura sintética de acabado, rotulación mediante
aplicación de material reflexivo sellado en frío
mediante presión, incluso poste galvanizado en
caliente de sustentación adaptado, en caso necesario
para aceras de anchura inferior a 1,00 m. para
cumplir la Ley de Accesibilidad; levantado y retirada
de señal existente, cimentación y reposición del
pavimento, totalmente colocada. 293,015 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

8.4 ud Señal octogonal doble apotema de 60 cm.,
reflexiva, con Nivel 1 de retrorreflectancia, fabricada
en chapa pregalvanizada por el método sendzimir, de
1,8 mm. de espesor, conformada mediante prensa
hidráulica, desengrase, capa de imprimación,
protección y aplicación de pintura sintética de
acabado, rotulación mediante aplicación de material
reflexivo sellado en frío mediante presión, incluso
poste galvanizado en caliente de sustentación
adaptado, en caso necesario para aceras de anchura
inferior a 1,00 m. para cumplir la Ley de
Accesibilidad; levantado y retirada de señal existente,
cimentación y reposición del pavimento, totalmente
colocada. 327,283 TRESCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

8.5 ud Señal cuadrada de 60 cm. de lado, reflexiva, con
Nivel 1 de retrorreflectancia, fabricada en chapa
pregalvanizada por el método sendzimir, de 1,8 mm.
de espesor, conformada mediante prensa hidráulica,
desengrase, capa de imprimación, protección y
aplicación de pintura sintética de acabado, rotulación
mediante aplicación de material reflexivo sellado en
frío mediante presión, incluso poste galvanizado en
caliente de sustentación adaptado, en caso necesario
para aceras de anchura inferior a 1,00 m. para
cumplir la Ley de Accesibilidad; levantado y retirada
de señal existente, cimentación y reposición del
pavimento, totalmente colocada. 334,703 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

8.6 ud SEÑAL RECTANGULAR REFLEx ALUMINIO
MODELO 50 N1 90X60 477,053 CUATROCIENTOS SETENTA Y

SIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

8.7 ud SEÑAL RECTANGULAR REFLEX ALUMINIO
MODELO 50 N1 60X20 249,613 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

8.8 UD SEÑAL RECTANGULAR REFEX ALUMINIO
MODELO 50 N1 60X40 327,053 TRESCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

8.9 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS 3,800 TRES EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

9 VARIOS
9.1 PA Partida alzada a justificar en gestión de residuos 11.718,300 ONCE MIL SETECIENTOS

DIECIOCHO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

9.2 PA Partida alzada a justificar en imprevistos y plan
de seguridad y salud 6.392,380 SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Y DOS EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

9.3 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 3.078,970 TRES MIL SETENTA Y OCHO

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Cuadro de precios nº 2

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

1.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA TRAMO FINAL
1.1.1 M2 Demolición de pavimentos en calzadas ó aceras incluido bordillos con rigola de cualquier

tipo de 20/25 cms. de espesor, incluso carga y transporte de material a centro de gestión de
residuos autorizado.

Mano de obra 2,154
Maquinaria 2,208

4,362
1.1.2 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente de 10,00 cm de espesor, incluso carga,

barrido y transporte a centro de gestión de residuos autorizado.

Mano de obra 6,060
Maquinaria 5,168

11,228
1.1.3 M2 Levantado de adoquinado colocado sobre hormigón, con compresor, con recuperación,

retirada y acopio en obra.

Mano de obra 4,545
Maquinaria 1,078

5,623

1.2 TRAVESIA RAMBLA SANTA EULALIA
1.2.1 M2 Demolición de pavimentos en calzadas ó aceras incluido bordillos con rigola de cualquier

tipo de 20/25 cms. de espesor, incluso carga y transporte de material a centro de gestión de
residuos autorizado.

Mano de obra 2,154
Maquinaria 2,208

4,362
1.2.2 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente de 10,00 cm de espesor, incluso carga,

barrido y transporte a centro de gestión de residuos autorizado.

Mano de obra 6,060
Maquinaria 5,168

11,228
1.2.3 M2 Levantado de adoquinado colocado sobre hormigón, con compresor, con recuperación,

retirada y acopio en obra.

Mano de obra 4,545
Maquinaria 1,078

5,623

2 PAVIMENTACIÓN

2.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
2.1.1 m3 HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL

Materiales 59,420
59,420

2.1.2 m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf S en capa de rodadura
de 5 cm. de espesor terminada,  para regularización de zonas deprimidas, con áridos silíceos,
desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso
betún, filler de aportación y p.p. de recrecido y puesta en rasante de pozos y arquetas de
registro.

Mano de obra 0,255
Maquinaria 1,337
Materiales 4,888

6,480

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

CONECTANTO HISTORIA Y CIUDAD: ITINERARIO ACCESIBLE EN RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA FASE II … Página 1

.Proyecto: PROYECTO COMPLETO

Código para validación: 8K6T8-Y38AV-AUF7T
Fecha de emisión: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:50:43
Página 339 de 388

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Firmado 29/08/2025 09:59
2.- Director General de Urbanismo del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 29/08/2025 10:05

FIRMADO
29/08/2025 10:05

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
66

55
73

 8
K

6T
8-

Y
38

A
V

-A
U

F
7T

 0
5E

35
8D

B
1F

D
E

42
60

64
C

75
1E

E
C

22
C

5B
B

68
08

83
E

34
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.3 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con 75%
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 0,480
Maquinaria 7,657
Materiales 12,826

20,963
2.1.4 Ml Bordillo  rigola de granito recto de 60x25x20 cms., gris Quintana abujardado en una cara,

incluso excavación y hormigón HM-15 en cimientos, rejuntados y colocados.

Mano de obra 8,005
Maquinaria 0,419
Materiales 23,890
Medios auxiliares -0,029

32,285
2.1.5 m3 Pavimento de hormigón vibrado HMF-4,5 armado continuo, incluso p.p. de corte de juntas

longitudinales por serrado, sellado y curado con productos filmógeno, incluso armadura o
fibras equivalentes. Totalmente terminado. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 25,299
Maquinaria 34,905
Materiales 77,172

137,376
2.1.6 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa,

de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas o con fibra ,
aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C.

Mano de obra 0,844
Materiales 24,138
Medios auxiliares -0,066

24,916
2.1.7 M2 Pavimento de losa de granito  de 80 x 80 abujardado gris ,con cara vista  aserrada, de

80x80x8 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de  DE 3
a 5 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua,y
posterior extension de lechada con una dotación de 10/12 kg de cemento por metro cuadrado.

Mano de obra 15,510
Maquinaria 0,024
Materiales 54,262
Medios auxiliares -0,044

69,752

Cuadro de precios nº 2
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Parcial Total
(euros) (euros)

CONECTANTO HISTORIA Y CIUDAD: ITINERARIO ACCESIBLE EN RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA FASE II … Página 2

.Proyecto: PROYECTO COMPLETO

Código para validación: 8K6T8-Y38AV-AUF7T
Fecha de emisión: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:50:43
Página 340 de 388

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Firmado 29/08/2025 09:59
2.- Director General de Urbanismo del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 29/08/2025 10:05

FIRMADO
29/08/2025 10:05

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
66

55
73

 8
K

6T
8-

Y
38

A
V

-A
U

F
7T

 0
5E

35
8D

B
1F

D
E

42
60

64
C

75
1E

E
C

22
C

5B
B

68
08

83
E

34
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.8 M2 Pavimento de adoquines EN CALZADA de 3 formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14  33%,
14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de doble capa vibroprensado
sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente (multicolor, mínimo tres colores
acabado tipo veteado) modelo FUMUS tratamiento ENVEJECIDO, incluidos adoquines color
claro para diseño de pasos de peatón, con aditivos hidrofugantes en masa de capa superficial
que disminuyen la posible aparición de eflorescencias. Fabricada con áridos de naturaleza
dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza silícea en la capa superficial siendo esta de
espesor mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3. Cumpliendo los siguientes
requisitos de la norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm. Absorción de agua Clase 2
marcado B, Resistencia a la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por abrasión (según
anexo G) Clase 4 marcado I. Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45 clase 3 , por la
que se desarrolla el documento técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23 de julio,
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos, ensayada según ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada. Incluso
adecuación de bordes y cortes para adaptación de las rasantes, recibidas con árido
granulometría [4-6] aprox mm LA<24  y recebadas con arena de naturaleza silícea.
Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada, vibro-compactadas con bandeja vibrante, esta
siempre deberá ir equipada con una protección elastomerica para las baldosas o adoquines sin
bisel, para adoquines o baldosas con tratamiento envejecido o con bisel no será necesaria
dicha protección.

Mano de obra 9,165
Maquinaria 0,795
Materiales 22,990
Medios auxiliares 0,989

33,939
2.1.9 m2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3 formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14  33%,

14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de doble capa vibroprensado
sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente (multicolor, mínimo tres colores
acabado tipo veteado) modelo OCRES tratamiento ESTÁNDAR, con aditivos hidrofugantes
en masa de capa superficial que disminuyen la posible aparición de eflorescencias. Fabricada
con áridos de naturaleza dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza silícea en la capa
superficial siendo esta de espesor mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3.
Cumpliendo los siguientes requisitos de la norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al
desgaste por abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I. Cumpliendo resbaladicidad 
clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se desarrolla el documento técnico de CTE. Según
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos, ensayada según ensayo de péndulo.
Medida la superficie ejecutada. Incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las
rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm LA<24  y recebadas con arena de
naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada, vibro-compactadas con bandeja
vibrante, esta siempre deberá ir equipada con una protección elastomerica para las baldosas o
adoquines sin bisel, para adoquines o baldosas con tratamiento envejecido o con bisel no será
necesaria dicha protección.

Mano de obra 9,165
Maquinaria 0,795
Materiales 21,990
Medios auxiliares 0,959

32,909
2.1.10 M2 Losa vulcano tactile warning botones 60x40x8 cm. black  7 mm aprox capa noble 100%

silícea, color inorgánico larga duración (buen comportamiento rayos UV e inclemencias
tiempo), resto tonalidad similar con árido granítico superior al 45%,sin bisel, con separador,
resistencia al deslizamiento clase C3, resistencia a la flexión mediasuperior a 5 MPa, Clase U,
resistencia al hielo-deshielo Clase 3, cumple la geometría de pavimentos táctiles definida en la 
UNE CEN TS 15209:2009 que anula a: UNE 127029:2002

Mano de obra 13,250
Maquinaria 0,038
Materiales 23,359
Medios auxiliares -0,031

36,616
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.11 M2 Losa vulcano tactile crossing 60x40x8 cm. black  7 mm aprox capa noble 100% silícea,
color inorgánico larga duración (buen comportamiento rayos UV e inclemencias tiempo), resto
tonalidad similar con árido granítico superior al 45%,sin bisel, con separador, resistencia al
deslizamiento clase C3, resistencia a la flexión mediasuperior a 5 MPa, Clase U, resistencia al
hielo-deshielo Clase 3, cumple la geometría de pavimentos táctiles definida en la  UNE CEN
TS 15209:2009 que anula a: UNE 127029:2002

Mano de obra 13,250
Maquinaria 0,038
Materiales 23,359
Medios auxiliares -0,031

36,616
2.1.12 m. Bordillo de hormigón monocapa, sección tipo omega, de 12-13x30 cm. colocado sobre

solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y
limpieza.

Mano de obra 4,195
Maquinaria 0,018
Materiales 7,233
Medios auxiliares 0,067

11,513
2.1.13 m2 Pavimento de baldosa hidráulica, de 30x30x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado

natural, rodado o de machaqueo, tamaño 80/150 mm., sentada con mortero 1/6 de cemento
(tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra 9,216
Maquinaria 0,028
Materiales 10,840
Medios auxiliares 0,045

20,129
2.1.14 m2 Pavimento de baldosa de terrazo relieve, acabado superficial pulido, de 30x30x3,5 cm.,

sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

Mano de obra 11,300
Maquinaria 0,028
Materiales 12,490
Medios auxiliares 0,044

23,862
2.1.15 M3 Base granular de zahorra artificial silicea tipo ZA-25,en base de calzada, extendida por

medios mecánicos, compactación del material al 95% del P.M.

Mano de obra 1,212
Materiales 18,596

19,808
2.1.16 m2 Adoquin de granito 20*10*8 en colores negro y blanco serrados a cuatro caras y con

terminacion flameados,sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5),
de 3 A 5  cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con
agua,y posterior extension de lechada con una dotación de 10/12 kg de cemento por metro
cuadrado.en ejecución de pasos de peatones.

Mano de obra 16,524
Maquinaria 0,044
Materiales 68,595
Medios auxiliares 2,555

87,718
2.1.17 M2 Pavimento de adoquines de granito gris ,con cara vista  aserrada, de 20x10x8 cm,

sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 3 A 5  cm. de
espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua,y posterior
extension de lechada con una dotación de 10/12 kg de cemento por metro cuadrado.

Mano de obra 13,983
Maquinaria 0,112
Materiales 33,517
Medios auxiliares -0,030

47,582
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.18 m2 Pavimento de losa de mármolo  de 40 x 40 aserrado color a elegriabujardado gris ,con
cara vista  aserrada, de 40x40x8 cm, sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de
cemento (tipo M-5), de  DE 3 a 5 cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas,
barrido, regado con agua,y posterior extension de lechada con una dotación de 10/12 kg de
cemento por metro cuadrado.
.

Mano de obra 15,476
Materiales 54,000

69,476
2.1.19 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm. de baja densidad, para ejecución de

muros autoportantes o cerramiento, constituídos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno
expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5R y arena de río 1/4, mortero tipo M-10, rellenos de hormigón HA-25/P/20/I y
armaduras según normativa DB-SE-F y RC-08., i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 14,891
Maquinaria 0,037
Materiales 32,797
Medios auxiliares 0,024

47,749
2.1.20 m2 REV. MORTERO CEMENTO

Mano de obra 42,501
Materiales 4,432
Resto de Obra 20,000

66,933
2.1.21 m2 Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en

color según carta, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con
ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiajes (hasta 3 m de altura), y
medios auxiliares, medido deduciendo huecos. Según RC-08.

Mano de obra 42,501
Materiales 34,357

76,858
2.1.22 m2 Suministro e instalación de tarima maciza acabado nature para exterior Tarimatec o similar,

formada por tablas macizas fabricadas con un material compuesto de 50 % termoplástico y 50
% fibras vegetales con reforzarte mineral, de dimensiones 20x150x2500 mm con una cara
vista con acabado ranurado y cepillado, acabado a elegir por la DF, fijadas con sistema de
fijación oculta de acero inoxidable, sobre rastreles de aluminio de dimensiones 30x50 mm,
separados entre ellos 35 cm y fijados con tacos metálicos expansivos, escuadras metálicas y
tirafondos, a una superficie soporte de hormigón (no incluida en este precio).

Incluso p/p de clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas a los rastreles a la
superficie soporte.
Incluye: Replanteo y nivelación de los soportes. Aplicación de la masilla. Colocación de los
rastreles sobre los soportes. Colocación de las tablas de la primera hilada. Fijación de una
hilada de clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de la segunda hilada. Encaje de los
clips entre las tablas. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 8,500
Materiales 111,193
Medios auxiliares 3,950

123,643
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.23 m Suministro e instalación de remate realizado con perfil macizo Tarimatec o similar, fabricado
con un material compuesto de 50 % termoplástico y 50 % fibras vegetales con reforzarte
mineral, de 10x180x3000 mm, con una cara vista con acabado ranurado y cepillado, fijado a
los rastreles de aluminio con tornillos autoperforantes, de acero inoxidable, para exterior.

Mano de obra 2,000
Materiales 40,513
Medios auxiliares 1,403

43,916
2.1.24 m3 Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm.,

para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra 22,051
Maquinaria 0,972
Materiales 86,957
Medios auxiliares -0,016

109,964
2.1.25 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido

y compactado con pisón.

Mano de obra 2,502
Maquinaria 0,215
Materiales 1,198

3,915
2.1.26 ud LOSA GRABADA

Sin descomposición 278,580
278,580

2.1.27 m Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y
limpieza, medido en su longitud.

Sin descomposición 23,350
23,350

2.1.28 m3 Gavión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado
con malla galvanizada de 2,70 mm., de 8x10-16 y medidas 3x1x0,50 m., relleno de piedra,
atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.

Mano de obra 27,716
Maquinaria 13,350
Materiales 81,143

122,209

2.2 TRAVESÍA RAMBLA SANTA EULALIA
2.2.1 M2 Pavimento de adoquines de granito gris ,con cara vista  aserrada, de 20x10x8 cm,

sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de 3 A 5  cm. de
espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua,y posterior
extension de lechada con una dotación de 10/12 kg de cemento por metro cuadrado.

Mano de obra 13,983
Maquinaria 0,112
Materiales 33,517
Medios auxiliares -0,030

47,582
2.2.2 m2 Adoquin de granito 20*10*8 en colores negro y blanco serrados a cuatro caras y con

terminacion flameados,sentados sobre capa de mortero semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5),
de 3 A 5  cm. de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con
agua,y posterior extension de lechada con una dotación de 10/12 kg de cemento por metro
cuadrado.en ejecución de pasos de peatones.

Mano de obra 16,524
Maquinaria 0,044
Materiales 68,595
Medios auxiliares 2,555

87,718
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.3 M2 Losa vulcano tactile warning botones 60x40x8 cm. black  7 mm aprox capa noble 100%
silícea, color inorgánico larga duración (buen comportamiento rayos UV e inclemencias
tiempo), resto tonalidad similar con árido granítico superior al 45%,sin bisel, con separador,
resistencia al deslizamiento clase C3, resistencia a la flexión mediasuperior a 5 MPa, Clase U,
resistencia al hielo-deshielo Clase 3, cumple la geometría de pavimentos táctiles definida en la 
UNE CEN TS 15209:2009 que anula a: UNE 127029:2002

Mano de obra 13,250
Maquinaria 0,038
Materiales 23,359
Medios auxiliares -0,031

36,616
2.2.4 m3 Pavimento de hormigón vibrado HMF-4,5 armado continuo, incluso p.p. de corte de juntas

longitudinales por serrado, sellado y curado con productos filmógeno, incluso armadura o
fibras equivalentes. Totalmente terminado. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 25,299
Maquinaria 34,905
Materiales 77,172

137,376
2.2.5 M2 Solera de hormigón en masa/para armar , de 15 cm. de espesor realizada con hormigón

HM-15/P/20/I, de 15 N/mm2., de consistencia normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para
ambiente de normal, elaborado en obra, incluso vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p
de juntas, aserrado de las mismas y acabado con regla. Totalmente terminada.

Mano de obra 6,486
Maquinaria 0,319
Materiales 10,260
Medios auxiliares -0,071

16,994
2.2.6 M2 Pavimento de adoquines EN CALZADA de 3 formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14  33%,

14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de doble capa vibroprensado
sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente (multicolor, mínimo tres colores
acabado tipo veteado) modelo FUMUS tratamiento ENVEJECIDO, incluidos adoquines color
claro para diseño de pasos de peatón, con aditivos hidrofugantes en masa de capa superficial
que disminuyen la posible aparición de eflorescencias. Fabricada con áridos de naturaleza
dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza silícea en la capa superficial siendo esta de
espesor mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3. Cumpliendo los siguientes
requisitos de la norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm. Absorción de agua Clase 2
marcado B, Resistencia a la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por abrasión (según
anexo G) Clase 4 marcado I. Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45 clase 3 , por la
que se desarrolla el documento técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de 23 de julio,
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos, ensayada según ensayo de péndulo. Medida la superficie ejecutada. Incluso
adecuación de bordes y cortes para adaptación de las rasantes, recibidas con árido
granulometría [4-6] aprox mm LA<24  y recebadas con arena de naturaleza silícea.
Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada, vibro-compactadas con bandeja vibrante, esta
siempre deberá ir equipada con una protección elastomerica para las baldosas o adoquines sin
bisel, para adoquines o baldosas con tratamiento envejecido o con bisel no será necesaria
dicha protección.

Mano de obra 9,165
Maquinaria 0,795
Materiales 22,990
Medios auxiliares 0,989

33,939
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.7 m2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3 formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14  33%,
14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de doble capa vibroprensado
sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente (multicolor, mínimo tres colores
acabado tipo veteado) modelo OCRES tratamiento ESTÁNDAR, con aditivos hidrofugantes
en masa de capa superficial que disminuyen la posible aparición de eflorescencias. Fabricada
con áridos de naturaleza dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza silícea en la capa
superficial siendo esta de espesor mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3.
Cumpliendo los siguientes requisitos de la norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al
desgaste por abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I. Cumpliendo resbaladicidad 
clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se desarrolla el documento técnico de CTE. Según
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos, ensayada según ensayo de péndulo.
Medida la superficie ejecutada. Incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las
rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm LA<24  y recebadas con arena de
naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada, vibro-compactadas con bandeja
vibrante, esta siempre deberá ir equipada con una protección elastomerica para las baldosas o
adoquines sin bisel, para adoquines o baldosas con tratamiento envejecido o con bisel no será
necesaria dicha protección.

Mano de obra 9,165
Maquinaria 0,795
Materiales 21,990
Medios auxiliares 0,959

32,909
2.2.8 Ml Bordillo  rigola de granito recto de 60x25x20 cms., gris Quintana abujardado en una cara,

incluso excavación y hormigón HM-15 en cimientos, rejuntados y colocados.

Mano de obra 8,005
Maquinaria 0,419
Materiales 23,890
Medios auxiliares -0,029

32,285
2.2.9 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con 75%

de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 0,480
Maquinaria 7,657
Materiales 12,826

20,963
2.2.10 M2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3 formatos e=5cm (20x14  50%, 14x14  33%,

14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de doble capa vibroprensado
sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente (multicolor, mínimo tres colores
acabado tipo veteado) modelo OCRES tratamiento ESTÁNDAR, con aditivos hidrofugantes
en masa de capa superficial que disminuyen la posible aparición de eflorescencias. Fabricada
con áridos de naturaleza dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza silícea en la capa
superficial siendo esta de espesor mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3.
Cumpliendo los siguientes requisitos de la norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al
desgaste por abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I. Cumpliendo resbaladicidad 
clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se desarrolla el documento técnico de CTE. Según
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos, ensayada según ensayo de péndulo.
Medida la superficie ejecutada. Incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las
rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm LA<24  y recebadas con arena de
naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada, vibro-compactadas con bandeja
vibrante, esta siempre deberá ir equipada con una protección elastomerica para las baldosas o
adoquines sin bisel, para adoquines o baldosas con tratamiento envejecido o con bisel no será
necesaria dicha protección.

Mano de obra 9,165
Maquinaria 0,795
Materiales 14,190
Medios auxiliares 0,725

24,875
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3 SANEAMIENTO

3.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
3.1.1 Ml. Inspección de tubería de saneamiento Ø300/400 mm mediante circuito cerrado de

televisión, incluso limpieza previa de la red  con camión de impulsión-succión. Informe de la
inspección en formato digital, con localización de acometidas, pozos, desperfectos,
pendientes y diametros de tramos.

Sin descomposición 6,340
6,340

3.1.2 Ml. Rehabilitación de red de saneamiento Ø300/400 mm mediante encamisado de tubería
existente con manga autoportante de tela de poliester y vinilo impregnada de resina de
poliester(o tecnología similar), incluso p.p. de desplazamiento de furgón con robot fresador,
desplazamiento de equipos de rehabilitación, fresado de acometidas o cualquier obstáculo
existente, y reapertura con robot fresador de las acometidas, totalmente terminado.

Sin descomposición 95,150
95,150

3.1.3 Ml Rehabilitación de red de saneamiento Ø500/600 mm mediante encamisado de tubería
existente con manga autoportante de tela de poliester y vinilo impregnada de resina de
poliester(o tecnología similar), incluso p.p. de desplazamiento de furgón con robot fresador,
desplazamiento de equipos de rehabilitación, fresado de acometidas o cualquier obstáculo
existente, y reapertura con robot fresador de las acometidas, totalmente terminado.

Sin descomposición 110,760
110,760

3.1.4 Ml Rehabilitación de red de saneamiento Ø 1000 mm mediante encamisado de tubería
existente con manga autoportante de tela de poliester y vinilo impregnada de resina de
poliester(o tecnología similar), incluso p.p. de desplazamiento de furgón con robot fresador,
desplazamiento de equipos de rehabilitación, fresado de acometidas o cualquier obstáculo
existente, y reapertura con robot fresador de las acometidas, totalmente terminado.

Sin descomposición 509,910
509,910

3.1.5 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, incluso entibación, agotamiento, carga y transporte a centro de gestión de
residuos autorizado y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 2,168
Maquinaria 11,008

13,176
3.1.6 Ud REGISTRO FUNDICION DUCTIL

Mano de obra 3,473
Materiales 160,000

163,473
3.1.7 Ud Pozo de registro de saneamiento tipo B de 1,10 mts.de diámetro interior y hasta 3 mts. de

profundidad de hormigón en masa HM-12,5 y HM-15 en solera y alzados de 25 cms. de
espesor,enfoscado y bruñido con mortero M-600 hidrófugo,incluso excavación, pates y tapa
de registro de fundición dúctil D=60cms,totalmente terminado.

Mano de obra 67,998
Maquinaria 41,663
Materiales 406,112
Medios auxiliares 1,242

517,015
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3.1.8 Ud Imbornal sifónico de fundición dúctil mod. VBS de 66*25 cms.de resistencia de 400 KN,
rejilla articulada antirrobo de barrotes ondulados . Sentido de máxima absorción indicado
mediante flecha. Cuerpo en una sola pieza. revestido con pintura asfáltica o alquitrán(modelo
Saint-Gogabain o similar), y acometida a red general con tubería D=200 PVC tipo Sanecor,
totalmente terminado.cumpliendo la normativa de accesibilidad vigente ”Orden VIV/561/210 de
1 de Febrero , por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación  para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados”

Mano de obra 25,037
Maquinaria 5,442
Materiales 367,910
Medios auxiliares 0,881

399,270
3.1.9 Ud Registro de fundicion ductil  EN GJS 400-15 ventilado, compuesto con tapa D=60cm y

marco CUADRADO de dimensiones exteriores 85 x 85 cm , con revestimiento a base de
copolimero , con junta copolimero EVA ,etileno vinil acetato (modelo Saint-Gobain o similar).
Compuesto por marco y tapa cuadrado de fundición dúctil modelo Ayuntamiento de Mérida de
D=60 cm, totalmente colocado.

Mano de obra 3,473
Materiales 190,000

193,473
3.1.10 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia

máxima de 6 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de
PVC corrugado para saneamiento color teja conmpared estructural SN-8, con diamentro no
inferior a 200mm, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón
en masa HM-20/P/40/I, incluida arqueta de toma de muestras cumpliendo las Normas Técnicas
del Ayuntamiento de Mérida

Mano de obra 70,246
Maquinaria 41,529
Materiales 119,166
Medios auxiliares -0,001

230,940
3.1.11 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8

kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Mano de obra 8,273
Materiales 35,897

44,170
3.1.12 m3 HORMIG. HA-25/P/20/I CENTRAL

Materiales 59,420
59,420

3.2 TRAVESÍA RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA
3.2.1 Ud Imbornal sifónico de fundición dúctil mod. VBS de 66*25 cms.de resistencia de 400 KN,

rejilla articulada antirrobo de barrotes ondulados . Sentido de máxima absorción indicado
mediante flecha. Cuerpo en una sola pieza. revestido con pintura asfáltica o alquitrán(modelo
Saint-Gogabain o similar), y acometida a red general con tubería D=200 PVC tipo Sanecor,
totalmente terminado.cumpliendo la normativa de accesibilidad vigente ”Orden VIV/561/210 de
1 de Febrero , por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación  para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados”

Mano de obra 25,037
Maquinaria 5,442
Materiales 367,910
Medios auxiliares 0,881

399,270
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3.2.2 Ud Pozo de registro de saneamiento tipo B de 1,10 mts.de diámetro interior y hasta 3 mts. de
profundidad de hormigón en masa HM-12,5 y HM-15 en solera y alzados de 25 cms. de
espesor,enfoscado y bruñido con mortero M-600 hidrófugo,incluso excavación, pates y tapa
de registro de fundición dúctil D=60cms,totalmente terminado.

Mano de obra 67,998
Maquinaria 41,663
Materiales 406,112
Medios auxiliares 1,242

517,015

4 ABASTECIMIENTO

4.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EUALALIA
4.1.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de

tierras a los bordes, incluso entibación, agotamiento, carga y transporte a centro de gestión de
residuos autorizado y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 2,168
Maquinaria 11,008

13,176
4.1.2 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con 75%

de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 0,480
Maquinaria 7,657
Materiales 12,826

20,963
4.1.3 m Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama

de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra 7,189
Maquinaria 2,225
Materiales 31,660

41,074
4.1.4 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm.

PN10, conectada a la red general de abastecimiento, con collarín de toma de fundición gris
recubierta de epoxi en polvo, con juntas toricas EPDM y junta del cuerpo con nitrilo y enlaces
de latón .Con tuberia de polietileno de 10 atm. Valvula de esfera de paso total en
bronce,accionamiento de cuadradillo, entrada poli, salida de rosca hembra , formación de
arqueta de 20x20 en acera y llave de corte anti-fraude homologada por concesionaria servicio
municipal de agua, con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 3,946
Materiales 254,280

258,226
4.1.5 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm.

PN10, conectada a la red general de abastecimiento, con collarín de toma de fundición gris
recubierta de epoxi en polvo, con juntas toricas EPDM y junta del cuerpo con nitrilo y enlaces
de latón .Con tuberia de polietileno de 10 atm. Valvula de esfera de paso total en
bronce,accionamiento de cuadradillo, entrada poli, salida de rosca hembra , formación de
arqueta de 20x20 en acera y llave de corte anti-fraude homologada por concesionaria servicio
municipal de agua, con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 0,296
Materiales 135,190

135,486
4.1.6 Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de

fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, con
conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.Colocado y probado.

Mano de obra 336,492
Materiales 948,630

1.285,122
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

4.1.7 Ud Te de fundición embridada con tres bridas de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de
fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

Mano de obra 38,200
Maquinaria 8,900
Materiales 467,190

514,290
4.1.8 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico,

colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra 22,920
Materiales 266,230

289,150
4.1.9 Ud Brida de fundición de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para

abastecimiento de agua tipo brida enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado.

Mano de obra 34,380
Materiales 96,936

131,316
4.1.10 ud Reducción de fundición con dos enchufes de 100 mm. y 80 mm. de diámetro, colocado en

tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.

Mano de obra 7,640
Materiales 90,718

98,358
4.1.11 Ud Carrete de anclaje L=800 mm con bridas orientables de funcición dúctil según EN 545,

cuerpo EN-GJS-500-7 según EN-1563, PFA 16 bar. Diámetro nominal 150 mm. Revestimiento
epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1, certificado GSK, completamente instalado.

Mano de obra 22,920
Materiales 278,240

301,160
4.1.12 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión

nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra 2,674
Materiales 18,040

20,714

5 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

5.1 RAMBLA SANTA EULALIA Y TRAVESÍA

5.1.1 OBRA CIVIL
5.1.1.1 Ud Arqueta de hormigón armado, de 600x600 mm de dimensiones , con tapa de fundición

clase D-400 según UNE-EN 124.

Mano de obra 21,928
Materiales 50,341

72,269
5.1.1.2 Ud Arqueta de registro alumbrado 51x51x65 cm.

Mano de obra 21,928
Materiales 50,341

72,269
5.1.1.3 Ud Arqueta de registro de baja tensión Tipo A-1, modelo endesa, formada por,

solera de hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de espesor, fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie en calzada y 1/2 pie en acerado, con mortero M-40 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro de fundición ductil modelo oficial,
construida según Normas de Compañia suministradora.

Sin descomposición 281,000
281,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

5.1.1.4 Ml Protección de acero galvanizado para bajada y protección de conductores , incluso p.p. de 
garras fijadas a la pared.

Sin descomposición 4,720
4,720

5.1.1.5 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, excepto roca,incluso
entibación,agotamiento y transporte a centro de gestión de residuos autorizado.

Mano de obra 2,273
Maquinaria 3,696

5,969
5.1.1.6 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de

tierras a los bordes, incluso entibación, agotamiento, carga y transporte a centro de gestión de
residuos autorizado y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 2,168
Maquinaria 11,008

13,176
5.1.1.7 Ml Tritubo de Polietileno

Mano de obra 1,774
Materiales 1,313

3,087
5.1.1.8 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, excepto roca,incluso

entibación,agotamiento y transporte a centro de gestión de residuos autorizado.

Mano de obra 2,273
Maquinaria 3,696

5,969
5.1.1.9 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. y

ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido por medios manuales, vibrado, curado y
colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra 10,317
Materiales 61,600

71,917
5.1.1.10 Ml Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior

corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

Mano de obra 1,774
Materiales 3,650
Medios auxiliares 0,163

5,587
5.1.1.11 Ml Tubo de PVC corrugado de diámetro 120 mm, para alojamiento de conductores

subterráneos, incluso colocación en lecho de arena y transporte. Totalmente colocado.

Mano de obra 1,774
Materiales 2,150

3,924
5.1.1.12 Ml Tubo de PVC corrugado de diámetro 90 mm, para alojamiento de conductores

subterráneos, incluso colocación en lecho de arena y transporte. Totalmente colocado.

Mano de obra 1,774
Resto de Obra 2,000

3,774

5.1.2 ELECTRICIDAD
5.1.2.1 m. Soterramiento de línea aérea en cruce de calzada realizada con cables conductores de

sección indicada  Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en
polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo existente, con parte
proporcional del desmontaje aéreo, nuevos empalmes para cable, p.p de cajas de conexión,
retirada y transporte a punto autorizado de material sobrante, y pruebas de rigidez dieléctrica,
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra 1,022
Materiales 372,194

373,216

5.1.3 TELECOMUNICACIONES
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

5.1.3.1 mt Desmontaje de línea telefónica de Cu. en paso aereo de cruce de calle entre fachadas,
incluso cable fiador con retiirada de material sobrante a punto autorizado.

Sin descomposición 1,800
1,800

5.1.3.2 mt Soterramiento de línea telefónica aérea en cruce de calzada realizada con cable multipar
(hasta 30 pares), formado de cobre sólido, aislados en PE (Polietileno), pareados, reunido con
cinta poliéster, blindaje de cinta aluminio (AP), conductor de drenaje de cobre, cubierta externa
de
PE (Polietileno) color negro, resistente a rayos UV e intemperie.Calibre: 0,51 mm (24 AWG) -
Cobre sólido - Aislación de PE (Polietileno), se fabrican en otros diámetros como 0,41; 0,65;
0,90; en canalización P.E. existente, conteniendo conexionado en cajas sobre fachada y
protección metálica en tubo de acero galvanizada hasta 3,5 metros de altura, totalmente
instalada y funcionando

Sin descomposición 7,000
7,000

5.1.3.3 ud Caja de conexiones hasta 30 pares montaje exterior IP54 incluyendo soporte de 30 pares y
cerradura

Sin descomposición 45,000
45,000

6 ALUMBRADO PÚBLICO

6.1 RAMBLA SANTA EULALIA

6.1.1 OBRA CIVIL
6.1.1.1 Ud Arqueta de registro alumbrado 51x51x65 cm.

Mano de obra 21,928
Materiales 50,341

72,269
6.1.1.2 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, excepto roca,incluso

entibación,agotamiento y transporte a centro de gestión de residuos autorizado.

Mano de obra 2,273
Maquinaria 3,696

5,969
6.1.1.3 M3 Arena de río 0/5 mm lavada en lecho y protección de tubería, incluso transporte, extendido

y colocación.

Mano de obra 2,273
Materiales 10,820

13,093
6.1.1.4 Ml Tubo de PVC corrugado de diámetro 90 mm, para alojamiento de conductores

subterráneos, incluso colocación en lecho de arena y transporte. Totalmente colocado.

Mano de obra 1,774
Resto de Obra 2,000

3,774

6.1.2 COLUMNAS Y LUMINARIAS
6.1.2.1 ud Motor lumínico con tecnología LED. Óptica multi-array con distribución fotométrica "RL".

Grupo óptico de 36 LEDs, 54 W 530 mA. Protección adicional contra sobretensiones de 10 kV.
Temperatura de color luz de día cálida "WDL". Sistema de regulación Doble Nivel sin  Linea de
Mando (2N-) que permite un ahorro de energía adicional al  ntrínseco que aporta el LED.
Bloque óptico MultiLED que mantiene uniformidad invariante a lo largo de toda la vida de la
luminaria.  Módulo LED IP 66 o equivalente  con válvula depresora. Difusor GTF de vidrio
transparente plano con reflector troncopiramidal recuperador de flujo. Radiador incorporado
que permite una fácil evacuación de la calor y una vida más duradera en los LEDs. Adaptación
a luminaria existente, totalmente instalado y funcionando

Mano de obra 2,464
Materiales 399,000
Medios auxiliares 36,854

438,318
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.2 ud Punto de luz decorativo con 2 brazos, el brazo superior ubicado en la parte superior del
fuste y el brazo inferior a media altura, opuestos 180º. Altura total del punto de 7m. Con fuste
cilíndrico, placa de asiento plana con refuerzo anular y cartelas, fuste y brazos fabricados en
chapa de acero al carbono de calidad S235JR. Puerta de registro enresada con refuerzo
interior. Fijación lateral de la luminaria por anclaje directo sobre el cuerpo, sin manguito de
Ø60mm, con pernos de anclaje, plantilla y doble tuerca para nivelar la base.Formado por un
brazo de 500mm a 7m con luminaria IK09 IP66_75W_1K_RA_WDL_2N-_C1 de fundición
inyectada de aluminio. Luminaria con dispositivo autonivelador interno.Cubierta plana, con
sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles. Acceso al
grupo electro-óptico y mantenimiento por la parte superior con apertura mediante cuatro
tornillos imperdibles y no visibles en posición instalada. El grupo electro-óptico es extraíble y
actualizable en una sola pieza, con seccionador para su desconexión automática al acceder al
grupo electro-óptico para facilitar las labores de mantenimiento y reposición. Difusor de vidrio
templado transparente plano de 6 mm de espesor para facilitar su limpieza y evitar la radiación
UV en las ópticas. Con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la
entrada de humedad. Reflector tronco piramidal anti deslumbramiento, matizado con
recuperación de flujo. Óptica tipo multi-array, Vial Extensiva Tipo A "RA", para garantizar la
homogeneidad de la fotometría. Temperatura de color en luz de día cálida "WDL". Vida útil de
los LED L90 B10 100.000 horas. Los grupos lumínicos LED podrán ser sustituidos y
actualizados aunque la luminaria esté instalada, permitiendo extender su vida útil. Con sistema
de protección PLED para la protección de los LED's. Formato LED de 35x35 para garantizar
un mejor control lumínico y optimizar los resultados fotométricos. Índice espectral G de los
LEDs dentro de los parámetros recomendados por el grupo de trabajo impulsado por el CEI.
Luminaria certificada ENEC y compatible con Zhaga-D4i. Protección adicional contra
sobretensiones 10KV certificada, y otro brazo de 250mm a 5m con luminaria IK09
IP66_RE_WDL_C1 de fundición inyectada de aluminio. Luminaria con dispositivo
autonivelador interno.Cubierta plana, con sistema de refrigeración interno de los LEDs en
forma de panal, sin aletas visibles. Acceso al grupo electro-óptico y mantenimiento por la parte
superior con apertura mediante cuatro tornillos imperdibles y no visibles en posición instalada.
El grupo electro-óptico será extraíble y actualizable en una sola pieza, con seccionador para su
desconexión automática al acceder al grupo electro-óptico para facilitar las labores de
mantenimiento y reposición. Difusor de vidrio templado transparente plano de 6 mm de
espesor para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas. Con válvula depresora
para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad. Reflector tronco piramidal
anti deslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Óptica tipo multi-array, Vial
Extensiva Tipo E "RE", para garantizar la homogeneidad de la fotometría. Temperatura de
color en luz de día cálida. Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas. Los grupos lumínicos
LED podrán ser sustituidos y actualizados aunque la luminaria esté instalada, permitiendo
extender su vida útil. Con sistema de protección PLED para la protección de los LED's.
Formato LED de 35x35 para garantizar un mejor control lumínico y optimizar los resultados
fotométricos. Índice espectral G de los LEDs dentro de los parámetros recomendados por el
grupo de trabajo impulsado por el CEI. Luminaria certificada ENEC y compatible con
Zhaga-D4i. Protección adicional contra sobretensiones 10KV certificada. Certificados empresa
ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. Totalmente instalada y funcionando. Normativa indicada a
cumplir o equivalente.

Mano de obra 2,464
Materiales 1.828,000
Medios auxiliares 168,037

1.998,501
6.1.2.3 Ml Tira led empotrada 4,8w/m 3000k IP65 incluida parte proporcional de perfileria tapas, fuente

de tensión y conexiones. Totalmente instalada y funcionando.

Mano de obra 2,815
Materiales 43,400
Medios auxiliares 0,258

46,473
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.4 Ud Centro de Medida Protección y Mando para alumbrado exterior para NUEVE (9) circuitos
de salida,  alojado en armario de acero inoxidable de dimensiones 1570x1220x320 mm, con
dos departamentos indepedientes (uno de medida para la compañía suministradora, y otro
para estabilizador, protección y mando), provisto de rejillas de ventilación en los laterales, con
placa de montaje para fijación sobre base de fábrica de ladrillo totalmente instalado, con las
siguientes características constructivas:
Grado de protección: 
- Módulo de acometida, mando y control IP 65, IK 10
- Interruptor General 
-  9 Protecciones Diferenciales y magnetotérmicos para circuitos de salida
- Módulo de telegestión Homologado por Ayuntamiento
Envolvente exterior:
Plancha de acero inoxidable Norma AISI-304  de 2 mm. de espesor.
Pintura normalizada  GRIS RAL 7032 RGHS-12340.
Tejadillo para la protección contra la lluvia.
Cerradura de triple acción con  empuñadura antivandálica ocultable con soporte para bloqueo
por candado Ø 10 mm.
Llaves según la Compañía Suministradora.
Cáncamos de transporte desmontables en los cuadros pesados, para colocación de tornillo
enrasado una vez situado el cuadro eléctrico.
Zócalo empotrable de acero inoxidable para instalar rasante en la cimentación con anclaje
reforzado y con pernos M16 adaptable a los cuadro.
Puertas plegadas en su perímetro para mayor rigidez, con espárragos roscados M4 para
conexiones del conductor de tierra.
Módulos interiores:
Cajas  de doble aislamiento para protección del aparellaje eléctrico interior.
Características eléctricas:
Potencia hasta 31,5 KW / 400V.
Acometida según las normas de la Compañía Eléctrica (Módulo medida ref.: AR-TRDIP-UF) .
Interruptor general I.G.A.  4X63 A, curva C, 15kA
Las líneas de alimentación a puntos de luz estarán protegidas individualmente con corte
omnipolar contra sobrecargas y cortacircuitos con interruptores magnetotérmicos 4x20A, curva
C, 15 kA y contra corrientes de defecto a tierra con diferenciales clase AC de 300mA de
sensibilidad con reenganche automático accionando un contactor omnipolar cada uno de 4x25
A .Reloj astronómico electrónico digital  con circuito secundario programable.Dispondrá de
protección contra sobretensiones transitorias con descargadores de Clase I y/ó II.Alumbrado
interior con portalámparas estanco. Toma de corriente para uso de mantenimiento.Cableado
de potencia sección mínima 6m/m.Prensaestopas de poliamida PG-29 para cada línea de
salida.Bornes de conexión de líneas de salidas de mínimo 35mm².Incluye desmontajes y
retirada de cuadros existentes, en su caso,  y  adapatción de líneas al nuevo cuadro,
totalmente instalado, conexionado  y funcionando.

Materiales 6.013,420
Medios auxiliares 552,032

6.565,452
6.1.2.5 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de

longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante Grapa e presión, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.

Mano de obra 1,026
Materiales 76,142
Medios auxiliares 7,084

84,252
6.1.2.6 ud Desmontaje de báculo/columna existente incluida desconexión eléctrica y luminaria con

transporte del material al almacén Municipal.

Mano de obra 5,629
Maquinaria 10,000
Medios auxiliares 1,435

17,064
6.1.2.7 Ud Legalización completa de la instalación eléctrica, incluidos los derechos e acometiad,

revisión del OCA y documentación técnica para la autorización del CIE Diligenciado por 
industria.

Sin descomposición 1.000,000
1.000,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.8 ud Proyector led "MILOS SXF RE WDL 20W 530mA 10kV" o equivalente, fijación por lira,
cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Con equipo electrónico de alto
rendimiento, tensión de alimentacion 230 VAC /50Hz, óptica Vial Extensiva Tipo "RJ". Valor
del flujo al hemisferio superior (FHS) de menos del 1% montado a 0º, temperatura de color Luz
Dia Calida WDL. Grupo óptico LED 2, con consumo total de 20w a corriente de alimentacion
530mA. Proteccion adicional contra sobretensiones 10kV incluida en el proyector. Luminaria
Clase I, IP66 e IK09. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado cuerpo, cierres, lira  y
embellecedores en color a definir

Mano de obra 2,464
Materiales 315,000
Medios auxiliares 29,143

346,607
6.1.2.9 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)

mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
directamente enterrados en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de
ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin
reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra 0,520
Maquinaria 1,613
Materiales 10,457
Medios auxiliares -0,020

12,570
6.1.2.10 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16)

mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
directamente enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de
ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin
reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra 0,520
Maquinaria 1,613
Materiales 10,177
Medios auxiliares -0,020

12,290
6.1.2.11 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10)

mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
directamente enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de
ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin
reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra 1,733
Maquinaria 5,308
Materiales 15,679

22,720
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.12 Ud Luminaria decorativa (equivalente a las existentes instaladas recientemente en la zona), de
fundición inyectada de aluminio. Cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los
LEDs en forma de panal, sin aletas visibles. Acceso al grupo electro-óptico y mantenimiento
por la parte superior con apertura mediante dos palancas, sin herramientas. El grupo
electro-óptico es extraíble y actualizable en una única pieza, con seccionador para su
desconexión automática y sistema de alineación de tres guías para evitar montajes incorrectos.
Difusor de vidrio templado transparente plano de 6 mm de espesor para facilitar su limpieza y
evitar la radiación UV en las ópticas. Índice de protección IP66 para la luminaria completa con
válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice
de resistencia al impacto hasta IK10. Óptica tipo multi-array, Vial Frontal Tipo A "RA".
Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.
Temperatura de color en luz de día cálida "WDL". Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas.
Los grupos lumínicos podrám ser sustituidos y actualizados aunque la luminaria esté instalada,
permitiendo extender su vida útil. Porcentaje de Flujo luminoso hacia el Hemisferio Superior
(FHS) igual a 0% (verificar según óptica utilizada). Con equipo electrónico de Clase I, tensión
de alimentación 230 Vac / 50 Hz y potencia de 36 W a 530 mA. Protección adicional contra
sobre tensiones de 10 kV / 10 kA. Con desconector automático al abrir el compartimiento porta
equipos. Regulación sin línea de mando (Autorregulación) 2N-. Programación a medida y
mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Acabado en color marrón a elegir
por dirección de obraR. Dimensiones 520x170x220 mm. Luminaria certificada ENEC y
Zhaga-D4i. Con brazo mural decorativo, de 750 mm de longitud, sección rectangular, y fijación
lateral para luminaria. Soporte con placa de fijación a pared, brazo y tensor (según modelo)
fabricados en chapa de acero al carbono de calidad S235JR. Fijación lateral de la luminaria por
anclaje directo sobre el cuerpo, sin manguito de Ø60 mm. Acabado galvanizado por inmersión
en caliente y pintado en color similar al existente en luminarias Rambla Santa Eulalia.
Totalmente instaladas y funcionando. La normativa a cumplir será la indicada o equivalente.

Materiales 495,000
495,000

6.1.2.13 ud Proyector led  " MILOS SXF RJ WDL" o equivalente, fijación por lira, cubierta plana, difusor
de vidrio templado transparente plano. Con equipo electrónico de alto rendimiento, tensión de
alimentacion 230 VAC /50Hz, óptica  Tipo "RJ". Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de
menos del 1% montado a 0º, temperatura de color Luz Dia Calida WDL. Grupo óptico LED 2,
con consumo total de 49w a corriente de alimentacion 700mA. Proteccion adicional contra
sobretensiones 10kV incluida en el proyector. Luminaria Clase I, IP66 e IK09. Acabado cuerpo,
cierres, lira  y embellecedores en color OXICOR

Mano de obra 2,464
Materiales 350,000
Medios auxiliares 32,356

384,820

7 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO
7.1 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con 75%

de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 0,480
Maquinaria 7,657
Materiales 12,826

20,963
7.2 Ud Fuente a dos alturas adaptada para perros y accesible.

Mano de obra 95,442
Materiales 1.855,752
Medios auxiliares 64,389

2.015,583
7.3 Ud Suministro y colocación de bolardo de fundición, de 0,60 m. de altura libre mas 0,3 m. para

anclaje, sección circular de 120 mm. de diámetro medio, terminado en oxirón, i/dado de
hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.

Materiales 31,360
31,360

7.4 Ud BANCO NEOBARCINO O SEMEJANTE A WELEGIR POR EL EXCM. AYUNTAMIENTO
DE MERIDA.

Sin descomposición 205,000
205,000

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

CONECTANTO HISTORIA Y CIUDAD: ITINERARIO ACCESIBLE EN RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA FASE II … Página 18

.Proyecto: PROYECTO COMPLETO

Código para validación: 8K6T8-Y38AV-AUF7T
Fecha de emisión: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:50:43
Página 356 de 388

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Firmado 29/08/2025 09:59
2.- Director General de Urbanismo del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 29/08/2025 10:05

FIRMADO
29/08/2025 10:05

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 1
66

55
73

 8
K

6T
8-

Y
38

A
V

-A
U

F
7T

 0
5E

35
8D

B
1F

D
E

42
60

64
C

75
1E

E
C

22
C

5B
B

68
08

83
E

34
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.5 ud BANCO ALEA O SEMEJANTE

Sin descomposición 800,000
800,000

7.6 Ud Papelera de chapa de acero Cor-Ten de Ø35 cm y altura de 75 cm, acabado oxidado y
barnizado, anclada con tornillos. Totalmente instalada.

Sin descomposición 360,000
360,000

7.7 m Banco de homigón curvo realziado "in situ" con muro central de 30 cm de espesor de
hormigión armado sobre cimentación de riostra de 40 x 40 cm. Asiento de hhormigón realziado
"in situ" de 50 cm de anchuira y 15 cm de altura, según planos, totalmente terminado.

Mano de obra 69,077
Maquinaria 7,218
Materiales 134,000

210,295
7.8 Ud Talado de árbol de entre 10 y 15 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa

frondosa, con motosierra y camión con cesta, con extracción del tocón, carga manual a camión
y transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia no
limitada.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco,
las ramas y las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Transporte de
residuos vegetales a vertedero específico. Relleno y compactación del hueco con tierra de la
propia excavación.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

Mano de obra 27,491
Maquinaria 0,900

28,391
7.9 Ud Suministro y clavazón vertical en el fondo del hoyo de plantación, al pie del árbol, de

entutorado doble, mediante dos estacas, clavadas verticalmente en el fondo del hoyo de
plantación, sujetando al tronco del árbol cada una de ellas mediante un cinturón elástico de
goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol
derecho durante su crecimiento. Incluso p/p de retacado y limpieza.
Incluye: Replanteo y clavado de las estacas. Alineación y sujeción del árbol a cada una de las
estacas mediante cinta elástica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,090
Materiales 13,370

19,460
7.10 Ud Suministro y clavazón vertical en el fondo del hoyo de plantación, al pie del árbol, de

entutorado simple, mediante una estaca, clavada verticalmente en el fondo del hoyo de
plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de goma, regulable, de 4
cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol derecho durante su
crecimiento. Incluso p/p de retacado y limpieza.
Incluye: Replanteo y clavado de la estaca. Alineación y sujeción del árbol a la estaca mediante
cinta elástica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 3,045
Materiales 6,870

9,915
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.11 Ud Suministro de Laurel (Laurus nobilis) de 20 a 25 cm de diámetro de tronco,o semejante a
elegir por Exc. Ayuntamineto de Merida suministrado en contenedor estándar de 90 l. .Incluso
transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Incluye: Transporte,  descarga y plantación con aporte de tierra vegetal cribada.

Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras
excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada. Apisonado moderado.
Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

Materiales 206,800
206,800

7.12 ud Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados, suministrado con
cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra 23,464
Maquinaria 39,464
Materiales 1.392,057

1.454,985
7.13 Ud 

Suministro de Laurel (Laurus nobilis) de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en
contenedor estándar de 90 l. o semejante a elegir por Exc. Ayuntamineto de Merida.Incluso
transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Incluye: Transporte,  descarga y plantación con aporte de tierra vegetal cribada.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras
excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada. Apisonado moderado.
Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

Materiales 173,780
173,780

7.14 ud PRINUS SERRULATA CAZAN 16-18 cm

Sin descomposición 298,000
298,000

7.15 UD CITRUS AURAMTIUM 20-25 cm

Sin descomposición 586,000
586,000

7.16 Ud Programador autónomo para vávulas a batería  2 estaciones. Comunicado con la
plataforma mediante la conexión con los equipos de comunicaciones y estaciones bases con
tecnología LoRa de baja consumo de energía, sin necesidad de lincecia. Comunicación directa
desde el exterior mediane Bluetooth, sin necesidad de la Plataforma Web. Longitud máxima de
cable hacia solenoide tipo latch de 30 m con uncable de 1x1,5mm2. Función progrmable de
arranque/parada. Memoria no volatil que asegura el mantenimiento de los programas
guardados en caso de fallo eléctrico. Conexión para sensor de lluvia y válvula maestra.
Funciona con una pila alcalina de 9V con alojamiento independiente y estanco de la batería del
tipo 6LR61 (en Europa). 100% Estanco y sumergible, .p.p. accesorios y montaje.Puesta en
marcha y realización de pruebas de servicio.
Incluye: Replanteo.Instalación en la arqueta. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.
Conexionadocona la estación base. Programación.Prueba de funcionamiento de todo el
sistema.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,027
Materiales 335,000
Medios auxiliares 11,122

348,149
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.17 Ud Tarjeta SIM de datos, tarifa 50MB
Incluye: Replanteo.Instalación.Conexionado.Prueba de funcionamiento de todo el sistema.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 17,500
Materiales 84,280
Medios auxiliares 3,359

105,139
7.18 ml Tubería polietileno de diámetro DN16, presión nominal 6 atm, PN10 baja densidad PE40.

Uso alimentario calidad Aenor, instalada en el interior de zanja destinada a tal fin mediante
accesorios por electrofusión, suminstradas en rollos de 100m de longitud. Con instalción de
goteros colocado directamente sobre tubería de riego, en las zonas necesarias para el riego
localizado con goteros integrados.Incluso p/p de accesorios de conexión y montaje.
Totalmente montada, conexionada, probada y pruebas de presión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,929
Materiales 1,238
Medios auxiliares 0,138

4,305
7.19 Ud Boca de riego racor tipo Barcelona DN40mm con arqueta y tapa de fundición, p.p.

accesorios y montaje. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y
distribución. Totalmente montada, conexionada y probada.Ubicadas cada 50m en la red.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y
distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 14,645
Materiales 94,000
Medios auxiliares 3,585

112,230
7.20 m3 Gavión empleado en contención de tierras, protección de márgenes o cauces, ejecutado

con malla galvanizada de 2,70 mm., de 8x10-16 y medidas 3x1x0,50 m., relleno de piedra,
atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.

Mano de obra 27,716
Maquinaria 13,350
Materiales 81,143

122,209
7.21 Ml Banco modular prefabricado de hormigón moldeado, decapado e hidrofugado, anclado a

pavimento con varillas metalicas roscadas. Recto o curvo de 195x48/67x50 cm. O banco
equivalente de otro material o tipología a elegir por dirección de obra. Totalmente instalado

Sin descomposición 345,000
345,000

7.22 Ud Papelera de chapa de acero Cor-Ten de Ø35 cm y altura de 75 cm, acabado oxidado y
barnizado, anclada con tornillos. Totalmente instalada.

Sin descomposición 360,000
360,000

7.23 ud dfd

Sin descomposición 477,000
477,000
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.24 ud Banco anclado de 180x57x4(62) cm(o modelo equivalente a elegir por dirección de obra) ,
anclado sobre muro o sobre bancada de forma oculta y permanente con tornillería de acero
inoxidable y tacos metálicos expansivos. Estructura de los soportes de pletina de acero
mecanizada de 6 mm de grueso zincada y pintada de color plata texturizado con asiento y
respaldo de listones de madera tropical certificada FSC® y de sección 40x35 mm. Totalmente
instalado.

Sin descomposición 623,000
623,000

7.25 M2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3 formatos e=5cm (20x14  50%, 14x14  33%,
14x9  17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de hormigón de doble capa vibroprensado
sobre placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o equivalente (multicolor, mínimo tres colores
acabado tipo veteado) modelo OCRES tratamiento ESTÁNDAR, con aditivos hidrofugantes
en masa de capa superficial que disminuyen la posible aparición de eflorescencias. Fabricada
con áridos de naturaleza dolomítica en la capa base y áridos de naturaleza silícea en la capa
superficial siendo esta de espesor mínimo 1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3.
Cumpliendo los siguientes requisitos de la norma UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B, Resistencia a la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al
desgaste por abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I. Cumpliendo resbaladicidad 
clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se desarrolla el documento técnico de CTE. Según
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos, ensayada según ensayo de péndulo.
Medida la superficie ejecutada. Incluso adecuación de bordes y cortes para adaptación de las
rasantes, recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm LA<24  y recebadas con arena de
naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada, vibro-compactadas con bandeja
vibrante, esta siempre deberá ir equipada con una protección elastomerica para las baldosas o
adoquines sin bisel, para adoquines o baldosas con tratamiento envejecido o con bisel no será
necesaria dicha protección.

Mano de obra 9,165
Maquinaria 0,795
Materiales 14,190
Medios auxiliares 0,725

24,875
7.26 Ud Talado de árbol de diámetro 30-60, troceado del mismo, extracción de tocón, incluso carga

de ramas, tocón y resto de productos resultantes y transporte de los residuos vegetales a
vertedero específico, situado a una distancia no limitada, relleno y compactado del hueco
resultante con tierras propias. Los tocones y raíces de diámetro mayor de 10 cm, se eliminarán
hasta una profundidad mínima de 50 cm. Los agujeros existentes y los que resulten de las
operaciones de levantado de la vegetación, quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y
con el mismo grado de compactación, de modo que la superficie resultante sea la adecuada
para el desarrollo de trabajos posteriores.Los materiales quedarán suficientemente troceados
y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se dispongan y de las
condiciones de transporte. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, y la carga en
obra.Unidades totalmente terminadas. Medida la unidad ejecutada en obra.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco,
las ramas y las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Relleno y
compactación del hueco con tierra de la propia excavación.Carga y transporte al vertedero
específico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 33,533
Maquinaria 45,547
Medios auxiliares 0,596

79,676
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.27 Ud Extracción de tocón de árbol/palmera de diámetro >60cm, troceado del mismo, incluso
carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con
tierras propias . Los tocones y raíces de diámetro mayor de 10 cm, se eliminarán hasta una
profundidad mínima de 50 cm. Los agujeros existentes y los que resulten de las operaciones
de levantado de la vegetación, quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo
grado de compactación, de modo que la superficie resultante sea la adecuada para el
desarrollo de trabajos posteriores. Los materiales quedarán suficientemente troceados y
apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se dispongan y de las
condiciones de transporte,con transporte a vertedero. El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, y la
carga en obra.Unidades totalmente terminadas. Medida la unidad ejecutada en obra.
Incluye: Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, y las raíces. Retirada de restos
y desechos. Carga a camión. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia
excavación.Carga y transporte al vertedero específico.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

Mano de obra 35,768
Maquinaria 22,999

58,767
7.28 Ud Transplante de frondosa, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos

poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección de cepellón, nueva
plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior
de onra, medida la unidad transplantada.
Incluye: Replanteo. Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Apertura de
hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo
del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia
excavación y tierra vegetal cribada.Abonado del terreno.Apisonado moderado. Formación de
alcorque. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.Tapado de hoyo y preparación del
terreno.Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 3,831
Maquinaria 30,485
Materiales 36,400

70,716
7.29 Ud Trasplante de palmera de altura total 5-8 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala

excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección
del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida
la unidad trasplantada.

Mano de obra 215,358
Maquinaria 115,058
Materiales 126,492

456,908
7.30 Ud Arranque de arbusto, extracción de raíces, incluso carga, relleno y compactado del hueco

resultante con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra

Mano de obra 1,395
Maquinaria 1,476

2,871

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.31 Ud Plantación de árboles, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación, con
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de
60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta,
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma,
relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta,
relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, formación
de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de
la planta.
Incluye: Replanteo. Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Apertura de
hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo
del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia
excavación y tierra vegetal cribada.Abonado del terreno.Apisonado moderado. Formación de
alcorque. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.Retirada y carga a camión de las tierras
sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 9,426
Maquinaria 8,176
Materiales 1,766

19,368
7.32 Ud Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos estacas, clavadas verticalmente en el

fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol cada una de ellas mediante un
cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para
mantener el árbol derecho durante su crecimiento.

Mano de obra 8,397
Materiales 17,010

25,407

8 SEÑALIZACIÓN
8.1 ud CARTEL 900X2350 MM PANEL EUROPEO FONDO 53 MM ESPALDA CERRADA

REFLEXIVO E.G. CON POSTE TELESCÓPICO 114+90 INSTALADA
MEDIANTE PERFORACIÓN SOBRE LOSA DE GRANITO DE 8 CM

Sin descomposición 400,000
400,000

8.2 ud DISCO 600 MM+CAJETÍN 600X400 ALUMINIO MODELO URVAL ESPALDA CERRADA
REFLEXIVO E.G. CON POSTE D.76*5 DE 4 M INSTALADA
MEDIANTE PERFORACIÓN SOBRE LOSA DE GRANITO DE 8 CM

Sin descomposición 514,000
514,000

8.3 ud Señal circular de 60 cm. de diámetro, reflexiva, con Nivel 1 de retrorreflectancia, cerrada y
fabricada en aluminiondzimir, de 1,8 mm. de espesor, conformada mediante prensa hidráulica,
desengrase, capa de imprimación, protección y aplicación de pintura sintética de acabado,
rotulación mediante aplicación de material reflexivo sellado en frío mediante presión, incluso
poste galvanizado en caliente de sustentación adaptado, en caso necesario para aceras de
anchura inferior a 1,00 m. para cumplir la Ley de Accesibilidad; levantado y retirada de señal
existente, cimentación y reposición del pavimento, totalmente colocada.

Mano de obra 14,385
Maquinaria 2,832
Materiales 275,798

293,015

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

8.4 ud Señal octogonal doble apotema de 60 cm., reflexiva, con Nivel 1 de retrorreflectancia,
fabricada en chapa pregalvanizada por el método sendzimir, de 1,8 mm. de espesor,
conformada mediante prensa hidráulica, desengrase, capa de imprimación, protección y
aplicación de pintura sintética de acabado, rotulación mediante aplicación de material reflexivo
sellado en frío mediante presión, incluso poste galvanizado en caliente de sustentación
adaptado, en caso necesario para aceras de anchura inferior a 1,00 m. para cumplir la Ley de
Accesibilidad; levantado y retirada de señal existente, cimentación y reposición del pavimento,
totalmente colocada.

Mano de obra 9,423
Maquinaria 2,832
Materiales 315,028

327,283
8.5 ud Señal cuadrada de 60 cm. de lado, reflexiva, con Nivel 1 de retrorreflectancia, fabricada en

chapa pregalvanizada por el método sendzimir, de 1,8 mm. de espesor, conformada mediante
prensa hidráulica, desengrase, capa de imprimación, protección y aplicación de pintura sintética
de acabado, rotulación mediante aplicación de material reflexivo sellado en frío mediante
presión, incluso poste galvanizado en caliente de sustentación adaptado, en caso necesario
para aceras de anchura inferior a 1,00 m. para cumplir la Ley de Accesibilidad; levantado y
retirada de señal existente, cimentación y reposición del pavimento, totalmente colocada.

Mano de obra 9,423
Maquinaria 2,832
Materiales 322,448

334,703
8.6 ud SEÑAL RECTANGULAR REFLEx ALUMINIO MODELO 50 N1 90X60

Mano de obra 9,423
Maquinaria 2,832
Materiales 464,798

477,053
8.7 ud SEÑAL RECTANGULAR REFLEX ALUMINIO MODELO 50 N1 60X20

Mano de obra 9,423
Maquinaria 2,832
Materiales 139,798
Resto de Obra 97,560

249,613
8.8 UD SEÑAL RECTANGULAR REFEX ALUMINIO MODELO 50 N1 60X40

Mano de obra 9,423
Maquinaria 2,832
Materiales 314,798

327,053
8.9 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN

CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Mano de obra 0,177
Maquinaria 0,393
Materiales 3,230

3,800

9 VARIOS
9.1 PA Partida alzada a justificar en gestión de residuos

Sin descomposición 11.718,300
11.718,300

9.2 PA Partida alzada a justificar en imprevistos y plan de seguridad y salud

Sin descomposición 6.392,380
6.392,380

9.3 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS

Sin descomposición 3.078,970
3.078,970

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.1.- RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA TRAMO FINAL

1.1.1 M2 Demolición de pavimentos en calzadas ó aceras
incluido bordillos con rigola de cualquier tipo de
20/25 cms. de espesor, incluso carga y transporte
de material a centro de gestión de residuos
autorizado. 2.689,640 4,362 11.732,21

1.1.2 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en
caliente de 10,00 cm de espesor, incluso carga,
barrido y transporte a centro de gestión de
residuos autorizado. 1.010,000 11,228 11.340,28

1.1.3 M2 Levantado de adoquinado colocado sobre
hormigón, con compresor, con recuperación,
retirada y acopio en obra. 111,250 5,623 625,56

Total 1.1.- 1.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA TRAMO FINAL: 23.698,050
1.2.- TRAVESIA RAMBLA SANTA EULALIA

1.2.1 M2 Demolición de pavimentos en calzadas ó aceras
incluido bordillos con rigola de cualquier tipo de
20/25 cms. de espesor, incluso carga y transporte
de material a centro de gestión de residuos
autorizado. 862,000 4,362 3.760,04

1.2.2 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en
caliente de 10,00 cm de espesor, incluso carga,
barrido y transporte a centro de gestión de
residuos autorizado. 642,000 11,228 7.208,38

Total 1.2.- 1.2 TRAVESIA RAMBLA SANTA EULALIA: 10.968,420

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES: 34.666,470

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.- RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA

2.1.3 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos
ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con
75% de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 237,043 20,963 4.969,13

2.1.4 Ml Bordillo  rigola de granito recto de 60x25x20 cms.,
gris Quintana abujardado en una cara, incluso
excavación y hormigón HM-15 en cimientos,
rejuntados y colocados. 382,250 32,285 12.340,94

2.1.5 m3 Pavimento de hormigón vibrado HMF-4,5 armado
continuo, incluso p.p. de corte de juntas
longitudinales por serrado, sellado y curado con
productos filmógeno, incluso armadura o fibras
equivalentes. Totalmente terminado.
Componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 132,500 137,376 18.202,32

2.1.6 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de
espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa,
de central, i/vertido, curado, colocación y armado
con # 15x15/6, p.p. de juntas o con fibra ,
aserrado de las mismas y fratasado. Según la
normativa en vigor EHE-08 y CTE DB SE-C. 969,335 24,916 24.151,95

2.1.7 M2 Pavimento de losa de granito  de 80 x 80
abujardado gris ,con cara vista  aserrada, de
80x80x8 cm, sentados sobre capa de mortero
semi-seco 1/6 de cemento (tipo M-5), de  DE 3 a
5 cm. de espesor, afirmados con maceta y
retacado de juntas, barrido, regado con agua,y
posterior extension de lechada con una dotación
de 10/12 kg de cemento por metro cuadrado. 848,535 69,752 59.187,01

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.8 M2 Pavimento de adoquines EN CALZADA de 3
formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14  33%, 14x9 
17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de
hormigón de doble capa vibroprensado sobre
placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o
equivalente (multicolor, mínimo tres colores
acabado tipo veteado) modelo FUMUS
tratamiento ENVEJECIDO, incluidos adoquines
color claro para diseño de pasos de peatón, con
aditivos hidrofugantes en masa de capa superficial
que disminuyen la posible aparición de
eflorescencias. Fabricada con áridos de
naturaleza dolomítica en la capa base y áridos de
naturaleza silícea en la capa superficial siendo
esta de espesor mínimo 1cm +/-2mm. Densidad
de las piezas 2,3 Tn/m3. Cumpliendo los
siguientes requisitos de la norma UNE 1138:
Tolerancias admisibles +/- 3mm. Absorción de
agua Clase 2 marcado B, Resistencia a la
rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por
abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I.
Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45
clase 3 , por la que se desarrolla el documento
técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de
23 de julio, condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos, ensayada según ensayo de
péndulo. Medida la superficie ejecutada. Incluso
adecuación de bordes y cortes para adaptación de
las rasantes, recibidas con árido granulometría
[4-6] aprox mm LA<24  y recebadas con arena de
naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y
cribada, vibro-compactadas con bandeja vibrante,
esta siempre deberá ir equipada con una
protección elastomerica para las baldosas o
adoquines sin bisel, para adoquines o baldosas
con tratamiento envejecido o con bisel no será
necesaria dicha protección. 551,250 33,939 18.708,87
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1.9 m2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3
formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14  33%, 14x9 
17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de
hormigón de doble capa vibroprensado sobre
placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o
equivalente (multicolor, mínimo tres colores
acabado tipo veteado) modelo OCRES
tratamiento ESTÁNDAR, con aditivos
hidrofugantes en masa de capa superficial que
disminuyen la posible aparición de eflorescencias.
Fabricada con áridos de naturaleza dolomítica en
la capa base y áridos de naturaleza silícea en la
capa superficial siendo esta de espesor mínimo
1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3.
Cumpliendo los siguientes requisitos de la norma
UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B,
Resistencia a la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al
desgaste por abrasión (según anexo G) Clase 4
marcado I. Cumpliendo resbaladicidad 
clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se
desarrolla el documento técnico de CTE. Según
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos,
ensayada según ensayo de péndulo. Medida la
superficie ejecutada. Incluso adecuación de
bordes y cortes para adaptación de las rasantes,
recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm
LA<24  y recebadas con arena de naturaleza
silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada,
vibro-compactadas con bandeja vibrante, esta
siempre deberá ir equipada con una protección
elastomerica para las baldosas o adoquines sin
bisel, para adoquines o baldosas con tratamiento
envejecido o con bisel no será necesaria dicha
protección. 111,250 32,909 3.661,13

2.1.10 M2 Losa vulcano tactile warning botones 60x40x8 cm.
black  7 mm aprox capa noble 100% silícea, color
inorgánico larga duración (buen comportamiento
rayos UV e inclemencias tiempo), resto tonalidad
similar con árido granítico superior al 45%,sin
bisel, con separador, resistencia al deslizamiento
clase C3, resistencia a la flexión mediasuperior a 5
MPa, Clase U, resistencia al hielo-deshielo Clase
3, cumple la geometría de pavimentos táctiles
definida en la  UNE CEN TS 15209:2009 que
anula a: UNE 127029:2002 112,000 36,616 4.100,99

2.1.11 M2 Losa vulcano tactile crossing 60x40x8 cm. black  7
mm aprox capa noble 100% silícea, color
inorgánico larga duración (buen comportamiento
rayos UV e inclemencias tiempo), resto tonalidad
similar con árido granítico superior al 45%,sin
bisel, con separador, resistencia al deslizamiento
clase C3, resistencia a la flexión mediasuperior a 5
MPa, Clase U, resistencia al hielo-deshielo Clase
3, cumple la geometría de pavimentos táctiles
definida en la  UNE CEN TS 15209:2009 que
anula a: UNE 127029:2002 8,800 36,616 322,22

Total 2.1.- 2.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA: 145.644,560
2.2.- TRAVESÍA RAMBLA SANTA EULALIA

2.2.3 M2 Losa vulcano tactile warning botones 60x40x8 cm.
black  7 mm aprox capa noble 100% silícea, color
inorgánico larga duración (buen comportamiento
rayos UV e inclemencias tiempo), resto tonalidad
similar con árido granítico superior al 45%,sin
bisel, con separador, resistencia al deslizamiento
clase C3, resistencia a la flexión mediasuperior a 5
MPa, Clase U, resistencia al hielo-deshielo Clase
3, cumple la geometría de pavimentos táctiles
definida en la  UNE CEN TS 15209:2009 que
anula a: UNE 127029:2002 88,000 36,616 3.222,21
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.4 m3 Pavimento de hormigón vibrado HMF-4,5 armado
continuo, incluso p.p. de corte de juntas
longitudinales por serrado, sellado y curado con
productos filmógeno, incluso armadura o fibras
equivalentes. Totalmente terminado.
Componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 63,000 137,376 8.654,69

2.2.5 M2 Solera de hormigón en masa/para armar , de 15
cm. de espesor realizada con hormigón
HM-15/P/20/I, de 15 N/mm2., de consistencia
normal, tamaño máximo de árido 20 mm. para
ambiente de normal, elaborado en obra, incluso
vertido, vibrado, curado y colocación, con p.p de
juntas, aserrado de las mismas y acabado con
regla. Totalmente terminada. 336,000 16,994 5.709,98

2.2.6 M2 Pavimento de adoquines EN CALZADA de 3
formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14  33%, 14x9 
17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de
hormigón de doble capa vibroprensado sobre
placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o
equivalente (multicolor, mínimo tres colores
acabado tipo veteado) modelo FUMUS
tratamiento ENVEJECIDO, incluidos adoquines
color claro para diseño de pasos de peatón, con
aditivos hidrofugantes en masa de capa superficial
que disminuyen la posible aparición de
eflorescencias. Fabricada con áridos de
naturaleza dolomítica en la capa base y áridos de
naturaleza silícea en la capa superficial siendo
esta de espesor mínimo 1cm +/-2mm. Densidad
de las piezas 2,3 Tn/m3. Cumpliendo los
siguientes requisitos de la norma UNE 1138:
Tolerancias admisibles +/- 3mm. Absorción de
agua Clase 2 marcado B, Resistencia a la
rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al desgaste por
abrasión (según anexo G) Clase 4 marcado I.
Cumpliendo resbaladicidad  clasificación Rd> 45
clase 3 , por la que se desarrolla el documento
técnico de CTE. Según Orden TMA/851/2021, de
23 de julio, condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos, ensayada según ensayo de
péndulo. Medida la superficie ejecutada. Incluso
adecuación de bordes y cortes para adaptación de
las rasantes, recibidas con árido granulometría
[4-6] aprox mm LA<24  y recebadas con arena de
naturaleza silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y
cribada, vibro-compactadas con bandeja vibrante,
esta siempre deberá ir equipada con una
protección elastomerica para las baldosas o
adoquines sin bisel, para adoquines o baldosas
con tratamiento envejecido o con bisel no será
necesaria dicha protección. 265,000 33,939 8.993,84
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.2.7 m2 Pavimento de adoquines EN ACERA de 3
formatos e=8cm (20x14  50%, 14x14  33%, 14x9 
17%) sin bisel de alta calidad prefabricado de
hormigón de doble capa vibroprensado sobre
placas metálicas, de Reyalfil Serie Trom o
equivalente (multicolor, mínimo tres colores
acabado tipo veteado) modelo OCRES
tratamiento ESTÁNDAR, con aditivos
hidrofugantes en masa de capa superficial que
disminuyen la posible aparición de eflorescencias.
Fabricada con áridos de naturaleza dolomítica en
la capa base y áridos de naturaleza silícea en la
capa superficial siendo esta de espesor mínimo
1cm +/-2mm. Densidad de las piezas 2,3 Tn/m3.
Cumpliendo los siguientes requisitos de la norma
UNE 1138: Tolerancias admisibles +/- 3mm.
Absorción de agua Clase 2 marcado B,
Resistencia a la rotura>3,6 Mpa.  Resistencia al
desgaste por abrasión (según anexo G) Clase 4
marcado I. Cumpliendo resbaladicidad 
clasificación Rd> 45 clase 3 , por la que se
desarrolla el documento técnico de CTE. Según
Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos,
ensayada según ensayo de péndulo. Medida la
superficie ejecutada. Incluso adecuación de
bordes y cortes para adaptación de las rasantes,
recibidas con árido granulometría [4-6] aprox mm
LA<24  y recebadas con arena de naturaleza
silícea. Granulometría 0-2mm. Lavada y cribada,
vibro-compactadas con bandeja vibrante, esta
siempre deberá ir equipada con una protección
elastomerica para las baldosas o adoquines sin
bisel, para adoquines o baldosas con tratamiento
envejecido o con bisel no será necesaria dicha
protección. 252,000 32,909 8.293,07

2.2.8 Ml Bordillo  rigola de granito recto de 60x25x20 cms.,
gris Quintana abujardado en una cara, incluso
excavación y hormigón HM-15 en cimientos,
rejuntados y colocados. 256,500 32,285 8.281,10

2.2.9 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos
ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con
75% de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 97,650 20,963 2.047,04

Total 2.2.- 2.2 TRAVESÍA RAMBLA SANTA EULALIA: 45.201,930

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN: 190.846,490
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3.1.- RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA

3.1.7 Ud Pozo de registro de saneamiento tipo B de 1,10
mts.de diámetro interior y hasta 3 mts. de
profundidad de hormigón en masa HM-12,5 y
HM-15 en solera y alzados de 25 cms. de
espesor,enfoscado y bruñido con mortero M-600
hidrófugo,incluso excavación, pates y tapa de
registro de fundición dúctil D=60cms,totalmente
terminado. 1,000 517,015 517,02

3.1.8 Ud Imbornal sifónico de fundición dúctil mod. VBS de
66*25 cms.de resistencia de 400 KN, rejilla
articulada antirrobo de barrotes ondulados .
Sentido de máxima absorción indicado mediante
flecha. Cuerpo en una sola pieza. revestido con
pintura asfáltica o alquitrán(modelo
Saint-Gogabain o similar), y acometida a red
general con tubería D=200 PVC tipo Sanecor,
totalmente terminado.cumpliendo la normativa de
accesibilidad vigente ”Orden VIV/561/210 de 1 de
Febrero , por el que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación  para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados” 8,000 399,270 3.194,16

Total 3.1.- 3.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA: 3.711,180
3.2.- TRAVESÍA RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA

3.2.1 Ud Imbornal sifónico de fundición dúctil mod. VBS de
66*25 cms.de resistencia de 400 KN, rejilla
articulada antirrobo de barrotes ondulados .
Sentido de máxima absorción indicado mediante
flecha. Cuerpo en una sola pieza. revestido con
pintura asfáltica o alquitrán(modelo
Saint-Gogabain o similar), y acometida a red
general con tubería D=200 PVC tipo Sanecor,
totalmente terminado.cumpliendo la normativa de
accesibilidad vigente ”Orden VIV/561/210 de 1 de
Febrero , por el que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación  para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados” 6,000 399,270 2.395,62

3.2.2 Ud Pozo de registro de saneamiento tipo B de 1,10
mts.de diámetro interior y hasta 3 mts. de
profundidad de hormigón en masa HM-12,5 y
HM-15 en solera y alzados de 25 cms. de
espesor,enfoscado y bruñido con mortero M-600
hidrófugo,incluso excavación, pates y tapa de
registro de fundición dúctil D=60cms,totalmente
terminado. 1,000 517,015 517,02

Total 3.2.- 3.2 TRAVESÍA RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA: 2.912,640

Total presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO: 6.623,820

Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

4.1.- RAMBLA MÁRTIR SANTA EUALALIA

4.1.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, incluso entibación, agotamiento, carga y
transporte a centro de gestión de residuos
autorizado y con p.p. de medios auxiliares. Según
CTE DB SE-C Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto. 109,000 13,176 1.436,18

4.1.2 m3 Zahorra artificial machaqueo, husos
ZA(20)/ZA(25)/ZA(0/32) en capas de base, con
75% de caras de fractura, puesta en obra,
extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
ángeles de los áridos <30. Árido con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. 65,400 20,963 1.370,98

4.1.3 m Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de
diámetro interior colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11. 218,000 41,074 8.954,13

4.1.4 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería
de polietileno de alta densidad de 50 mm. PN10,
conectada a la red general de abastecimiento, con
collarín de toma de fundición gris recubierta de
epoxi en polvo, con juntas toricas EPDM y junta
del cuerpo con nitrilo y enlaces de latón .Con
tuberia de polietileno de 10 atm. Valvula de esfera
de paso total en bronce,accionamiento de
cuadradillo, entrada poli, salida de rosca hembra ,
formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de
corte anti-fraude homologada por concesionaria
servicio municipal de agua, con una longitud
máxima de 6 m. Medida la unidad terminada. 30,000 258,226 7.746,78

4.1.5 Ud Acometida de agua potable realizada con tubería
de polietileno de alta densidad de 32 mm. PN10,
conectada a la red general de abastecimiento, con
collarín de toma de fundición gris recubierta de
epoxi en polvo, con juntas toricas EPDM y junta
del cuerpo con nitrilo y enlaces de latón .Con
tuberia de polietileno de 10 atm. Valvula de esfera
de paso total en bronce,accionamiento de
cuadradillo, entrada poli, salida de rosca hembra ,
formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de
corte anti-fraude homologada por concesionaria
servicio municipal de agua, con una longitud
máxima de 6 m. Medida la unidad terminada. 10,000 135,486 1.354,86

4.1.6 Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios
tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado
con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre
y regulación, con conexión a la red de distribución
con tubo de fundición D=100 mm.Colocado y
probado. 2,000 1.285,122 2.570,24

4.1.7 Ud Te de fundición embridada con tres bridas de 150
mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado. 3,000 514,290 1.542,87

4.1.8 ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100
mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada. 4,000 289,150 1.156,60

4.1.9 Ud Brida de fundición de 100 mm. de diámetro,
colocada en tubería de fundición para
abastecimiento de agua tipo brida enchufe, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 4,000 131,316 525,26

Presupuesto parcial nº 4 ABASTECIMIENTO
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

4.1.10 ud Reducción de fundición con dos enchufes de 100
mm. y 80 mm. de diámetro, colocado en tubería
de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas,
sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado. 4,000 98,358 393,43

4.1.11 Ud Carrete de anclaje L=800 mm con bridas
orientables de funcición dúctil según EN 545,
cuerpo EN-GJS-500-7 según EN-1563, PFA 16
bar. Diámetro nominal 150 mm. Revestimiento
epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1, certificado
GSK, completamente instalado. 2,000 301,160 602,32

4.1.12 Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
110 mm. de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13. 5,000 20,714 103,57

Total 4.1.- 4.1 RAMBLA MÁRTIR SANTA EUALALIA: 27.757,220

Total presupuesto parcial nº 4 ABASTECIMIENTO: 27.757,220

Presupuesto parcial nº 4 ABASTECIMIENTO
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

5.1.- RAMBLA SANTA EULALIA Y TRAVESÍA

5.1.1.- OBRA CIVIL

5.1.1.1 Ud Arqueta de hormigón armado, de 600x600 mm de
dimensiones , con tapa de fundición clase D-400
según UNE-EN 124. 8,000 72,269 578,15

5.1.1.3 Ud Arqueta de registro de baja tensión Tipo A-1,
modelo endesa, formada por,
solera de hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de
espesor, fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie en calzada y 1/2 pie en
acerado, con mortero M-40 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro
de fundición ductil modelo oficial,
construida según Normas de Compañia
suministradora. 6,000 281,000 1.686,00

5.1.1.4 Ml Protección de acero galvanizado para bajada y
protección de conductores , incluso p.p. de 
garras fijadas a la pared. 7,500 4,720 35,40

5.1.1.5 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno,
excepto roca,incluso entibación,agotamiento y
transporte a centro de gestión de residuos
autorizado. 172,800 5,969 1.031,44

5.1.1.7 Ml Tritubo de Polietileno 480,000 3,087 1.481,76
5.1.1.9 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2.,

consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, incluso vertido por
medios manuales, vibrado, curado y colocado.
Según EHE-08 y DB-SE-C. 16,000 71,917 1.150,67

5.1.1.10 Ml Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada),
de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal,
para canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección IP549
según UNE 20324, con hilo guía incorporado.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4. 920,000 5,587 5.140,04

Total 5.1.1.- 5.1.1 OBRA CIVIL: 11.103,460
5.1.2.- ELECTRICIDAD

5.1.2.1 m. Soterramiento de línea aérea en cruce de calzada
realizada con cables conductores de sección
indicada  Al., RV 0,6/1 kV., formada por:
conductor de aluminio con aislamiento en
polietileno reticulado y cubierta de PVC, en
instalación subterránea bajo existente, con parte
proporcional del desmontaje aéreo, nuevos
empalmes para cable, p.p de cajas de conexión,
retirada y transporte a punto autorizado de
material sobrante, y pruebas de rigidez dieléctrica,
totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado. 3,000 373,216 1.119,65

Total 5.1.2.- 5.1.2 ELECTRICIDAD: 1.119,650
5.1.3.- TELECOMUNICACIONES

5.1.3.1 mt Desmontaje de línea telefónica de Cu. en paso
aereo de cruce de calle entre fachadas, incluso
cable fiador con retiirada de material sobrante a
punto autorizado. 50,000 1,800 90,00

Presupuesto parcial nº 5 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

5.1.3.2 mt Soterramiento de línea telefónica aérea en cruce
de calzada realizada con cable multipar (hasta 30
pares), formado de cobre sólido, aislados en PE
(Polietileno), pareados, reunido con cinta poliéster,
blindaje de cinta aluminio (AP), conductor de
drenaje de cobre, cubierta externa de
PE (Polietileno) color negro, resistente a rayos UV
e intemperie.Calibre: 0,51 mm (24 AWG) - Cobre
sólido - Aislación de PE (Polietileno), se fabrican
en otros diámetros como 0,41; 0,65; 0,90; en
canalización P.E. existente, conteniendo
conexionado en cajas sobre fachada y protección
metálica en tubo de acero galvanizada hasta 3,5
metros de altura, totalmente instalada y
funcionando 50,000 7,000 350,00

5.1.3.3 ud Caja de conexiones hasta 30 pares montaje
exterior IP54 incluyendo soporte de 30 pares y
cerradura 6,000 45,000 270,00

Total 5.1.3.- 5.1.3 TELECOMUNICACIONES: 710,000

Total 5.1.- 5.1 RAMBLA SANTA EULALIA Y TRAVESÍA: 12.933,110

Total presupuesto parcial nº 5 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES: 12.933,110
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.- RAMBLA SANTA EULALIA

6.1.1.- OBRA CIVIL

6.1.1.1 Ud Arqueta de registro alumbrado 51x51x65 cm. 14,000 72,269 1.011,77
6.1.1.2 M3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno,

excepto roca,incluso entibación,agotamiento y
transporte a centro de gestión de residuos
autorizado. 85,600 5,969 510,95

6.1.1.4 Ml Tubo de PVC corrugado de diámetro 90 mm, para
alojamiento de conductores subterráneos, incluso
colocación en lecho de arena y transporte.
Totalmente colocado. 162,900 3,774 614,78

Total 6.1.1.- 6.1.1 OBRA CIVIL: 2.137,500
6.1.2.- COLUMNAS Y LUMINARIAS

6.1.2.1 ud Motor lumínico con tecnología LED. Óptica
multi-array con distribución fotométrica "RL".
Grupo óptico de 36 LEDs, 54 W 530 mA.
Protección adicional contra sobretensiones de 10
kV. Temperatura de color luz de día cálida "WDL".
Sistema de regulación Doble Nivel sin  Linea de
Mando (2N-) que permite un ahorro de energía
adicional al  ntrínseco que aporta el LED. Bloque
óptico MultiLED que mantiene uniformidad
invariante a lo largo de toda la vida de la luminaria.
Módulo LED IP 66 o equivalente  con válvula
depresora. Difusor GTF de vidrio transparente
plano con reflector troncopiramidal recuperador de
flujo. Radiador incorporado que permite una fácil
evacuación de la calor y una vida más duradera en
los LEDs. Adaptación a luminaria existente,
totalmente instalado y funcionando 9,000 438,318 3.944,86
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.2 ud Punto de luz decorativo con 2 brazos, el brazo
superior ubicado en la parte superior del fuste y el
brazo inferior a media altura, opuestos 180º.
Altura total del punto de 7m. Con fuste cilíndrico,
placa de asiento plana con refuerzo anular y
cartelas, fuste y brazos fabricados en chapa de
acero al carbono de calidad S235JR. Puerta de
registro enresada con refuerzo interior. Fijación
lateral de la luminaria por anclaje directo sobre el
cuerpo, sin manguito de Ø60mm, con pernos de
anclaje, plantilla y doble tuerca para nivelar la
base.Formado por un brazo de 500mm a 7m con
luminaria IK09 IP66_75W_1K_RA_WDL_2N-_C1
de fundición inyectada de aluminio. Luminaria con
dispositivo autonivelador interno.Cubierta plana,
con sistema de refrigeración interno de los LEDs
en forma de panal, sin aletas visibles. Acceso al
grupo electro-óptico y mantenimiento por la parte
superior con apertura mediante cuatro tornillos
imperdibles y no visibles en posición instalada. El
grupo electro-óptico es extraíble y actualizable en
una sola pieza, con seccionador para su
desconexión automática al acceder al grupo
electro-óptico para facilitar las labores de
mantenimiento y reposición. Difusor de vidrio
templado transparente plano de 6 mm de espesor
para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV
en las ópticas. Con válvula depresora para
mantener constante la presión y evitar la entrada
de humedad. Reflector tronco piramidal anti
deslumbramiento, matizado con recuperación de
flujo. Óptica tipo multi-array, Vial Extensiva Tipo A
"RA", para garantizar la homogeneidad de la
fotometría. Temperatura de color en luz de día
cálida "WDL". Vida útil de los LED L90 B10
100.000 horas. Los grupos lumínicos LED podrán
ser sustituidos y actualizados aunque la luminaria
esté instalada, permitiendo extender su vida útil.
Con sistema de protección PLED para la
protección de los LED's. Formato LED de 35x35
para garantizar un mejor control lumínico y
optimizar los resultados fotométricos. Índice
espectral G de los LEDs dentro de los parámetros
recomendados por el grupo de trabajo impulsado
por el CEI. Luminaria certificada ENEC y
compatible con Zhaga-D4i. Protección adicional
contra sobretensiones 10KV certificada, y otro
brazo de 250mm a 5m con luminaria IK09
IP66_RE_WDL_C1 de fundición inyectada de
aluminio. Luminaria con dispositivo autonivelador
interno.Cubierta plana, con sistema de
refrigeración interno de los LEDs en forma de
panal, sin aletas visibles. Acceso al grupo
electro-óptico y mantenimiento por la parte
superior con apertura mediante cuatro tornillos
imperdibles y no visibles en posición instalada. El
grupo electro-óptico será extraíble y actualizable
en una sola pieza, con seccionador para su
desconexión automática al acceder al grupo
electro-óptico para facilitar las labores de
mantenimiento y reposición. Difusor de vidrio
templado transparente plano de 6 mm de espesor
para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV
en las ópticas. Con válvula depresora para
mantener constante la presión y evitar la entrada
de humedad. Reflector tronco piramidal anti
deslumbramiento, matizado con recuperación de
flujo. Óptica tipo multi-array, Vial Extensiva Tipo E
"RE", para garantizar la homogeneidad de la
fotometría. Temperatura de color en luz de día
cálida. Vida útil de los LED L90 B10 100.000
horas. Los grupos lumínicos LED podrán ser
sustituidos y actualizados aunque la luminaria esté
instalada, permitiendo extender su vida útil. Con
sistema de protección PLED para la protección de
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

los LED's. Formato LED de 35x35 para garantizar
un mejor control lumínico y optimizar los
resultados fotométricos. Índice espectral G de los
LEDs dentro de los parámetros recomendados
por el grupo de trabajo impulsado por el CEI.
Luminaria certificada ENEC y compatible con
Zhaga-D4i. Protección adicional contra
sobretensiones 10KV certificada. Certificados
empresa ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.
Totalmente instalada y funcionando. Normativa
indicada a cumplir o equivalente.

5,000 1.998,501 9.992,51
6.1.2.3 Ml Tira led empotrada 4,8w/m 3000k IP65 incluida

parte proporcional de perfileria tapas, fuente de
tensión y conexiones. Totalmente instalada y
funcionando. 12,000 46,473 557,68

6.1.2.5 ud Toma de tierra independiente con pica de acero
cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante Grapa
e presión, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba. 8,000 84,252 674,02

6.1.2.7 Ud Legalización completa de la instalación eléctrica,
incluidos los derechos e acometiad, revisión del
OCA y documentación técnica para la autorización
del CIE Diligenciado por  industria. 1,000 1.000,000 1.000,00

6.1.2.9 m. Línea de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2.
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
para red equipotencial tipo VV-750, directamente
enterrados en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm.
de profundidad, incluso excavación, relleno con
materiales sobrantes, sin reposición de acera o
calzada, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado. 220,000 12,570 2.765,40
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

6.1.2.12 Ud Luminaria decorativa (equivalente a las existentes
instaladas recientemente en la zona), de fundición
inyectada de aluminio. Cubierta plana con sistema
de refrigeración interno de los LEDs en forma de
panal, sin aletas visibles. Acceso al grupo
electro-óptico y mantenimiento por la parte
superior con apertura mediante dos palancas, sin
herramientas. El grupo electro-óptico es extraíble y
actualizable en una única pieza, con seccionador
para su desconexión automática y sistema de
alineación de tres guías para evitar montajes
incorrectos. Difusor de vidrio templado
transparente plano de 6 mm de espesor para
facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las
ópticas. Índice de protección IP66 para la
luminaria completa con válvula depresora para
mantener constante la presión y evitar la entrada
de humedad, e índice de resistencia al impacto
hasta IK10. Óptica tipo multi-array, Vial Frontal
Tipo A "RA". Reflector troncopiramidal
antideslumbramiento, matizado con recuperación
de flujo. Temperatura de color en luz de día cálida
"WDL". Vida útil de los LED L90 B10 100.000
horas. Los grupos lumínicos podrám ser
sustituidos y actualizados aunque la luminaria esté
instalada, permitiendo extender su vida útil.
Porcentaje de Flujo luminoso hacia el Hemisferio
Superior (FHS) igual a 0% (verificar según óptica
utilizada). Con equipo electrónico de Clase I,
tensión de alimentación 230 Vac / 50 Hz y
potencia de 36 W a 530 mA. Protección adicional
contra sobre tensiones de 10 kV / 10 kA. Con
desconector automático al abrir el compartimiento
porta equipos. Regulación sin línea de mando
(Autorregulación) 2N-. Programación a medida y
mantenimiento de flujo de salida constante
opcional (CLO). Acabado en color marrón a elegir
por dirección de obraR. Dimensiones
520x170x220 mm. Luminaria certificada ENEC y
Zhaga-D4i. Con brazo mural decorativo, de 750
mm de longitud, sección rectangular, y fijación
lateral para luminaria. Soporte con placa de
fijación a pared, brazo y tensor (según modelo)
fabricados en chapa de acero al carbono de
calidad S235JR. Fijación lateral de la luminaria por
anclaje directo sobre el cuerpo, sin manguito de
Ø60 mm. Acabado galvanizado por inmersión en
caliente y pintado en color similar al existente en
luminarias Rambla Santa Eulalia. Totalmente
instaladas y funcionando. La normativa a cumplir
será la indicada o equivalente. 6,000 495,000 2.970,00

Total 6.1.2.- 6.1.2 COLUMNAS Y LUMINARIAS: 21.904,470

Total 6.1.- 6.1 RAMBLA SANTA EULALIA: 24.041,970

Total presupuesto parcial nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO: 24.041,970
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.12 ud Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5
brazos bien formados, suministrado con cepellón
y plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. 1,000 1.454,985 1.454,99

7.14 ud PRINUS SERRULATA CAZAN 16-18 cm 10,000 298,000 2.980,00
7.16 Ud Programador autónomo para vávulas a batería  2

estaciones. Comunicado con la plataforma
mediante la conexión con los equipos de
comunicaciones y estaciones bases con
tecnología LoRa de baja consumo de energía, sin
necesidad de lincecia. Comunicación directa
desde el exterior mediane Bluetooth, sin
necesidad de la Plataforma Web. Longitud
máxima de cable hacia solenoide tipo latch de 30
m con uncable de 1x1,5mm2. Función progrmable
de arranque/parada. Memoria no volatil que
asegura el mantenimiento de los programas
guardados en caso de fallo eléctrico. Conexión
para sensor de lluvia y válvula maestra. Funciona
con una pila alcalina de 9V con alojamiento
independiente y estanco de la batería del tipo
6LR61 (en Europa). 100% Estanco y sumergible,
.p.p. accesorios y montaje.Puesta en marcha y
realización de pruebas de servicio.
Incluye: Replanteo.Instalación en la arqueta.
Conexionado eléctrico con las electroválvulas.
Conexionadocona la estación base.
Programación.Prueba de funcionamiento de todo
el sistema.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 2,000 348,149 696,30

7.18 ml Tubería polietileno de diámetro DN16, presión
nominal 6 atm, PN10 baja densidad PE40. Uso
alimentario calidad Aenor, instalada en el interior
de zanja destinada a tal fin mediante accesorios
por electrofusión, suminstradas en rollos de 100m
de longitud. Con instalción de goteros colocado
directamente sobre tubería de riego, en las zonas
necesarias para el riego localizado con goteros
integrados.Incluso p/p de accesorios de conexión
y montaje. Totalmente montada, conexionada,
probada y pruebas de presión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la
tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 270,000 4,305 1.162,35

7.19 Ud Boca de riego racor tipo Barcelona DN40mm con
arqueta y tapa de fundición, p.p. accesorios y
montaje. Incluso accesorios de conexión a la
tubería de abastecimiento y distribución.
Totalmente montada, conexionada y
probada.Ubicadas cada 50m en la red.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión
hidráulica a la tubería de abastecimiento y
distribución. Relleno de la zanja. Limpieza
hidráulica de la unidad.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 2,000 112,230 224,46
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ESTADOFIRMAS
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7.21 Ml Banco modular prefabricado de hormigón
moldeado, decapado e hidrofugado, anclado a
pavimento con varillas metalicas roscadas. Recto
o curvo de 195x48/67x50 cm. O banco equivalente
de otro material o tipología a elegir por dirección
de obra. Totalmente instalado 14,000 345,000 4.830,00

7.22 Ud Papelera de chapa de acero Cor-Ten de Ø35 cm y
altura de 75 cm, acabado oxidado y barnizado,
anclada con tornillos. Totalmente instalada. 4,000 360,000 1.440,00

7.24 ud Banco anclado de 180x57x4(62) cm(o modelo
equivalente a elegir por dirección de obra) ,
anclado sobre muro o sobre bancada de forma
oculta y permanente con tornillería de acero
inoxidable y tacos metálicos expansivos.
Estructura de los soportes de pletina de acero
mecanizada de 6 mm de grueso zincada y pintada
de color plata texturizado con asiento y respaldo
de listones de madera tropical certificada FSC® y
de sección 40x35 mm. Totalmente instalado. 12,000 623,000 7.476,00

7.26 Ud Talado de árbol de diámetro 30-60, troceado del
mismo, extracción de tocón, incluso carga de
ramas, tocón y resto de productos resultantes y
transporte de los residuos vegetales a vertedero
específico, situado a una distancia no limitada,
relleno y compactado del hueco resultante con
tierras propias. Los tocones y raíces de diámetro
mayor de 10 cm, se eliminarán hasta una
profundidad mínima de 50 cm. Los agujeros
existentes y los que resulten de las operaciones de
levantado de la vegetación, quedarán rellenos con
tierras del mismo terreno y con el mismo grado de
compactación, de modo que la superficie
resultante sea la adecuada para el desarrollo de
trabajos posteriores.Los materiales quedarán
suficientemente troceados y apilados para facilitar
la carga, en función de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte. El
precio incluye el tiempo de espera en obra durante
las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, y la carga en
obra.Unidades totalmente terminadas. Medida la
unidad ejecutada en obra.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción
del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las
ramas y las raíces. Retirada de restos y
desechos. Carga a camión. Relleno y
compactación del hueco con tierra de la propia
excavación.Carga y transporte al vertedero
específico.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 15,000 79,676 1.195,14

Presupuesto parcial nº 7 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.27 Ud Extracción de tocón de árbol/palmera de diámetro
>60cm, troceado del mismo, incluso carga de
tocón y resto de productos resultantes, relleno y
compactado del hueco resultante con tierras
propias . Los tocones y raíces de diámetro mayor
de 10 cm, se eliminarán hasta una profundidad
mínima de 50 cm. Los agujeros existentes y los
que resulten de las operaciones de levantado de la
vegetación, quedarán rellenos con tierras del
mismo terreno y con el mismo grado de
compactación, de modo que la superficie
resultante sea la adecuada para el desarrollo de
trabajos posteriores. Los materiales quedarán
suficientemente troceados y apilados para facilitar
la carga, en función de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte,con
transporte a vertedero. El precio incluye el tiempo
de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, y la carga en obra.Unidades totalmente
terminadas. Medida la unidad ejecutada en obra.
Incluye: Extracción del tocón y las raíces.
Troceado del tronco, y las raíces. Retirada de
restos y desechos. Carga a camión. Relleno y
compactación del hueco con tierra de la propia
excavación.Carga y transporte al vertedero
específico.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga
y el viaje de vuelta. 15,000 58,767 881,51

7.28 Ud Transplante de frondosa, ubicada en tierra,
realizado con retro-pala excavadora, incluidos
poda de acondicionamiento, aplicación de
antitranspirante, protección de cepellón, nueva
plantación, así como suministro y colocación de
anclajes tras ésta, incluso transporte interior de
onra, medida la unidad transplantada.
Incluye: Replanteo. Laboreo y preparación del
terreno con medios mecánicos. Apertura de hoyo
con medios manuales. Retirada y acopio de las
tierras excavadas. Preparación del fondo del
hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con
tierra seleccionada de la propia excavación y tierra
vegetal cribada.Abonado del terreno.Apisonado
moderado. Formación de alcorque. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.Tapado de hoyo
y preparación del terreno.Retirada y carga a
camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 15,000 70,716 1.060,74

Presupuesto parcial nº 7 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.31 Ud Plantación de árboles, suministrados en
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación, con
forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de
base inferior/base superior/altura de 60x120x50
cm, abierto por medios mecánicos, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y
apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para
evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza
seleccionada de la propia excavación, mezclada
con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 25%, formación de alcorque y
primer riego, medida la unidad completamente
ejecutada. No incluye el precio de la planta.
Incluye: Replanteo. Laboreo y preparación del
terreno con medios mecánicos. Apertura de hoyo
con medios manuales. Retirada y acopio de las
tierras excavadas. Preparación del fondo del
hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con
tierra seleccionada de la propia excavación y tierra
vegetal cribada.Abonado del terreno.Apisonado
moderado. Formación de alcorque. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.Retirada y carga
a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 10,000 19,368 193,68

7.32 Ud Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos
estacas, clavadas verticalmente en el fondo del
hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol
cada una de ellas mediante un cinturón elástico de
goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la
función de tutor para mantener el árbol derecho
durante su crecimiento. 10,000 25,407 254,07

Total presupuesto parcial nº 7 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO: 23.849,240
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

8.1 ud CARTEL 900X2350 MM PANEL EUROPEO
FONDO 53 MM ESPALDA CERRADA
REFLEXIVO E.G. CON POSTE TELESCÓPICO
114+90 INSTALADA
MEDIANTE PERFORACIÓN SOBRE LOSA DE
GRANITO DE 8 CM 1,000 400,000 400,00

8.3 ud Señal circular de 60 cm. de diámetro, reflexiva,
con Nivel 1 de retrorreflectancia, cerrada y
fabricada en aluminiondzimir, de 1,8 mm. de
espesor, conformada mediante prensa hidráulica,
desengrase, capa de imprimación, protección y
aplicación de pintura sintética de acabado,
rotulación mediante aplicación de material reflexivo
sellado en frío mediante presión, incluso poste
galvanizado en caliente de sustentación adaptado,
en caso necesario para aceras de anchura inferior
a 1,00 m. para cumplir la Ley de Accesibilidad;
levantado y retirada de señal existente,
cimentación y reposición del pavimento,
totalmente colocada. 10,000 293,015 2.930,15

8.5 ud Señal cuadrada de 60 cm. de lado, reflexiva, con
Nivel 1 de retrorreflectancia, fabricada en chapa
pregalvanizada por el método sendzimir, de 1,8
mm. de espesor, conformada mediante prensa
hidráulica, desengrase, capa de imprimación,
protección y aplicación de pintura sintética de
acabado, rotulación mediante aplicación de
material reflexivo sellado en frío mediante presión,
incluso poste galvanizado en caliente de
sustentación adaptado, en caso necesario para
aceras de anchura inferior a 1,00 m. para cumplir
la Ley de Accesibilidad; levantado y retirada de
señal existente, cimentación y reposición del
pavimento, totalmente colocada. 6,000 334,703 2.008,22

Total presupuesto parcial nº 8 SEÑALIZACIÓN: 5.338,370

Presupuesto parcial nº 8 SEÑALIZACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

9.1 PA Partida alzada a justificar en gestión de residuos 1,000 11.718,300 11.718,30
9.2 PA Partida alzada a justificar en imprevistos y plan de

seguridad y salud 1,000 6.392,380 6.392,38
9.3 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 1,000 3.078,970 3.078,97

Total presupuesto parcial nº 9 VARIOS: 21.189,650

Presupuesto parcial nº 9 VARIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 34.666,470
1.1.- RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA TRAMO FINAL 23.698,050
1.2.- TRAVESIA RAMBLA SANTA EULALIA 10.968,420

2 PAVIMENTACIÓN 190.846,490
2.1.- RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA 145.644,560
2.2.- TRAVESÍA RAMBLA SANTA EULALIA 45.201,930

3 SANEAMIENTO 6.623,820
3.1.- RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA 3.711,180
3.2.- TRAVESÍA RAMBLA MÁRTIR SANTA EULALIA 2.912,640

4 ABASTECIMIENTO 27.757,220
4.1.- RAMBLA MÁRTIR SANTA EUALALIA 27.757,220

5 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 12.933,110
5.1.- RAMBLA SANTA EULALIA Y TRAVESÍA 12.933,110

5.1.1.- OBRA CIVIL 11.103,460
5.1.2.- ELECTRICIDAD 1.119,650
5.1.3.- TELECOMUNICACIONES 710,000

6 ALUMBRADO PÚBLICO 24.041,970
6.1.- RAMBLA SANTA EULALIA 24.041,970

6.1.1.- OBRA CIVIL 2.137,500
6.1.2.- COLUMNAS Y LUMINARIAS 21.904,470

7 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO 23.849,240
8 SEÑALIZACIÓN 5.338,370
9 VARIOS 21.189,650

Total .........: 347.246,340

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

                                                                                       

           
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

RESUMEN PRESUPUESTO CONECTANDO HISTORIA Y CIUDAD: ITINERARIO ACCESIBLE EN
RAMBLA MARTIR SANTA EULALIA FASE II Y TRAVESIA RAMBLA SANTA EULALIA.

Capítulos Importe (€)

                        

1.-   DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                              34.666,47
2.-   PAVIMENTACIÓN             190.846,49
3.-   SANEAMIENTO                   6.623,82
4.-   ABASTECIMIENTO               27.757,22
5.-   ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES               12.933,11
6.-   ALUMBRADO PÚBLICO  24.041,97
7.-   JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO  23.849,24
8.-   SEÑALIZACIÓN    5.338,37
9.-   VARIOS  21.189,65

                                                                                                                                                                        

TOTAL             347.246,34.-

19% Gastos Generales y B.I.               65.976,80.-
                                                                                                                                                                        

SUMA             413.223,14.-

21% I.V.A.                            86.776,86.-
                                                                                                                                                                        

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA             500.000,00.-

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS MIL
EUROS.

                                        Mérida, agosto de 2025
                                              El  

          Fdo: 

El      El Director General
Director del Proyecto

                      
Fdo.: Fdo.: Ignacio Candela Maestu

                                                                                                                                        
Conectando historia y ciudad: Itinerario accesible en Rambla Mártir Santa Eulalia Fase II y Travesía Rambla Mártir
Santa Eulalia. 
                                                                                                                              

.Proyecto: PROYECTO COMPLETO

Código para validación: 8K6T8-Y38AV-AUF7T
Fecha de emisión: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:50:43
Página 388 de 388

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefe de Sección de Instalaciones, Mantenimiento e Infraestructuras del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.
Firmado 29/08/2025 09:59
2.- Director General de Urbanismo del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 29/08/2025 10:05
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