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I.- MEMORIA 

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato, se refiere a las obras necesarias para realizar el Proyecto AUTOMATIZACIÓN
POR  SISTEMA  DE  CONTROL  TELEMÁTICO  DE  LOS  JARDINES   DEL  GUADIANA  “SIETE  SILLAS  Y  SAN
ANTONIO” .

1.1.- Descripción de la actuación
El  presente  proyecto  tiene  por  objeto,  la  modernización  de  las  instalaciones  de  riego  con  la

automatización por sistema de control telemático de los jardines del Guadiana, concretamente las zona
llamadas Parque Siete Sillas y Parque de San Antonio, de la Ciudad de Mérida.

1.2.- Los objetivos de la actuación

Mérida está encaminada a ser una  Smart Cities por eso la ciudad de Mérida pertenece a la Red
Española de Ciudades Inteligentes constituida en junio de 2012 para trabajar y desarrollar en un modelo de
gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La ciudad de Mérida apuesta por el ahorro energético, ganando terreno en le desarrollo urbano,
buscamos conjugar la  tecnología para lograr infraestructuras eficientes,  siendo la clave cuidar el medio
ambiente y mejorar la calidad de vida.

Las ventajas de las ciudades inteligentes:

• Contribuir a la mejora del medio ambiente.

• Ahorrar costes a los ciudadanos

• optimizar el servicio público

• Mejorar la transparencia en la gestión de las administraciones.

Las  Smart  Cities,  Smart  Water buscan  solucionar  problemas  por  la  falta  de  agua  debido  a  la
amenaza del cambio climático.

Por lo tanto llevar una gestión adecuada del agua es y será cada vez más imprescindible por eso se
propone este proyecto que va encaminada a la instalación de sistema de control telemático en la margen
izquierda del Río Guadiana, para facilitar el mantenimiento de las zonas verdes, así como su puesta en valor
incluyendo algunas actuaciones que mejorarán su estado actual para su uso público.

Los objetivos que se pretenden conseguir:

• Renovar el régimen de control de los sistemas de riego para conseguir una gestión más eficiente de
agua de riego.

• Reducción de los consumos de agua al evitar riegos no necesarios.

• Gestión eficiente en situaciones de lluvia, vientos, heladas.
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• Buenas prácticas a la Ciudadanía.

• Generar un ahorro de recursos humanos y materiales en su posterior mantenimiento, haciendo más
sostenible el sistema.

2.- EMPLAZAMIENTO DE PROYECTO

El área verde de actuación con una superficie aproximada de 11ha, se encuentra en el entorno de Guadiana
y sus alrededores a su paso por la Ciudad de Mérida.

3.- ANTECEDENTES

3.1-Estado Actual

El  fin  de  la  actuación,  es  la  definición  de  las  obras  necesarias  encaminadas  a  facilitar  su
mantenimiento, así como mejorar su estado actual para su uso público.

Las  zonas ajardinadas comprenden una superficie  aproximada de 11ha y  aunque es  una única
actuación la podemos dividir en zonas:

• Parque de Siete siete sillas y cercanías.
• Parque de San Antonio.

3.2.- Justificación de la actuación

Este proyecto va encaminado a la instalación de sistema de control Telemático en la Margen Derecha
del río Guadiana para facilitar el mantenimiento de las zonas verdes, así como su puesta en valor incluyendo
algunas actuaciones que mejorarán su estado actual para uso público.

Los objetivos que se pretenden conseguir:

• Renovar el régimen de control de los sistemas de riego para conseguir una gestión más eficiente de
agua de riego.

• Reducción de los consumos de agua al evitar riegos no necesarios.

• Gestión eficiente en situaciones de lluvia, vientos, heladas.

• Buenas prácticas a la Ciudadanía.

• Generar un ahorro de recursos humanos y materiales en su posterior mantenimiento, haciendo más
sostenible el sistema.

4.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Las zonas en la que pretendemos actuar tienen una superficie aproximada de 11ha, persigue una
nueva puesta en valor de la zona y con esta nueva actuación se pretende dotarla de nuevas infraestructuras
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para que sea más sostenible en su mantenimiento, así como algunas necesidades detectadas a lo largo de
los años y que con ello facilitará su uso y disfrute de todos los públicos.

Los  sistemas  de  telegestión  para  riego  tienen  como  objeto  centralizar  en  un  software  la
programación de las redes de riego automático. Estos sistemas nacieron con el fin de resolver el problema
creado por su antecesor tecnológico, el programador de riego autónomo, que era capaz de controlar el
riego,  pero  que,  para  realizar  cualquier  modificación  de  los  programas  de  riego,  hacía  necesario  el
desplazamiento hasta el programador para efectuar dichos cambios.

El  problema de estos  sistemas  es  que los  recursos  humanos  destinados  a  los  cambios  en  la
programación de los sistemas son altos, debido a que en una hora se pueden llegar a cambiar de 6 a 10
programaciones. En el momento que hay que modificar algún dato de los programas de riego de una zona
el tiempo a invertir es muy elevado y poco productivo.

Es  un  sistema  que  permite  modificar  o  anular  riegos  por  causas  tan  diversas  como  cambios
climatológicos, eventos deportivos, festejos o espectáculos, en cuestión de minutos.

5.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

5.1- Descripción General de los trabajos

La finalidad del presente proyecto es la ejecución de las obras necesarias para la  instalación del
sistema de telegestión, así como la mejora de las charcas existentes para evitar filtraciones de agua y una
mejor limpieza, además de la sustitución de fuentes de agua potable, adaptadas tanto a personas como a
los animales de compañía.

Que consisten en la:

- Instalación de los elementos de telegestión y mejoras del entorno.

Resumen de actuaciones

✔ Automatización  

• Suministro, instalación y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para la telegestión de
las zonas seleccionadas.

• Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real decreto 105/2008. de 1 de febrero, por
le que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, cuyo fin es
fomentar la producción, reutilización y reciclado.

✔ Jardinerías y otras actuaciones 

• Encaminadas a la adecuación de posibles zonas por las actuaciones llevadas durante la obra.
• Mejora de las charcas existentes, mediante la impermebailización.
• Suministro e instalación de fuentes de agua potable.
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✔ S  EGURIDAD Y SALUD  

• Sistemas de protección colectivas e individuales.
• Seguridad y salud según la ley vigente de prevención de riesgos laborales.

5.2.- Características de las obras 

Descripción del sistema de telegestión

Un sistema de telegestión permite cambiar las programaciones a distancia simplemente con tener
acceso al servidor.

Arquitectura de un sistema de telegestión

Un  sistema  de  telegestión  tiene  un  software  específico  de  riego  en  el  cual  se  realizan  las
programaciones, configuraciones sel sistema y sensores. Este software está alojado en un servidor web al
cual se puede acceder desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet.

Una vez volcadas en el  software de gestión la  configuración y  las programaciones de riego,  se
transmiten  desde  el  servidor  hasta  los  programadores  vía  GPRS.  Los  programadores  transmiten  las
programaciones de riego a las unidades remotas en las arquetas. Esta comunicación se realiza en algunos
casos vía radio y en otros por cable.

La comunicación vía radio se realiza a través de una antena de radio, conectada al programador, El
alcance de esta antena es de un kilómetro o kilómetro y medio dependiendo de donde se sitúen. Las
comunicaciones  se  realizan  diariamente  y  vuelven  a  producirse  en  caso  de  encendido/apagado de  un
sensor.

También se dan, si en cualquier instante del día un usuario realiza una variación de programación.

Componentes del sistema

1. Software: El usuario accede a él a través de internet, permite:
✗ Activar y desactivar todos los equipos de programación de cualquier parte de las zonas.
✗ Integrar cualquier electroválvula en el sistema, tanto si es de 9v como si es de 24v.
✗ Conectar sensores de lluvia, viento, temperatura y lectura de consumos de agua.
✗ Asignar privilegios de acceso y gestión en función del rol que tenga cada usuario.
✗ Arranques manuales desde cada programador.

2. Unidad de control o programador: recibe las órdenes del servidor vía GPRS y las envía a los recep-
tores de arqueta vía radio, o a través de corriente de 24v en caso de instalación de cable. Necesita
ser conectado a la corriente. El programador se compone de un modem con tarjeta de datos GPRS,
una placa y un transformador.

3. Emisor de radio: equipo conectado a la unidad de control o programador. Emite señales vía radio de
la programación establecida.

.Proyecto: PROYECTO CONTROL TELEMATICO SIETE
SILLAS-SAN ANTONIO

Código para validación: R6YC1-SQBKD-WJ3CJ
Página 7 de 204

El documento ha sido firmado por :
1.- María Estela García Delgado, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
06/05/2022 08:16
2.- Margarita López de Ayala, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
09/05/2022 13:42

FIRMADO
09/05/2022 13:42

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 6
28

62
1 

R
6Y

C
1-

S
Q

B
K

D
-W

J3
C

J 
B

B
B

4A
33

E
67

03
82

C
20

D
5F

32
7B

68
D

A
A

D
10

26
A

4A
5E

9)
 g

en
er

ad
a 

co
n 

la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

4. Antena para emisor de radio:  tiene una longitud de cinco metros, debe situarse en altura, para
crear la máxima longitud y amplitud de ondas posibles.

5. Receptor en arqueta: estancas y alimentadas con pila de litio de 9v. La duración de la batería de litio
es de 4-5 años. La distancia máxima desde la antena hasta el equipo podrá ser de 1,5km, en cual -
quier dirección desde la antena. La comunicación entre el receptor y la antena será a través de radio
de frecuencia punto a punto (antena-receptor) con lo cual no tendrá interferencias con otras emiso -
ras locales. Esto permite que los equipos no requieran de elementos intermedios para la amplifica -
ción o repetición de la señal, evitando que este elemento en caso de avería provoque el sistema
este desactivado durante su reparación.

Instalación

Todas las actuaciones que se describen a continuación figuran incluidas en el Proyecto, con arreglo
al cual deberían ejecutarse.

Instalación de programadores

Se  instalarán  los  programadores  que  reciben  la  información  desde  la  unidad  central  mediante
comunicación GPRS y que transmite a las unidades remotas a través de corriente en caso de instalación de
manguera eléctrica o vía radio. Serán de 1 o 2 estaciones según corresponda.

Instalación de sensores

Los  programadores  irán  equipados  con  sensores,  meteorológicos  y  de  impulso.  En  el  caso  de
sensores meteorológicos nos permite el corte de programación en caso de las condiciones meteorológicas
haga innecesario el mismo. Y en el caso de sensores de impulso nos permite un control de gasto de agua y
detección de averías en la instalación de agua.

Configuración y programación 

Todos los elementos deberán ser configurados para su correcto funcionamiento. Igualmente, se
deberán  comprobar  las  comunicaciones  tanto  vía  radio   como  GPRS  entre  los  distintos  dispositivos.
Finalmente se introducirán los dato y parámetros requeridos por el sistema en los softwares de gestión.

Elementos para centralización de sistema de riego

El presente apartado recoge las condiciones generales exigibles a diversos elementos constitutivos
de la red de telegestión:

Estación base GPRS.

Estación  base  GPRS  para  montaje  exterior.  Conexión  de  red  3G,  banda  de  frecuencia  ISM.
Alimentación  por  corriente  eléctrica  o  placa  solar.  Transformador  externo  (220/24VAC).  Totalmente
montado y conexionado. Incluye: Replanteo y trazado. Tendido de cables necesarios. Conexionado. Prueba
de funcionamiento.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Placa Solar para estación GPRS.

Placa solar para estación base GPRS, para montaje exterior. Incluye: Replanteo y trazado. Tendido
de cables necesarios. Conexionado. Prueba de funcionamiento.

Tarjeta GPRS para estación base.

Tarjeta GPRS para estación base. Incluye alta, replanteo y trazado. Conexionado. Prueba de funcionamiento.

Sistema de control

Licencia para estación base

Licencia para estación base. Incluye: Conexionado y prueba de funcionamiento.

Programador de arqueta de 9V de 1ev.

Programador de arqueta por batería 9V de 1ev..(a pilas de 9Vdc de 1 salida) Equipo estanco con
grado de protección IP68, adaptable a cualquier tipo de ubicación (arquetas con tapa metálica o de plástico,
armarios de obra,…). Totalmente montado y conexionado. Incluye: Replanteo y trazado. Tendido de cables
necesarios. Conexionado. Prueba de funcionamiento. 

Programador de arqueta de 9V de 2ev.

Programador de arqueta por batería 9V de 2ev..(a pilas de 9Vdc de 2 salidas) Equipo estanco con
grado de protección IP68, adaptable a cualquier tipo de ubicación (arquetas con tapa metálica o de plástico,
armarios de obra,…). Totalmente montado y conexionado. Incluye: Replanteo y trazado. Tendido de cables
necesarios. Conexionado. Prueba de funcionamiento. 

Equipo lector volumétrico de caudales

Equipo lector de volumétrico de caudales. Se alimenta a 9Vdc. El equipo tiene un grado de protec -
ción IP68. Totalmente montado y conexionado. Incluye: replanteo y trazado. Tendido de cables necesarios.
Prueba de funcionamiento.

Caudalímetro

Caudalímetro de 1 ½” y 2” dependiendo de las tuberías, con sensor de impulso. Incluye: Replanteo
y trazado. Tendido de cables necesarios. Conexionado. Prueba de funcionamiento.

Puesta en marcha

Puesta en marcha de la telegestión. Totalmente montado y conexionado. Incluye: Replanteo y traza -
do. Tendido de cables necesarios. Conexionado. Prueba de funcionamiento.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Software

Licencia para acceso vía web de software de gestión, de niveles de acceso en función del rol de cada
usuario. Contará con alarmas de funcionamiento de los sistemas de riego.

Permitirá  abrir  y  cerrar  todos los equipos de programación de manera inmediata.  Esta licencia
incluirá un día de asistencia /formación in situ.

5.3- Datos geográficos

Superficie   de actuación  : 11ha

Topografía: Son jardines con topografía llana que se encuentran en uno de los márgenes del río Guadiana y
en las cercanias como pueden se las rotondas o parques cercanos.

Emplazamiento de los   jardines  :  

Estos jardines se encuentran en el margen izquierdo del río Guadiana a su paso por la Ciudad de
Mérida.

✔ Parque de Siete siete sillas. Zona entre el Puente Romano y el Puente Lusitania.
✔ Jardines de San Antonio. Zona entre el Puente Romano y el Puente Fernández Casado.
✔ Jardines junto al Palacio de Congresos.
✔ Rotondas que se encuentran junto a estos jardines (rotondas: Oceanus, Autonomía, Escuela de

Hostelería)
✔ Parque Manuel Pacheco.

6.- CONDICIONANTES INTERNOS DEL PROYECTO

Datos a tener en cuenta para los trabajos:

A) Clima
En Mérida,  los  veranos son muy calurosos,  secos  y  mayormente despejados.  Los  inviernos son fríos  y
parcialmente nublados. 
La temperatura varía generalmente de 3ºC a 35ºC, rara vez baja de -2ºC o sube de 39ºC.
Precipitación media de la zona.- 516,3mm
Período lluvioso.- Noviembre a Abril.
Período caluroso.- Junio a Septiembre.
La temperatura máxima promedia es más de 31ºC
La temperatura máxima promedio diaria es menos de 17ºC

7.- CONDICIONANTES EXTERNOS DEL PROYECTO
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

El uso que se le dará a los espacios, es el que actualmente mantiene, zona de recreo de uso público.

Manteniendo la versatilidad de los espacios, lo que permite disfrutar de los mismos a todos los
ciudadanos de una forma más agradable, relajada y divertida posible, convirtiéndolos en espacio de reunión
e interacción, al igual que las zonas de ocio infantil, zonas deportivas, al aire libre existentes.

8.- PLANEAMIENTO VIGENTE

Las obras objeto del  proyecto no vulneran los preceptos correspondientes a las previsiones del
vigente Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Mérida.

9.- MEDIDAS DE SEGURIDAD

La empresa adjudicataria de las obras desde el comienzo de las mismas hasta el momento de la
recepción provisional, queda obligada a adoptar todas las medidas necesarias dirigidas a la seguridad de la
construcción, de los obreros que en las mismas intervengan y de cualquier persona o elemento relacionado
con ella. En particular será de obligado cumplimiento el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo y
demás normativas existentes o que pudieran publicarse y estar vigente en el transcurso de la ejecución de
las obras.

La empresa adjudicataria será en todo momento responsable de cualquier daño o accidente que
por incumplimiento de estas normas pudiera originarse.

El coste de la adopción de estas medidas de seguridad será por cuenta de la empresa adjudicataria y
se considera incluido dentro del presupuesto de contrata y en particular con cargo al apartado de gastos
generales con el que está gravado el importe de la ejecución material de la obras, salvo que exista proyecto
de seguridad e higiene, en el que estén incluidos estos gastos.

10.- CONTROL DE CALIDAD

La  empresa  adjudicataria  está  obligada  a  realizar  los  controles  de  calidad  que  fije  la  dirección
facultativa  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del  proyecto,  hasta  un  máximo  del  uno  por  ciento  del
presupuesto  de  contrata.  Igualmente  la  dirección  facultativa  podrá  designar  el  laboratorio  que  vaya  a
realizar estos controles de calidad.

Aquellas unidades de obra o material que no reúnan, de acuerdo con los resultados de los ensayos,
las condiciones mínimas fijadas por la Dirección Facultativa en base a las prescripciones del proyecto, serán
demolidas o retiradas de obra, sin indemnización alguna al contratista quien está obligado a rehacerlas o
reponer. El coste de los nuevos ensayos a realizar sobre los nuevos materiales o unidades de obra, no se
contabilizarán dentro del tipo del uno por ciento fijado anteriormente.

Previamente a la contratación de los ensayos se presentarán para su aprobación por la dirección
facultativa,  el  correspondiente  plan  de  ensayo,  incluyendo  prioritariamente  los  controles  relativos  a
hormigones,  aceros,  estructuras,  instalaciones  de  fontanería  con  las  correspondientes  pruebas  de
estanqueidad, caudal y presión, electricidad y calefacción. 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Todos los controles y ensayos serán realizados por laboratorios homologados de la categoría que fije
la legislación vigente.

No serán  válidos  y  por  tanto  no  contabilizarán  dentro  del  uno  por  ciento  del  presupuesto  de
contrata, todos aquellos ensayos y controles, cuya contratación y ejecución, no se ajusten a las normas
fijadas en ese proyecto y la legislación vigente.

11.- PRECIOS

Los precios aplicados para cada una de las unidades de obra incluidas en el presente proyecto han
sido calculados teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en la materia, así como las circunstancias
locales de la zona donde se sitúan las obras. El impuesto del I.V.A. que afecta a los conceptos de mano de
obra, maquinaria y materiales se adiciona como porcentaje al presupuesto de ejecución material resultante
y a los correspondientes gastos generales de estructura.

Todos los gastos ocasionados por la señalización o información y publicidad de las obras correrán por
cuenta del contratista.

12.- PRESUPUESTO

A las mediciones obtenidas se le aplica los precios establecidos y obtenemos un Presupuesto de
Ejecución  de  Material  de   SESENTA Y SEIS  MIL  TRESCIENTOS VEINTE  EUROS CON CUARENTA Y  DOS
CÉNTIMOS (66.320,42€)  que incrementado en un 6% de  Beneficio Industrial, un 13% de Gastos Generales,
el  21  %  de  I.V.A.  obtiene  un  Presupuesto  de  Licitación  de NOVENTA  Y  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (95.494,77€). 

13.- OBRA COMPLETA

La obra incluida en el presente proyecto constituye una obra completa susceptible de ser entregada
al uso general o servicio público correspondiente, haciéndose constar expresamente este extremo tal y
como determina  la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del sector Publico.

14.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las obras debe ser a juicio del equipo redactor de DOS MESES (2 meses)
Contados a partir de la fecha de Acta de comprobación de Replanteo. 

15.- REVISIÓN DE PRECIOS

Al no exceder el plazo de ejecución de las obras de seis meses no habrá lugar a Revisión de Precios
según lo dispuesto en   la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del sector Publico.

16.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

.Proyecto: PROYECTO CONTROL TELEMATICO SIETE
SILLAS-SAN ANTONIO

Código para validación: R6YC1-SQBKD-WJ3CJ
Página 12 de 204

El documento ha sido firmado por :
1.- María Estela García Delgado, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
06/05/2022 08:16
2.- Margarita López de Ayala, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
09/05/2022 13:42

FIRMADO
09/05/2022 13:42

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 6
28

62
1 

R
6Y

C
1-

S
Q

B
K

D
-W

J3
C

J 
B

B
B

4A
33

E
67

03
82

C
20

D
5F

32
7B

68
D

A
A

D
10

26
A

4A
5E

9)
 g

en
er

ad
a 

co
n 

la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

De acuerdo con el art. 4.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, se incluye en este proyecto el
preceptivo Pliego de Seguridad y Salud en el que se relacionan las medidas de seguridad y prevención que
habrán de considerarse durante la ejecución de los trabajos que aquí se proyectan.

17.-CONCLUSIÓN FINAL

          Considerando justificadas la solución adoptada y bien definida la obra a realizar, por lo que se espera
su aprobación para la ejecución del mismo.

Mérida, a fecha de la firma electrónica

Margarita López de Ayala Sánchez                                     M.ª Estela García Delgado
  Ingeniera Técnica Agrícola                                             Ingeniera Técnica Agrícola
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

II. PLIEGO DE CONDICIONES
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PLIEGO DE SEGURIDAD Y SALUD
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

AUTOMATIZACIÓN POR SISTEMA DE CONTROL TELEMÁTICO DE LOS JARDINES
DEL GUADIANA “SIETE SILLAS Y SAN ANTONIO”

CAPITULO I.- DISPOSICIONES LEGALES

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mí!nimas de seguridad y de salud en las obras de construccio! n.

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mí!-
nimas de seguridad y salud para la utilizacio! n por los trabajadores de los equipos de
proteccio! n individual.

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mí!-
nimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

• Reglamento de los Servicios de Prevencio! n.
• Real Decreto 949/1997, de 9 de Junio, por el que se establece certificado de profesio -

nalidad de la ocupacio! n de prevencionistas de riesgos laborales.
• Real Decreto 576/1997, de 18 de Abril, por el que se modifica el Reglamento General

sobre colaboracio! n en gestio! n de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de
Diciembre.

• Real Decreto 487, de 14 de Abril, sobre disposiciones mí!nimas y de seguridad y salud
relativas a la manipulacio! n manual de cargas que entran4 en riesgos, en particular dorso
lumbares, para los trabajadores.

• Real Decreto 486, de 14 de Abril, sobre disposiciones mí!nimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 485, de 14 de Abril, sobre disposiciones mí!nimas de sen4 alizacio! n de se-
guridad en el trabajo.

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencio! n de Riesgos Laborales.
• Reglamento electrote!cnico de Alta Tensio! n.
• Reglamento electrote!cnico de Baja Tensio! n.
• Estatuto de los trabajadores.
• Convenio Colectivo Provincial de la Construccio! n.
• Real  Decreto  337/2010,  de  19 de  marzo,  por  el  que  se  modifican el  Real  Decreto

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre -
vencio! n; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacio! n en el sector de la cons-
truccio! n y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen dis-
posiciones mí!nimas de seguridad y salud en obras de construccio! n.

• Orden del 27 de Junio de 1997.- Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997.

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencio! n de Riesgos Laborales.

• Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero. Reglamento de los Servicios de Prevencio! n.

• Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre Anexo IV.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

• Real Decreto 952/1997. Sobre residuos to! xicos y peligrosos.

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio. Sobre la utilizacio! n de equipos de trabajo.

• Resto de disposiciones Oficiales relativas a seguridad y salud que afecten a los trabajos

que se han de realizar.

• Real decreto 102/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. 

• Decreto 20/2011,  de 25 de febrero,  por  el  que se  establece el  régimen jurídico  de la
producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  en  la  Comunidad
Autónoma de Extremadura.

• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

• Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos.

• Ley  10/1998, de  21 de abril, de Residuos, establece el régimen jurídico básico aplicable a
los residuos en España.

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
• Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
• Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio

Climático,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo  del  Consejo  de Ministros  por  el  que se

aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

CAPITULO II.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS FASES
DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El adjudicatario debera!  elaborar y presentar con su propuesta la evaluacio! n de riesgos
de todas las actividades que, de acuerdo con la misma vaya a realizar.

Con base a esta evaluacio! n de riesgos, redactara!  un documento informativo para los
trabajadores, en el que describa los riesgos a que esta!n expuestos, y las medidas preventivas
que deben llevar a cabo para reducirlos o eliminarlos.

Por  otra  parte,  se  acreditara!  la  existencia  de  te!cnicos  expertos  en  prevencio! n  de
riesgos laborales en la empresa, para cuando la situacio! n lo requiera.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

I.- DESIGNACIO? N DE LOS COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- Es obligacio! n del promotor de la obra designar un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la elaboracio! n del proyecto.

2.- Asimismo, durante la ejecucio! n de la obra, el promotor designara!  un te!cnico competente,
integrado  bajo  la  Direccio! n  Facultativa  de  la  misma,  como  coordinador  en  materia  de
seguridad y salud.

3.- La designacio! n de los coordinadores del proyecto y de la ejecucio! n no eximira!  al promotor
de sus responsabilidades.

2.- OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El promotor esta!  obligado a que en la fase de redaccio! n del proyecto se elabore un
estudio  de  seguridad y  salud,  o  un estudio  ba! sico  si  la  obra  no  se  incluye  dentro  de  los
supuestos previstos en el artí!culo 4 de R.D. 1627/97.

3.- DURANTE LAS FASES DE PROYECTO Y EJECUCIO? N DE LAS OBRAS

1.- En la obras incluidas en el a!mbito de aplicacio! n del R.D. 1627/97, cuando en la elaboracio! n
del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, la propiedad designara!  un coordinador
en materia de seguridad y salud durante la elaboracio! n del proyecto de obra, igualmente se
designara!  un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucio! n de la obra,
cuando en esta intervenga ma! s de una empresa o una empresa y trabajadores auto! nomos.

2.-  La  designacio! n  de  los  coordinadores  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la
elaboracio! n del proyecto y durante la ejecucio! n de la obra podra!  recaer en la misma persona.

4.- OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIO? N DE LA OBRA

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucio! n de la obra debera!
desarrollar las siguientes funciones:

 Coordinar la aplicacio! n de los principios generales de prevencio! n y de seguridad.

- Al tomar las decisiones te!cnicas y de organizacio! n con un fin de planificar
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simulta! -
nea o sucesivamente.

- Al estimar la duracio! n requerida para la ejecucio! n de estos distintos traba-
jos o fases de trabajo.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores auto! nomos apliquen de manera coherente y res-
ponsable los principios de la accio! n preventiva durante la ejecucio! n de la obra.

 Aprobar el  plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso las mo-
dificaciones introducidas en el mismo.

 Organizar la coordinacio! n de actividades empresariales.
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacio! n correcta de los me! todos

de trabajo.
 Adoptar las medidas necesarias para que so! lo las personas autorizadas puedan acce-

der a la obra. La Direccio! n Facultativa asumira!  esta funcio! n cuando no fuese necesario
la designacio! n de coordinador.

5.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIO? N DE LA OBRA

Los principios de la accio! n preventiva se aplicara!n durante la ejecucio! n de la obra y en
particular, en las siguientes tareas y actividades.

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
 La eleccio! n del emplazamiento de los puestos y a! reas de trabajo, teniendo en cuenta

sus condiciones de acceso, y la determinacio! n de las ví!as o zonas de desplazamiento o
circulacio! n.

 La manipulacio! n de los distintos materiales y utilizacio! n de los medios auxiliares.
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control perio! dico de las

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucio! n de la obra, con objeto de co-
rregir los defectos que pudieran afectar a seguridad y salud de los trabajadores.

 La delimitacio! n y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depo! sito de
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
 El almacenamiento y la eliminacio! n o evacuacio! n de residuos y escombros.
 La adaptacio! n, en funcio! n de la evolucio! n de la obra del perí!odo de tiempo efectivo que

habra!  que dedicar a los distintos trabajos o fases de trabajo.
 La cooperacio! n entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auto! nomos.
 Las interacciones e incompatibilidades en cualquier otro tipo de trabajo o actividad

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

6.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTO? NOMOS

1.- Los contratistas, subcontratistas y trabajadores auto! nomos esta!n dirigidos a:

 Aplicar los principios de la accio! n preventiva que se recoge en el artí!culo 15 de la Ley
de Prevencio! n de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o activida-
des indicadas en el artí!culo 10 del RD 1627/97.

 Cumplir y hacer cumplir a su personal el plan de seguridad y salud establecido.
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de se -
guridad y salud durante la ejecucio! n de la obra.

En particular los trabajadores auto! nomos debera!n, adema! s:

 Utilizar equipos de trabajadores que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1215/97
 Elegir y utilizar equipos de proteccio! n individual en los te!rminos previstos en el RD

773/97

2.-  Los  contratistas  y  subcontratistas  sera!n  responsables  de  la  ejecucio! n  correcta  de  las
medidas de prevencio! n fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones
que les correspondan a ellos directamente o en su caso a los trabajadores auto! nomos por ellos
contratados.  Respondera!n  solidariamente  de  las  consecuencias  que  se  deriven  del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

3.- Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccio! n facultativa y del promotor, no
eximira!n  de  sus  responsabilidades  a  los  contratistas,  subcontratistas  y  trabajadores
auto! nomos.

7.- LIBRO DE INCIDENCIAS

1.- En cada centro de trabajo existira! , con fines de control y seguimiento del plan de seguridad
y salud un libro de incidencias que constara!  de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

2.- El libro de incidencias debera!  mantenerse siempre en obra, en poder del coordinador en
materia de seguridad y salud y a disposicio! n de cuantos intervienen en la misma.
3.- Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estara!n u! nicamente relacionadas
con  la  inobservancia  de  las  instrucciones,  prescripciones  y  recomendaciones  preventivas
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.

4.-  Las  anotaciones  en  el  referido  libro  so! lo  podra!n  se  efectuadas  por  el  coordinador  en
materia de seguridad y salud, por la direccio! n facultativa, por el contratista principal, por los
subcontratistas  o  sus  representantes,  por  te!cnicos  de  los  Centros  de  Seguridad  y  Salud
Laboral, por la Inspeccio! n de Trabajo, por miembros del Comite!  de Seguridad y Salud Laboral
y por los representantes de los trabajadores en la obra.

5.- Efectuada una anotacio! n en el libro de incidencias, el empresario principal debera!  remitir
un el plazo ma!ximo de 24 horas copias a la Inspeccio! n de Trabajo de la provincia en que se
realiza  la  obra,  al  Coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud,  al  Comite!  de  salud  y
seguridad,  y  al  representante  de  los  trabajadores.  Conservara!  las  destinadas  a  sí!  mismo,
adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposicio! n de los anteriormente relacionados.

6.- Sin perjuicio de su consignacio! n en el libro de incidencias, el empresario debera!  poner en
conocimiento del coordinador en materia de seguridad y salud, de forma inmediata, cualquier
incidencia relacionada con el mismo dejando constancia fehaciente de ello.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

7.-  Cuantas  sugerencias,  observaciones,  iniciativas  y  alternativas  sean  formuladas  por  los
o! rganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de Seguridad y Salud, sobre las
medidas de prevencio! n adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecucio! n
de la obra, habra!n de ser comunicadas a la mayor brevedad por el empresario responsable del
seguimiento y control del plan.

8.- Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los
apartados anteriores sera!n objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a
aquellos debera!n tener acceso el coordinador en materia de seguridad y salud.

8.- PARALIZACIO? N DE LOS TRABAJOS
  
1.- Cuando el coordinador en materia de seguridad y salud observase la existencia de riesgo de
especial gravedad o de urgencia, podra!  disponer la paralizacio! n de los tajos afectados o de la
totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de
dicha medida a los trabajadores afectados.

2.- Si con posterioridad a la decisio! n de paralizacio! n se comprobase que han desaparecido las
causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisio! n o se han dispuesto las medidas
oportunas  para  evitarlo,  podra!  acordarse  la  reanudacio! n  total  o  parcial  de  las  tareas
paralizadas mediante la orden oportuna.

3.-  El personal  directivo  de la empresa principal o representante del mismo así!  como los
te!cnicos y mandos intermedios adscritos a la obra habra!n de prohibir o paralizar, en su caso,
los  trabajos  en  que  se  advierta  peligro  inminente  de  accidentes  o  de  otros  siniestros
profesionales,  sin necesidad de contar previamente,  con la aprobacio! n  del  coordinador  en
materia de seguridad y salud, si bien habra!  de comunica! rsela inmediatamente dicha decisio! n.

4.-  A su vez,  los trabajadores podra!n  paralizar su actividad en el caso de que, a  su juicio,
existiese un riesgo grave e  inminente  para la  salud,  siempre que se  hubiese  informado al
superior jera! rquico y se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctoras, se exceptu! an
de esa obligacio! n de informacio! n los casos que el trabajador no pudiera ponerse en contacto
de forma inmediata con su superior jera! rquico. En los supuesto resen4 ados no podra!  pedirse a
los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo
ello  debera!  informarse,  por  parte  del  empresario  principal  o  su  representante,  a  los
trabajadores, con antelacio! n al inicio de la obra o en el momento de su incorporacio! n a e!sta.

5.- El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucio! n de la obra, cuando
observase  incumplimiento  en  el  libro  de  incidencias,  en  circunstancias  de  riesgo  grave  e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, podra!  disponer la paralizacio! n de los
tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra.

6.- En el caso de paralizacio! n, e!sta debera!  se comunicada por la persona que hubiera ordenado
la misma, a la Inspeccio! n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,  así!  como al contratista
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

afectado y a  los  representantes  de  los  trabajadores.  No obstante,  cuando los  trabajadores
este!n o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasio! n de su trabajo, el
empresario debera!  informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en
materia de proteccio! n.

7.- Debera!  adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que los trabajadores
puedan interrumpir su actividad y,  si  fuera necesario,  abandonar de inmediato el lugar de
trabajo. En este caso no podra!  exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras
persista el peligro.

8.- Así! mismo, el trabajador tendra!  derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de
trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entran4 a un riesgo grave e
inminente para su vida y salud.

9.- Cuando el empresario, ni adopte o no permita la adopcio! n de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, los representantes legales de e!stos podra!n
acordar,  por  mayorí!a  a  sus  miembros,  la  paralizacio! n  de  la  actividad de  los  trabajadores
afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo sera!  comunicado de inmediato a la empresa y a la
autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulara!  o ratificara!  la paralizacio! n
acordada.

9.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

1.-  Los contratistas  y  subcontratistas  debera!n  garantizar que los  trabajadores reciben una
informacio! n adecuada a todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.

2.- La informacio! n debera!  se comprensible para los trabajadores afectados.

3.-  La  consulta  y  participacio! n  de  los  trabajadores  o  sus  representantes  se  realizara!n  de
acuerdo a la Ley de Prevencio! n de Riesgos Laborales.

4.- Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, sera!  facilitada
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

5.- Tener una proteccio! n eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

6.- Recibir informacio! n acerca de los riesgos existentes, medidas de proteccio! n, medidas de
emergencia y las ocasiones en puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente.

7.-  Ser consultados y participar en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud
laboral.

8.- Recibir formacio! n en materia preventiva.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

9.- Ser sometido a una vigilancia de la salud perio! dica.

10.- Formar parte del Comite!  de Seguridad y salud, a trave!s de sus representantes.
11.- Proteccio! n del personal especialmente sensible.

12.- Utilizar medios de trabajo adecuados y debidamente protegidos.

13.- Que se les faciliten los equipos de proteccio! n adecuados a las tareas realizadas.

10.- OTRAS DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA

1.- La inclusio! n en el proyecto de ejecucio! n de obra del estudio de Seguridad y Salud, o en su
caso  del  estudio  ba! sico  sera!  requisito  necesario  para  el  visado  de  aquel  por  el  Colegio
Profesional  correspondiente,  expedicio! n  de la  licencia municipal  y dema! s  autorizaciones y
tra!mites por parte de las distintas administraciones pu! blicas.

2.-  En las obras incluidas en el a!mbito de aplicacio! n del RD 1627/97, el  promotor debera!
efectuar un aviso a la  autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos, con
arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del RD 1627/97.

CAPITULO III.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

1.- Todas las prendas de proteccio! n personal o elementos de proteccio! n colectiva tendra!  fijado
un perí!odo u! til, desecha!ndose a su te!rmino.

2.-  Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro ma! s ra!pido en una
determinada prenda o equipo, se repondra!  e!sta, independientemente de la duracio! n prevista
o fecha de entrega.

3.- Toda prenda o equipo de proteccio! n que haya sufrido un trato lí!mite, es decir, el ma!ximo
para el  que fue  concebido (por  ejemplo,  por  un accidente),  sera!  desechado y  repuesto  al
momento.

4.-  Aquellas  prendas  que  por  su  uso  hayan  adquirido  ma! s  holguras  o  tolerancias  de  las
admitidas por el fabricante, sera!n repuestas inmediatamente.

5.- El uso de una prenda o equipo de proteccio! n nunca representara!  un riesgo en sí! mismo.

1.- PROTECCIONES PERSONALES

1.- Todo elemento de proteccio! n personal se ajustara!  a las normas de Homologacio! n del 
Ministerio de Trabajo, siempre que exista en el mercado.

2.- En el caso en que no exista Norma de Homologacio! n oficial, sera!n de calidad adecuada a 
sus respectivas prestaciones.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Parte del cuerpo a proteger EPI
Cabeza Casco

Oí!do Tapones, orejeras
Ojos y cara Gafas, pantalla

Ví!as respiratorias Mascarillas, filtros
Brazos y manos Guantes, manguitos
Pies y piernas Calzado de seguridad, polainas, espinilleras

Cuerpo Arne!s

I.1.- Protección de la cabeza

- Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluido los visitantes.
- Pantalla proteccio! n soldador ele!ctrico.
-  Gafas contra impacto y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo autofiltrante.

I.2.- Protecciones del cuerpo

- Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptara!  a los riesgos especí!ficos de cada trabajo.
- Cinturo! n antivibratorio para trabajadores con martillos neuma! ticos y maquinistas.
- Monos de trabajo o cazadora-pantalo! n. Se tendra!n en cuenta las reposiciones a lo largo de

la obra, segu! n Convenio Colectivo Provincial.
-  Trajes de agua para casos de lluvia o ante proteccio! n de agua.
- Equipo completo de solador.

I.3.- Protección extremidades superiores

- Guantes de goma finos o neopreno, para alban4 iles y operarios que trabajen en hormigona-
do.

- Guantes de uso general para manejo de materiales y objetos.
- Guantes diele!ctricos para utilizacio! n de baja tensio! n.
- Protector manos.

I.4.- Protección de extremidades inferiores

- Botas de agua de acuerdo con MT-27.
- Botas de seguridad clase III.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

1. Utilizar y cuidar los EPI.
2. Guardarlos en ligar indicado.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

1. Determinar los puestos de trabajo y tareas que necesitan EPI.2
2. Elegir los equipos ma! s adecuados.
3.  Informar  de  la  parte  del  cuerpo  que  protege,  del  riesgo  e  informar  de  cua!ndo  debe
utilizarse.
4. Instruir sobre su uso y mantenimiento.
5. Suministrarlo gratuitamente al trabajador.
6. Velar por su uso efectivo.
7. Controlar su correcto funcionamiento.

2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

 El Artí!culo 15 LPRL recoge como uno de los principios de la actividad preventiva “El
adoptar medias que anteponen la proteccio! n colectiva a la Individual.

Riesgo Medida Colectiva
Caí!da a distinto nivel Vallas y barandillas

Incendio Instalaciones fijas de extincio! n (bocas de
incendio, hidrantes,…)

Contaminantes quí!micos Sistemas de ventilacio! n y extraccio! n 

Ele!ctrico Toma de tierra
Ruido Aislamiento acu! stico

Proteccio! n de partí!culas por el uso de
ma!quinas

Pantalla de proteccio! n en la ma!quina

Los  elementos  de  proteccio! n  colectiva  se  ajustara!n  a  las  caracterí!sticas  fundamentales
siguientes:

1.-Vallas  de  limitacio! n  de  proteccio! n,  tendra!n  como  mí!nimo  90  cm  de  altura,  estando
construidas a base de tubos meta! licos, dispondra! n de patas para mantener la verticalidad.

2.-  Topes  de  desplazamiento  de  vehí!culos,  se  podra!n  realizar  con  un  par  de  tablones
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma
eficaz.

3.-   Redes,  sera!n  de poliamida,  sus caracterí!sticas generales,  sera!n  tales que cumplan con
garantí!a, la funcio! n protectora. 

4.- Lonas, sera!n de buena calidad y de gran resistencia a la propagacio! n de la llama.

5.- Interruptores diferenciales y tomas de tierra, la sensibilidad mí!nima de los interruptores
diferenciales sera!  para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA, la resistencia de las
tomas  de  tierra  no  sera!  superior  a  la  que  garantice,  de  acuerdo  con  la  sensibilidad  del
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

interruptor  diferencial,  y  una  tensio! n  ma!xima  de  24  v.  Se  medira!  su  resistencia
perio! dicamente y, al menos, en la e!poca ma! s seca del an4 o.

6.- Extintores, sera!n adecuados en agente extintor y taman4 o al tipo de incendio previsible y se
revisara!n cada 6 meses como ma!ximo.

7.- Riegos, las pistas para vehí!culos se regara!n convenientemente para evitar levantamiento
de polvo por el tra!nsito de los mismos.
3.- FORMACIO? N

Todo  el  personal  debera!  recibir,  al  ingresar  en  la  obra  y  antes  de  iniciar  su
cometido en la misma, una formacio! n acerca del trabajo que vaya a realizar, los me! todos de
trabajo y sus riesgos, así! como las medidas de seguridad que, con cara!cter obligatorio, debera!
emplear y de la actitud que debe adoptar en caso de emergencia, en especial en cuanto afecte
al trabajo o trabajos a los que vaya adscrito.

Dicha informacio! n  debera!  repetirse  tantas veces como la  direccio! n  facultativa  o el
Coordinador en materia de seguridad de las obras lo considere oportuno y siempre en caso de
que el trabajador sea trasladado de un trabajo a otro de nueva designacio! n.

Entre el personal  ma! s cualificado se impartira!n cursillos de socorrismo y primeros
auxilios, de forma que, en todo momento, cualquiera de los trabajos de la obra tenga asignada
al menos un socorrista con posibilidad de actuacio! n inmediata en caso necesario.
 

CAPITULO IV.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN

1.- SERVICIO TE? CNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

La obra debera!  contar con un Te!cnico de Seguridad en re!gimen permanente,  cuya
misio! n  en  la  prevencio! n  que  puedan  presentarse  durante  la  ejecucio! n  de  los  trabajos  y
asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigara!  las
causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para
evitar su repeticio! n.

2.- PREVENCIO? N DE RIESGO DE DANJ OS A TERCEROS

Los riesgos que se derivan de los dan4 os a terceros, variables en calidad, importancia
y probabilidad, son consecuencia de la afeccio!n de las obras bien a los colindantes,  o bien a
determinados  servicios,  cuya  modificacio!n  obliga  a  los  usuarios  a  variar  sus  respectivas
costumbres, a los somete a determinadas limitaciones.

Para  evitar  posibles  accidentes  a  terceros,  se  colocara!  las  oportunas  sen4 ales  de
advertencia de salida de camiones y de limitacio!n de velocidad en la ví!a pu! blica a las distancias
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

reglamentarias del entronque con ellas.
Se   sen4 alizara!n  los  accesos  naturales  a  la  obra,  prohibie!ndose  el  paso  a  toda

persona ajena a la misma, colocando en su caso  los cerramientos necesarios.

En la  zona de obra  se  prevera!  la  instalacio! n  de  vallas  de  contencio! n  de  peatones,
ancladas entre sí!, sen4 aliza!ndose y baliza!ndose de dí!a y noche.

3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Las medidas preventivas tienen por objeto evitar, en lo posible, que lleguen a 
producirse situaciones de riesgos que pudieran evitarlas. Entre estas medidas cabe destacar:

1. La informacio! n relativa a la situacio! n sanitaria de los trabajadores y la informacio! n a estos
de las medidas sanitarias de que dispone en obra.

2. La realizacio! n perio! dica de controles higie!nicos y sanitarios.
Las medidas de formacio! n del personal que ya han sido mencionadas.
A su  vez,  la  aplicacio! n  de  primeros  auxilios  se  realizara!  a  trave!s  de  la  instalacio! n  de  los
elementos adecuados (botiquines, tele! fonos)

3.1.- Reconocimiento Médico e Información Asistencial

Antes de comenzar la actividad en la obra, los trabajadores debera!n ser sometidos al
reconocimiento  me!dico  reglamentario.  Este  reconocimiento  se  repartira!  por  perí!odos
inferiores a un an4 o.

El trabajador sera!  informado, una vez realizado el reconocimiento me!dico, acerca de la
situacio! n  de los elementos de primeros auxilios,  tele! fonos de urgencias y personas a cuyo
cargo este!n los botiquines y centros de asistencia.

Asimismo sera!  informado del derecho que le cabe consultar, tanto el presente estudio
de Seguridad y salud como el Plan de Seguridad e Higiene que se debera!  elaborar. A estos
efectos se dispondra!  de una copia de ambos documentos en lugar adecuado, al que tendra!
acceso cualquiera de los trabajadores.

3.2.- Botiquines y otras Instalaciones Sanitarias

La obra dispondra!  de un centro asistencial, dotado de los elementos necesarios para
impartir los primeros auxilios en caso de emergencia.

Sin perjuicio de la existencia del centro asistencial de primeros auxilios, se instalara!n
botiquines de emergencia en lugares estrate!gicos, de forma que ningu! n trabajo se encuentre a
una distancia superior de noventa metros del botiquí!n ma! s pro! ximo.

3.3.- Controles higiénicos y sanitarios
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Se  realizara!n  controles  necesarios  sobre  ruidos,  polvo  y  gases  para  evitar  que  los
niveles de contaminacio! n por cualquiera de dichas causas superen los lí!mites admisibles.

3.4.- Otras medidas

Se  expondra!  en  lugares  visibles  un  listado  con  las  direcciones  y  tele! fonos  de  los
centros asignados para urgencias, ambulancias, me!dicos, ect., para garantizar la rapidez en la
atencio! n y el transporte de los posibles accidentados.

CAPITULO V.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- Se nombrara!  vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de
Seguridad y Salud.

2.-  Se  constituira!  el  comite!  cuando  el  nu! mero  de  trabajadores  supere  el  previsto  en  la
Ordenanza  Laboral  de  Construccio! n  o  en  su  caso,  lo  que  disponga  el  Convenio  Colectivo
Provincial.

En Me!rida,  a la fecha de la firma electro! nica

La Ingeniera Te!cnica Agrí!cola La ingeniera Te!cnica Agrí!cola
Margarita Lo! pez de Ayala Sa!nchez  M.ª Estela Garcí!a Delgado
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PLIEGO DE CONDICIONES
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PLIEGO   DE   CONDICIONES

CAPITULO  I

Artículo 1º.-OBJETO DE ESTE PLIEGO.

El objeto de este Pliego que regira!  en unio! n de los Pliegos de Condiciones Generales
aprobados por el  Ministerio de Fomento,  se refiere a las obras necesarias para realizar el
Proyecto  AUTOMATIZACIÓN POR SISTEMA DE CONTROL TELEMÁTICO DE LOS JARDINES
DEL GUADIANA “SIETE SILLAS Y SAN ANTONIO”

Artículo 2º.-DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

El presente Pliego de Condiciones establece la definicio! n de las Obras en cuanto a su
naturaleza y caracterí!sticas fí!sicas.

Los  Planos  constituyen  los  documentos  gra! ficos  que  definen  las  Obras
geome!tricamente.

En  caso  de  contradiccio! n  e  incompatibilidad  entre  los  Planos  y  el  Pliego  de
Condiciones Particulares, prevalecera!  lo escrito en este u! ltimo documento, salvo autorizacio! n
expresa de la Direccio! n Te!cnica de las Obras.

Artículo 3º.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las Obras a realizar esta!n descritas en la MEMORIA de la presente Memoria Valorada.

Artículo 4º.-DISPOSICIONES APLICABLES.  

Para las obras comprendidas en el citado Proyecto, regira!  todo lo establecido en el Pliego
de  Prescripciones  Te!cnicas  Particulares  (P.P.T.P.)  y  el  PG3,  editados  por  el  Servicio  de
Publicaciones  del  Ministerio  de  Fomento,  sera!n  considerados  a  todos  los  efectos  como
documentos integrantes del proyecto, tal como prescribe la Orden de 2 de Julio de 1976, por la
que se confirio!  efecto legal a esta publicacio! n.

Se entendera!  que el contenido de ambos Pliegos (PPTP Y PG3) regira!  para todas las
materias en ellos contenidas, siendo adema!s de aplicacio! n los Pliegos de Prescripciones Te!cnicas
Generales, Instrucciones, Reglamentos y Normas que se sen4 alan a continuacio!n:

- Pliego de Prescripciones Te!cnicas Generales para la recepcio!n de Cementos (RC-
88).
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

- Pliego de Prescripciones Te!cnicas Generales para tuberí!as de saneamiento de
poblaciones (MOPU-1986).

- Pliego de Prescripciones Te!cnicas Generales para tuberí!as de abastecimiento de
agua (MOPU-1973).

- Instruccio!n de Hormigo! n Estructural (EHE).
- Reglamento  Electrote!cnico  de  Baja  Tensio!n  y  O? rdenes  Ministeriales  del

Ministerio de Industria y Energí!a relacionadas con la materia.
- Instruccio!n para la fabricacio!n y suministro de hormigo! n preparado del MOPU

(EHPRE).
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector pu! blico.

    - Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento
general de la ley de contratos de las administraciones pu! blicas.

- Pliego  de  Condiciones  Administrativas  Particulares  y  Econo!micas  que  se
establezcan al contratar las obras.

- Ley  de  Contratos  del  Trabajo.  Reglamentacio!n  de  Trabajo.  Disposiciones
reguladoras de la Seguridad Social vigentes.

- Reglamento de Normas U.N.E. de aplicacio! n en el Ministerio de Fomento.
- Todas aquellas  Normas que sustituyan o complementen las  anteriores  y  que

hayan sido publicadas con anterioridad a la licitacio! n.

- Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promocio!n de la Accesibilidad en Extremadura.
- Reglamento (CE) Nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de

julio de 2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se

deroga el Reglamento (CE) 1783/1999.

- Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se

establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo

Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesio! n y se deroga el Regla-

mento (CE) Nº 1260/1999.

- Reglamento (CE) Nº 1828/2006 de la Comisio! n de 8 de diciembre de 2006 por el

que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del

Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesio! n,

y el Reglamento (CE) Nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-

tivo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Si  se  produce  alguna  diferencia  de  grado  en  los  te!rminos  de  las  descripciones,
condiciones, etc. entre el presente Pliego de Prescripciones Te!cnicas Particulares y alguna de las
Disposiciones Generales relacionadas en este apartado, sera!  de aplicacio! n la ma!s exigente.

Las  condiciones  exigidas  en  el  presente  Pliego  deben  entenderse  como  condiciones
mí!nimas.

Adema!s, habra!n de cumplirse las condiciones que el Ingeniero Director fije en cada caso,
siempre que no contradigan lo anteriormente exigido.

Artículo 5º.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES.  

Tendra!n cara!cter contractual los documentos del presente Proyecto que se enumeran a
continuacio!n:

-  Planos.
-  Pliego de Prescripciones Te!cnicas Particulares.
 - Cuadros de Precios nº 1 y 2.
-  Presupuestos.

Los restantes Documentos tendra!n u! nicamente cara!cter informativo, y en ningu! n caso
podra!  utilizarse la informacio! n en ellos contenida para modificar lo incluido en los mencionados
Documentos Contractuales.

En caso de contradiccio!n entre los Documentos contractuales resen4 ados, prevalecera!  lo
especificado en el PPTP; asimismo prevalecera!  lo definido en los Cuadros de Precios sobre los
Presupuestos.

Artículo 6º.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

Técnico Director de las obras.

El te!cnico que se designe por la propiedad sera!  el encargado de la direccio! n, control y
vigilancia  de  la  ejecucio! n  de  las  obras  y  el  representante  de  la  misma  ante  el  contratista,
pudiendo delegar el control y la vigilancia en persona que se designe.

Representante del Contratista.  

Adjudicadas  definitivamente  las  obras,  el  Contratista  designara!  una  persona  con
titulacio! n  de Ingeniero de Caminos,  Canales y Puertos,  Ingeniero Te!cnico de Obras Pu! blicas,
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Ingeniero de Montes, Ingeniero Agro!nomo o Ingeniero Te!cnico Agrí!cola que asuma la direccio! n
interna de los trabajos que se ejecuten y actu! e como representante suyo ante la Administracio! n o
Propiedad, a todos los efectos que se requieran durante la ejecucio! n de las obras. 

Órdenes al contratista.  

Las o! rdenes al contratista podra!n darse verbalmente o por escrito y en e!ste u! ltimo caso
sera!n  numeradas  correlativamente  segu! n  el  Libro  de  O? rdenes  que  debera!  estar
permanentemente en el lugar de las obras. El contratista o su representante quedara!  obligado a
firmar el recibo en el duplicado de la orden.

CAPITULO  II CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES

Artículo 7º.-NORMAS GENERALES.

Todos los materiales necesarios para le ejecucio! n de las obras sera!n suministrados por
el  Contratista  y  procedera!n  de  los  lugares,  fa!bricas  o  marcas  que  elegidos  por  dicho
Contratista, hayan sido previamente aprobados por la Direccio! n Te!cnica de las Obras.

Todos los materiales, ma!quinas y aparatos que se empleen en las obras se sometera!n a
las pruebas y ensayos que se consideren convenientes a juicio de la Direccio! n Te!cnica para
comprobar  si  satisfacen  las  condiciones  exigidas.  Con  este  objeto  el  Contratista  debera!
presentar a la citada Direccio! n, con la debida antelacio! n, muestras de los diferentes materiales
que se vayan a emplear y que sera!n reconocidos y ensayados por un Laboratorio homologado.

Si el resultado de las pruebas fuese desfavorable, no podra!  emplearse en la obra, el
material, maquinaria o aparato de que se trate. Si el resultado fuese favorable, se aceptara!n y
no podra!n emplearse otros que no sean de la calidad y caracterí!sticas ide!nticas a las muestras
ensayadas, mientras que no sean sometidas al correspondiente ensayo. 

Artículo 8º.-EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS.

-Definición:

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de
asentarse  la  carretera,  incluyendo la  plataforma,  taludes y cunetas,  así!  como las  zonas  de
pre!stamos previstos o autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de los
productos removidos a depo! sito o lugar de empleo.

Se incluye en esta unidad la ampliacio! n de las trincheras y/o la mejora de taludes en
los desmontes, ordenadas por el Director de las Obras, en lugar de la excavacio! n de pre!stamos
o adema! s de ellos, y la excavacio! n adicional en suelos inadecuados. Los pre!stamos previstos
consisten en las  excavaciones de pre!stamos,  en las  que el  Contratista  queda exento  de la
obligacio! n  y  responsabilidad de obtener  la  autorizacio! n  legal  para  tales  excavaciones.  Los

.Proyecto: PROYECTO CONTROL TELEMATICO SIETE
SILLAS-SAN ANTONIO

Código para validación: R6YC1-SQBKD-WJ3CJ
Página 33 de 204

El documento ha sido firmado por :
1.- María Estela García Delgado, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
06/05/2022 08:16
2.- Margarita López de Ayala, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
09/05/2022 13:42

FIRMADO
09/05/2022 13:42

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 6
28

62
1 

R
6Y

C
1-

S
Q

B
K

D
-W

J3
C

J 
B

B
B

4A
33

E
67

03
82

C
20

D
5F

32
7B

68
D

A
A

D
10

26
A

4A
5E

9)
 g

en
er

ad
a 

co
n 

la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

pre!stamos  autorizados  consisten  en  las  excavaciones  de  pre!stamos  seleccionados  por  el
Contratista  y  autorizados  por  el  Director,  por  cuyo  conducto  el  Contratista  obtendra!  la
autorizacio! n legal para tales excavaciones.

-Clasificación de las excavaciones:

Las excavaciones se clasifican en los siguientes tipos:

-Excavacio! n  en  roca.  Comprendera!  la  correspondiente  a  todas  las  masas  de  roca
depo! sitos estratificados y la  de todos aquellos materiales que presenten caracterí!sticas de
roca maciza, cementados tan so! lidamente, que u! nicamente puedan ser excavados utilizando
explosivos.

-Excavacio! n en terreno de tra!nsito. Comprendera!  la correspondiente a los materiales
formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que para su
excavacio! n  no  sea  necesario  el  empleo  de  explosivos  y  sea  precisa  la  utilizacio! n  de
escarificadores profundos y pesados.

-Excavacio! n  en  tierra.  Comprendera!  la  correspondiente  a  todos  los  materiales  no
incluidos en los apartados anteriores.

El Director de las Obras determinara!  durante la ejecucio! n, y notificara!  por escrito al
Contratista, las unidades que corresponden a excavacio! n en roca, excavacio! n en terreno de
tra!nsito o excavacio! n en tierra; teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores. 

Artículo 9º.-EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.

Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para  abrir  zanjas  y  pozos.  Su
ejecucio! n  incluye las  operaciones  de excavacio! n,  nivelacio! n  y  evacuacio! n  del  terreno,  y  el
consiguiente transporte de los productos removidos a depo! sito o lugar de empleo.
  
Artículo 10º.-MATERIAL PARA RELLENOS.

-Condiciones generales:

Cuando  los  productos  extraí!dos  de  la  excavacio! n  se  consideren adecuados  para el
relleno, se procedera!  al aterrado de zanjas con los propios productos obtenidos en la apertura
de las mismas.

Si  debido  a  las  caracterí!sticas  del  terreno,  se  considera  que  los  productos  de  la
excavacio! n no son aptos para el relleno al menos en las primeras tongadas, se procedera!  a
ejecutar este relleno en dos fases:

En  la  primera  se  utilizara!  solo  u! nicamente  material  de  pre!stamo  que  se  estime
adecuado para tal fin, con taman4 os no superiores a 5 cms. y de espesor indicado en los planos.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Colocada  y  compactada  esta  fase,  se  procedera!  al  relleno  definitivo  de  la  zanja  con  los
productos obtenidos de la excavacio! n.

Se  obtendra!  una  densidad  no  inferior  al  noventa  y  cinco  (95%)  por  ciento  de  la
ma!xima obtenida en el ensayo Pro! ctor Normal.

-Ensayos de laboratorio:

Para los rellenos se realizara!n los siguientes ensayos:

1.-Pro! ctor Normal cada 100 M3 de relleno.

Artículo 11º.-GRAVA Y GRAVILLA PARA HORMIGONES.

-Condiciones generales:

Reunira!n las condiciones prescritas en el artí!culo se!ptimo de la vigente Instruccio! n
EHE.

-Condiciones de los materiales:

Procedera!n  del  machaqueo  de  piedra,  o  de  los  acarreos,  pudiendo  el  Contratista
proponer el empleo de a! ridos de otras procedencias, siendo necesario para su sustitucio! n la
aprobacio! n  previa  del  Director  Te!cnico  de la  Obra.  En todo  caso ninguna  variacio! n  en la
procedencia de los a! ridos significara!  un cambio en el precio de la  unidad de obra en que
intervenga.

El coeficiente de forma del a! rido, determinado con arreglo a la Norma UNE 7238, no
debera!  ser  inferior  a  quince cente!simas (0,15);  en caso contrario,  el  empleo de ese  a! rido
vendra!  supeditado a la realizacio! n de ensayos previos del hormigo! n en laboratorio.

El a! rido no presentara!  una pe!rdida de peso superior al doce (12) o al dieciocho (18)
por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamientos con soluciones de sulfato so! dico o
sulfato magne!sico, respectivamente, de acuerdo con la Norma UNE 7136. 

Artículo 12º.-ARENA PARA HORMIGONES.

-Condiciones generales:

Las  arenas  para  los  hormigones  debera!n  reunir  las  condiciones  prescritas  en  el
artí!culo se!ptimo de la vigente Instruccio! n de Hormigo!n Estructural (EHE).

-Condiciones de los materiales:

Podra!  ser natural, o artificial obtenida de la trituracio! n de roca o de los acarreos del
rí!o.  La  primera  estara!  compuesta  de  granos  duros,  pesados,  sin  sustancias  terrosas  o
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

susceptibles de descomposicio! n; las arcillas podra!n admitirse siempre que la proporcio! n de
arcilla no exceda del 5% del peso de la arena, ni entren en ella terrones ni sustancias extran4 as.
En  caso  contrario  se  procedera!  a  un  lavado  de  las  arenas  para  eliminar  los  elementos
peligrosos que puedan tener.

El  taman4 o  de  los  granos  no  excedera!  de  cinco  milí!metros  (5  mm),  en  su  ma!xima
dimensio! n y la curva granulome!trica se ajustara!  a las vigentes Normas de grandes presas.

En la arena artificial, procedente de machaqueo se eliminara!  el polvo que exceda del
siete por ciento (7%) de los finos que pasen por el tamiz de ocho cente!simas (0,08).
En cuanto a la forma de las partí!culas de la arena, regira!n las mismas Normas especificadas
para los a! ridos en el artí!culo anterior.

Artículo 13º.-CEMENTO

-Condiciones generales:

Regira!  el vigente Sera!  de aplicacio!n lo dispuesto en el Pliego RC-88, en la Instruccio!n EHE y en el
PG-3.

 Podra!  ser  suministrado  en  sacos  o  a  granel.  El  cemento  se  almacenara!
inmediatamente despue!s de su recepcio! n, en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de
la humedad.

Artículo 14º.-MATERIALES PARA TERRAPLENES.

-Condiciones generales:

Los  materiales  a  emplear  en  terraplenes  sera!n  suelos  o  materiales  locales  que  se
obtengan de las excavaciones realizadas en la obra, o procedentes de pre!stamos.

-Condiciones de los materiales:

Las condiciones que han de cumplir los materiales sera!n las siguientes:

-No contendra!n ma! s de un veinticinco  (25%) en peso de piedras cuyo taman4 o exceda
de quince centí!metros (15 cms.).

-Su Lí!mite Lí!quido sera!  inferior a cuarenta (LL menor 40).

-La densidad ma!xima correspondiente en ensayo Pro! ctor Normal no sera!  inferior a un
kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decí!metro cu! bico (1,450 /dm3).

-El í!ndice C.B.R. sera!  superior a tres (CBR mayor 3).
-El contenido en materia orga!nica sera!  inferior al dos por ciento (2%).

-Ensayos de laboratorio:

Ensayos:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Para tierras utilizables en terraplenes se realizara!n los siguientes ensayos:

Por cada 2.500 M3 de material se realizara!n:

1.-Ensayo C.B.R. de Laboratorio.

1.-Pro! ctor Normal.

1.-Contenido de materia orga!nica.

1.-Lí!mites de Attemberg.

Por cada 500 M3 de material se realizara!n:

1.-Determinacio! n de densidad “in situ”.

Artículo 15º.-MATERIAL A EMPLEAR EN SUB-BASES GRANULARES.

-Definición:

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base
del firme y la explanada.

-Condiciones de los materiales: 

Debera!n cumplir las siguientes condiciones generales:

Los materiales sera!n a! ridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituracio! n de
piedra de cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos
de arcillas, marga u otras materias extran4 as.

La fraccio! n cernida por el tamiz 0,080 UNE sera!  menor que los dos tercios (2/3) de la
fraccio! n cernida por el tamiz 0,40 UNE en peso.

La curva granulome!trica de los materiales estara!  comprendida dentro del Huso ZN-40.

El taman4 o ma!ximo no rebasara!  la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, segu! n la Norma NLT-
149/72, sera!  inferior a cincuenta (50).

La capacidad de soporte del material utilizado en la Sub-base ,tendra!  un I?ndice CBR
superior a veinte (20), determinado de acuerdo con la Norma NLT-111/58.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

En Sub-bases para tra! fico pesado y medio el material sera!  no pla! stico, y su equivalente
de arena superior a treinta (30).

En Sub-bases para tra! fico ligero se cumplira!n las condiciones siguientes :

Lí!mite lí!quido inferior a veinticinco (25).

I?ndice de plasticidad inferior a seis (6).

Equivalente de arena mayor que veinticinco (25).

La densidad obtenida respecto al ensayo Pro! ctor Modificado debera!  ser como mí!nimo
del noventa y cinco por ciento (95%).

-Ensayos de laboratorio:
Ensayos:

Para los  materiales utilizables en Sub-bases granulares se realizara!n  los siguientes
ensayos:

Por cada 500 m3 de material empleado:

1.-Ensayo CBR de Laboratorio.

1.-Lí!mites de Attemberg.

1.-Granulome!trico.

1.-Equivalente de Arena.

1.-Pro! ctor Modificado.

Por cada 250 m2 se realizara! :

1-Ensayo de densidad “in situ”.

Artículo 16º.-MATERIAL A EMPLEAR EN BASES GRANULARES.

-Definición:

Se  denomina  zahorra  artificial  a  una  mezcla  de  a! ridos,  total  o  parcialmente
machacados, en la que la granulometrí!a del conjunto de los elementos que la componen es de
tipo continuo.

-Condiciones de los materiales: 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Debera!n cumplir las siguientes condiciones generales:

Los materiales procedera!n del machaqueo y trituracio! n de piedra de cantera o grava
natural, en cuyo caso la fraccio! n retenida por el tamiz 5 UNE debera!  contener, como mí!nimo,
un cincuenta por ciento (50%), en peso,  de elementos machacados que presenten dos (2)
caras o ma! s de fractura.

El a! rido se compondra!  de elementos limpios,  so! lidos y resistentes,  de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extran4 as.

La  fraccio! n  cernida  por  el  tamiz  0,080 UNE sera!  menor  que  la  mitad  (1/2)  de  la
fraccio! n cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso.

La curva granulome!trica de los materiales estara!  comprendida dentro del Huso ZA-40.

El taman4 o ma!ximo no rebasara!  la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.

El coeficiente de desgaste, medido por el Ensayo de Los Angeles, segu! n la Norma NLT-
149/72, sera!  inferior a treinta y cinco (35).

El material sera!  no pla! stico.

El equivalente de arena sera!  superior a treinta (30).

La densidad obtenida respecto al ensayo Pro! ctor Modificado debera!  ser como mí!nimo
del cien por cien (100%).

-Ensayos de laboratorio:

Ensayos:

Los  materiales  utilizables  en  Bases  Granulares  sera!n  sometidos  a  los  siguientes
ensayos:

Por cada 500 m3 de material se realizara!n:

1.-Lí!mites de Attemberg.

1.-Granulome!trico.

1.-Equivalente de arena.
1.-Ensayo al desgaste de Los Angeles.

1.-Pro! ctor Modificado.

Por cada 250 m2 se realizara! :
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.-Ensayo de densidad “in situ”.

Artículo 17º.-GRAVA-CEMENTO.

-Definición:

Se  denomina  grava-cemento  a  la  mezcla  homoge!nea  de  a! ridos,  cemento,  agua  y
eventualmente adiciones que, convenientemente compactada, se utiliza en la construccio! n de
firmes de carreteras.

-Condiciones de los materiales:

Los  cementos  que  podra!n  utilizarse  en  su  fabricacio! n  podra!n  ser  de  los  tipos
siguientes:Portland,portland  con  adiciones  activas,  sideru! rgico,puzola!nico,  compuesto  y
cementos con propiedades adicionales. No se utilizara!n cementos de categorí!a superior a 350.

Los a! ridos empleados sera!n naturales o procedentes del machaqueo y trituracio! n de
piedra  de  cantera  o  grava  natural.  Sera!n  limpios,  so! lidos  y  resistentes,  de  uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales extran4 os.

La curva granulome!trica estara!  comprendida dentro del huso GC-1, segu! n porcentajes
determinados en el PG3.

 Los  a! ridos  a  emplear  en  gravas-cemento  para  bases  de  tra! fico  pesado  o  medio
debera!n contener al menos un cincuenta por ciento (50%), en peso, de la fraccio! n retenida por
el tamiz 5 UNE, de elementos machacados que presenten dos (2) o ma! s caras de fractura.

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Angeles, segu! n la Norma NLT-
149/72, sera!  inferior a treinta (30) en a! ridos para bases de tra! fico pesado o medio, e inferior a
treinta y cinco (35) en los restantes casos.

Los a! ridos para capas de base de tra! fico pesado o medio sera!n no pla! sticos. En los
restantes casos, la fraccio! n cernida por el tamiz 0,40 UNE cumplira!  las condiciones siguientes:

-Lí!mite lí!quido inferior a veinticinco (25).

-I?ndice de plasticidad inferior a seis (6).

-En todos los casos el equivalente de arena sera!  superior a treinta (30).
No  se  utilizara!n  aquellos  materiales  que  presenten  una  proporcio! n  de  materia

orga!nica, expresada en a! cido ta!nico, superior al cinco por diez mil (0,05%), de acuerdo con la
Norma UNE-7082.

La proporcio! n de terrones de arcilla no excedera!  del dos por ciento (2%), en peso,
segu! n la Norma UNE 7133.

La proporcio! n  de  sulfatos,  expresada en SO3 y determinada segu! n  la  Norma NLT-
120/72, sera!  inferior al medio por ciento en peso (0,5%).
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

El empleo de adiciones estara!  condicionado a la aprobacio! n del Director de las Obras.

-Tipo y composición de la mezcla:

El contenido ma!ximo de cemento, en peso, respecto del total de los a! ridos, sera!  del
cuatro y medio por ciento (4,5%) en gravas-cemento para capas de base de tra! fico pesado y
medio, y del cuatro por ciento (4%) en los restantes casos. El contenido mí!nimo de cemento
sera!  siempre del tres por ciento (3%).

La resistencia a compresio! n a los siete dí!as (7 d), de las probetas fabricadas en obra
con el molde y compactacio! n del Pro! ctor Modificado, segu! n la Norma NLT-310/75, no sera!
inferior a treinta y cinco kilogramos fuerza por centí!metro cuadrado (35 kgf/cm2) para capas
de base de tra! fico pesado o medio, o a treinta kilogramos fuerza por centí!metro cuadrado (30
kgf/cm2) en los  restantes  casos.  Estas  resistencias  se  refieren al  caso de que el  cemento
empleado sea portland; cuando se utilice otro tipo de cemento, el Director Te!cnico de la Obra,
debera!  indicar la resistencia a exigir.

-Ensayos de laboratorio:

Para  la  recepcio! n  de  las  obras,  los  materiales  a  emplear  sera!n  sometidos  a  los
siguientes ensayos:

Por cada 500 m3 de material empleado se realizara!n:

1.-Lí!mites de Attemberg.

1.-Granulome!trico.

1.-Equivalente de Arena.

1.-Ensayo al desgaste de los Angeles.

1.-Pro! ctor Modificado, y rotura a compresio! n de las probetas así! obtenidas a la  edad
de siete dí!as.

1.-Contenido en materia orga!nica.
1.-Contenido en sulfatos.

Por cada 250 m2 se realizara! :

1.-Ensayo de densidad “in situ”. 

Artículo 18º.-MADERA PARA ENCOFRADOS.

-Condiciones generales:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

La madera a emplear en andamios, cimbras y medios auxiliares, debera!  ser tal que garantice la
resistencia suficiente segu! n su destino, de forma que estos elementos provisionales tengan un
mí!nimo de seguridad aceptable.

Caso de emplearse para encofrados de hormigo! n, estara!  perfectamente seca, sin nudos
y  tendra!  suficiente  rigidez  para  soportar  las  deformaciones  y  empujes  laterales,  peso  y
cuantas acciones puedan transmitir el hormigo! n directa o indirectamente.

Se  cuidara!  especialmente  el  encofrado empleado en las  partes  vistas de  hormigo! n
donde se dispondra!n las tablas perfectamente enrasadas.

Artículo 19º.-AGUA.

-Condiciones generales:

El  agua  que  se  emplee  en la  confeccio! n  de  morteros,  hormigones  y  toda  clase  de
aglomerantes,  así!  como  para  el  lavado  de  arenas,  piedra  y  fa!brica,  debera!  reunir  las
condiciones prescritas de la vigente “Instruccio! n para Hormigo! n Estructural”. (EHE).

-Condiciones de los materiales:

Con cara! cter de excepcio! n y en caso en que el agua no pueda obtenerse con las debidas
condiciones  de  claridad(y  potabilidad,  podra!  admitirse  que  contenga  arcilla  en  una
proporcio! n  no superior  al  cinco por  mil  (5%) en volumen,  previa  rotura  de una serie  de
probetas  de  hormigo! n  amasado  con  este  agua  en  las  que  se  determine  la  reduccio! n  de
resistencia compara!ndolas con otra serie fabricada con agua limpia; reduccio! n que no sera!
superior a un diez por ciento (10%).

Artículo 20º.-HORMIGONES.

-Condiciones generales:

Debera!  distinguirse el hormigo! n en funcio! n de su uso estructural que puede ser: en

masa (HM), armado (HA) o pretensado (HP), con las limitaciones que la Instruccio! n establece

para los mismos en lo relativo a contenido mí!nimo de cemento, limitaciones al contenido de

iones cloruro, tipo de cemento y de adiciones que pueden utilizarse, etc.

No se admitira!n hormigones en masa de resistencia inferior a los 20 N/mm2 (es decir el
antiguo H-200). Respecto a los hormigones armados o pretensados no se admiten resistencias
inferiores a los 25 N/mm2. Hormigones ma!s pobres quedan fuera del a!mbito de la Instruccio!n y
so! lo se admiten para elementos no estructurales como hormigones de limpieza y similares.

El contratista esta!  obligado a conseguir las resistencias especificadas en la Instruccio!n,
bien mediante ajuste de las dosificaciones o mediante una adecuada clasificacio! n de los a!ridos,
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

sin que por ello varí!en los precios unitarios consignados en los Cuadros de Precios incluidos en el
presente  Proyecto.  El  cemento,  a! rido  y  agua  cumplira!n  lo  especificado  en  el  artí!culo
correspondiente de e!ste Pliego, en la Instruccio!n EHE y en el Pliego de Prescripciones Te!cnicas
Generales para la recepcio! n de cemento RC-88.

-Ensayos de laboratorio:

Ensayos:

Para la recepcio! n de las obras sera!  necesario realizar los siguientes ensayos:

Determinacio! n de la resistencia mediante toma de muestras del hormigo! n fresco con
confeccio! n de cinco (5) probetas cilí!ndricas para su rotura a compresio! n a la edad de 7 y 28
dí!as.

Determinaciones de consistencia mediante el asiento del Cono de Abrams.

Artículo 21º.-LADRILLOS.

-Condiciones generales:

Los ladrillos debera!n cumplir las siguientes condiciones:

Ser  homoge!neos,  de  grano  fino  y  uniforme,  de  textura  compacta,  con  resistencia
mí!nima  a  compresio! n  de  doscientos  (200)  kilogramos  por  centí!metro  cuadrado.  Esta
resistencia se entiende medida en direccio! n del grueso, sin descontar los huecos y de acuerdo
con la norma UNE 7.059.

Carecer de anomalí!as, eflorescencias, gra!nulos, grietas, coqueras, planos de exfoliacio! n
y materias extran4 as que puedan disminuir su resistencia y duracio! n.

Tener suficiente adherencia a los morteros.
Su capacidad de absorcio! n al agua sera!  inferior al catorce (14) por ciento, despue!s de

un dí!a de inmersio! n, cuyo ensayo se realizara!  de acuerdo con la Norma UNE 7.061.

Artículo 22º.-BLOQUES LIGEROS DE HORMIGON.  

-Condiciones generales:

Se ejecutara!n con hormigones del tipo H-200 o superior y base de cemento blanco.
Las dimensiones de los bloques sera!n de veinte por veinte por cuarenta centí!metros

(20x20x40 cm.).
Sera!n duros, homoge!neos y sus aristas no presentara!n deformaciones.
Al romperse debera!n presentar una contextura uniforme y de grano fino.

Artículo 23º.-TUBERÍAS DE SANEAMIENTO.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

-Condiciones generales de los materiales:

Los  conductos  prefabricados  se  dosificara!n  a  cuatrocientos  (400)  kilogramos  de
cemento por metro cu! bico y el taman4 o ma!ximo del a! rido sera!  la cuarta parte (1/4) del espesor
de la pieza y contendra!  el cincuenta por ciento (50%) de granos finos comprendidos entre
cero (0) y cinco (5) milí!metros, y la otra mitad de taman4 os gruesos.

Sera!n estancas, con una superficie interior lisa, sin grietas ni roturas.
El moldeo de los enchufes y molduras de encajes debera!n ser perfectos, desecha!ndose

los tubos que presenten defectos de roturas.
Para la recepcio! n de los conductos en obra, se sometera!n a una carga lineal sobre la

generatriz superior,  estando el conducto apoyado en dos generatrices que disten cinco (5)
centí!metros. La carga admisible en estas condiciones sera!  la que corresponde a la razo! n de
nueve (9) toneladas por metro cuadrado en proyeccio! n horizontal de la tuberí!a.

La tolerancia de espesores sera!  del tres (3) por ciento y en dimensiones del uno (1)
por ciento.

-Ensayos de laboratorio:

Ensayos:

Para la recepcio! n de la Obra es necesario realizar los siguientes ensayos:

1.-Prueba de carga lineal sobre un tubo. ( cada 500 ml. ).

1.-Prueba de estanqueidad.

Artículo 24º.-TUBERÍA DE  FIBROCEMENTO.

-Condiciones generales de los materiales:

Las  tuberí!as  de  abastecimiento  y  distribucio! n  de  agua  sera!n  de  amianto-cemento,
fabricadas artificialmente con mezcla homoge!nea de cemento, agua y fibra de amianto y se
ajustara!  en todo lo referente a los materiales, condiciones de fabricacio! n, ensayos y pruebas a
lo  exigido  en  el  vigente  “Pliego  de  Prescripciones  Te!cnicas  Generales  para  Tuberí!as  de
Abastecimiento de Agua”.

La  Tuberí!a  a  emplear  sera!  de  la  clase  D,  presio! n  normalizada  de  veinte  (20)
atmo! sferas.

-Ensayos de laboratorio:

Ensayos:

Para la recepcio! n de la Obra es  necesario realizar los siguientes ensayos:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
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1.-Prueba de rotura por presio! n hidra!ulica interior. ( cada 50 ml. mí!nimo ).

1.-Prueba de estanqueidad.           
                                                                           

Artículo 25º.-TUBERÍAS DE P.V.C.

-Condiciones generales de los materiales:

Las tuberí!as  a  emplear en redes de abastecimiento  y  distribucio! n  así!  como en las
canalizaciones  de  los  servicios  ele!ctricos  y  telefo! nicos,  sera!n  de  policloruro  de  vinilo  sin
plastificantes.  El  material  estara!  constituido  por  policloruro  de  vinilo  en  una  proporcio! n
mí!nima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, plastificantes y materiales auxiliares.

En  todo  caso,  las  destinadas  a  abastecimiento  de  agua,  debera!n  cumplir  las
condiciones referentes a materiales, fabricacio! n y pruebas a lo exigido en el vigente “ Pliego de
Prescripciones Te!cnicas Generales para Tuberí!as de Abastecimiento “.

-Ensayos de laboratorio:

Ensayos: 

Para la recepcio! n de las Obras es necesario realizar los siguientes ensayos:

1.-Prueba de rotura por presio! n hidra!ulica interior.( cada 50 ml. mí!nimo ).

1.-Prueba de estanqueidad.

Artículo 26º.-FUNDICIÓN DÚCTIL.

-Condiciones generales:

La fundicio! n empleada para la fabricacio! n de tubos, uniones, juntas o cualquier otro
accesorio, debera!  ser de fundicio! n du! ctil con grafito esferoidal.

Debera!n cumplir las condiciones referentes a materiales, fabricacio! n y pruebas a lo
exigido  en  el  vigente  “Pliego  de  Prescripciones  Te!cnicas  Generales  para  Tuberí!as  de
Abastecimiento “.

Sera!n  igualmente  de  fundicio! n  du! ctil  los  accesorios  como  va! lvulas  de  compuerta,
piezas especiales, tapas de registro y rejillas de imbornales sifo! nicos.

Artículo 27º.-BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.

-Condiciones generales:

Los bordillos prefabricados de hormigo! n, se ejecutara!n con hormigones del tipo HM-
15 o superior, fabricados con a! ridos procedentes de machaqueo, cuyo taman4 o ma!ximo sera!  de
veinte milí!metros (20 mm.), y cemento portland P-350.
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ESTADOFIRMAS
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Debera!n ser homoge!neos,  de textura compacta,  carecer de grietas,  coqueras,  zonas
meteorizadas y restos de materias orga!nicas.

Debera!n asimismo tener una perfecta adherencia con los morteros.

-Forma y dimensiones:

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigo! n sera!n las sen4 aladas en los Planos
del Proyecto.

La seccio! n transversal de los bordillos curvos sera!  la misma que la de los rectos; y su
directriz se ajustara!  a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

La longitud mí!nima de las piezas sera!  de sesenta centí!metros (60 cm.).

Se  admitira!  una  tolerancia,  en  las  dimensiones  de  la  seccio! n  transversal,  de  diez
milí!metros ( 10 mm.).
 
Artículo 28º.-BALDOSAS DE TERRAZO.

-Definición:

Las  baldosas  se  definen  como  placas  de  forma  geome!trica,  con  bordes  vivos  o
biselados, de a! rea superior a un decí!metro cuadrado ( 1 dm2 ).

-Composición:

Las baldosas de terrazo se componen de :

-Cara, constituida por la capa de huella, de hormigo! n o mortero de cemento, triturado
de ma! rmol u otras piedras y, en general, colorantes.

-Capa intermedia, que puede faltar a veces, de mortero rico en cemento y a! rido fino.

-Capa de base, con mortero menos rico en cemento y arena gruesa, que constituye el
dorso.

La cara o capa de huella puede ser pulida o lavada.

-Condiciones de los materiales:

Los cementos cumplira!n los requisitos especificados en el  Pliego de Prescripciones
Te!cnicas  Generales  para  la  Recepcio! n  de  Cementos  vigente,  y  la  comprobacio! n  de  las
caracterí!sticas especificadas se llevara!  a cabo de acuerdo con las normas de ensayo que se
fijan en dicho Pliego.

Los a! ridos estara!n limpios y desprovistos de finos y de materia orga!nica, de acuerdo
con las normas UNE 7082 y UNE 7135.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

El agua cumplira!  las  condiciones exigidas en el  Artí!culo 280,  del  vigente  Pliego de
Prescripciones  Te!cnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y  Puentes.  (PG3).  “  Agua  a
emplear en morteros y hormigones”.

Los pigmentos cumplira!n los requisitos especificados en la Norma UNE 41060.

-Calidades:

Segu! n su calidad, los distintos tipos de baldosas podra!n ser de clase 1ª, o de clase 2ª,
definidas por las condiciones que se fijan en los apartados siguientes. Existira!  adema! s una
clase especial que por su fabricacio! n o materiales empleados (limaduras, a! ridos muy duros,
etc.) reunira!  condiciones superiores en alguna de sus caracterí!sticas a las de la clase 1ª. En
general, y salvo prescripcio! n de la Direccio! n Te!cnica, las baldosas a utilizar sera!n de clase 1ª; y
debera!n reunir para su recepcio! n en obra las siguientes condiciones:

-Características geométricas:

Las baldosas estara!n perfectamente moldeadas, y su forma y dimensiones sera!n las
sen4 aladas en los Planos del Proyecto.

Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados no sera!  superior al
0,30% cada 10 cms. y en espesores medidos en distintos puntos de su contorno no variara!  en
ma! s del ocho por ciento (8%) del espesor ma!ximo que sera!  de 2,40 cms.

La variacio! n ma!xima admisible en los a!ngulos sera!  de cuatro de!cimas de milí!metro
(0,4 mm) en ma! s o menos, medidos sobre un arco de veinte centí!metros (20 cms) de radio, o
por sus valores proporcionales.

La desviacio! n ma!xima de una arista respecto a la  lí!nea recta sera!  del  uno por  mil
(0,1%),  en ma! s o en menos, de su longitud.

La separacio! n de un ve!rtice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres,
no sera!  superior a cinco de!cimas de milí!metro (0,5 mm) en ma! s o en menos.

La flecha ma!xima no sobrepasara!  el tres por mil (0,3%) de la diagonal mayor , en ma! s
o en menos, no pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez, de dos  milí!metros (2  mm).

-Aspecto y estructura:

Las baldosas debera!n cumplir la condicio! n inherente a la cara vista. Esta condicio! n se
cumple si, en el momento de efectuar el control de recepcio! n, halla!ndose e!stas en estado seco,
esta cara resulta bien lisa y no presenta un porcentaje de defectos superior al dos por ciento
(2%).

Las baldosas  en seco podra!n  presentar  ligeras  eflorescencias  (salitrado),  así!  como
algunos poros, invisibles a distancia de medio metro (0,5 m) despue!s del mojado.

El color o colores de un pedido sera!n uniformes y de acuerdo con los de la muestra o
modelo elegido.

La  estructura  de  cada  capa  sera!  uniforme  en  toda  la  superficie  de  fractura,  sin
presentar exfoliaciones ni poros visibles.

-Características Físicas:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

El coeficiente de absorcio! n de agua, ma!ximo admisible, determinado segu! n la Norma
UNE 7008, sera!  del diez por ciento (10%) en peso.

En el caso de baldosas para exteriores,  ninguna de las tres baldosas ensayadas,  de
acuerdo con la Norma UNE 7033, presentara!  en la cara o capa de huella sen4 ales de rotura o de
deterioro.

Realizado  el  ensayo  de  resistencia  al  desgaste  segu! n  la  norma  UNE  7015,  con  un
recorrido de doscientos cincuenta metros (250 m), la pe!rdida ma!xima de altura permitida
sera!  de dos milí!metros y medio (2,5 mm).

La resistencia a flexio! n, determinada segu! n la Norma UNE 7034, como media de cinco
(5) piezas, la tensio! n aparente de rotura no sera!  inferior a sesenta kilogramos por centí!metro
cuadrado (60 kg/cm2).

Artículo 29º.-ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.  

-Condiciones generales:

Esta  unidad comprende  la  ejecucio! n  y  pozos  de registro  de  hormigo! n,  bloques  de
hormigo! n,  mamposterí!a,  ladrillo  o  cualquier  otro  material  previsto  en  el  Proyecto  o
autorizado por el Director de las Obras.

-Forma y dimensiones:

La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro, así! como los materiales a
utilizar, sera!n los definidos en los Planos del Proyecto.

Artículo 30º.-IMBORNALES Y SUMIDEROS.

-Definición:

Se define como imbornal la boca por donde se vací!a el agua de lluvia de las calzadas de
una carretera, de los tableros de las obras de fa!brica o, en general, de cualquier construccio! n.
Se define como sumidero la boca de desaguQ e,  generalmente protegida por una rejilla,  que
cumple una funcio! n ana! loga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del
agua sea en sentido sensiblemente vertical.

-Forma y dimensiones:

La forma y dimensiones de los  imbornales  y  sumideros,  así!  como los materiales  a
emplear en su construccio! n, sera!n los definidos en los Planos del Proyecto.

Artículo 31º.-DEMOLICIÓN DE FIRMES.

Consiste en la rotura del pavimento existente y retirado total de los materiales que lo
constituyen.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Artículo 32º.-RIEGO DE IMPRIMACIÓN.

Se  denomina riego de imprimacio! n a la unidad de obra a la que hace referencia el
artí!culo 530 del PG-3/75

El ligante bituminoso a emplear sera!  una emulsio! n asfa! ltica tipo ECI.

Eventualmente en los riegos de imprimacio! n se utilizara!  un arido que sera!  una arena
natural exenta de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extran4 as y que, en el momento de su
extensio! n, contendra!  como ma!ximo un cuatro por ciento de (4%) de humedad.

La totalida del material debera!  pasar por el tamiz 5 UNE.

La dosificacio! n del ligante sera!  la que la base sea capaz de absorber en veiticuatro
horas (24 h.), siendo la que figure en las mediciones meramente de orientacio! n ,pero como
mí!nimo sera!  de un Kilogramo por ciento por centí!metro  cuadrado (1 Kg/cm2).

Cuando a las  veinticuatro horas (24 h.  )  de la  aplicacio! n  del  ligante bituminoso se
observen  zonas  con  exceso  de  mismo,  se  extendera!  sobre  ellas  el  a! rido  mencionado
anteriormnete de manera uniforme y con dotacio! n ce cinco litros por metro cuadrado (5l/m2)
salvo otra indicacio! n por parte del Director de las Obras.

Artículo 32º.-RIEGO DE ADHERENCIA.

Se  denomina  riego de  adherencia  a  la  unidad de  obra  a  la  que  hace  referencia  el
articulo 531 del PG3/75.

El ligante bituminoso a emplear sera!  una emulsio! n asfa! ltica tipo ECR-1.

La dosificacio! n del ligante sera!  de medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m2).

Artículo 33º.-MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.

Se denomina mezclas bituminosas en caliente las unidades de obra a las que hace
referencia el articulo 542 del PG-3/75 y que se utilizan en la capa de rodadura y en la capa
intermedia  de  la  calzada,  así!  como  en  la  capa  de  rodadura  de  los  arcenes  y  capas  de
regularizacio! n.

El ligante a emplear sera!  un betu! n tipo B 60/70, tanto para la capa de rodadura como
para la capa intermedia y de regularizacio! n.

El  a! rido  grueso  empleado  en  capa  de  rodadura  de  la  calzada  debera!  de  ser  de
naturaleza porfidica o silicea, todo e! l con relacio! n de machaqueo mayor o igual que  cuatro
(4), coeficiente de pulido acelerado superior o igual a cuarenta y cinco cente!simas (0,45) e
í!ndice de lajas inferior a treinta (30).
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Para todas y cada una de las fracciones empleadas su desgaste de los Angeles sera!
inferior a veinticinco (25).

El a! rido grueso empleado en la capa intermedia de la calzada, que podra!  ser calizo,
sera!  de naturaleza tal que cumpla todas las especificaciones contenidas en el PG-3/75, todo el
con relacio! n de machaqueo mayor o igual que cuatro (4), coeficiente de desgaste  Los Angeles
inferior a treinta (30) para todas y cada una de las fracciones empleadas.

El a! rido fino para la capa de rodadura sera!  de naturaleza silicea, aunque de existir
problemas  de  adhesividad  podra!  mezclarse  en  una  pequen4 a  proporcio! n  con  a! rido  de
naturaleza caliza a juicio del Director de la Obra. En la capa intermedia y regularizacio! n el
a! rido fino tendra!  las mismas caracterí!sticas.

El a! rido fino tendra!  valores  del equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de
los acopios individualizados que existan, superiores a cincuenta (50). El a! rido fino para capa
intermedia  y  de  regularizacio! n  cumplira!  las  especificaciones  contenidas  en  el  apartado
542.2.2.2. del PG-3/75. Su naturaleza sera!  la misma que el empleado como a! rido grueso en
esta misma capa.

El a! rido fino, procedente de machaqueo se obtendra!  de material cuyo coeficiente de
desgaste  de  Los  Angeles  cumpla  las  condiciones  exigidas  para  el  a! rido  grueso,  segu! n  su
naturaleza.

El a! rido fino tendra!  mo! dulo de finura con oscilaciones inferiores a res de!cimas por
ciento (0,3%) del promedio de cada acopio, con necesaria separacio! n del mismo.

En capa de rodadura el filler sera!  totalmente de aportacio! n,  excluido el  que quede
inevitablemente  adherido  a  los  a! ridos,  pudiendo  en  capa  intermedia  alcanzarse  hasta  el
cincuenta  por  ciento  (50%) de  filler  de  aportacio! n.  Este  filler  de  aportacio! n  sera!  de  tipo
Portland con adiciones activas, categorí!a 350 y designacio! n PA-350.

La relacio! n ponderal entre los contenidos de filler y betu! n sera!  de 1.2 para la capa de
rodadura y 1.1 para la capa intermedia.

Artículo 34º.-MARCAS VIALES.

Se refiere esta unidad de obra a las marcas viales consistentes en la pintura de lí!neas,
palabras o sí!mbolos sobre el pavimento y otros elementos.

Quedan incluidas adema! s en la ejecucio! n de estas obras:

 La Limpieza y preparacio! n de la superficie sobre la que se pintan las
marcas.
 El borrado de las marcas anteriores cuando es necesario.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 El replanteo y premarcaje de las marcas viales.
 La pintura, las microesferas y la aplicacio! n de ambas.
 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario
para la correcta y ra!pida ejecucio! n de esta unidad de obra.

Las  dotaciones  de  pintura  oscilara!n  entre  sesenta  y  tres  kilogramos  por  metro
cuadrado (2.6 y 3 Kg/m2) para un espesor de banda de 1 mm y medio (1.5 mm.) para Spray-
Pla! stico y las fijadas en el articulo 278 del PG-3/75 para la sen4 alizacio! n provisional y si el
contratista  para  obtener  los  resultados  exigidos  necesitara  emplear  mayores  cantidades,
solamente  se  le  abonara!n  los  metros  lineales  (m)  o  metros  cuadrados  (m2)  realmente
pintados y al precio sen4 alado en los Cuadros de Precios. Las caracterí!sticas generales de este
material  sera! ,  termopla! stico aplicable en caliente,  de secado instanta!neo,  aconsejable  para
usar en sen4 alizacio! n de pavimentos bituminosos o de hormigo! n.

Estos  materiales  debera!n  aplicarse  indistintamente  por  extursio! n  o  mediante
pulverizacio! n con pistola, permitie!ndose la adicio! n de microesferas de vidrio inmediatamente
despue!s de su aplicacio! n.

El material sera!  so! lido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a cuarenta
grados centí!grados (40ºC).

El material aplicado no se deteriorara!  por contacto con cloruro so! dico, cloruro ca! lcico
y otros agentes quí!micos usados normalmente contra la formacio! n de hielos en la calzada, ni
a causa del aceite que pueda depositar el tra! fico.

Artículo 35º.-OTROS MATERIALES.

Los materiales no especificados en los Artí!culos anteriores debera!n ser aprobados por
la Direccio! n Te!cnica de las Obras, antes de su utilizacio! n y podra!n ser retirados cuando no
reu! nan, a su juicio, las calidades y condiciones exigidas al fin que han de ser destinados.

CAPITULO III EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 36º.-CONSIDERACIONES GENERALES.

Todas las Obras incluidas en el presente Proyecto, se ejecutara!n de acuerdo con los
documentos que la definen. La Direccio! n Te!cnica de la Obra resolvera!  las cuestiones que se
planteen, referentes a las interpretaciones de aquellas y de las condiciones de ejecucio! n.

El Director Te!cnico de Las Obras suministrara!  al contratista cuanta informacio! n sea
precisa para que las obras puedan ser realizadas.

El  Contratista proporcionara!  a la Direccio! n Te!cnica, toda clase de facilidades para que
los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales de todos los trabajos con
el objeto de comprobar el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en este Pliego
de Prescripciones Te!cnicas Particulares.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Antes de iniciar cualquier obra, debera!  el Contratista ponerlo en conocimiento de la
Direccio! n Te!cnica y recabar su autorizacio! n.

Artículo 37º.-REPLANTEO.

Sera!  de aplicacio! n lo dispuesto en el Artí!culo 127 del RGC y en las Cla!usulas 24, 25 y
26  del  PCAG.  Se  hara!  constar,  adema! s  de  los  contenidos  expresados  en  dicho  Artí!culo  y
Cla!usulas,  las  contradicciones,  errores  u  omisiones  que  se  hubieran  observado  en  los
documentos contractuales del Proyecto.

El Contratista transcribira! , y el Director autorizara!  con su firma, el texto del Acta en el
Libro de Ordenes.

El  replanteo  o  comprobacio! n  general  del  Proyecto,  se  efectuara!  dejando  sobre  el
terreno sen4 ales o referencias que supongan suficiente garantí!a  de permanencia,  para  que,
durante la ejecucio! n de las Obras, pueda fijarse, con relacio! n a ellas, la situacio! n en planta o
altura de cualquier elemento o parte de la Obra.

La comprobacio! n del replanteo debera!  incluir, como mí!nimo, el eje principal de los
diversos tramos de obra y los ejes principales de las obras de fa!brica; así! como los puntos fijos
o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

Las bases de replanteo se marcara!n mediante monumentos de cara! cter permanente,
estando el Contratista obligado a la custodia y reposicio! n de las sen4 ales que se establezcan.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotara!n en un Anejo al Acta de Comprobacio! n del
Replanteo; al cual se unira!  el expediente de la obra, entrega!ndose una copia al Contratista.

Artículo 38º.-EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRESTAMOS.

-Condiciones generales:

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciara!n las obras de
excavacio! n,  ajusta!ndose  a  las  alineaciones,  pendientes,  dimensiones  y  dema! s  informacio! n
contenida en los  Planos  y dema! s  documentos  del  Proyecto,  y  a  lo  que sobre  el  particular
ordene el Director de las Obras.

Durante la ejecucio! n de los trabajos se tomara!n las precauciones adecuadas para no
disminuir  la  resistencia  del  terreno  no  excavado.  En  especial,  se  adoptara!n  las  medidas
necesarias para evitar los siguientes feno! menos:

-Inestabilidad de taludes en roca debido a voladuras inadecuadas.

-Deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacio! n.
-Erosiones locales.

-Encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.

Artículo 39º.-EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.

-Condiciones generales:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

El  Contratista  notificara!  al  Director  de  las  Obras,  con  la  antelacio! n  suficiente,  el
comienzo de cualquier excavacio! n, a fin de que e!ste pueda efectuar las mediciones necesarias
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacio! n no se modificara!
ni removera!  sin autorizacio! n del citado Director.

Una  vez  efectuado  el  replanteo  de  las  zanjas  o  pozos,  el  Director  autorizara!  la
iniciacio! n de las obras de excavacio! n. La excavacio! n continuara!  hasta llegar a la profundidad
sen4 alada en los Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, segu! n se
ordene.  No  obstante,  el  Director  podra!  modificar  tal  profundidad  si,  a  la  vista  de  las
condiciones del terreno, lo estima necesaria a fin de asegurar una cimentacio! n satisfactoria.

Tambie!n esta!  obligado el Contratista a efectuar la excavacio! n de material inadecuado
para la  cimentacio! n,  y su sustitucio! n por material  apropiado,  siempre que se lo ordene el
Director.

En el caso particular de zanjas para conducciones, entre la apertura de las mismas y el
montaje  de las  tuberí!as  en su interior,  no podra!n  transcurrir  ma! s  de ocho (8)  dí!as,  salvo
autorizacio! n de la Direccio! n Te!cnica.

-Entibación  y  agotamiento:En  la  ejecucio! n  esta!n  incluidas  la  entibacio! n  y
agotamientos necesarios,  así!  como el perfilado y refino de las curvas,  taludes y fondos de
excavacio! n. Esta!n tambie!n incluidas la tala y descuaje de los a! rboles, arbustos y toda clase de
vegetacio! n.

-Taludes:

El talud de las zanjas es el que se fija en los Planos, no abona!ndose ma! s movimiento de
tierras.  Si  el  Contratista  ejecuta  las  zanjas  con  taludes  ma! s  tendidos,  debera!  tomar  las
precauciones necesarias para que los taludes sean definitivos.

-Excesos inevitables:

No  obstante,  el  Director  podra!  aprobar,  en  ciertos  casos,  excesos  inevitables
producidos por sobreanchos de excavacio! n necesarios para la ejecucio! n de la obra.

En estos casos, el fondo y paredes laterales de zanjas y pozos, debera!n refinarse hasta
obtener una diferencia inferior a cinco centí!metros (5 cm) respecto de las superficies teo! ricas.

Artículo 40º.-MATERIAL PARA RELLENOS.

-Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados:

Se preparan las zonas a rellenar con el fin de conseguir la unio! n entre el antiguo y el
nuevo relleno y la compactacio! n del antiguo talud.

-Extensión y compactación:
Los materiales de relleno se extendera!n en tongadas sucesivas de espesor uniforme y

sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas sera!  lo suficientemente reducido para
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

que, con los medios que se empleen, se obtenga en todo su espesor el grado de compactacio! n
exigido.

Los materiales de cada tongada sera!n de caracterí!sticas uniformes; y si no lo fueran, se
conseguira!  esta uniformidad mezcla!ndolos convenientemente con los medios adecuados.

Una  vez  extendida  la  tongada,  se  procedera!  a  su  humectacio! n,  si  es  necesario.  El
contenido o! ptimo de humedad se determinara!  en obra, a la vista de la maquinaria disponible y
de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

Conseguida  la  humectacio! n  ma! s  conveniente,  se  procedera!  a  la  compactacio! n
meca!nica de la tongada. El grado de compactacio! n a alcanzar en cada tongada, en ningu! n caso
sera!  inferior al noventa y cinco por ciento (95%) del Ensayo Pro! ctor Normal.

-Limitaciones de la ejecución:

Los rellenos localizados se ejecutara!n cuando la temperatura ambiente, a la sombra,
sea superior a dos grados centí!grados (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho lí!mite.

Sobre las capas en ejecucio! n debe prohibirse la accio! n de todo tipo de tra! fico hasta que
se haya completado su compactacio! n. Si ello no es factible, el tra! fico que necesariamente tenga
que pasar sobre ellas se distribuira!  de!  forma que no se concentren huellas de rodadas en la
superficie.

Artículo 41º. -MATERIAL PARA TERRAPLENES. 

-Preparación de la superficie de asiento del terraplén:

Si  el  terraple!n  tuviera  que  construirse  sobre  un  firme  existente,  se  escarificara!  y
compactara!  e!ste.

Si  el  terraple!n  tuviera  que  construirse  sobre  terreno  natural,  en  primer  lugar  se
efectuara!  el desbroce del citado terreno y la excavacio! n y extraccio! n del material inadecuado.
A  continuacio! n,  se  escarificara!  e!ste  y  se  compactara!  en  las  mismas  condiciones  que  las
exigidas para el cimiento del terraple!n.

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se preparara!n e!stos,
a fin de conseguir su unio! n con el nuevo terraple!n.

Cuando el terraple!n haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de
agua superficial o suba! lvea, se desviara!n las primeras y captara!n y conducira!n las u! ltimas,
fuera del a! rea donde vaya a construirse el terraple!n.

Si el terraple!n hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas,
se asegurara!  la eliminacio! n de este material o su consolidacio! n.

-Limitaciones de la ejecución:

Los  terraplenes  se  ejecutara!n  cuando  la  temperatura  ambiente,  a  la  sombra,  sea
superior  a  dos  grados  centí!grados  (2º  C),  debiendo  suspenderse  los  trabajos  cuando  la
temperatura descienda por debajo de dicho lí!mite.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Sobre les capas en ejecucio! n debe prohibirse la accio! n de todo tipo de tra! fico hasta que
se haya completado su compactacio! n. 

Artículo 42º. -MATERIAL A EMPLEAR EN SUB-BASES GRANULARES.

-Preparación de la superficie existente:

La sub.-base granular no se extendera!  hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que a de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con
las tolerancias establecidas en este Pliego.

-Extensión de las tongadas:

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procedera!  a la extensio! n
de e!sta y a continuacio! n se procedera! , si es preciso, a su humectacio! n.

El contenido o! ptimo de humedad se determinara!  en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados.

En el caso de que sea preciso an4 adir agua, esta operacio! n se efectuara!  de!  forma que la
humectacio! n de los materiales sea uniforme.

-Compactación de las tongadas:

Conseguida la humectacio! n ma! s conveniente,  se procedera!  a la  compactacio! n de la
sub.-base granular, la cual se continuara!  hasta alcanzar una densidad igual, como mí!nimo, a la
que corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) de la ma!xima obtenida en el  ensayo
Pro! ctor Modificado segu! n la Norma NLT-108/72.

Se extraera!n muestras para comprobar la granulometrí!a y, si e!sta no fuera la correcta,
se an4 adira!n nuevos materiales o se mezclara!n los extendidos hasta que cumpla la exigida.

No se  extendera!  ninguna  tongada  en tanto  no  haya  sido realizada  la  nivelacio! n  y
comprobacio! n del grado de compactacio! n de la precedente.

-Tolerancias de la superficie acabada:

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milí!metros (mm) con arreglo a los Planos
y datos topogra! ficos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de
veinte metros (20 m), se comparara!  la superficie acabada con la teo! rica que pase por la cabeza
de dichas estacas.

La superficie acabada no debera!  rebasar a la teo! rica en ningu! n punto; ni diferir de ella
en ma! s de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la sub-base granular.

La superficie acabada no debera!  variar en ma! s de diez milí!metros (10 mm) cuando se
compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al
eje de la carretera.

-Limitaciones en la ejecución:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Las sub-bases granulares se ejecutara!n cuando la temperatura ambiente, a la sombra,
sea superior a los dos grados centí!grados (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho lí!mite.

Sobre las capas en ejecucio! n se prohibira!  la accio! n de todo tipo de tra! fico hasta que no
se haya completado su compactacio! n.

Artículo 43º.-MATERIAL A EMPLEAR EN BASES GRANULARES.     

-Preparación de la superficie existente:

La base granular no se extendera!  hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos,
con las tolerancias establecidas en el presente Pliego.

-Preparación del material:

El procedimiento de preparacio! n del material debera!  garantizar el cumplimiento de
las condiciones granulome!tricas y de calidad exigidas.

-Extensión de las tongadas:

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procedera!  a la extensio! n
de e!sta, y a continuacio! n, si es preciso, a su humectacio! n. El contenido o! ptimo de humedad se
determinara!  en  obra,  a  la  vista  de  la  maquinaria  disponible  y  de  los  resultados  que  se
obtengan  en  los  ensayos  realizados.  En  el  caso  de  que  fuera  preciso  an4 adir  agua,  esta
operacio! n se efectuara!  de forma que la humectacio! n de los materiales sea uniforme.

-Compactación de las tongadas:

Conseguida la humectacio! n ma! s conveniente,  se procedera!  a la  compactacio! n de la
base granular, la cual se continuara!  hasta alcanzar una densidad igual, como mí!nimo, a la que
corresponda al cien por cien (100%) de la ma!xima obtenida en el Ensayo Pro! ctor Modificado
segu! n la Norma NLT-108/72.

Se extraera!n muestras para comprobar la granulometrí!a; y, si e!sta no fuera la correcta,
se an4 adira!n nuevos materiales o se mezclara!n los extendidos, hasta que cumpla la exigida.

No se extendera!  ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelacio! n y
comprobacio! n de la precedente.

-Tolerancias de la superficie acabada:

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milí!metros (mm) con arreglo a los Planos
y datos topogra! ficos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de
veinte  metros  (20 m),  se comparara!  la  superficie acabada con la teo! rica que pasa por las
cabezas de dichas estacas.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

La superficie acabada no debera!  rebasar a la teo! rica en ningu! n punto, ni diferir de ella
en ma! s de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de base granular.

La superficie acabada no debera!  variar en ma! s de diez milí!metros (10 mm) cuando se
compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al
eje de la carretera.

-Limitaciones de la ejecución:

Las  capas  de  base  granular  se  ejecutara!n  cuando  la  temperatura  ambiente,  a  la
sombra, sea superior a los dos grados centí!grados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho lí!mite.

Sobre las capas en ejecucio! n se prohibira!  la accio! n de todo tipo de tra! fico, hasta que no
se haya completado su compactacio! n.

Artículo 44º.-GRAVA-CEMENTO. 

-Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo:

La  ejecucio! n  de  la  mezcla  no  debera!  iniciarse  hasta  que  no  se  haya  estudiado  y
aprobado su correspondiente fo! rmula de trabajo.

Dicha fo! rmula sen4 alara! :

-La granulometrí!a de los a! ridos combinados por los cedazos y tamices 40, 25,  20,
10, 5, 2, 0,40  y  0,080 UNE.

-El contenido de cemento.

-El contenido de agua.

-El valor mí!nimo de la densidad a obtener.

-Preparación de la superficie existente:

La grava-cemento no se extendera!  hasta que no se haya comprobado que la superficie
sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos,
con las tolerancias establecidas en el presente Pliego.

-Fabricación de la mezcla:

La  mezcla  se  realizara!  en  central  que  permita  dosificar  por  separado  el  a! rido,  el
cemento,  el  agua y,  eventualmente,  las adiciones en las proporciones y con las tolerancias
fijadas en la fo! rmula de trabajo.

-Transporte de la mezcla:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

En el transporte de la mezcla se tomara!n las mayores precauciones para reducir al
mí!nimo la segregacio! n y las variaciones de humedad; en tiempo caluroso, o para distancias de
transporte en que se presuma que pueden producirse pe!rdidas apreciables de humedad, se
cubrira!  la mezcla con lonas u otros cobertores adecuados.

-Vertido y extensión de la mezcla:

Una  vez  comprobada  la  superficie  de  asiento  de  la  capa  de  grava-cemento,  e
inmediatamente antes de la extensio! n de la misma, se regara!  dicha superficie de forma que
quede hu! meda, pero no encharcada.

No se permitira!  la colocacio! n de la mezcla por semianchos contiguos con ma! s de una
hora (1 h) de diferencia entre los instantes de sus respectivas extensiones.

-Compactación y acabado:

La grava-cemento se compactara!  en una sola tongada, para lo cual se dispondra!  de un
equipo de compactacio! n, que debera!  ser aprobado por el Director,  capaz de conseguir una
densidad por lo menos del noventa y siete por ciento (97%) de la densidad ma!xima Pro! ctor
Modificado de la mezcla con cemento, determinada segu! n la Norma NLT-108/72.

-Ejecución de juntas:

Se  dispondra!n  juntas  de  trabajo  transversales  cuando  el  proceso  constructivo  se
interrumpa ma! s de dos horas (2 h), y al final de cada jornada.

Si  se  trabaja  por  fracciones  del  ancho  total,  se  dispondra!n  juntas  de  trabajo
longitudinales siempre que exista desfase superior a una hora (1 h) entre las operaciones en
franjas continuas.

-Curado:

Una vez terminada la capa de grava-cemento se procedera!  a la aplicacio! n de un riego
con ligante bituminoso, del tipo ECR-1, con una dosificacio! n de 1.50 kgs./m2.

Esta operacio! n se efectuara!  antes de transcurrir doce horas (12 h) despue!s de acabada
la compactacio! n.

Se prohibira!  la circulacio! n de vehí!culos pesados sobre las capas recie!n ejecutadas al
menos durante los tres dí!as (3 d) siguientes a su terminacio! n.

La extensio! n de las capas superiores del firme no se iniciara!  hasta transcurridos siete
dí!as (7 d).

-Pruebas:

Se  tomaran  muestras  de  grava-cemento,  y  se  ensayara!n  para  determinar  su
conformidad con las condiciones especificadas sobre humedad, espesor de capa,  densidad,
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

proporcio! n  de  cemento  y  dema! s  requisitos  exigidos.  Se  comprobara!  que  la  resistencia  a
compresio! n simple a los siete dí!as (7 d) supera los 35 kgf/km2.

-Tolerancias de la superficie acabada:

Dispuestas  estacas  de  refino,  niveladas  hasta  milí!metros  (mm),  con  arreglo  a  los
Planos y datos topogra! ficos,  en el eje y bordes de perfiles transversales,  cuya distancia no
exceda de veinte metros (20 m), se comparara!  la superficie acabada con la teo! rica que pase
por las cabezas de dichas estacas.

La superficie acabada no debera!  rebasar a la teo! rica en ningu! n punto, ni quedar por
debajo de la misma en ma! s de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos, para la capa
de grava-cemento.

La superficie acabada no debera!  variar en ma! s de diez milí!metros (10 mm) cuando se
compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al
eje de la carretera.

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre
la superficie, debera!n corregirse de acuerdo con lo siguiente:

-El recorte y recompactacio! n de la zona alterada so! lo podra!  hacerse si se esta!   dentro
del plazo ma!ximo fijado para la puesta en obra. Si se hubiera rebasado dicho  plazo,  se
reconstruira!  la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones del Director.

-El recrecimiento en capa delgada no se permitira!  en ningu! n caso. Si la rasante de la
capa de grava-cemento queda por debajo de la teo! rica en ma! s de las tolerancias admitidas, se
adoptara!  una de las siguientes soluciones, segu! n las instrucciones del Director.

-Incremento del espesor de la capa inmediatamente superior.

-Reconstruccio! n de la zona afectada.

-Limitaciones de la ejecución:

La  grava-cemento  se  ejecutara!  cuando  la  temperatura  ambiente,  a  la  sombra,  sea
superior  a  los  cinco grados  centí!grados  (5º C)  y  no exista  fundado temor de heladas.  No
obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podra!  fijarse la temperatura
lí!mite en dos grados centí!grados (2º C).  

Artículo 45º.-MADERA PARA ENCOFRADOS.  

-Construcción y montaje:

Se autorizara!  el empleo de tipos y te!cnicas especiales de encofrado, cuya utilizacio! n y
resultados este!n sancionados por la pra! ctica; debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras
que se propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sancio! n, a juicio del Director de las
Obras.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Los encofrados de madera se humedecera!n antes del hormigonado, a fin de evitar la
absorcio! n  del  agua  contenida  en  el  hormigo! n;  y  se  limpiara!n,  especialmente  los  fondos,
deja!ndose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las diversas tablas debera!n permitir el entumecimiento de las mismas
por la humedad del riego y del hormigo! n; sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante
el hormigonado; para lo cual se podra!  autorizar el empleo de una selladura adecuada.

El desencofrado debera!  realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigo! n,
con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.

Los  alambres  y  anclajes  del  encofrado  que  hayan quedado  fijados  al  hormigo! n  se
cortara!n al ras del paramento.

Artículo 46º.-OBRAS DE HORMIGÓN.

-Dosificación y consistencia:

Para  conseguir  las  diferentes  caracterí!sticas  de  los  diferentes  hormigones  se
estudiara!n las dosificaciones de agua a! ridos y cemento.

Los hormigones sera!n de consistencia seca o pla! stica segu! n la vigente Instruccio! n EHE
y los asientos sera!n los indicados en la misma. En caso de que las condiciones de la obra exijan
utilizar hormigones de consistencia blanda, o el empleo de aditivos existentes en el mercado,
el Contratista debera!  obtener la oportuna autorizacio! n de la Direccio! n Te!cnica de las Obras.

-Puesta en obra:

El hormigo! n habra!  de colocarse en obra antes del fraguado inicial y en todo caso no
ma! s  tarde de treinta  (30)  minutos  a contar  desde el  amasado,  salvo  que el  transporte  se
efectu! e con camio! n hormigonera, en cuyo caso el tiempo se prolongara!  hasta noventa (90)
minutos.

En todo caso no se podra!  colocar en obra cualquier hormigo! n que presente muestras
de segregacio! n.

El hormigo! n fresco se protegera!  siempre de aguas que puedan causar arrastre de los
elementos.

Todos los hormigones se depositara!n de forma continua, de manera que se obtenga
una estructura monolí!tica donde así! venga indicado en los Planos, dejando juntas de dilatacio! n
en los lugares indicados en los mismos.

Es  obligatorio  el  empleo  de  vibradores  de  hormigo! n  para  mejorar  en  todos  sus
aspectos  la  calidad  del  mismo,  debiendo  utilizarse  en  hormigones  de  consistencia  seca,
vigila!ndose especialmente la condicio! n de que el agua refluya a la superficie.

Los vibradores  sera!n  de  al  menos  seis  mil  revoluciones  por  minuto (6.000 r.p.m.)
alcanzando la suficiente profundidad para asegurara el enlace de las distintas tongadas.

-Curado:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Durante el  primer periodo de endurecimiento se debera!  mantener la humedad del
hormigo! n y evitar todas las causas externas, tales como sobrecargas o vibraciones que puedan
provocar dan4 os al hormigo! n.

Como  mí!nimo  durante  los  siete  (7)  dí!as  primeros  despue!s  del  hormigonado,  se
mantendra!  toda la superficie vista continuamente hu! meda, mediante riegos, inundaciones o
cubrie!ndola de tierra, arena o aspilleras, que la mantengan continuamente hu! meda. Este plazo
mí!nimo se debe aumentar en tiempo seco o caluroso.

-Limitaciones en la ejecución:

Como  norma  general,  se  suspendera!  el  hormigonado  siempre  que  se  prevea  que
dentro  de las  cuarenta  y  ocho (48)  horas  siguientes  puede descender la  temperatura  por
debajo de cero grados centí!grados (0º C), y en particular, cuando la temperatura registrada a
las nueve de la man4 ana sea inferior a cuatro grados centí!grados (4º C).

-Tipos de hormigones a emplear:

Los hormigones a emplear en las distintas obras sera!n los siguientes:

-Soleras de aceras, pozos y arquetas de registro: HM-15.

-Soleras de aparcamientos, naves industriales, viales y dema! s obras    similares:
HM-20.

-Alzados de pozos y arquetas de registro: HM-20.

-Obras de hormigo! n armado: HM-25 como mí!nimo

Artículo 47.-OBRAS DE ALBAÑILERÍA Y EDIFICACIÓN.

- Condiciones generales:

Para la ejecucio! n de las fa!bricas de ladrillo, los tendeles no debera!n exceder en ningu! n
punto de quince (15) milí!metros, ni las juntas ser superior a nueve (9 ) milí!metros. Las juntas
quedara!n sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del guarnecido que completara!  el
relleno.

Para la ejecucio! n de puertas y ventanas, los Planos de formas, dimensiones, pesos y
dema! s  caracterí!sticas  de  la  carpinterí!a  meta! lica  sera!n  los  Proyectos  aprobados  por  la
Direccio! n Te!cnica, para su recepcio! n y utilizacio! n.

Artículo 48º.-CONDUCTOS DE SANEAMIENTO.

-Colocación y puesta en obra:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Sobre la  zanja terminada,  una vez comprobada la rasante definitiva y  extendida la
solera de hormigo! n en masa, gravilla o lecho de arena, se procedera!  a la colocacio! n de los
conductos de saneamiento.

Las  piezas  colocadas  con  unio! n  enchufe-campana  se  presentara!n  perfectamente
alineadas, corrigiendo cualquier defecto de la cama o asiento hasta obtener que sea perfecto
en toda la longitud de la pieza.

En las alineaciones no se admitira!n desviaciones de la alineacio! n teo! rica superiores a
cinco milí!metros (5 mm.).

-Pruebas y ensayos:

Se probara!  la tuberí!a montada para comprobar la estanqueidad de la conduccio! n a la
presio! n de medio kilogramo por centí!metro cuadrado (0,50 kgs/cm2). Antes de realizar la
prueba se habra!  mantenido llena la tuberí!a durante veinticuatro horas (24 h), a fin de que este!
saturada.

Artículo 49º.-CONDUCTOS DE ABASTECIMIENTO  .  

-Colocación y puesta en obra:

El  montaje  de  la  tuberí!a  debera!  realizarlo  personal  experimentado,  que  a  su  vez
vigilara!  el  posterior relleno de la zanja y en especial la compactacio! n directamente de los
tubos.

Antes  de  bajar  los  tubos  a  la  zanja  se  examinara!n  estos  y  se  apartara!n  los  que
presenten deterioros perjudiciales. Se bajara!n al fondo de la zanja con precaucio! n, empleando
los elementos adecuados segu! n su peso y longitud.

Una vez los tubos en ml fondo de la zanja se examinara!n para cerciorarse de que  el
interior esta!  libre de tierra, piedras, u! tiles de trabajo, etc.. y se realizara!  su centrado y perfecta
alineacio! n, conseguido lo cual, se procedera!  a calzarlos y acomodarlos con un poco material de
relleno para impedir su movimiento.

Cada tubo debera!  encontrarse perfectamente con los adyacentes; en caso de zanjas
con  pendientes  superiores  al  diez  por  ciento  (10%),  la  tuberí!a  se  colocara!  en  sentido
ascendente. En caso de que a juicio de la Direccio! n Te!cnica no sea posible colocarla en sentido
ascendente, se tapara!n los extremos libres para impedir la entrada de agua, cuerpos extran4 os,
procurando, no obstante, examinar con todo cuidado el interior de la tuberí!a al reanudar el
trabajo por si pudiera haberse introducido algu! n objeto extran4 o en la misma.

Las tuberí!as y zanjas se mantendra!n libres de agua, agotando con bombas o dejando
desaguQ es  en la  excavacio! n.  Para  proceder al  relleno de la  zanja,  se precisara!  autorizacio! n
expresa de la Direccio! n Te!cnica de las Obras.

Generalmente no se colocara!n ma! s de cien metros (100 m) de tuberí!a sin proceder al
relleno, al menos, parcial, para evitar la posible flotacio! n de los tubos en caso de inundacio! n
de la zanja, y tambie!n para protegerlos, en lo posible, de los golpes.

Una vez montados los tubos y piezas especiales, se procedera!  a la sujecio! n y apoyos de
los  codos,  cambios  de  direccio! n,  reducciones,  piezas  de  derivacio! n  y  en  general,  aquellos
elementos que este!n sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Segu! n la importancia de los empujes, y a juicio de la Direccio! n Te!cnica de las Obras,
estos apoyos o sujeciones sera!n de hormigo! n en masa, meta! licos y con el desarrollo preciso
para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados.

Una  vez  concluidos  estos  trabajos,  colocada  la  tuberí!a  sobre  el  lecho  de  arena,  y
realizadas  las  pruebas  preceptivas  se  procedera!  al  relleno  de  la  zanja  mediante  la
compactacio! n de tongadas sucesivas. La primera tongada, hasta unos treinta centí!metros (30
cm) por encima de la generatriz superior del tubo, sera!  de arena y las restantes se ejecutara!n
evitando colocar piedras o gravas con dia!metros no superiores a veinte centí!metros (20 cm) y
un grado de compactacio! n  no inferior al  cien por cien (100%) del  Pro! ctor Modificado.  Se
tendra!  especial  cuidado  en  el  procedimiento  empleado  para  aterrar  zanjas  y  consolidar
rellenos, de forma que no se produzcan movimientos en las tuberí!as. No se realizara!n rellenos
de zanjas, normalmente, en tiempos de grandes heladas o con material helado.

-Pruebas y ensayos:

Las  tuberí!as  sera!n  probadas  mediante  la  prueba  de  presio! n  interior  y  prueba  de
estanqueidad,  segu! n  se  establece  en  el  artí!culo  11  del  vigente  “Pliego  de  Prescripciones
Te!cnicas Generales para Tuberí!as de Abastecimiento de Agua”.

Artículo 50º.-BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.

-Puesta en obra:

Las piezas se asentara!n sobre un lecho de hormigo! n en masa HM-15, cuya forma y
caracterí!sticas se especificara!n en los Planos del Proyecto.

Las piezas que forman el bordillo se colocara!n dejando un espacio entre ellas de cinco
milí!metros (5 mm). Este espacio se rellenara!  con mortero del mismo tipo que el empleado en
el asiento.

Artículo 51º.-BALDOSAS DE TERRAZO.

-Condiciones generales:

Las piezas se colocara!n sobre una capa de mortero M-250 de cinco centí!metros de
espesor (5 cm) y una solera de hormigo! n en masa HM-15 de quince centí!metros de espesor
(15 cm), segu! n se indica en los planos correspondientes.

Se  dejara!n  juntas  de  dilatacio! n  cada  diez  metros  lineales  de  acera  (10  ml),  y  se
colocara!n  las  piezas  de  tal  manera  que  formen  una  superficie  continua  y  perfectamente
enrasada.

Finalmente se recibira!n  las juntas con una lechada de la misma coloracio! n que las
propias piezas.

Artículo 52º.-ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

-Preparación del terreno
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Primeramente se procedera!  a la preparacio! n de la explanada, consistente en retirar o
an4 adir todo el material que sea necesario para obtener la cota del proyecto definida en los
estudios preliminares.

La explanada debera!  alcanzar el perfil de disen4 o del firme, es decir conseguir con ella
la misma pendiente transversal y compactarla adecuadamente de forma que se garantice la
capacidad portante exigida en el proyecto.

Despue!s de la explanada, se realiza la extensio! n de la sub-base en tongadas de espesor
suficientemente reducido para obtener el grado de compactacio! n exigido, en funcio! n de la
naturaleza del terreno y los requerimientos del tra! fico.

Otro factor a tener en cuenta son las pendientes mí!nimas que hay que dar a la sub-
base y que tienen que ser ide!nticas a las que definitivamente debera!  tener el firme terminado;
teniendo en cuenta un mí!nimo del 2%.

La capa base puede ser de dos tipos:

-  Flexible,  cuando  se  emplea  un  todo  o  zahorra  natural  o  artificial  debidamente
compactado para alcanzar entre un 98% y 100% del ensayo Proctor en funcio! n del
tipo de tra! fico y que tendra!  un espesor desde 15 cm a 40cm.

-  Rí!gida,  si  se  emplea  como  base  un  hormigo! n  o  grava-cemento,  oscilando  los
espesores entre 15 cm y 25 cm.

En ambos casos deben presentar las pendientes finales del pavimento,  teniendo en
cuenta dejar la altura suficiente para el asiento de la arena. No es recomendable el empleo de
arena de miga ya que al estar hu! meda no trabaja ela! sticamente.

Los pavimentos  de adoquines  y losas requieren un elemento que los  confine  para
evitar desplazamientos de las piezas, aperturas de las juntas y pe!rdida de trabazo! n entre los
adoquines, siendo recomendable que este elemento, generalmente un bordillo, se constituya
antes del propio adoquinado.

-Colocación del pavimento

1º- Capa de arena o mortero

El objeto fundamental de esta capa es de servir de base de apoyo a los adoquines,
permitiendo una perfecta compactacio! n y nivelacio! n del pavimento.

Nunca se debe conseguir la pendiente final con esta capa, sino con las bases y sub-
bases debidamente tratadas. El asiento de arena debe ser uniforme, siendo su espesor ideal
entre 4 y 5 cm, el tipo de arena debe ser tal que permita el paso del 95-100% por la malla de
un tamiz de 5 mm.

El  contenido  ma!ximo  de  materia  orga!nica  y  arcilla  debe  ser  inferior  al  3%,  con
ausencia de finos que hagan posible la inalterabilidad de la capa, evitando así! la absorcio! n de
agua.

El extendido y nivelacio! n de esta capa ha de ser uniforme y de espesor constante.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2º- Colocacio! n de adoquines
Esta etapa se realiza de forma manual sobre la arena previamente nivelada, se pisara!

siempre sobre las piezas colocadas y nunca sobre la arena.
Todas  las  piezas  deben  quedar  niveladas,  y  ajustando  el  remate  a  los  bordes  de

confinamiento mediante piezas previamente cortadas

3º- Compactacio! n

Una vez colocados los adoquines en una zona que debe ser utilizada o cuando se vaya a
interrumpir un trabajo,  es necesario proceder a la  compactacio! n  de la  superficie colocada
mediante bandeja vibrante

4º- Sellado
Con el sellado la arena fina ocupa el espacio de la junta entre los adoquines, ayuda a

confinar lateralmente y transmite cargas verticales entre ellos, su papel es fundamental en la
resistencia y comportamiento del conjunto.

En el momento de su extendido la arena debe de estar seca y su taman4 o ma!ximo debe
de ser de 1,25 mm, con un ma!ximo del 10% en peso de material fino que pase por el tamiz
0,08 mm. Posteriormente con una escoba dura o un cepillo se procede al barrido para que la
arena  entre  por  los  espacios  dejados  entre  los  adoquines,  retirando  la  arena  sobrante
mediante barrido y nunca mediante lavado con agua.

Artículo 53º.-ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.     

-Condiciones generales:  

Una vez efectuada la excavacio! n requerida, se procedera!  a la ejecucio! n de las arquetas
y  pozos  de  registro,  de  acuerdo  con  las  condiciones  sen4 aladas  en  los  artí!culos
correspondientes del presente Pliego para la fabricacio! n, en su caso, y puesta en obra de los
materiales previstos, cuidando su terminacio! n.

-Condiciones de los materiales:

Sera!n  de hormigo! n  en masa o de  fa!brica  de ladrillo macizo,  segu! n  se  defina en la
unidad de obra correspondiente.

Las conexiones de los tubos y can4 os se efectuara!n a las cotas debidas, de forma que los
extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.

Las tapas de los pozos de registro se ajustara!n perfectamente al cuerpo de la obra;
sera!n de fundicio! n du! ctil  segu! n Normativa Municipal y se colocara!n de forma que su cara
superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.

Artículo 54º.-IMBORNALES Y SUMIDEROS.

-Condiciones generales:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Las obras se realizara!n de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y con lo
que sobre el particular ordene el Director de las Obras.

Una  vez  efectuada  la  excavacio! n  necesaria,  se  procedera!  a  la  ejecucio! n  de  los
imbornales y sumideros para la recogida de las aguas pluviales, cuidando la puesta en obra de
los materiales previstos y la terminacio! n de los mismos.

-Condiciones de los materiales:

Los  imbornales  y  sumideros  se  construira!n  en  fa!brica  de  ladrillo  macizo  enlucido
interiormente, segu! n se define en la unidad de obra correspondiente.

Las conexiones de tubos y can4 os se efectuara!n a las cotas debidas, de forma que los
extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros.

Las rejillas de imbornales y sumideros se ajustara!n perfectamente al cuerpo de obra,
sera!n de fundicio! n du! ctil  segu! n Normativa Municipal y se colocara!n de forma que su cara
superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.

Artículo 55º.-DEMOLICIÓN DE FIRME.

La  demolicio! n  de  extendera!  exclusivamente  a  aquellas  zonas  necesarias  para  la
sustitucio! n del firme y contempladas en planos.

Los materiales obtenidos de la  demolicio! n han de llevarse a vertedero o lugar que
expresamente indique la Direccio! n de Obra, no variando el precio de demolicio! n cualquiera
que sea la distancia de transporte o el   vertedero que haya de utilizarse en el momento de la
ejecucio! n de la obra.

Comprende, asimismo, la preparacio! n de la superficie incluso recompactacio! n para el
asiento posterior del relleno a utilizar.

Artículo 56º.-MEZCLAS BITUMINOSA EN CALIENTE.

56.1.- Equipo necesario para la ejecución de las obras.

56.1.1.- Instalación de fabricación.

La  planta  asfa! ltica  sera!  automa! tica  y  de  una  produccio! n  igual  o  superior  a  ciento
cincuenta toneladas por hora (120Tn/h).

El sistema de medida de la dosificacio! n ponderal del ligante tendra!  una precisio! n del
mas menos dos grados centí!grados (+ - 2ºC) 

56.1.2.- Elementos de transporte.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procedera!  a engrasar el interior de las cajas
de  los  camiones  con  una  capa  ligera  de  aceite  jabo! n.  Queda  prohibida  la  utilizacio! n  de
productos susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con e! l.

La altura de la caja y la cartela trasera del camio! n sera!n tal que, en ningu! n caso exista
contacto entre la caja y la tolva entendedora.

56.1.3.- Extendedoras.

Tendra!n una capacidad mí!nima de extendido de ciento cincuenta toneladas por hora
(150 Tn/h) y esta provista de dispositivo automa! tico de nivelacio! n, con palpador electro! nico.

56.1.4.- Equipo de compactación.

El equipo mí!nimo a utilizar para la compactacio! n y su forma de actuacio! n sera!n las
siguientes:

 Dos compactadores neuma! ticos por extendedora con faldones,  teniendo una
carga por rueda de, al menos, dos toneladas (2Tn) y capaces de emitir una presio! n
de los neuma! ticos de hasta nueve kilopondios (9 Kp) por centí!metro cuadrado. Es-
tos compactadores no deben alejarse de la extendedora ma! s de cincuenta metros
(25m) y sera!n suficientes para compactar ciento cincuenta toneladas por hora de-
biendo reducir la distancia cuando las condiciones meteorolo! gicas sean desfavora-
bles, no pudiendose regar en ningu! n caso los neuma! ticos con agua.
 Un rodillo ta!ndem de llantas meta! licas de seis toneladas (6Tn).
 Un rodillo de doce toneladas (12 Tn) con dispositivo cortador de juntas.

56.2.- Ejecución de las obras.

56.2.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo.
Las fo! rmulas de trabajo sera!n aquellas que proporcionan mayor calidad a las mezclas,

por tanto,  el  Director de las Obras determinara!  la  proporcio! n  de los distintos taman4 os de
a! ridos y de ligantes y filler, para que la calidad sea la mayor posible.

Así!  mismo el Contratista sometera!  a su aprobacio! n previa, los taman4 os en que va a
clasificar los a! ridos.

El contenido de ligantes de las mezclas se dosificara siguiendo el me! todo Marshall de
acuerdo con los criterios indicados en la norma NLT 159/75 y e4n la Tabla 542.3 del PG-3/75,
con matizaciones que se sen4 alan a continuacio! n:

 Las probetas se compactara!n mediante setenta y cinco golpes (75) por cada
cara.
 El contenido mí!nimo de huecos en mezcla sera!  del cuatro por ciento (4%), tan-
to para la capa de rodadora como la intermedia.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 La resistencia conservada en el ensayo de inmersio! n, compresio! n, realizado se-
gu! n la norma NLT 162/83, sera!  superior al setenta y cinco por ciento (75%) tan-
to para la capa de rodadora como la intermedia.
 La velocidad de deformacio! n en los u! ltimos quince minutos (15 mln) del ensa-
yo de Pista de laboratorio, realizado segu! n la Norma NLT 173/83, sera!  inferior a
7.5x10-3 mm/ min. Para mezclas bituminosas empleadas en la capa de rodadura
y en la intermedia.
 El contenido de ligante sera!  el ma!ximo obtenido en este ensayo sin que sea cri-
tica a deformaciones pla! sticas.

A efectos de medicio! n se considerara!  una dotacio! n de ligante de cuatro y medio por
ciento (4.5 %) en peso respecto al a! rido de capa de rodadura y del cuatro por ciento (4%)
para capa intermedia y de regularizacio! n.

56.2.2.- Fabricación de la mezcla.

El contratista debera!  poner en conocimiento del Director de las Obras, con cuatro dí!as
(4d) de antelacio! n, la fecha del comienzo de los acopios de a! ridos a pie!  de planta.

No se admitira!n los a! ridos que, como consecuencia de un acopio prolongado, acusen
muestras de meteorizacio! n o contaminacio! n.

Diez dí!as antes del comienzo de la fabricacio! n de la mezcla se tendra!n los acopios,
como mí!nimo, la mitad de todos los a! ridos precisos para la ejecucio! n  completa de esta unidad
de obra.  Durante  la  ejecucio! n  de  la  mezcla bituminosa se suministrara!  diariamente,  como
mí!nimo,  los  a! ridos  correspondientes  a  la  produccio! n  diaria.  Sobre  los  acopios  que  este!n
utilizando no se hara!n nuevos acopios. El consumo de a! ridos se hara!  siguiendo el orden de
llegada de los mismos.

La temperatura ma!xima de la mezcla a la salida de la planta sera!  fijada por el Director de las
Obras.

56.2.3.- Transporte de la mezcla.

Se hara!  de forma que la temperatura mí!nima de la mezcla medida en la tolva de la
extendedora sea de ciento cuarenta grados (140ºC).

La aproximacio! n de los camiones a la extendedora se hara!  sin choques.

56.2.4.- Extensión  de la mezcla.

 La  velocidad  de  extendido  sera!  inferior  a  cinco  metros  por  minuto(5m/min),
procura!ndose que el nu! mero de pasadas sea mí!nimo.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Salvo autorizacio! n expresa del  Director de las Obras en los tramos con pendientes
apreciables, se extendera!  desde abajo hacia arriba.

56.2.5.- Compactación  de la mezcla.

La  temperatura  mí!nima  de  la  mezcla  al  iniciar  la  compactacio! n  sera!  de  ciento
veinticinco grados  (125ºC).  En caso de lluvia  o  viento  dicha temperatura mí!nima sera!  de
ciento treinta y cinco grados (135ºC).

La compactacio! n debera!  comenzar tan pronto como se observe que la mezcla puede
soportar la carga a que se someta sin que se produzcan desplazamientos indebidos.

La compactacio! n se iniciara!  longitudinalmente por el punto mas bajo de las distintas
franjas y continuara!  hacia el borde mas alto del pavimento,  solapa!ndose los elementos de
compactacio! n sus pasadas sucesivas, que debera!n tener longitudes ligeramente distintas.

Inmediatamente despue!s del apisonado inicial, se comprobara!  la superficie obtenida
en cuanto a bombeo, rasante y dema! s condiciones especificadas.

Corregidas  las  deficiencias  encontradas  se  continuara!n  las  operaciones  de
compactacio! n.

La densidad a obtener en la capa compactada debera!  ser en el ciento por cien de las
determinaciones  del  noventa  y  ocho  por  ciento  (98%),  como  mí!nimo,  de  la  obtenida  en
laboratorio , aplicando a la fo! rmula de trabajo aprobada, la compactacio! n de setenta y cinco
(75 ) golpes por cara prevista en el me!todo Marshall segu! n la Norma NLT 159/75.

56.2.6.- Juntas transversales y longitudinales.

La eventual junta longitudinal de una capa no debera!  estar superpuesta a la
correspondiente  de  la  capa  inferior,  sino  que  se  adoptara!  el  desplazamiento  ma!ximo
compatible con las condiciones de circulacio! n, siendo al menos de quince centí!metros (15 cm).
El  extendido  de  una  segunda  banda  se  realizara!  de  forma  que  recubra  en  uno  o  dos
centí!metros  (1 o!  2  cm.) el  borde longitudinal  de la  primera,  procedie!ndose con rapidez a
eliminar el exceso de mezcla.

Siempre que sea posible,  la  eventual  junta  longitudinal  de  la  capa de rodadura  se
encontrara!  en la  banda de sen4 alizacio! n  horizontal   y  nunca en la zona de rodaura de los
vehí!culos.

Para la realizacio! n de las juntas transversales se cortara!  verticalmente el borde de la
banda anterior extendida en todo su espesor, eliminando una longitud de mezcla bituminosa
de cincuenta centí!metros (50 cm).
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Las juntas transversales de capas superpuestas quedera!n desplazadas cinco metros
(5m) como mí!nimo. Se calentara!n previamente las juntas existentes al ejecutar el solape de la
siguiente pasada, o arranque desde la misma tanto longitudinal como transversalmente. 

56.2.7.- Tramos de pruebas.

Al iniciarse los trabajos relativos a cada una de las capas, el Contratista de las obras
construira!  un tramo de ensayo consistente en una banda del ancho previsto para el extendido,
de longitud mí!nima de cien metros (100m.) y de espesor ide!ntico al que vaya a dar a la capa
de  que  se  trate;  en  dicha  seccio! n  se  probara!  el  equipo  y  se  determinara!  el  plan  de
compactacio! n.

El contratista no tendra!  derecho a ningu! n abono adicional por este tramo de prueba,
incluso  en el  caso  de  que  no  pueda  alcanzarse  los  resultados  previstos  hubiera  de  tener
mayores dimensiones a juicio del Director de las Obras.

56.2.8.- Tolerancia de la superficie acabada.

La superficie acabada no presentara!  irregularidades de ma! s de 5 milí!metros (5 mm)
en las capas de rodadura y de ma! s de ocho milí!metros (8mm) en el resto de las capas, cuando
se comprueba con una regla de tres metros (3m).

56.2.9.- Limitaciones de ejecución.

No  se  permitira!  la  puesta  en  obra  de  mezclas  bituminosas  en  cliente  cuando  la
temperatura  ambiente  a  la  sombra  sea  inferior  a  cinco  grados  (5ºC),  salvo  autorizacio! n
expresa del Director de Obras.

Artículo 57º.-OBRAS Y TRABAJOS NO PREVISTOS.

En la ejecucio! n de fa!bricas y trabajos que entren en la construccio! n de la obra y para
los cuales no existiesen prescripciones consignadas en el presente Pliego, así! como obras no
previstas, el Contratista se atendra!  a las instrucciones que reciba de la Direccio! n Te!cnica de
las Obras. 

CAPITULO IV MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Artículo 58º.-NORMAS GENERALES SOBRE MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.

Todas las unidades de obra se medira!n y abonara!n por su volumen, superficie, por
metro lineal,  por kilogramo o por unidad,  de acuerdo a como figuren especificadas en los
Cuadros de Precios del Proyecto.

Si  el  Contratista  construye  mayor  volumen  de  cualquier  clase  de  fa!brica  que  el
correspondiente a los dibujos que figuren en los Planos, o de sus formas autorizadas ( ya sea
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

por verificar mal la excavacio! n, por error o conveniencia), no le sera!  de abono ese exceso de
obra. Si a juicio de la Direccio! n Te!cnica el exceso de la obra resultase perjudicial, el Contratista
tendra!  la  obligacio! n  de  demoler  la  obra  a  su  costa  y  rehacerla  nuevamente  con  las
dimensiones  debidas.  En  el  caso  de  que  dicho  aumento  no  pudiese  subsanarse  con  la
demolicio! n de la obra, el Contratista quedara!  obligado a corregir este defecto, de acuerdo con
las normas que dicte la Direccio! n Te!cnica, sin que tenga derecho a exigir indemnizacio! n por
estos trabajos.

Siempre  que  no  se  diga  expresamente  otra  cosa  en  los  precios  o  en  el  Pliego  de
Prescripciones Te!cnicas Particulares, se considerara!n incluidos en los Cuadros de Precios, los
agotamientos,  entibaciones,  los  rellenos  de  exceso  de  excavacio! n,  el  transporte  de  los
productos  sobrantes  a  vertedero,  limpieza  de  la  obra,  los  encofrados  y  todos  los  medios
auxiliares necesarios para terminar la unidad de obra de que se trate. 

Es obligacio! n del Contratista la conservacio! n de toda la obra, y por consiguiente, la
reparacio! n o reconstruccio! n de aquellas partes que hayan sufrido dan4 os o que se compruebe
que no reu! nen las condiciones exigidas en este Pliego.

Artículo 59º.-DESBROCE DEL TERRENO.

El desbroce se abonara!  por metro cuadrado (M2) de terreno desbrozado, o tambie!n
por  metros  cu! bicos  (M3),  indicando  en  este  caso  en  las  mediciones  de  Proyecto,  la
profundidad o espesor del terreno a desbrozar.

Si no se hiciera referencia al abono de esta unidad, se entendera!  que esta!  comprendida
en las de excavacio! n y, por tanto, no habra!  lugar a su medicio! n y abono por separado.

Artículo 60º.-EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRESTAMOS.

La  excavacio! n  se  abonara!  por  metros  cu! bicos  (m3)  medidos  sobre  los  Planos  de
perfiles transversales, una vez comprobados que dichos perfiles son correctos, en el caso de
explanacio! n.

Los  pre!stamos  no  se  medira!n  a  origen,  ya  que  su  cubicacio! n  se  deducira!  de  los
correspondientes perfiles de terraple!n, si es que existe precio independiente en el Cuadro de
Precios  nu! mero  1  del  Proyecto  para  este  concepto.  De  no  ser  así!,  esta  excavacio! n  se
considerara!  incluida dentro de la unidad de terraple!n.

Las medidas especiales para la proteccio! n superficial del talud se medira!n y abonara!n
siguiendo el criterio establecido por la Direccio! n Te!cnica de las obras.

Artículo 61º.-EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.

La excavacio! n en zanjas y  pozos  se abonara!  por metros cu! bicos (m3) deducidos a
partir de las secciones teo! ricas en planta,  ma! s los excesos inevitables autorizados,  y de la
profundidad realmente ejecutada.

Artículo 62º.-MATERIAL PARA RELLENOS. 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Los  rellenos  localizados  se  abonara!n  por  metros  cu! bicos  (m3)  medidos  sobre  los
Planos de perfiles transversales.

Artículo 63º.-MATERIAL PARA TERRAPLENES.  

Los terraplenes se abonara!n por metros cu! bicos (m3), medidos sobre los Planos de
perfiles transversales.

Artículo 64º.-MATERIAL A EMPLEAR EN SUBBASES GRANULARES.  

La  subbase  granular  se  abonara!  por  metros  cu! bicos  (m3)  realmente  ejecutados
medidos en las secciones tipo sen4 aladas en los Planos.

Artículo 65º.-MATERIAL A EMPLEAR EN BASES GRANULARES.

La  zahorra  artificial  se  abonara!  por  metros  cu! bicos  (m3)  realmente  ejecutados,
medidos en las secciones tipo sen4 aladas en los Planos.

Artículo 66º.-GRAVA-CEMENTO.

La preparacio! n de la superficie existente se considerara!  incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construccio! n de la capa subyacente y,  por tanto,  no habra!  lugar a su
abono por separado.  Sin embargo,  cuando dicha construccio! n no se haya realizado bajo el
mismo Contrato, la preparacio! n de la superficie existente se abonara!  por metros cuadrados
(m2) realmente preparados, medidos en el terreno.

El cemento se abonara!  por toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas por
pesada directa en ba! scula debidamente contrastada.

La  ejecucio! n  de  la  grava-cemento  se  abonara!  por  metros  cu! bicos  (m3)  realmente
fabricados y puestos en obra, medidos en las secciones tipo sen4 aladas en los Planos.

El abono del a! rido y del agua empleados en la grava-cemento se considerara!  incluido
en el de la ejecucio! n.

La  aplicacio! n  del  ligante  bituminoso  para  el  curado  se  abonara!  por  toneladas  (t)
realmente  empleadas  en  obra,  medidas  antes  de  su  empleo.  Si  la  deduccio! n  tuviera  que
hacerse a partir de su volumen, e!ste debera!  reducirse al correspondiente a la temperatura de
veinticinco grados centí!grados (25º C), mediante las tablas de correccio! n correspondientes a
su naturaleza.

Artículo 67º.-MADERA PARA ENCOFRADOS.

Los  encofrados  y  moldes  se  medira!n  por  metros  cuadrados  (m2)  de  superficie  de
hormigo! n medidos sobre Planos. A tal efecto, los forjados se considerara!n encofrados por la
cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos.

Artículo 68º.-OBRAS DE HORMIGÓN.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

El  hormigo! n  se  abonara!  por  metros  cu! bicos  (m3)  realmente  colocados  en  obra,
medidos sobre los Planos. En unidades de obra tales como losas, soleras etc.. el hormigo! n se
medira!  y  abonara!  por  metros  cuadrados  (m2)  de  superficie  realmente  ejecutada,  medida
sobre los Planos.

El cemento, a! ridos, agua y adiciones, así! como la fabricacio! n y transporte y vertido del
hormigo! n,  quedan incluidos en el  precio unitario,  así!  como su compactacio! n,  ejecucio! n  de
juntas, curado y acabado.

El abono de las adiciones no previstas, y que hayan sido autorizadas por la Direccio! n
Te!cnica, se hara!  por kilogramos (kg) utilizados en la fabricacio! n del hormigo! n, medidos antes
de su empleo.

No  se  abonara!n  las  operaciones   que  sea  preciso  efectuar  para  limpiar,  enlucir  y
reparar las superficies de hormigo! n en las que se acusen irregularidades de los encofrados
superiores a las toleradas o que presenten defectos.

Artículo 69º.-CONDUCTOS DE SANEAMIENTO. 

Los  conductos  para  redes  de  saneamiento  se  abonara!n  por  metros  lineales  (ml)
realmente colocados y medidos sobre el terreno.

Las  operaciones  de  los  lechos  de  asiento  y  rellenos  laterales,  no  se  consideran
incluidas, y por tanto sera!n objeto de abono aparte dentro de la unidad correspondiente.

Artículo 70º.-CONDUCTOS DE ABASTECIMIENTO. 

Los conductos  para redes de abastecimiento se  abonara!n  por metros lineales (ml)
realmente colocados y medidos sobre el terreno.

Las  va! lvulas,  ventosas,  y  dema! s  piezas  especiales,  se  abonara!n  por  unidades  (Ud)
realmente instaladas.

Sera!n objeto de abono aparte en su unidad correspondiente las operaciones de los
lechos de asiento y rellenos de zanjas.

Artículo 71º.-BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.

Los bordillos se medira!n y abonara!n por metros lineales (ml) realmente colocados, de
cada tipo, medidos sobre el terreno.

Artículo 72º.-BALDOSAS DE TERRAZO  .     

La medicio! n y abono de este material se realizara!  de acuerdo con lo indicado en la
unidad de obra de que forme parte.

En acopios, las baldosas se medira!n por metros cuadrados (m2) realmente acopiados.

Artículo 73º.-ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

La medicio! n y abono de este material se realizara!  de acuerdo con lo indicado en la
unidad de obra de que forme parte.

Artículo 74º.-ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 

Las arquetas y pozos de registro se medira!n y abonara!n por unidades (Ud) realmente
ejecutadas en obra.

Artículo 75º.-IMBORNALES Y SUMIDEROS.

Los  imbornales  y  sumideros  se  medira!n  y  abonara!n  por  unidades  (Ud)  realmente
ejecutadas en obra.

CAPITULO  V. ,CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS EN JARDINERÍA
 

Artículo 76º.-  ESPECIES ORNAMENTALES EN VIVERO  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El transporte se efectuara!  de forma adecuada al tipo de planta suministrada, con espe-

cial atencio! n a los embalajes y sujeciones, así! como al me! todo de carga y descarga.

ENSAYOS Y CONTROL
Se considerara!n aptas las plantas certificadas de acuerdo con los sistemas de certifica-

cio! n internacionales a los cuales esta!  adherida Espan4 a.

La aplicacio! n de las normas definidas en el apartado MAT se comprobara!  individual-
mente y de forma visual, pudiendo exigirse el testaje del 2 por ciento (2%) de los ejemplares
de cada lote.

USO Y MANTENIMIENTO
En caso de que la plantacio! n no se efectu! e inmediatamente despue!s que el suministro,

las plantas se depositara!n en zanjas, de forma que queden cubiertas con 20 centí!metros de tie-
rra sobre el cuello de la raí!z. Inmediatamente despue!s de taparlas, se procedera!  a su riego por
inundacio! n, para evitar que queden bolsas de aire entre sus raí!ces y preservarlas de la deseca-
cio! n y de los dan4 os por heladas.

Las plantas servidas en contenedor debera!n permanecer en este hasta el mismo ins-
tante de su plantacio! n, transporta! ndolas hasta el hoyo, sin que se deteriore el envase. Si no se
plantaran inmediatamente despue!s de su llegada a la obra, se depositara!n en lugar cubierto, o
se tapara!n con paja u otro material que la proteja de la desecacio! n y de las heladas. En cual-
quier caso, se mantendra!n hu! medos los cepellones mientras se encuentren depositadas.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Sin perjuicio de lo establecido en NTJ 07A, de aplicacio! n en el suministro de material
vegetal, se definen los siguientes te!rminos:

  - A? rbol: Vegetal len4 oso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco diferencia-
do del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o formar una capa  dife-
renciada  y tronco desnudo.

  - Arbusto: Vegetal len4 oso que, como norma general, se ramifica desde la base.

  - Cepello! n: Se entiende por cepello! n el conjunto de sistema radical y tierra que resulta adhe-
rida al mismo al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raí!ces con corte lim-
pio y precaucio! n de que no se disgreguen. El cepello! n podra!  presentarse atado con red de
pla! stico o meta! lica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de a! rboles de gran taman4 o o
transportes a larga distancia, el cepello! n podra!  ser atado con red y escayolado.

  - Container, contenedor, envase: Se entendera!  por planta en container la que haya sido criada
o desarrollada, por lo menos dos an4 os antes de su entrega, en recipiente de gran taman4 o, den-
tro del cual se transporta hasta el lugar de su plantacio! n. En cualquier caso debera!  tener las
dimensiones especificadas en las fichas de plantas del Proyecto.

  - Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, que puesto en condiciones adecuadas,
es capaz de originar una planta completa, de caracterí!sticas ide!nticas a aque! lla de la que se to-
mo! .

  - Planta anual: Planta que completa en un an4 o su ciclo vegetativo.

  - Planta bianual o bienal: Es la planta que vive durante dos  (2) perí!odos vegetativos; en gene-
ral, plantas que germinan y dan hojas el primer an4 o y florecen y fructifican el segundo.

  - Planta vivaz: Planta de escasa altura, no len4 osa, que en todo o en parte vive varios an4 os y re-
brota cada temporada.

  - Subarbusto: Arbusto de altura inferior  a un metro (1 m). A los efectos de este pliego, las
plantas se asimilan a los arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus dimensiones y las man-
tienen a lo largo de todo el an4 o.

  - Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente con
sus tallos y con sus hojas, sera!n en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras.

  - Tepe: Porcio! n de tierra cubierta de ce!sped, muy trabada por las raí!ces, que se corta en for-
ma generalmente rectangular para implantacio! n de ce!spedes.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

  - Trepadoras: Son aquellas herba! ceas o len4 osas  que desarrollan su mayor dimensio! n apoya-
das en tutores o muros.

En el suministro de material vegetal para empleo en obras de jardinerí!a y paisajismo,
sera!n de aplicacio! n las siguientes condiciones:

- Autenticidad especí!fica y varietal.

- Proporcionalidad equilibrada, segu! n especie y/o variedad, tanto entre  las dimensiones de al-
tura y tronco, como entre las de sistema radical y ae!reo.    

- Durante el periodo de cultivo en vivero, se realizara!n repicados perio! dicos, se observara!  un
espaciamiento adecuado a las necesidades de los individuos y, en caso de planta en contene-
dor, se realizara!n cambios del mismo de acuerdo con el desarrollo del ejemplar contenido.

- De existir injertos, estos debera!n estar unidos de forma satisfactoria.

- El material vegetal sera!  sano y bien formado, no presentara!  defectos derivados de enferme-
dades, plagas o pra! cticas de cultivo o manejo inadecuadas ni tampoco heridas en la corteza
que no sean consecuencia de la poda.   

- Para el caso de cultivo en contenedor, los sustratos suministrados estara!n libres de malas
hierbas. 

- Los lotes suministrados sera!n homoge!neos y se acompan4 ara!n de las correspondientes eti-
quetas, segu! n NTJ 07A, y, si procede, pasaporte fitosanitario.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

La medicio! n  y  el  abono  de los  ejemplares  suministrados  se  realizara! ,  salvo  indicacio! n  en
contra, por unidades (ud).

NORMATIVA
- Orden 12 marzo 1987, Ref. 773/87 (BOE 24 marzo 1987) y sucesivas modificaciones.

- Ley 30 marzo 1971, Ref. 682/71 (BOE 1 abril 1971) y sucesivas modificaciones.

- Decreto 23 diciembre 1972, Ref. 243/73 (BOE 12 febrero1973) y sucesivas modificaciones.

- Orden 23 mayo 1986, Ref. 1819/86 (BOE 6 junio 1986) y sucesivas modificaciones.

- Orden 17 mayo 1993, Ref. 1475/93 (BOE 20 mayo 1993) y sucesivas modificaciones.

- Orden 17 mayo 1993, Ref. 1476/93 (BOE 20 mayo 1993) y sucesivas modificaciones.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07C.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07D. 

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07E.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07F.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07I.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07P.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07R.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07V.

Artículo 77º.-CONÍFERAS   Y RESINOSAS  

ENSAYOS Y CONTROL

VERIFICACIONES DE CONTROL

La aplicacio! n de las normas de calidad de las coní!feras se comprueba individualmente y de
forma visual respecto a su concordancia con las normas propuestas. Es posible exigir el test
del 2% de las plantas de los diferentes lotes.

El 5% de las coní!feras pueden presentar dimensiones inferiores en un 10% respecto a las es-
pecificaciones indicadas para cada tipo, grupo y categorí!a en los apartados anteriores.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07C.

PRESCRIPCIONES GENERALES

SUMINISTRO

-ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las plantas para setos estara!n totalmente ramificadas desde la base, con el follaje com-
pleto y, si fuera necesario, debera!n ser cortadas durante el perí!odo de cultivo; las coní!feras de
ma! s de 3 m se recortara!n (para compensar su crecimiento) anualmente.

-SANIDAD VEGETAL

Las plantas no podra!n mostrar defectos causados por enfermedades, plagas o fisiopa-
tí!as que reduzcan el valor o la calificacio! n para su uso.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Sera!n plantas sanas y bien formadas, para que la recuperacio! n y el desarrollo futuro no peli-
gren.

Las plantas no tendra!n heridas en la corteza,  fuera de las normales producidas durante la
poda.

El substrato de las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepello! n, estara!  li-
bre de malas hierbas, especialmente de plantas vivaces.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07C.

ARTICULO 78º.- ÁRBOLES DE HOJA PERSISTENTE

ENSAYOS Y CONTROL

VERIFICACIONES

-VERIFICACIONES DE CONTROL

Es posible exigir la inspeccio! n y el testaje de un 2% de las plantas de los distintos lotes. Se en -
tiende la inspeccio! n y el testaje tanto de la parte ae!rea, como del sistema radical limpiado, sin
tierra.

-VERIFICACIONES DE RECEPCIÓN

   -Debera!n controlarse las condiciones de transporte: distancia, embalaje, cubierta, carga y
descarga.

   -Debera!  comprobarse que los a! rboles han sido convenientemente atados y protegidos contra
la insolacio! n y la desecacio! n.

   -Debera!  comprobarse que los a! rboles vengan en posicio! n correcta y que tanto la parte ae!rea
como la subterra!nea no hayan sufrido dan4 os.

   -Debera!n efectuarse las verificaciones de control.

Una vez descargado el material vegetal, e!ste debera!  ser plantado en breve o acopiado en el vi-
vero de obra de manera que se mantenga en condiciones adecuadas.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07E.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

DIMENSIONES Y PROPORCIONES
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

-ESPECIFICACIONES GENERALES

Los a! rboles de hoja perenne se debera!n medir segu! n el perí!metro del tronco, a 1 metro
sobre el nivel del cuello de la raí!z. Adicionalmente se debera!n medir segu! n su altura total.

Para los a! rboles de tronco mu! ltiple, el perí!metro total es la suma de los perí!metros in-
dividuales. 

-DIMENSIONES DE LA PARTE SUBTERRÁNEA

La medida del cepello! n debera!  ser proporcional al tipo de crecimiento y estructura de
la especie o variedad, al desarrollo de la planta y a las condiciones del suelo.

Los a! rboles de hoja perenne suministrados con cepello! n debera!n disponer de unas di-
mensiones mí!nimas de cepello! n a partir de las fo! rmulas siguientes:

   Dia!metro del cepello! n (en cm) = Media de la clase perimetral del tronco (en cm) X 2

   Profundidad del cepello! n (en cm) = Dia!metro del cepello! n (en cm) X 1,2

SUMINISTRO

-CALIDAD DE LA PARTE SUBTERRÁNEA

El sistema radical debera!  estar bien desarrollado y corresponder, tanto en forma como
en taman4 o, a las caracterí!sticas de la especie o variedad, a la edad del a! rbol, así! como a las ca-
racterí!sticas del suelo o substrato donde haya sido cultivado. En el caso de sistemas radicales
con raí!z pivotante, e!sta debera!  disponer de suficientes raí!ces secundarias funcionales y debe-
ra!  conservar al menos una longitud de 20 cm.

-CALIDAD DE LA PARTE AÉREA

En los a! rboles injertados,  los injertos debera!n estar satisfactoriamente unidos a los
portainjertos. Los injertos de copa, adema! s, debera!n dar nacimiento a una corona centrada en
el eje del tronco, bien desarrollada y que presente las caracterí!sticas propias del cultivar.

En la poda de formacio! n los cortes debera!n ser limpios y estar correctamente orienta-
dos. Los chupones y los renuevos debera!n haber sido suprimidos.

Los a! rboles, especialmente destinados a arbolado de alineacio! n, no debera!n presentar
ramas codominantes (ramas con horquillas) en su eje principal, ni ramificaciones ano! malas.
En la poda de formacio! n se debera!  respetar siempre los gradientes de ramificacio! n.

-ESPECIFICACIONES PARA ÁRBOLES DE CALLE
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Los a! rboles de copa para plantaciones en viales requieren una cierta altura de copa,
normalmente copa alta o mediana. Debera!  procurarse que las ramas principales no tengan ex-
cesivas ramificaciones.

Cada lote suministrado debera!  tener homogeneidad en el dia!metro del tronco, en la al-
tura total, en la altura de copa y en el volumen y conformacio! n de e!sta. Si corresponde a la es-
pecie o variedad del a! rbol suministrada, los troncos debera!n ser u! nicos, rectos y verticales.

-ÁRBOLES SUMINISTRADOS CON CEPELLÓN

El cepello! n debera!  ser so! lido y tener el sistema radical suficientemente desarrollado.

El cepello! n debera!  ir protegido con malla meta! lica no galvanizada, con cesto meta! lico
no galvanizado, con tela orga!nica degradable o con escayola armada y debera!  ir atado con ma-
terial adecuado degradable. En el caso de a! rboles ejemplares, el cepello! n debera!  ir protegido
con malla meta! lica no galvanizada, con cesto meta! lico no galvanizado, con escayola armada o
en cubeta de madera y debera!  ir atado con material adecuado degradable. Las protecciones no
debera!n estar deterioradas durante el suministro.

Como materiales de proteccio! n o de atadura del cepello! n que no se saquen en la plan-
tacio! n so! lo se permitira!n los que se descompongan antes de un an4 o y medio despue!s de la
plantacio! n y que no afecten al crecimiento posterior del a! rbol y de su sistema radical.

No es recomendable el suministro de a! rboles con cepello! n que tengan en su periferie
alguna raí!z seccionada de dia!metro superior a 3 cm.

-ÁRBOLES SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR

Un a! rbol de hoja perenne cultivado en contenedor debera!  haber sido trasplantado a un
contenedor y cultivado en e!ste el tiempo suficiente para que las nuevas raí!ces se desarrollen
de tal manera que en el suministro el cepello! n mantenga su forma y se aguante de manera
compacta cuando se saque de e! l. Las raí!ces no debera!n mostrar sí!ntomas de espiralizacio! n ni
debera!n sobresalir de manera significativa a trave!s de los agujeros de drenaje.

El contenedor debera!  ser suficientemente rí!gido para aguantar la forma del cepello! n,
protegiendo la masa de raí!ces durante el transporte.

El a! rbol debera!  estar centrado en el contenedor y en e!ste debera!  haber un nivel de
substrato suficiente en relacio! n al volumen del contenedor.

En ningu! n caso se aceptara!  el suministro, como a! rboles cultivados en contenedor, de
a! rboles de hoja perenne puestos en contenedor, que no lleven el tiempo suficiente en un con-
tenedor para que el sistema radical haya podido tener un desarrollo conveniente.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

No se debera!  admitir el suministro de a! rboles de hoja perenne cultivados en rejilla no degra-
dable.

-SANIDAD VEGETAL

Los a! rboles debera!n ser sanos, maduros y suficientemente endurecidos para que no
peligren su arraigo y su desarrollo futuro.

Los a! rboles no pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas, fisiopa-
tí!as, deficiencias nutricionales o fitotoxicidad debida a tratamientos fitosanitarios que reduz-
can el valor o la calificacio! n para su uso. Debera!n estar substancialmente libres, al menos por
observacio! n visual, de organismos nocivos y enfermedades, o de signos o sí!ntomas de e!stos,
que afecten a la calidad de manera significativa y que reduzcan el valor de su utilizacio! n como
a! rboles ornamentales.

Los a! rboles no debera!n tener quemaduras ni heridas en la corteza, aparte de las nor-
males producidas durante la poda. No debera!  haber ramas ni ramillas rotas y el follaje no de-
bera!  estar deteriorado ni seco. Las ramillas así! como las raí!ces debera!n presentar una buena
turgencia.

Las raí!ces no debera!n estar deterioradas ni presentar indicios de pudricio! n. Los subs-
tratos de las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepello! n, debera!n estar
libres de malas hierbas, especialmente de plantas vivaces.   

Los a! rboles de hoja perenne suministrados debera!n cumplir la legislacio! n vigente so-
bre sanidad vegetal, especialmente referente a los organismos nocivos y enfermedades que
afecten a la calidad de manera significativa; a los organismos nocivos de cuarentena que no
pueden estar presentes en ningu! n vivero; y a los a! rboles ornamentales que necesitan pasapor-
te fitosanitario y/o etiqueta comercial.

DOCUMENTACIÓN Y ETIQUETAJE

-ALBARÁN DE ENTREGA

En el caso de que los a! rboles suministrados no hayan sido producidos en vivero en la
totalidad de su ciclo de produccio! n y provengan de extraccio! n de ejemplares del bosque o de
recuperacio! n de jardines, se debera!  especificar esta procedencia en el albara!n.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07E.

ARTÍCULO 79º.-ÁRBOLES DE HOJA CAEDIZA

ENSAYOS Y CONTROL

VERIFICACIONES DE CONTROL
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

La aplicacio! n de las normas de calidad de a! rboles de hoja caduca se comprueba indivi-
dualmente y de forma visual segu! n su concordancia con las especificaciones propuestas. Es
posible exigir la inspeccio! n y el testaje de un 2% de las plantas de los diferentes lotes. Se en-
tiende la inspeccio! n y el testaje tanto de la parte ae!rea, como del sistema radical limpiado, sin
tierra.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07D.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS ÁRBOLES DE HOJA CADUCA

-INJERTOS Y PORTAINJERTOS

Los injertos debera!n estar satisfactoriamente unidos a los portainjertos. Los injertos
de copa, adema! s, debera!n dar nacimiento a una corona centrada en el eje del tronco, bien de-
sarrollada y que presente las caracterí!sticas propias del cultivar.

-REPICADOS

Los a! rboles ramificados o de copa ejemplares debera!n haber sido repicados como mí!-
nimo dos veces y, para perí!metros superiores a 30 cm, tres veces.

Los a! rboles ramificados ejemplares con distintos troncos debera!n haber sido repica-
dos como mí!nimo dos veces. Para perí!metros superiores a 40 cm, debera!n haber sido repica-
dos como mí!nimo tres veces. En todos los casos debera!n entregarse en cepello! n con malla me-
ta! lica no galvanizada o con tela pla! stica degradable.

DIMENSIONES Y PROPORCIONES

-ESPECIFICACIONES GENERALES

Los a! rboles de hoja caduca se debera!n medir segu! n el perí!metro del tronco, a 1 metro
sobre el nivel del suelo o del cuello de la raí!z.

Para los a! rboles de tronco mu! ltiple, el perí!metro total es la suma de los perí!metros in-
dividuales.

-ESPECIFICACIONES PARA ÁRBOLES DE CALLE

Los a! rboles de copa para plantaciones de viales requieren una cierta altura de copa.
Debera!  procurarse que las ramas principales no tengan excesivas ramificaciones.

Las especificaciones para a! rboles de calle debera!n sen4 alar la altura de copa (normal-
mente copa alta o mediana), que debera!  tener relacio! n con la medida y con la especie o varie-
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

dad del a! rbol, de manera que la copa del a! rbol este!  bien equilibrada con el tronco. Cada lote
suministrado debera!  tener homogeneidad de los troncos y de las copas.

-FORMACIÓN DE LA PARTE AÉREA

Los a! rboles no debera!n presentar ramas codominantes (ramas con horquillas) en su
eje principal, ni ramificaciones ano! malas. En la poda de formacio! n se debera!  respetar siempre
los gradientes de ramificacio! n.

Los a! rboles ramificados desde abajo y los a! rboles ramificados ejemplares debera!n es-
tar totalmente vestidos de arriba a abajo y debera!n tener las ramas laterales bien repartidas
regularmente a lo largo del tronco. Los cultivares fastigiados debera!n tener un tronco u! nico
recto.

Los a! rboles flechados debera!n tener la guí!a dominante intacta.

-ÁRBOLES SUMINISTRADOS CON RAÍZ DESNUDA

Los a! rboles suministrados con raí!z desnuda debera!n presentar un sistema radical bien
ramificado, no excesivamente podado, sin sí!ntomas de deshidratacio! n y la copa aclarada, man-
teniendo el equilibrio entre la parte ae!rea y la parte subterra!nea.

No es recomendable el suministro de a! rboles con raí!z desnuda que provengan de zo-
nas de clima ma! s frí!o o ma! s ca! lido al del lugar de plantacio! n. Tampoco es recomendable el su-
ministro de a! rboles con raí!z desnuda de clases perimetrales grandes, ni los de transporte deli-
cado.

-ÁRBOLES SUMINISTRADOS CON CEPELLÓN

Los cepellones debera!n ir atados con rafia o similar o bien con arpillera de material
degradable. Adicionalmente debera!n ir protegidos con malla meta! lica no galvanizada, con ces-
to meta! lico no galvanizado o con tela pla! stica degradable.

Como materiales de proteccio! n o de atadura del cepello! n so! lo se permiten materiales
que se descompongan antes de un an4 o y medio despue!s de la plantacio! n y que no afecten al
crecimiento posterior del a! rbol y de su sistema radical.

No es recomendable el suministro de a! rboles con cepello! n que tengan en su periferia
alguna raí!z seccionada de dia!metro superior a 3 cm.

-ÁRBOLES SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Un a! rbol de hoja caduca cultivado en contenedor debera!  haber sido trasplantado a un
contenedor y cultivado en e!ste el tiempo suficiente para que las nuevas raí!ces se desarrollen
de tal manera que la masa de raí!ces mantengan su forma y se aguante compactamente cuando
se saque de e! l. Se debera!  cambiar a un contenedor ma! s grande antes de que se produzca espi-
ralizacio! n de las raí!ces.

El contenedor debera!  ser suficientemente rí!gido para aguantar la forma del cepello! n,
protegiendo la masa de raí!ces durante el transporte.

-SANIDAD VEGETAL

Los a! rboles debera!n ser sanos, maduros y endurecidos para que no peligre su desarrollo futu-
ro.

Los a! rboles no pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas o fisiopa-
tí!as que reduzcan el valor o la calificacio! n para su uso. Debera!n estar substancialmente libres,
al menos por observacio! n visual, de organismos nocivos y enfermedades, o de signos o sí!nto-
mas de e!stos, que afecten a la calidad de manera significativa y que reduzcan el valor de su uti-
lizacio! n como a! rboles ornamentales.

Los a! rboles no debera!n tener heridas en la corteza, aparte de las normales producidas durante
la poda.

Los sustratos de las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepello! n,
debera!n estar libres de malas hierbas, especialmente de plantas vivaces.

Los a! rboles de hoja caduca suministrados debera!n cumplir la legislacio! n vigente sobre
sanidad vegetal, especialmente referente a los organismos nocivos y enfermedades que afec-
ten a la calidad de manera significativa; a los organismos nocivos de cuarentena que no pue-
den estar presentes en ningu! n vivero; a los a! rboles ornamentales que necesiten pasaporte fi-
tosanitario y/o etiqueta comercial.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07D.

ARTÍCULO 80º.-PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES

ENSAYOS Y CONTROL

VERIFICACIONES DE CONTROL

Una planta aceptable o todas las plantas de un lote aceptable debera!n ser aute!nticas,
debera!n tener calidad exterior aceptable, y debera!n estar sanas, segu! n lo expresado anterior-
mente.

-GARANTÍA
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

La garantí!a esta!ndar es por un perí!odo de un an4 o, empezando en la fecha de acepta-
cio! n inicial. Todas las plantas debera!n de estar vivas y en un desarrollo satisfactorio al final
del perí!odo de garantí!a. La garantí!a puede ser nula si no hay un adecuado mantenimiento du-
rante este perí!odo.

La supervivencia postrasplante de una palmera no tiene relacio! n directa con su calidad
externa, excepto la derivada de su estado sanitario. Depende de la especie, de la e!poca de tras-
plante y de los cuidados recibidos en las operaciones de arranque, carga, transporte, descarga,
plantacio! n y mantenimiento postplantacio! n.

Segu! n Norma Legislativa NTJ 07P.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

TIPOLOGÍA DE LAS PALMERAS

Las raí!ces de las palmeras son raí!ces fasciculadas que nacen adventiciamente de la
base del estí!pite y que no tienen la capacidad de engrosarse con el tiempo.

En la mayorí!a de especies de palmeras, las raí!ces tienen una capacidad casi nula de ra-
mificacio! n, y en consecuencia, el corte, la rotura o la lesio! n de una raí!z provoca la muerte de la
raí!z en toda su longitud.

La dificultad de trasplante de un ejemplar determinado depende no so! lo de la especie
a que pertenece y de la e!poca  en que se haga, sino tambie!n de su edad y de las condiciones del
lugar de procedencia y de destino, en relacio! n a sus requerimientos edafoclima! ticos.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

-PALMERAS DEPOSITADAS O ENRAIZADAS

El tiempo ma!ximo en stock de una palmera es de 2 an4 os.

-DIMENSIONES DE LA PARTE AÉREA

En general la altura debera!  corresponder a la edad del individuo segu! n la especie.

Las palmeras del grupo A (de estí!pite u! nico) debera!n ser medidas segu! n la altura del
estí!pite.
Para las palmeras del grupo B (multicaules) y para grupos de palmeras debera!  especificarse el
nu! mero de estí!pites de ma! s de 30 cm y la suma de las alturas de todos los estí!pites o bien, en
algunos casos, el nu! mero de estí!pites y la altura total.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

En general las palmeras del grupo C debera!n ser medidas segu! n la altura del estí!pite y,
si es el caso, se debera!  especificar el nu! mero de estí!pites. En algu! n caso se podra!  dar como me-
dida la altura total, siempre que se especifique claramente.

El grosor del estí!pite debera!  ser medido a 1,30 m por encima del cuello de la raí!z.

-DIMENSIONES DE LA PARTE SUBTERRÁNEA

Las palmeras suministradas con cepello! n debera!n disponer de unas dimensiones mí!ni-
mas de cepello! n en funcio! n de la mayor o menor sensibilidad al trasplante y de las exigencias
de la plantacio! n definitiva. Debera!  haber un espacio mí!nimo entre el estí!pite y el exterior del
cepello! n, que en general debera!  ser de 20 cm de ancho.

La profundidad del cepello! n debera!  ser aproximadamente igual a dia!metro del cepe-
llo! n.  En suelos poco profundos los cepellones debera!n ser proporcionalmente ma! s anchos,
mientras que en suelos profundos los cepellones podra!n ser menos anchos y ma! s profundos.

Las palmeras suministradas en contenedor debera!n disponer de una espacio mí!nimo
entre el estí!pite y el interior del contenedor, que en general debera!  ser de 25 cm de anchura.

-TOLERANCIAS

Tolerancia respecto a la altura indicada en el albara!n: +/- 5%.

SUMINISTRO

-ESPECIFICACIONES GENERALES

En general, las palmeras de estí!pite u! nico debera!n tener e!ste perfectamente recto y
vertical. Las de estí!pites mu! ltiples debera!n tener cada uno de e!stos orientado adecuadamente
a la especie. En general, es deseable que un lote tenga homogeneidad en altura y grosor del es -
tí!pite.

Las palmeras suministradas no debera!n tener heridas, mellas u oquedades en el tron-
co, ni externas ni internas. Tampoco debera!n presentar estrangulaciones del estí!pite. En el
caso de Phoenix dactylifera el dia!metro debera!  ser uniforme a lo largo de todo el estí!pite, con
una disminucio! n ma!xima admisible de 20% del perí!metro y en un u! nico punto.

La superficie del estí!pite se presentara!  de manera uniforme en su largo, tanto si las ba-
ses de los pecí!olos esta!n podadas como si se presenta limpia de pecí!olos.  Si se desean los estí!-
pites afeitados o repelados, es aconsejable hacerlo una vez realizada la plantacio! n definitiva.

Antes del arranque, es aconsejable hacer una marca en el lado norte del estí!pite.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

-PALMERAS SUMINISTRADAS CON CEPELLÓN

En general, los cepellones de las palmeras se mantienen compactos por la propia con-
sistencia de su sistema radical. Los cepellones podra!n ir atados con materiales degradables o
que se puedan sacar en la plantacio! n (arpillera, yute, algodo! n, malla meta! lica no galvanizada o
similares). Adicionalmente podra!n ir envueltos con film de pla! stico de 20 m o similar como
proteccio! n contra la desecacio! n durante el transporte.

Como materiales de proteccio! n o de atadura degradables so! lo se permitira!n los que se
descompongan antes de un an4 o y medio despue!s de la plantacio! n. Si se suministran con film
de pla! stico e!ste debera!  ser retirado en la plantacio! n.

Es aconsejable que el suministro de las palmeras se realice con una posterioridad mí!-
nima a la fecha de repicado dependiendo del grupo al que pertenezca.

PRECEDENCIA EN EL TIEMPO ENTRE EL REPICADO Y EL SUMINISTRO DE PALMERAS
CULTIVADAS EN EL CAMPO:

Grupo Tiempo mí!nimo que debera!  haber transcurrido entre el repicado y el suministro

    1                    6/12 meses de actividad biolo! gica

    2                     4/6 meses de actividad biolo! gica

    3                      2/3 meses de actividad biolo! gica.
Las raí!ces debera!n estar perfectamente cortadas, con cortes limpios, sin desgarros, para evitar
pudriciones. Como regla general es mejor cortar raí!ces si se preve!  que e!stas se acabara!n pu-
driendo.

-PALMERAS SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR

Las palmeras cultivadas en contenedor debera!n haber sido trasplantadas a un conte-
nedor y cultivadas en e!ste el tiempo suficiente para que las nuevas raí!ces se desarrollen de tal
manera que la masa de raí!ces mantenga su forma y se aguante de manera compacta cuando se
saque de e! l.

El contenedor debera!  ser suficientemente rí!gido para aguantar la forma del cepello! n,
protegiendo la masa de raí!ces durante el transporte.

Cuando se cultiven palmeras en contenedor de manera que las raí!ces salgan por los
agujeros de drenaje, es recomendable guardar un cierto tiempo mí!nimo desde el corte de es-
tas raí!ces antes del suministro.

-PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

En el suministro, transporte y tambie!n en la plantacio! n es importante reducir la trans-
piracio! n y la desecacio! n así! como estimular la emisio! n de nuevas raí!ces. Las operaciones a se-
guir debera!n tener en cuenta estos principios.

Para el suministro que implique un transporte de larga duracio! n, puede ser convenien-
te realizar una aplicacio! n de antitraspirantes con una antelacio! n de unos dí!as antes del sumi-
nistro y repetirla una vez cargado el camio! n.

Las palmeras debera!n ser suministradas convenientemente atadas y protegidas.

En el transporte por camio! n, e!ste debera!  ir cubierto con lona y cerrado.

CONDICIONANTES DEL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LAS PALMERAS

     -ESTI?PITES: -En la carga y descarga, evitar tirones de la gru! a.

                 -Utilizar bragas o eslingas anchas, que no resbalen y en ningu! n caso meta! licas.
                 -Proteger las fijaciones evitando heridas, quemaduras y marcas.

     -ESTI?PITES MU? LTIPLES O RAMIFICADOS: -Trabarlos.

     -ESTI?PITES LARGOS Y DELGADOS: -En el arranque, despue!s de formar el cepello! n, procurar
una caí!da al suelo con cuidado, evitando tirones y cimbreo.

                                   -En la carga y descarga, sujetarlos con dos bragas o                                     eslin -
gas manteniendo el estí!pite horizontal.

                                   -Sujetarlos con soportes para evitar roturas y desgarros.

     -INFLORESCENCIAS E INFRUCTESCENCIAS: -Es aconsejable suprimirlas.

     -HOJAS:   -Cortar las secas y las dan4 adas, manteniendo un equilibrio entre la corona y el sis-
tema radical.

               -En el transporte atar las hojas como proteccio! n contra los golpes y la desecacio! n, sin
producir una presio! n excesiva que las pueda dan4 ar.

     -COGOLLO Y CAPITEL: -Evitar darles golpes y movimientos bruscos.

                         -Proteger el ojo contra la insolacio! n y la desecacio! n.

     -CEPELLO? N:    -Protegerlo contra la insolacio! n y la desecacio! n.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

El transporte de las palmeras, especialmente el de las suministradas con cepello! n, debera!n
realizarse en e!poca de fuerte actividad biolo! gica, lo que depende de la climatologí!a tanto del
lugar de procedencia como de la zona de plantacio! n.

-SANIDAD VEGETAL

Las palmeras debera!n  estar sanas,  maduras y aclimatadas para que no peligren el
arraigo y su desarrollo futuro. No debera!n mostrar signos importantes de etiolacio! n ni de ha-
ber sufrido deficiencias hí!dricas ni nutricionales.

Las palmeras no podra!n mostrar defectos causados por heridas, estrangulaciones, en-
fermedades, plagas o fisiopatí!as que reduzcan el valor o la calificacio! n para su uso. Debera!n
estar substancialmente libres, al menos por observacio! n visual, de organismos nocivos y en-
fermedades, o de signos o sí!ntomas de e!stos, que afecten a la calidad de manera significativa y
que reduzcan el valor de su utilizacio! n como plantas ornamentales.

Los suelos y los substratos de las plantas, tanto en las suministradas en contenedor,
como en cepello! n o las depositadas, debera!n estar libres de malas hierbas, especialmente de
plantas vivaces.

Las palmeras suministradas debera!n cumplir la legislacio! n vigente sobre sanidad ve-
getal, especialmente referente a los organismos nocivos y enfermedades que afecten a la cali-
dad de manera significativa; a los organismos nocivos de cuarentena que no pueden estar pre -
sentes en ningu! n vivero; y a las plantas ornamentales que necesitan pasaporte fitosanitario
y/o etiqueta comercial.

Antes del suministro debera!  hacerse tratamientos preventivos contra insectos taladra-
dores, especialmente con las palmeras que provienen de importacio! n. Si hay susceptibilidad a
otras plagas o enfermedades, se recomienda hacer los tratamientos preventivos que conven-
gan.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07P.

ARTÍCULO 81º.-ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE

ENSAYOS Y CONTROL

VERIFICACIONES DE CONTROL

Es posible exigir la inspeccio! n y el testaje de un 2% de las plantas de los diferentes lo-
tes, siguiendo las te!cnicas adecuadas de muestreo. Se entiende la inspeccio! n y el testaje tanto
de la parte ae!rea, como del sistema radical limpio, sin tierra.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Para que una planta suministrada individualmente sea aceptable, debera!  ser aute!ntica,
sana, de calidad exterior justa y comercial, y debera!  cumplir las especificaciones de dimensio-
nes y proporciones, segu! n se expresa en el apartado de condiciones de los materiales.  

Para que un lote sea aceptable, todas las plantas del lote debera!n ser aute!nticas, sanas,
de calidad exterior justa y comercial, segu! n se expresa en el apartado de condiciones de los
materiales, y al menos un 95% de las plantas del lote debera!n cumplir con las especificaciones
de dimensiones y proporciones. E? ste 5% restante puede presentar dimensiones (en altura o
en anchura) inferiores hasta un 10% de la dimensio! n mí!nima de cada clasificacio! n.

-VERIFICACIONES DE RECEPCIO? N

Se controlara! n y comprobara! n las condiciones de transporte:

-Que el tiempo transcurrido desde la salida o arranque en el vivero hasta la llegada al lugar de
plantacio! n haya sido lo ma! s breve posible.

-Que el embalaje y la cubierta sean los correctos, garantizando una buena conservacio! n duran-
te la carga, el trayecto y la descarga.

-Que la carga no exceda la capacidad ma!xima.

-Que los arbustos hayan sido convenientemente atados y protegidos contra la insolacio! n y la
desecacio! n.

-Que los arbustos suministrados a raí!z desnuda este!n bien empaquetados y tengan las raí!ces
convenientemente protegidas.

-Que los cepellones y sus protecciones no se hayan deteriorado durante el suministro.

-Que los contenedores este!n funcionalmente enteros.

-Que los arbustos vengan en posicio! n correcta y que tanto la parte ae!rea como la subterra!nea
no hayan sufrido dan4 os.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07F.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

TOLERANCIAS
Se considera correcta una clasificacio! n segu! n dimensiones de un lote cuando todas las

plantas igualan o superan la medida inferior(altura o anchura) de aquella clasificacio! n y tie-
nen igual o mayor nu! mero de tallos principales que los especificados, si es el caso.

-CALIDAD DE LA PARTE SUBTERRÁNEA
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

El sistema radical debera!  estar bien desarrollado, equilibrado y proporcionado, y de-
bera!  corresponder, tanto en forma como en taman4 o, a las caracterí!sticas de la especie a culti-
var, a la edad de la planta y a su crecimiento, así! como las caracterí!sticas del suelo o sustrato
donde haya sido cultivado. Tambie!n debera!  estar equilibrado y proporcionado con el taman4 o
del cepello! n o del contenedor. En el caso de sistemas radicales de raí!z axonomorfa, e!sta debe-
ra!  disponer de suficientes raí!ces secundarias funcionales y debera!  conservar al menos una
longitud de 20 cm.

-CALIDAD DE LA PARTE AÉREA

Los arbustos suministrados debera!n estar correctamente formados, bien estructura-
dos y ramificados. Los de hoja perenne sera!n suministrados con un volumen de follaje sano
proporcionado.

En algunas especies o cultivares, para favorecer sus caracterí!sticas este! ticas, puede ser
conveniente que este!n correctamente podados, recortados o pinzados. En algunos casos espe-
ciales, mediante la poda, el recorte o el pinzado, se pueden conseguir formas especiales como
son los arbustos en espalder, de forma piramidal, de forma de bola o en arte topiario.

En otros casos, para facilitar un desarrollo vertical o arborescente mientras los tallos
esta!n tiernos, puede ser conveniente que se presenten con el correspondiente tutor.

La altura, la envergadura, la compacidad y la densidad del follaje, así! como el nu! mero,
la distribucio! n, el dia!metro y la longitud de los tallos principales, debera!n corresponder a las
caracterí!sticas de crecimiento y este! ticas de la especie o cultivar a que pertenezcan, a la for-
macio! n que se le haya querido dar y a la edad del individuo, en proporciones bien equilibra-
das. Cuando proceda, esto sera!  tambie!n aplicado a la proporcio! n entre el portainjerto y el in-
jerto. Estas proporciones de equilibrio pueden variar segu! n las condiciones de cultivo en dife-
rentes  zonas clima! ticas.

En algunas especies o cultivares puede ser conveniente el suministro de arbusto con capullos,
flores o frutos.

En los arbustos injertados, los injertos debera!n estar satisfactoriamente unidos a los
portainjertos. Los injertos de copa, adema! s, debera!n dar nacimiento a una copa centrada res-
pecto al cuello de la raí!z, bien desarrollada y que presente las caracterí!sticas propias del culti-
var.

-ARBUSTOS SUMINISTRADOS A RAÍZ DESNUDA

Los arbustos suministrados a raí!z desnuda debera!n presentar un sistema radical bien
ramificado, no excesivamente podado, sin sí!ntomas de deshidratacio! n y la copa aclarada, man-
teniendo el equilibrio entre la parte ae!rea y la parte subterra!nea.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

No es recomendable el suministro de arbustos a raí!z desnuda que provengan de zonas
de clima ma! s frio o ma! s ca! lido al del lugar de plantacio! n.

Los arbustos suministrados a raí!z desnuda debera!n ser comercializados en haces ho-
moge!neos en altura y nu! mero de tallos. El nu! mero de plantas por haz, normalmente de 5 a 10,
depende de su taman4 o, de manera que el haz sea llevadero.

-ARBUSTOS SUMINISTRADOS CON CEPELLÓN

Los cepellones debera!n ser so! lidos, tener el sistema radical suficientemente desarro-
llado y ser capaces de mantener un buen desarrollo de las raí!ces nuevas dentro del cepello! n.

Debera!  haber un equilibrio y una adecuada proporcio! n entre el taman4 o de la parte ae! -
rea y la de la parte subterra!nea (sistema radical y volumen del cepello! n).

Los cepellones debera!nir protegidos con tela orga!nica degradable y atados con mate-
rial adecuado tambie!n degradable. Los de ejemplares grandes debera!n ir protegidos adicio-
nalmente con malla meta! lica no galvanizada, con cesto meta! lico no galvanizado, o con escayo-
la armada no galvanizada.

Como materiales de proteccio! n o de atadura del cepello! n que no se vayan a quitar en la
plantacio! n, so! lo se permiten los que se descompongan antes de una an4 o y medio de la planta-
cio! n y que no afecten al crecimiento posterior del arbusto y de su sistema radical.

No es recomendable el suministro de arbustos con cepello! n que tengan en su periferia
alguna raí!z seccionada de dia!metro superior a 2 cm.

El arbusto debera!  estar centrado en el cepello! n (desviacio! n ma!xima del 10% del dia!metro del
cepello! n).

El suministro de arbustos con cepello! n se podra!  hacer solamente cuando haya transcurrido
como mí!nimo una estacio! n de crecimiento despue!s de la fecha del u! ltimo repicado.

-ARBUSTOS SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR

Un arbusto cultivado en contenedor debera!  haber sido trasplantado a un contenedor
(enmacetado) y cultivado en e!ste el tiempo suficiente para que las nuevas raí!ces se desarro-
llen de tal manera que, en el suministro, el cepello! n mantenga su forma, este!  suficientemente
cohesionado y se mantenga compacto cuando sea extraí!do. Los contenedores debera!n ser ca-
paces de mantener un buen desarrollo de las raí!ces nuevas dentro del cepello! n. Las raí!ces no
debera!n mostrar sí!ntomas de espiralizacio! n ni sobresalir de manera significativa a trave!s de
los agujeros de drenaje.

Debera!  haber un equilibrio y una adecuada proporcio! n entre el taman4 o de la parte ae! -
rea y la de la parte subterra!nea (sistema radical y volumen del contenedor).
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Los arbustos cultivados en contenedor se vendera!n segu! n la medida de la planta y el
volumen del contenedor.

El contenedor sera!  suficientemente rí!gido para aguantar la forma del cepello! n, prote-
giendo la masa de raí!ces durante el transporte.

El arbusto debera!  estar centrado en el contenedor (desviacio! n ma!xima del 10% del
dia!metro del contenedor) y en e!ste debera!  haber un nivel de sustrato suficiente con relacio! n
al volumen del contenedor.

En ningu! n caso se aceptara!  el suministro como arbustos cultivados en contenedor, de
arbustos puestos en contenedor, que no lleven el tiempo suficiente en un contenedor para que
el sistema radical haya podido tener un desarrollo conveniente.

No se admitira!  el suministro de arbustos cultivados en rejilla no degradable.

-ESPECIFICACIONES PARA ARBUSTOS DE SETO

Los arbustos suministrados para setos vegetales debera!n presentar una base suficien-
temente ancha y un follaje denso y estar ramificados desde la base, convenientemente forma-
dos y, si fuera preciso, recortados.

Los arbustos de porte columnar debera!n presentar un tallo bien ramificado, con un
nu! mero suficiente de ramas laterales principales que depende de su altura. Los de otros por-
tes debera!n presentar un mí!nimo de tres tallos principales.

Los arbustos de seto de hoja caduca pueden ser suministrados a raí!z desnuda, con ce-
pello! n o en contenedor. Los de hoja perenne, con cepello! n o en contenedor.

-ESPECIFICACIONES PARA ARBUSTOS DE PIE ALTO

Los arbustos de pie alto debera!n presentar un tallo bien formado, recto y vertical, con
una copa formada a una cierta altura del suelo. La copa debera!  tener normalmente una forma
redondeada, conforme a su especie o cultivar. Los chupones, renuevos y dema! s tallos sobran-
tes, así! como las ramas laterales situadas por debajo de aquella, debera!n haber sido suprimi-
dos.

Los arbustos de pie alto debera!n ser presentados convenientemente entutorados.

Algunos arbustos de pie alto  o de pie de bola se obtienen mediante injertos de copa de un cul-
tivar de forma globosa o pe!ndula sobre un tallo bien formado de un portainjerto franco.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

En el suministro de arbustos de pie alto se especificara! , adema! s de la altura total, la altura del
tallo segu! n la clasificacio! n siguiente: 40/60  -  60/80  -  80/100  -  125/150    -150/175  -
175/200.

-SANIDAD VEGETAL

Los arbustos no pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas, fisiopa-
tí!as, deficiencias nutricionales o fitotoxicidad debida a tratamientos fitosanitarios que reduz-
can el valor o la calificacio! n para su uso. Debera!n estar sustancialmente libres, al menos por
observacio! n visual, de organismos nocivos y enfermedades, o de signos o sí!ntomas de e!stas,
que afecten a la calidad de manera significativa y que reduzcan el valor de su utilizacio! n como
arbustos ornamentales.

Los arbustos no debera!n tener quemaduras ni heridas en troncos, tallos y ramas, fuera de las
normales producidas en la poda. No debera!n haber ramas ni ramillas rotas y el follaje no de-
bera!  estar deteriorado ni seco. Las ramillas, así! como las raí!ces, debera!n presentar una buena
turgencia.

Las raí!ces no debera!n estar dan4 adas ni presentar sen4 ales de podredumbre. Los sustratos de
las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepello! n, debera!n estar libres de
malas hierbas, especialmente de plantas vivaces, musgos y lí!quenes.

Los arbustos suministrados debera!n cumplir la legislacio! n vigente sobre sanidad vegetal, es-
pecialmente referente a los organismos nocivos y enfermedades que afecten a la calidad de
manera significativa; los organismos nocivos de cuarentena que no puedan estar presentes en
ningu! n vivero; y los arbustos ornamentales que necesiten pasaporte fitosanitario y/o etiqueta
ornamental.

DOCUMENTACIÓN Y ETIQUETADO

-ALBARÁN DE ENTREGA

En el caso de que los arbustos suministrados no hayan sido producidos en vivero en la
totalidad de su ciclo de produccio! n, y provengan de extraccio! n de ejemplares del bosque o de
recuperacio! n de jardines, se especificara!  esta procedencia en el albara!n. En cualquier caso, la
extraccio! n de ejemplares de arbustos de terrenos forestales con destino a la jardinerí!a se hara!
de acuerdo con lo que preve!  la legislacio! n vigente.

-ETIQUETADO

Cuando sale del vivero, es recomendable suministrar al menos un 5% de las plantas de
cada lote con una etiqueta identificativa, duradera, correctamente y so! lidamente fijada a la
planta o al sustrato, con los caracteres bien visibles y claros, indelebles y en el cual se especifi -
que como mí!nimo:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

   -Nombre bota!nico preciso. Denominacio! n del cultivar, si procede. Denominacio! n del portain-
jerto, si procede.

   -Cantidad de plantas.

   -Altura total y/o envergadura.

   -Volumen del contenedor, si procede.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07F.

ARTÍCULO 82º.- ARBUSTOS DE HOJA CAEDIZA

ENSAYOS Y CONTROL

VERIFICACIONES DE CONTROL

Es posible exigir la inspeccio! n y el testaje de un 2% de las plantas de los diferentes lo-
tes, siguiendo las te!cnicas adecuadas de muestreo. Se entiende la inspeccio! n y el testaje tanto
de la parte ae!rea, como del sistema radical limpio, sin tierra.

Para que una planta suministrada individualmente sea aceptable, debera!  ser aute!ntica,
sana, de calidad exterior justa y comercial, y debera!  cumplir las especificaciones de dimensio-
nes y proporciones.

Para que un lote sea aceptable, todas las plantas del lote debera!n ser aute!nticas, sanas,
de calidad exterior justa y comercial, y al menos un 95% de las plantas del lote debera!n cum-
plir con las especificaciones de dimensiones y proporciones. E? ste 5% restante puede presen-
tar dimensiones (en altura o en anchura) inferiores hasta un 10% de la dimensio! n mí!nima de
cada clasificacio! n.

-VERIFICACIONES DE RECEPCIÓN

Se controlara! n y comprobara! n las condiciones de transporte:

*Que el tiempo transcurrido desde la salida o arranque en el vivero hasta la llegada al lugar de
plantacio! n haya sido lo ma! s breve posible.

*Que el embalaje y la cubierta sean los correctos, garantizando una buena conservacio! n du-
rante la carga, el trayecto y la descarga.

*Que la carga no exceda la capacidad ma!xima.

*Que los arbustos hayan sido convenientemente atados y protegidos contra la insolacio! n y la
desecacio! n.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

*Que los arbustos suministrados a raí!z desnuda este!n bien empaquetados y tengan las raí!ces
convenientemente protegidas.

*Que los cepellones y sus protecciones no se hayan deteriorado durante el suministro.

*Que los contenedores este!n funcionalmente enteros.

*Que los arbustos vengan en posicio! n correcta y que tanto la parte ae!rea como la subterra!nea
no hayan sufrido dan4 os.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07F.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

TOLERANCIAS

Se considera correcta una clasificacio! n segu! n dimensiones de un lote cuando todas las
plantas igualan o superan la medida inferior(altura o anchura) de aquella clasificacio! n y tie-
nen igual o mayor nu! mero de tallos principales que los especificados, si es el caso.

-CALIDAD DE LA PARTE SUBTERRÁNEA

El sistema radical debera!  estar bien desarrollado, equilibrado y proporcionado, y de-
bera!  corresponder, tanto en forma como en taman4 o, a las caracterí!sticas de la especie a culti-
var, a la edad de la planta y a su crecimiento, así! como las caracterí!sticas del suelo o sustrato
donde haya sido cultivado. Tambie!n debera!  estar equilibrado y proporcionado con el taman4 o
del cepello! n o del contenedor. En el caso de sistemas radicales de raí!z axonomorfa, e!sta debe-
ra!  disponer de suficientes raí!ces secundarias funcionales y debera!  conservar al menos una
longitud de 20 cm.

-CALIDAD DE LA PARTE AÉREA

Los arbustos suministrados debera!n estar correctamente formados, bien estructura-
dos y ramificados. Los de hoja perenne sera!n suministrados con un volumen de follaje sano
proporcionado.

En algunas especies o cultivares, para favorecer sus caracterí!sticas este! ticas, puede ser
conveniente que este!n correctamente podados, recortados o pinzados. En algunos casos espe-
ciales, mediante la poda, el recorte o el pinzado, se pueden conseguir formas especiales como
son los arbustos en espalder, de forma piramidal, de forma de bola o en arte topiario.

En otros casos, para facilitar un desarrollo vertical o arborescente mientras los tallos
esta!n tiernos, puede ser conveniente que se presenten con el correspondiente tutor.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

La altura, la envergadura, la compacidad y la densidad del follaje, así! como el nu! mero,
la distribucio! n, el dia!metro y la longitud de los tallos principales, debera!n corresponder a las
caracterí!sticas de crecimiento y este! ticas de la especie o cultivar a que pertenezcan, a la for-
macio! n que se le haya querido dar y a la edad del individuo, en proporciones bien equilibra-
das. Cuando proceda, esto sera!  tambie!n aplicado a la proporcio! n entre el portainjerto y el in-
jerto. Estas proporciones de equilibrio pueden variar segu! n las condiciones de cultivo en dife-
rentes  zonas clima! ticas.

En algunas especies o cultivares puede ser conveniente el suministro de arbusto con
capullos, flores o frutos.

En los arbustos injertados, los injertos debera!n estar satisfactoriamente unidos a los
portainjertos. Los injertos de copa, adema! s, debera!n dar nacimiento a una copa centrada res-
pecto al cuello de la raí!z, bien desarrollada y que presente las caracterí!sticas propias del culti-
var.

-ARBUSTOS SUMINISTRADOS A RAÍZ DESNUDA

Los arbustos suministrados a raí!z desnuda debera!n presentar un sistema radical bien
ramificado, no excesivamente podado, sin sí!ntomas de deshidratacio! n y la copa aclarada, man-
teniendo el equilibrio entre la parte ae!rea y la parte subterra!nea.

No es recomendable el suministro de arbustos a raí!z desnuda que provengan de zonas
de clima ma! s frí!o o ma! s ca! lido al del lugar de plantacio! n.

Los arbustos suministrados a raí!z desnuda debera!n ser comercializados en haces ho-
moge!neos en altura y nu! mero de tallos. El nu! mero de plantas por haz, normalmente de 5 a 10,
depende de su taman4 o, de manera que el haz sea llevadero.

-ARBUSTOS SUMINISTRADOS CON CEPELLÓN

Los cepellones debera!n ser so! lidos, tener el sistema radical suficientemente desarrollado y ser
capaces de mantener un buen desarrollo de las raí!ces nuevas dentro del cepello! n.

Debera!  haber un equilibrio y una adecuada proporcio! n entre el taman4 o de la parte ae!rea y la
de la parte subterra!nea (sistema radical y volumen del cepello! n).

Los cepellones debera!nir protegidos con tela orga!nica degradable y atados con material ade-
cuado tambie!n degradable. Los de ejemplares grandes debera!n ir protegidos adicionalmente
con malla meta! lica no galvanizada, con cesto meta! lico no galvanizado, o con escayola armada
no galvanizada.

Como materiales de proteccio! n o de atadura del cepello! n que no se vayan a quitar en la planta-
cio! n, so! lo se permiten los que se descompongan antes de una an4 o y medio de la plantacio! n y
que no afecten al crecimiento posterior del arbusto y de su sistema radical.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

No es recomendable el suministro de arbustos con cepello! n que tengan en su periferia alguna
raí!z seccionada de dia!metro superior a 2 cm.

El arbusto debera!  estar centrado en el cepello! n(desviacio! n ma!xima del 10% del dia!metro del
cepello! n).

El suministro de arbustos con cepello! n se podra!  hacer solamente cuando haya transcurrido
como mí!nimo una estacio! n de crecimiento despue!s de la fecha del u! ltimo repicado.

-ARBUSTOS SUMINISTRADOS EN CONTENEDOR

Un  arbusto  cultivado  en  contenedor  debera!  haber  sido  trasplantado  a  un
contenedor(enmacetado) y cultivado en e!ste el tiempo suficiente para que las nuevas raí!ces se
desarrollen de tal manera que, en el suministro, el cepello! n mantenga su forma, este!  suficien-
temente cohesionado y se mantenga compacto cuando sea extraí!do. Los contenedores debe-
ra!n ser capaces de mantener un buen desarrollo de las raí!ces nuevas dentro del cepello! n. Las
raí!ces no debera!n mostrar sí!ntomas de espiralizacio! n ni sobresalir de manera significativa a
trave!s de los agujeros de drenaje.

Debera!  haber un equilibrio y una adecuada proporcio! n entre el taman4 o de la parte ae!rea y la
de la parte subterra!nea (sistema radical y volumen del contenedor).

Los arbustos cultivados en contenedor se vendera!n segu! n la medida de la planta y el volumen
del contenedor.

El contenedor sera!  suficientemente rí!gido para aguantar la forma del cepello! n, protegiendo la
masa de raí!ces durante el transporte.

El arbusto debera!  estar centrado en el contenedor (desviacio! n ma!xima del 10% del dia!metro
del contenedor) y en e!ste debera!  haber un nivel de sustrato suficiente con relacio! n al volumen
del contenedor.

En ningu! n caso se aceptara!  el suministro como arbustos cultivados en contenedor, de arbus-
tos puestos en contenedor, que no lleven el tiempo suficiente en eun contenedor para que el
sistema radical haya podido tener un desarrollo conveniente.

No se admitira!  el suministro de arbustos cultivados en rejilla no degradable.

-ESPECIFICACIONES PARA ARBUSTOS DE SETO

Los arbustos suministrados para setos vegetales debera!n presentar una base suficientemente
ancha y un follaje denso y estar ramificados desde la base, convenientemente formados y, si
fuera preciso, recortados.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Los arbustos de porte columnar debera!n presentar un tallo bien ramificado, con un nu! mero
suficiente de ramas laterales principales que depende de su altura. Los de otros portes debe-
ra!n presentar un mí!nimo de tres tallos principales.

Los arbustos de seto de hoja caduca pueden ser suministrados a raí!z desnuda, con cepello! n o
en contenedor. Los de hoja perenne, con cepello! n o en contenedor.

-ESPECIFICACIONES PARA ARBUSTOS DE PIE ALTO

Los arbustos de pie alto debera!n presentar un tallo bien formado, recto y vertical, con una
copa formada a una cierta altura del suelo. La copa debera!  tener normalmente una forma re-
dondeada, conforme a su especie o cultivar. Los chupones, renuevos y dema! s tallos sobrantes,
así! como las ramas laterales situadas por debajo de aquella, debera!n haber sido suprimidos.

Los arbustos de pie alto debera!n ser presentados convenientemente entutorados.

Algunos arbustos de pie alto  o de pie de bola se obtienen mediante injertos de copa de un cul-
tivar de forma globosa o pe!ndula sobre un tallo bien formado de un portainjerto franco.

En el suministro de arbustos de pie alto se especificara! , adema! s de la altura total, la altura del
tallo segu! n la clasificacio! n siguiente: 40/60  -  60/80  -  80/100  -  125/150    -150/175  -
175/200.

-SANIDAD VEGETAL

Los arbustos no pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas, fisiopa-
tí!as, deficiencias nutricionales o fitotoxicidad debida a tratamientos fitosanitarios que reduz-
can el valor o la calificacio! n para su uso. Debera!n estar sustancialmente libres, al menos por
observacio! n visual, de organismos nocivos y enfermedades, o de signos o sí!ntomas de e!stas,
que afecten a la calidad de manera significativa y que reduzcan el valor de su utilizacio! n como
arbustos ornamentales.

Los arbustos no debera!n tener quemaduras ni heridas en troncos, tallos y ramas, fuera de las
normales producidas en la poda. No debera!n haber ramas ni ramillas rotas y el follaje no de-
bera!  estar deteriorado ni seco. Las ramillas, así! como las raí!ces, debera!n presentar una buena
turgencia.

Las raí!ces no debera!n estar dan4 adas ni presentar sen4 ales de podredumbre. Los sustratos de
las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepello! n, debera!n estar libres de
malas hierbas, especialmente de plantas vivaces, musgos y lí!quenes.

Los arbustos suministrados debera!n cumplir la legislacio! n vigente sobre sanidad vegetal, es-
pecialmente referente a los organismos nocivos y enfermedades que afecten a la calidad de
manera significativa; los organismos nocivos de cuarentena que no puedan estar presentes en
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

ningu! n vivero; y los arbustos ornamentales que necesiten pasaporte fitosanitario y/o etiqueta
ornamental.

DOCUMENTACIÓN Y ETIQUETADO

-ALBARÁN DE ENTREGA

En el caso de que los arbustos suministrados no hayan sido producidos en vivero en la
totalidad de su ciclo de produccio! n, y provengan de extraccio! n de ejemplares del bosque o de
recuperacio! n de jardines, se especificara!  esta procedencia en el albara!n. En cualquier caso,la
extraccio! n de ejemplares de arbustos de terrenos forestales con destino a la jardinerí!a se hara!
de acuerdo con lo que preve!  la legislacio! n vigente.

-ETIQUETADO

Cuando sale del vivero, es recomendable suministrar al menos un 5% de las plantas de
cada lote con una etiqueta identificativa, duradera, correctamente y so! lidamente fijada a la
planta o al sustrato, con los caracteres bien visibles y claros, indelebles y en el cual se especifi -
que como mí!nimo:

   -Nombre bota!nico preciso. Denominacio! n del cultivar, si procede. Denominacio! n del portain-
jerto, si procede.

   -Cantidad de plantas.

   -Altura total y/o envergadura.

   -Volumen del contenedor, si procede.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07F.

ARTÍCULO 83º.- TREPADORAS DE HOJA PERSISTENTE

ENSAYOS Y CONTROL

VERIFICACIONES DE CONTROL

La aplicacio! n de las normas de calidad de las trepadoras se comprueba individualmen-
te y de forma visual respecto a su concordancia con las especificaciones propuestas. Es posible
exigir el test del 2% de las plantas de los diferentes lotes.

El 5% de las trepadoras y sarmentosas pueden presentar dimensiones inferiores en un 10%
respecto a las especificaciones indicadas para cada ge!nero o especie.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07I.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LAS TREPADORAS

-CONDICIONES DE CULTIVO

Las plantas trepadoras puestas a la venta estara!n cultivadas en macetas o en contene-
dores de cualquier tipo capaces de mantener so! lido el cepello! n, a excepcio! n de Vitis vinifera,
Parthenocissus quinquefolia o similares que pueden cultivarse sin contenedor.

Las plantas trepadoras se entutorara! n durante todo el tiempo que dure su cultivo.

-SUMINISTRO

Las plantas trepadoras se cultivara!n dentro del mismo contenedor con el cual se pondra!n a la
venta, de acuerdo con el volumen recomendado por la NTJ 07I, conservando totalmente su sis-
tema radical.

Las plantas trepadoras estara!n tutoradas. Los tutores tendra!n, como mí!nimo, la misma medi-
da que la altura ma!xima de clasificacio! n de la planta. Las fijaciones no provocara!n heridas ni
estrangulaciones.

-SANIDAD VEGETAL

Las plantas no podra!n mostrar defectos causados por enfermedades, plagas o fisiopatí!as que
reduzcan el valor o la calificacio! n para su uso.

Sera!n plantas sanas y bien formadas, para que la recuperacio! n y el desarrollo futuro no peli-
gren.

El sustrato de las plantas suministradas en contenedor o maceta estara!  libre de malas hierbas,
especialmente de plantas vivaces.

-ETIQUETADO

Las plantas estara!n debidamente etiquetadas (al menos un 10% de las plantas de cada lote).

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07I.

ARTÍCULO 84º.- TREPADORAS DE HOJA CAEDIZA

ENSAYOS Y CONTROL
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

VERIFICACIONES DE CONTROL

La aplicacio! n de las normas de calidad de las trepadoras se comprueba individualmente y de
forma visual respecto a su concordancia con las especificaciones propuestas. Es posible exigir
el test del 2% de las plantas de los diferentes lotes.

El 5% de las trepadoras y sarmentosas pueden presentar dimensiones inferiores en un 10%
respecto a las especificaciones indicadas para cada ge!nero o especie.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07I.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LAS TREPADORAS

-CONDICIONES DE CULTIVO

Las plantas trepadoras puestas a la venta estara!n cultivadas en macetas o en contenedores de
cualquier tipo capaces de mantener so! lido el cepello! n, a excepcio! n de Vitis vinifera, Partheno-
cissus quinquefolia o similares que pueden cultivarse sin contenedor.

Las plantas trepadoras se entutorara! n durante todo el tiempo que dure su cultivo.

-SUMINISTRO

Las plantas trepadoras se cultivara!n dentro del mismo contenedor con el cual se pondra!n a la
venta, de acuerdo con el volumen recomendado en el Anejo I, conservando totalmente su sis-
tema radical.

Las plantas trepadoras estara!n tutoradas. Los tutores tendra!n, como mí!nimo, la misma medi-
da que la altura ma!xima de la medida. Las fijaciones no provocara!n heridas ni estrangulacio-
nes.

-SANIDAD VEGETAL

Las plantas no podra!n mostrar defectos causados por enfermedades, plagas o fisiopatí!as que
reduzcan el valor o la calificacio! n para su uso.

Sera!n plantas sanas y bien formadas, para que la recuperacio! n y el desarrollo futuro no peli-
gren.

El sustrato de las plantas suministradas en contenedor o maceta estara!  libre de malas hierbas,
especialmente de plantas vivaces.

-ETIQUETADO
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Las plantas estara!n debidamente etiquetadas (al menos un 10% de las plantas de cada lote).

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07I.

ARTÍCULO 85º.- ROSALES

ENSAYOS Y CONTROL

VERIFICACIONES DE CONTROL

La aplicacio! n de las normas de calidad de los rosales se comprueba individualmente y de for -
ma visual respecto a su concordancia con las especificaciones propuestas. Es posible exigir el
test del 2% de las plantas de los diferentes lotes.

El 5% de los rosales pueden presentar dimensiones inferiores en un 10% respecto a las espe-
cificadas en albara!n.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07R.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS ROSALES

PATRONES DE ROSALES

Los portainjertos de rosal sera!n rectos, con el cuello de la planta liso y de ma! s de 25 mm de
longitud.

Los rosales hí!bridos de the! , grandifloras, miniaturas y trepadores podra!n estar injertados en
el mismo cuello de la planta, en el caso de patro! n de semilla, o a 10-12 cm del cuello de la plan-
ta en el caso de patro! n de estaquilla.

Los rosales minipie, medio pie, pie y llorones estara!n producidos por dos o tres injertos sobre
un tallo que podra!  ser silvestre o de una variedad apropiada a su altura.

-DIMENSIONES Y PROPORCIONES DEL SISTEMA RADICAL

Las raí!ces tendra!n una longitud ma!xima y en nu! mero cuanto ma! s mejor. No presentara!n des-
garros ni heridas de importancia.

-ROSALES EN CONTENEDOR
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Los rosales cultivados en contenedor, maceta, bolsa de pla! stico o bloque de turba tendra!n 1-2
an4 os, como mí!nimo. Se cultivara!n en un contenedor de 2 litros o ma! s, independientemente del
tipo de propagacio! n empleado.

-SUMINISTRO

Los rosales debera!n estar sustancialmente libres, al menos por observacio! n visual, de organis-
mos nocivos y enfermedades, o de signos o sí!ntomas de los mismos, que afecten a la calidad de
forma significativa y, que reducen el valor de utilizacio! n de los materiales de reproduccio! n o
de las plantas ornamentales.

Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07R.

ARTÍCULO 86º.- ESPECIES PARA REVEGETACIÓN

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El transporte  se efectuara!  de forma adecuada al  tipo de planta  suministrada,  con especial
atencio! n a los embalajes y sujeciones, así! como al me! todo de carga y descarga.

ENSAYOS Y CONTROL

Se considerara!n aptas las plantas certificadas de acuerdo con los sistemas de certificacio! n in-
ternacionales a los cuales esta!  adherida Espan4 a.

La aplicacio! n de las normas definidas en el apartado MAT se comprobara!  individualmente y
de forma visual, pudiendo exigirse el testaje del 2 por ciento (2%) de los ejemplares de cada
lote.

USO Y MANTENIMIENTO

En caso de que la plantacio! n no se efectu! e inmediatamente despue!s que el suministro,
las plantas se depositara!n en zanjas, de forma que queden cubiertas con 20 centí!metros de tie-
rra sobre el cuello de la raí!z. Inmediatamente despue!s de taparlas, se procedera!  a su riego por
inundacio! n, para evitar que queden bolsas de aire entre sus raí!ces y preservarlas de la deseca-
cio! n y de los dan4 os por heladas.

Las plantas servidas en contenedor debera!n permanecer en este hasta el mismo ins-
tante de su plantacio! n, transporta! ndolas hasta el hoyo, sin que se deteriore el envase. Si no se
plantaran inmediatamente despue!s de su llegada a la obra, se depositara!n en lugar cubierto, o
se tapara!n con paja u otro material que la proteja de la desecacio! n y de las heladas. En cual-
quier caso, se mantendra!n hu! medos los cepellones mientras se encuentren depositadas.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Sin perjuicio de lo establecido en NTJ 07A, de aplicacio! n en el suministro de material vegetal,
se definen los siguientes te!rminos:

  - A? rbol: Vegetal len4 oso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco diferencia-
do del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o formar una capa  dife-
renciada  y tronco desnudo.

  - Arbusto: Vegetal len4 oso que, como norma general, se ramifica desde la base.

  - Cepello! n: Se entiende por cepello! n el conjunto de sistema radical y tierra que resulta adhe-
rida al mismo al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raí!ces con corte lim-
pio y precaucio! n de que no se disgreguen. El cepello! n podra!  presentarse atado con red de
pla! stico o meta! lica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de a! rboles de gran taman4 o o
transportes a larga distancia, el cepello! n podra!  ser atado con red y escayolado.

  - Container, contenedor, envase: Se entendera!  por planta en container la que haya sido criada
o desarrollada, por lo menos dos an4 os antes de su entrega, en recipiente de gran taman4 o, den-
tro del cual se transporta hasta el lugar de su plantacio! n. En cualquier caso debera!  tener las
dimensiones especificadas en las fichas de plantas del Proyecto.

  - Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, que puesto en condiciones adecuadas,
es capaz de originar una planta completa, de caracterí!sticas ide!nticas a aque! lla de la que se to-
mo! .

  - Planta anual: Planta que completa en un an4 o su ciclo vegetativo.

  - Planta bianual o bienal: Es la planta que vive durante dos  (2) perí!odos vegetativos; en gene-
ral, plantas que germinan y dan hojas el primer an4 o y florecen y fructifican el segundo.

  - Planta vivaz: Planta de escasa altura, no len4 osa, que en todo o en parte vive varios an4 os y re-
brota cada temporada.

  - Subarbusto: Arbusto de altura inferior  a un metro (1 m). A los efectos de este pliego, las
plantas se asimilan a los arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus dimensiones y las man-
tienen a lo largo de todo el an4 o.

  - Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente con
sus tallos y con sus hojas, sera!n en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras.

  - Tepe: Porcio! n de tierra cubierta de ce!sped, muy trabada por las raí!ces, que se corta en for-
ma generalmente rectangular para implantacio! n de ce!spedes.

  - Trepadoras: Son aquellas herba! ceas o len4 osas  que desarrollan su mayor dimensio! n apoya-
das en tutores o muros.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

En el suministro de material vegetal para empleo en obras de jardinerí!a y paisajismo,
sera!n de aplicacio! n las siguientes condiciones:

- Autenticidad especí!fica y varietal.

- Proporcionalidad equilibrada, segu! n especie y/o variedad, tanto entre  las dimensiones de al-
tura y tronco, como entre las de sistema radical y ae!reo.    

- Durante el periodo de cultivo en vivero, se realizara!n repicados perio! dicos, se observara!  un
espaciamiento adecuado a las necesidades de los individuos y, en caso de planta en contene-
dor, se realizara!n cambios del mismo de acuerdo con el desarrollo del ejemplar contenido.

- De existir injertos, estos debera!n estar unidos de forma satisfactoria.

- El material vegetal sera!  sano y bien formado, no presentara!  defectos derivados de enferme-
dades, plagas o pra! cticas de cultivo o manejo inadecuadas ni tampoco heridas en la corteza
que no sean consecuencia de la poda.   

- Para el caso de cultivo en contenedor, los sustratos suministrados estara!n libres de malas
hierbas. 

- Los lotes suministrados sera!n homoge!neos y se acompan4 ara!n de las correspondientes eti-
quetas, segu! n NTJ 07A, y, si procede, pasaporte fitosanitario.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

La medicio! n  y  el  abono  de los  ejemplares  suministrados  se  realizara! ,  salvo  indicacio! n  en
contra, por unidades (ud).
NORMATIVA
- Orden 12 marzo 1987, Ref. 773/87 (BOE 24 marzo 1987) y sucesivas modificaciones.

- Ley 30 marzo 1971, Ref. 682/71 (BOE 1 abril 1971) y sucesivas modificaciones.

- Decreto 23 diciembre 1972, Ref. 243/73 (BOE 12 febrero1973) y sucesivas modificaciones.

- Orden 23 mayo 1986, Ref. 1819/86 (BOE 6 junio 1986) y sucesivas modificaciones.

- Orden 17 mayo 1993, Ref. 1475/93 (BOE 20 mayo 1993) y sucesivas modificaciones.

- Orden 17 mayo 1993, Ref. 1476/93 (BOE 20 mayo 1993) y sucesivas modificaciones.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07C.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07D. 

.Proyecto: PROYECTO CONTROL TELEMATICO SIETE
SILLAS-SAN ANTONIO

Código para validación: R6YC1-SQBKD-WJ3CJ
Página 106 de 204

El documento ha sido firmado por :
1.- María Estela García Delgado, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
06/05/2022 08:16
2.- Margarita López de Ayala, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
09/05/2022 13:42

FIRMADO
09/05/2022 13:42

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 6
28

62
1 

R
6Y

C
1-

S
Q

B
K

D
-W

J3
C

J 
B

B
B

4A
33

E
67

03
82

C
20

D
5F

32
7B

68
D

A
A

D
10

26
A

4A
5E

9)
 g

en
er

ad
a 

co
n 

la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07E.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07F.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07I.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07P.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07R.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 07V.

ARTÍCULO 87º.- CONÍFERAS PARA REVEGETACIÓN

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

-ORIGEN Y PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE REPRODUCCIÓN

Las plantas auto! ctonas suministradas debera!n ser del origen y de la procedencia indicados en
el albara!n. A medida que vayan siendo delimitadas las regiones de procedencia de los materia-
les de reproduccio! n para las distintas especies, el material de reproduccio! n de las plantas su-
ministradas debera!  provenir de la regio! n de procedencia indicada en el albara!n.

-CULTIVO DE PLANTAS DE ENVASE

Una planta cultivada en envase debera!  haber sido cultivada en e!ste el tiempo suficiente para
que las nuevas raí!ces se desarrollen, de tal manera que la masa de raí!ces mantenga la forma y
se aguante compactamente cuando sea extraí!da.

-TIPOS DE ENVASES

Los envases que se plantan deben ser de material biodegradable.

No se admite la comercializacio! n de plantas len4 osas cultivadas en rejilla no degradable.

-DIMENSIONES DE LA PARTE AÉREA

En revegetaciones se recomienda utilizar en general plantas de pequen4 o taman4 o (entre 15 y
40 cm) ya que, para muchas especies, son las que han demostrado una mayor capacidad para
superar el estre!s de la plantacio! n.

-DIMENSIONES DE LA PARTE SUBTERRÁNEA

La capacidad mí!nima de un envase para plantas jovenes (1-2 savias) es 150 cm3 y para plan-
tas de 3 o ma! s savias, de 1000 cm3.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

-TOLERANCIAS

Tolerancia al dia!metro: nula (el dia!metro indicado en el albara!n es el dia!metro mí!nimo).

Tolerancia en altura (para len4 osas): .+/- 1 cm (altura menor o igual que 30 cm).

                                     .+/- 2,5 cm (altura mayor de 30 cm).

Tolerancia en edad: nula.

-CALIDAD DE LA PARTE AÉREA

Defectos de la parte ae!rea que pueden excluir a las plantas de la calidad cabal y comercial:

*Plantas con heridas mal cicatrizadas.

*Plantas parcialmente o totalmente desecadas.

*Plantas malformadas, con tallo excesivamente curvado.

*Plantas con tallo desprovisto de yema terminal sana.

*Plantas con ramificacio! n claramente insuficiente.

*Plantas perennifolias con las hojas ma! s recientes gravemente dan4 adas hasta el punto de com-
prometer la supervivencia de la planta.

*Plantas con el cuello de la raí!z dan4 ado.

Las plantas len4 osas debera!n estar suficientemente lignificadas.

-CALIDAD DE LA PARTE SUBTERRÁNEA

Defectos de la parte subterra!nea que pueden excluir a las plantas de calidad cabal y comercial:

*Plantas con la raí!z pivotante intensamente enrollada o espiralizada.

*Plantas con raí!ces secundarias inexistentes o seriamente amputadas.

*Plantas con la raí!z pivotante remontante.

*Plantas con insuficiente densidad radicular (insuficientes puntas vivas).

-PLANTAS SUMINISTRADAS EN ENVASE
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Las plantas suministradas en envase debera!n presentar un equilibrio entre la parte ae!rea y la
parte subterra!nea.

El envase debera!  ser suficientemente rí!gido para aguantar la forma del cepello! n y proteger
toda la masa de raí!ces durante el transporte. En el caso de envases de celulosa, las raí!ces debe-
ra!n atravesar el tejido de manera que la planta no se pueda desprender del envase.

Para a! rboles de raí!z pivotante de menos de tres savias, los envases utilizados debera!n evitar la
espiralizacio! n de las raí!ces y la acumulacio! n de raí!ces en su fondo y debera!n permitir el auto-
rrepicado de las raí!ces mediante aberturas inferiores. Se rechazara!n las plantas que presenten
defectos que comprometan su supervivencia despue!s de la plantacio! n. No se aceptara!n plan-
tas con raí!z pivotante sin ramificaciones laterales primarias. E? stas deben llegar hasta la pared
y deben repartirse por toda la altura del cepello! n.

En el momento de la extraccio! n, el cepello! n formado debera!  ser consistente y facilitar su ex-
traccio! n total sin adherencias a las paredes del envase.

En general, excepto para plantas herba! ceas y plantas trepadoras, se admite una u! nica planta
por envase.

-SANIDAD VEGETAL

Las plantas no debera!n mostrar defectos causados por enfermedades, plagas o fisiopa-
tí!as que reduzcan el valor o la calificacio! n para su uso. Debera!n de estar substancialmente li-
bres, al menos por observacio! n visual, de organismos nocivos y enfermedades, o de signos o
sí!ntomas de e!stos, que afecten a la calidad de manera significativa y que reduzcan el valor de
su utilizacio! n.

Las plantas no debera!n presentar indicios de recalentamiento, fermentacio! n o humedad debi-
dos a almacenamiento en el vivero.

Las plantas no debera!n tener pudriciones ni heridas.

El suministro de plantas debera!  cumplir la legislacio! n vigente sobre sanidad vegetal, especial-
mente referente a los organismos nocivos y enfermedades que afecten a la calidad de manera
significativa; a los organismos nocivos de cuarentena que no pueden estar presentes en nin-
gu! n vivero; y a las plantas que necesiten pasaporte fitosanitario.

-VERIFICACIONES DE RECEPCIÓN

La aplicacio! n  de las normas de calidad de plantas auto! ctonas para revegetacio! n se
comprueba individualmente segu! n su concordancia con las dimensiones indicadas en el alba-
ra!n y con las especificaciones de esta NTJ. Es posible exigir la inspeccio! n y el ana! lisis de un 2%
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ESTADOFIRMAS
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de las plantas de los diferentes lotes. Se entiende la inspeccio! n y el ana! lisis tanto de la parte
ae!rea, como del sistema radical limpiado, sin tierra.

Un lote aceptable debe estar constituido al menos por un 95% de plantas de calidad exterior
cabal y comercial. Todas las plantas de un lote aceptable deben ser sanas y deben ser aute!nti-
cas.

Un lote de plantas micorrizadas aceptable debe tener adema! s un nivel de infeccio! n con la cepa
no inferior al indicado en el albara!n.

En el suministro de plantas debera!n estar protegidas contra la insolacio! n y la desecacio! n.

En la recepcio! n de planta auto! ctona para revegetacio! n se seguira!n las siguientes pautas:

*Durante el perio! do de recepcio! n habra!  un encargado especí!fico para esta misio! n.

*Cada enví!o de plantas ira!  acompan4 ado por el documento que corresponda.

*Se controlara! n las condiciones de transporte: distancia, embalaje, cubierta, carga.

*Se comprobara!  que las plantas han sido protegidas contra la insolacio! n y la desecacio! n.

*Para el suministro de plantas a raí!z desnuda se comprobara!  que han sido correctamente em-
paquetadas y que sus raí!ces han sido correctamente protegidas.

*Para el suministro de plantas en envase se comprobara!  que vengan en posicio! n correcta y
que la parte ae!rea no haya sufrido dan4 os.

*Se firmara!  el albara!n de entrega en la hora siguiente a su llegada.

El tiempo transcurrido desde su arranque en el vivero hasta su llegada al campo de plantacio! n
debe haber sido el menor posible.

Una vez descargado el material vegetal, e!ste debera!  acopiarse de manera que se mantenga en
condiciones adecuadas.

-VERIFICACIONES POSTPLANTACIÓN

Con porterioridad a la plantacio! n se debe comprobar la autenticidad especí!fica y varietal del
material vegetal plantado. En cualquier caso, el proveedor se debe hacer responsable, con pos-
terioridad a la recepcio! n, de los individuos suministrados que se verifique que no correspon-
den a la especie definida en el albara!n.
Segu! n Norma Tecnolo! gica NTJ 07V.

ARTÍCULO 88º.- REDES DE AGUA Y RIEGO
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La profundidad de las zanjas vendra!  condicionada de forma que las tuberí!as queden
protegidas de las acciones exteriores, tanto de cargas de tra! fico como variaciones de tempera-
tura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades mayores, se tomara!  como mí!nima la
que permita que la generatriz superior del tubo quede sesenta (60) centí!metros por debajo de
la superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las que este!
permitido el tra! fico rodado.

La anchura de las zanjas sera!  la que permita el correcto montaje de la red. Como nor-
ma general, el ancho mí!nimo sera!  de sesenta (60) centí!metros dejando, al menos, un espacio
libre de veinte (20) centí!metros a cada lado de la tuberí!a.

La separacio! n entre generatrices ma! s pro! ximas de la red de abastecimiento de agua
con los distintos servicios sera! :

SERVICIO        Separacio! n horizontal(cm)       Separacio! n vertical (cm)

Alcantarillado               60 50

Red ele!ctrica alta/media 30 30

Red ele!ctrica baja 20 20

Telefoní!a               30 30

ENSAYOS Y CONTROL

Instalados los tubos en la zanja se controlara!  su centrado y alineacio! n.

Se verificara!  que en el interior de la tuberí!a  no existen elementos extran4 os,
adopta!ndose las medidas necesarias que impidan la introduccio! n de los mismos.

Antes de su recepcio! n se realizara!n los controles de presio! n interior y estan-
queidad.

PRESCRIPCIONES GENERALES

Definicio! n:

Elementos  huecos  de  fundicio! n,  amianto-cemento  (material  artificial  obtenido  por
mezcla í!ntima y homoge!nea de agua, cemento y fibras de amianto, sin adicio! n alguna que pue-
da perjudicar su calidad), policloruro de vinilo (P.V.C.) te!cnicamente puro en una proporcio! n
mí!nima del noventa y seis (96) por ciento y colorantes, o polietileno puro de baja o alta densi -
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
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dad, que debidamente empalmados y provistos de las piezas especiales correspondientes for-
man una conduccio! n de abastecimiento.

Condiciones previas:

- Replanteo en planta.

- Excavacio! n de la zanja.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

- Tuberí!a de fundicio! n.

- Tuberí!a de fibrocemento.

- Tuberí!a de PVC.

- Tuberí!a de polietileno.

- Juntas.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

Las tuberí!as para agua se medira!n y valorara!n por metro (m) de tuberí!a realmente co-
locado, sin incluir los trabajos de excavacio! n y posterior relleno de la zanja, a no ser que en los
presupuestos se indique lo contrario.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excava -
cio! n, se determinara!  su trazado solicitando a las Compan4 í!as propietarias los Planos de situa-
cio! n de los mismos, y si fuera necesario el corte del fluido.

- Se adoptara!n las medidas necesarias para la apertura y sen4 alizacio! n de las zanjas.

- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energí!a ele!ctrica, se tomara!n las medidas per-
tinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automa! ticos, etc.).

DIFUSORES E INUNDADORES

PRESCRIPCIONES GENERALES

Respondera!n a las caracterí!sticas especificadas en las Mediciones y Presupuestos del Proyec-
to. En general, si no se especifica lo contrario, el cuerpo sera!  de lato! n fundido y llevara!n es-
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ESTADOFIRMAS
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tampada la marca del fabricante, que sera!  conocida y acreditada. Estara!n dotados de boquillas
intercambiables de bronce.

En el caso de los difusores o barboteadores emergentes, la elevacio! n del va! stago debera!  pro-
ducirse bajo una presio! n de la red de 1,5 kg, como mí!nimo, debiendo retornar a su posicio! n
inicial cuando e!sta cese. La conexio! n a la toma de agua sera!  en rosca gas, de las pulgadas espe-
cificadas en el Proyecto.

ASPERSORES

PRESCRIPCIONES GENERALES

Respondera!n a las caracterí!sticas especificadas en las Mediciones y Presupuestos del
Proyecto. En general, si no se especifica lo contrario, el cuerpo y mecanismos de freno y brazo
del aspersor sera!n de bronce colado; el anillo de rodamiento, tubo de entrada de agua y boqui-
lla de a!nima recta y lisa, de lato! n; el muelle del brazo y dispositivo regulador del sector de rie-
go, de acero inoxidable. En general, estara!n dotados de mecanismos para el riego en diferentes
sectores y circulo completo.
La conexio! n a la toma de agua sera!  en rosca gas, de las pulgadas especificadas en Proyecto. Es-
tara!n dotadas de boquillas intercambiables de bronce. La curva de salida sera!  de tipo parabo! -
lico, con una ordenada ma!xima de 2,75 metros con una dispersio! n del 10% arriba o abajo, so-
bre la cota de las boquillas del aspersor.

RIEGO LOCALIZADO

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

TUBERÍA CON GOTEROS INTEGRADOS

Tuberí!a de polietileno de baja densidad de 17 x 14,6 mm. De color marro! n especial
para ejecuciones subterra!neas con gotero integrado termosoldado en el interior de la pared
con distancia entre goteros segu! n especificaciones del proyecto. Gotero autorregulado de 2,3
l/h entre 0,4 y 0.5 Atm, coeficiente de variabilidad (CV) de 0,03. Sistema de autolimpieza me-
diante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. De ancho y membrana de regulacio! n
en EPDM.

Fabricado  con control de calidad ISO 9260 e ISO 9261 categorí!a clase A.

El laberinto interior del gotero provoca un re!gimen de turbulencia que arrastra los depo! sitos
al exterior. La incorporacio! n de membrana flotante actu! a como sistema preventivo de obs-
truccio! n de partí!culas mayores.

ACCESORIOS
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Los accesorios para la tuberí!a de riego por goteo debera!n fabricarse en una de las si-
guientes configuraciones finales:

* Accesorios de insercio! n arponados.

* Roscas de tubo macho (MPT) con accesorios de insercio! n arponados.

* Roscas de tubo hembra (FPT) con accesorios de insercio! n arponados.

Todos los accesorios estara!n construidos con pla! stico moldeado de color marro! n, resistente a
las radiaciones U.V., con dia!metro exterior de 17 mm. Cada accesorio tendra!  un mí!nimo de dos
aristas o arpones por salida. Las conexiones rosca hembra o macho se deben poder acoplar
con conexiones esta!ndar de tuberí!a de PVC.

Los accesorios se conectan a la tuberí!a empujando e!sta sobre los dos rebordes o arpones has-
ta que la tuberí!a entre en contacto contra el otro tramo de la tuberí!a o hasta que haga tope
contra otra parte del accesorio de unio! n arponeado.

VÁLVULA DE LAVADO Y ANTISIFÓN

Va! lvula de lavado normalmente abierta que permite el drenaje y la salida de aire y de
decantaciones formadas en la tuberí!a de goteo o bien residuos que no han sido retenidos por
el filtro.

La va! lvula de lavado de las conducciones estara!  construida de pla! stico moldeado negro con
una de las siguientes conexiones:

- accesorios de insercio! n arponados.

- Roscas de tubo macho (MPT) con accesorios de insercio! n arponados.

- Roscas de tubo hembra (FPT) con accesorios de insercio! n arponados.

La va! lvula sera!  capaz de funcionar de forma automa! tica durante la acumulacio! n inicial de pre-
sio! n en el sistema, para descargar 1,5 litros de agua a una presio! n ma!xima de 1,4  kg/cm2.

Instalar la va! lvula de lavado en posicio! n horizontal y por debajo del nivel del suelo en el punto
o puntos de terminacio! n hidra!ulica del sistema. Situarla en una caja para va! lvulas para permi-
tir inspecciones perio! dicas y con el domo de la va! lvula mirando hacia arriba.

Instalar la va! lvula antisifo! n bajo el nivel del suelo, al inicio de la distribucio! n del agua o en el
punto ma! s elevado dentro de cada una de las zonas. Dependiendo de las condiciones del lugar
y de la disposicio! n general de las tuberí!as poner ma! s de una va! lvula antisifo! n. La va! lvula anti-
sifo! n se pone en posicio! n vertical dentro de una arqueta redonda.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

FILTRO DE ANILLAS

El objetivo del filtro de anillas es capturar y retener los sedimentos o suciedades transporta-
dos en el agua que podrí!an reducir la eficiencia de los goteros.

El filtro sera!  un filtro de anillas mu! ltiples con elementos filtrantes dotados de un co! digo de co-
lor que indica el taman4 o de la malla del elemento que esta!  siendo utilizado (80, 120, 140 o
200). Las anillas estara!n construidas de un material termopla! stico resistente a los productos
quí!micos para una ma!xima resistencia a la corrosio! n.

El  cuerpo del  filtro de anillas  sera!  de pla! stico negro moldeado con roscas de tubo macho
(MPT) para las bocas tanto de entrada como de salida. Una tapa roscada en un extremo del
cuerpo permitira!  llevar a cabo el servicio perio! dico desenroscando la tapa o soltando la banda
engatillada del cuerpo principal del filtro.

En el modelo de 3/4", se comoldeara!  una va! lvula de cierre manual en el extremo opuesto de la
tapa desmontable formando parte del cuerpo principal. Este dispositivo permitira!  el cierre de
la boca de entrada de forma que sea posible retirar el elemento de las anillas cuando la con -
duccio! n principal se encuentre todaví!a bajo presio! n.

Instalar el filtro de anillas en posicio! n horizontal, por debajo del nivel del suelo y antes o des-
pue!s de la va! lvula de control remoto tal como se indique en los detalles de la instalacio! n.

La posicio! n del filtro de anillas en la caja de distribucio! n debera!  ser descentrada con el fin de
permitir la retirada del elemento de las anillas para el servicio perio! dico.  Se instalara!  una
cama de grava en el fondo de la caja para drenaje del agua durante las actuaciones perio! dicas
de mantenimiento. Los filtros se pueden instalar por encima del nivel del suelo cuando se dis -
pongan de un recinto seguro.

REGULADOR DE PRESIÓN

El objetivo del regulador de presio! n es mantener constante la presio! n de salida del agua, con-
siguiendo la ma!xima uniformidad en todo el sistema de riego.

El regulador de presio! n sera!  del tipo de pisto! n accionado por medio de un muelle con una uni-
dad de regulacio! n accesible desde el exterior y que puede ser objeto de servicio sin necesidad
de tener que retirar el regulador del sistema.

TELEGESTIÓN

Componentes del sistema

1. Software: El usuario accede a él a través de internet, permite:
✗ Activar y desactivar todos los equipos de programación de cualquier parte de las zonas.
✗ Integrar cualquier electroválvula en el sistema, tanto si es de 9v como si es de 24v.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

✗ Conectar sensores de lluvia, viento, temperatura y lectura de consumos de agua.
✗ Asignar privilegios de acceso y gestión en función del rol que tenga cada usuario.
✗ Arranques manuales desde cada programador.

2. Unidad de control o programador: recibe las órdenes del servidor vía GPRS y las envía a
los receptores de arqueta vía radio, o a través de corriente de 24v en caso de instalación de
cable. Necesita ser conectado a la corriente. El programador se compone de un modem
con tarjeta de datos GPRS, una placa y un transformador.

3. Emisor de radio: equipo conectado a la unidad de control o programador. Emite señales vía
radio de la programación establecida.

4. Antena para emisor de radio: tiene una longitud de cinco metros, debe situarse en altura,
para crear la máxima longitud y amplitud de ondas posibles.

5. Receptor en arqueta: estancas y alimentadas con pila de litio de 9v. La duración de la bate-
ría de litio es de 4-5 años. La distancia máxima desde la antena hasta el equipo podrá ser
de 1,5km, en cualquier dirección desde la antena. La comunicación entre el receptor y la
antena será a través de radio de frecuencia punto a punto (antena-receptor) con lo cual no
tendrá interferencias con otras emisoras locales. Esto permite que los equipos no requie-
ran de elementos intermedios para la amplificación o repetición de la señal, evitando que
este elemento en caso de avería provoque el sistema este desactivado durante su repara-
ción.

Instalación

Todas las actuaciones que se describen a continuación figuran incluidas en el Proyecto, con
arreglo al cual deberían ejecutarse.

Instalación de programadores

Se  instalarán  los  programadores  que  reciben  la  información  desde  la  unidad  central
mediante comunicación GPRS y que transmite a las unidades remotas a través de corriente en caso
de instalación de manguera eléctrica o vía radio. Serán de 1 o 2 estaciones según corresponda.

Instalación de sensores

Los programadores irán equipados con sensores, meteorológicos y de impulso. En el caso
de sensores meteorológicos nos permite el  corte de programación en caso de las condiciones
meteorológicas haga innecesario el mismo. Y en el caso de sensores de impulso nos permite un
control de gasto de agua y detección de averías en la instalación de agua.

Configuración y programación 

Todos  los  elementos  deberán  ser  configurados  para  su  correcto  funcionamiento.
Igualmente,  se  deberán comprobar  las  comunicaciones tanto  vía  radio   como GPRS entre  los
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

distintos dispositivos. Finalmente se introducirán los dato y parámetros requeridos por el sistema
en los softwares de gestión.

Elementos para centralización de sistema de riego

El  presente  apartado  recoge  las  condiciones  generales  exigibles  a  diversos  elementos
constitutivos de la red de telegestión:

Estación base GPRS.

Estación base GPRS para montaje exterior. Conexión de red 3G, banda de frecuencia ISM.
Alimentación  por  corriente  eléctrica  o  placa  solar.  Transformador  externo  (220/24VAC).
Totalmente montado y conexionado. Incluye: Replanteo y trazado. Tendido de cables necesarios.
Conexionado. Prueba de funcionamiento.

Placa Solar para estación GPRS.

Placa solar para estación base GPRS, para montaje exterior. Incluye: Replanteo y trazado.
Tendido de cables necesarios. Conexionado. Prueba de funcionamiento.

Tarjeta GPRS para estación base.

Tarjeta  GPRS  para  estación  base.  Incluye  alta,  replanteo  y  trazado.  Conexionado.  Prueba  de
funcionamiento.

Sistema de control

Licencia para estación base

Licencia para estación base. Incluye: Conexionado y prueba de funcionamiento.

Programador de arqueta de 9V de 1ev.

Programador  de  arqueta  por  batería  9V de  1ev..(a  pilas  de  9Vdc  de  1  salida)  Equipo
estanco con grado de protección IP68, adaptable a cualquier tipo de ubicación (arquetas con tapa
metálica  o  de  plástico,  armarios  de  obra,…).  Totalmente  montado  y  conexionado.  Incluye:
Replanteo y trazado. Tendido de cables necesarios. Conexionado. Prueba de funcionamiento. 

Programador de arqueta de 9V de 2ev.

Programador de arqueta  por  batería  9V de 2ev..(a  pilas  de 9Vdc  de 2  salidas)  Equipo
estanco con grado de protección IP68, adaptable a cualquier tipo de ubicación (arquetas con tapa
metálica  o  de  plástico,  armarios  de  obra,…).  Totalmente  montado  y  conexionado.  Incluye:
Replanteo y trazado. Tendido de cables necesarios. Conexionado. Prueba de funcionamiento. 

.Proyecto: PROYECTO CONTROL TELEMATICO SIETE
SILLAS-SAN ANTONIO

Código para validación: R6YC1-SQBKD-WJ3CJ
Página 117 de 204

El documento ha sido firmado por :
1.- María Estela García Delgado, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
06/05/2022 08:16
2.- Margarita López de Ayala, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
09/05/2022 13:42

FIRMADO
09/05/2022 13:42

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 6
28

62
1 

R
6Y

C
1-

S
Q

B
K

D
-W

J3
C

J 
B

B
B

4A
33

E
67

03
82

C
20

D
5F

32
7B

68
D

A
A

D
10

26
A

4A
5E

9)
 g

en
er

ad
a 

co
n 

la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Equipo lector volumétrico de caudales

Equipo lector de volumétrico de caudales. Se alimenta a 9Vdc. El equipo tiene un grado de
protección IP68. Totalmente montado y conexionado. Incluye: replanteo y trazado. Tendido de ca -
bles necesarios. Prueba de funcionamiento.

Caudalímetro

Caudalímetro de 1 ½” y 2” dependiendo de las tuberías, con sensor de impulso. Incluye:
Replanteo y trazado. Tendido de cables necesarios. Conexionado. Prueba de funcionamiento.

Puesta en marcha

Puesta en marcha de la telegestión. Totalmente montado y conexionado. Incluye: Replan-
teo y trazado. Tendido de cables necesarios. Conexionado. Prueba de funcionamiento.

Software

Licencia para acceso vía web de software de gestión, de niveles de acceso en función del
rol de cada usuario. Contará con alarmas de funcionamiento de los sistemas de riego.

Permitirá abrir  y cerrar todos los equipos de programación de manera inmediata. Esta
licencia incluirá un día de asistencia /formación in situ.

ARTÍCULO 89º.- JARDINERÍA

PRESCRIPCIONES GENERALES

El alcance del presente pliego afectara!  a las obras englobadas en el capí!tulo de jardinerí!a, de-
sarrolla!ndose con un mayor nivel de detalle en sucesivos subcapí!tulos contenidos en este.

ARTÍCULO 90º.- LABORES PREPARATORIAS

PRESCRIPCIONES GENERALES

Se definen como Labores preparatorias las que tienen por objeto modificar,  cuando
esto sea necesario, las condiciones tanto fí!sicas como quí!micas de los suelos en los cuales se
pretende instalar una nueva vegetacio! n, así! como la vegetacio! n existente en los mismos si su-
pone competencia con la nueva o es incompatible con la instalacio! n de la misma.

ARTÍCULO 91º.- ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las labores de eliminacio! n de la vegetacio! n preexistente se realizara!n en la e!poca ade-
cuada, de forma que no se produzca diseminacio! n de semillas viables de las especies no desea-
das.

El laboreo tendra!  lugar en el momento que proporcione un tempero adecuado para la realiza-
cio! n de la operacio! n, alcanzando, como indicacio! n general, una profundidad mí!nima de quince
centí!metros (15 cm) si la operacio! n se realiza de forma manual y veinte (20 cm) si se emplean
medios meca!nicos.

La adicio! n de materiales que modifiquen la estructura y/o la composicio! n quí!mica de los sue-
los se llevara!  a cabo de acuerdo con las dosificaciones establecidas en las descripciones de los
correspondientes precios descompuestos y en las e!pocas indicadas por la Direccio! n de Obra.

La ejecucio! n del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones:

- Preparacio! n del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo
del mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetracio! n de las raí!ces.

- Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil
del terreno.

- Extraccio! n de la tierra vegetal original, bien de las superficies establecidas, bien de los caba -
lleros donde se ha  depositado.

- Colocacio! n de la tierra vegetal original  en pequen4 os montones, no mayores de doscientos
decí!metros cu! bicos (200 dm3) para su mezcla manual o con un equipo mezclador meca!nico
de la tierra vegetal cantidades de estie!rcol, compost o turba. En todo caso debe garantizarse
una mezcla suficientemente uniforme como para que progrese su grado de homogeneidad con
la reiteracio! n del proceso de mezclado.

- Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada resultante a la zona de empleo, realizando las
descargas en los lugares ma! s convenientes para operaciones posteriores.

- Extensio! n y configuracio! n de los materiales del manto en funcio! n del espesor del material
prefijado.

- Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en es-
combrera.

La ejecucio! n de cualquiera de las operaciones anteriores  habra!  de ajustarse a unas condicio-
nes de laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los materiales
manejado se refiere, fundamentalmente, por causas de las lluvias.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Todos los materiales habra!n de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni
se compacten excesivamente, buscando unas condiciones de friabilidad, en sentido meca!nico,
que puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximidades del grado de hume-
dad del llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede conseguirse tanto un
manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estie!rcol, o suelo-compost en
condiciones favorables.

El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la
compactacio! n excesiva del  soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades meca!nicas
de los materiales, la humedad durante la operacio! n y el tipo de maquinaria y operaciones han
de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos desfavorables.

Es precisa una revisio! n final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado elimi-
nando los posibles defectos (elementos extran4 os o inconvenientes en los materiales), despla-
zamientos o marcas de erosio! n en los taludes causados por la lluvia y cualquier imperfeccio! n
que pueda repercutir sobre el desarrollo  de las futuras siembras y plantaciones.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Se establecen las siguientes definiciones y consideraciones con respecto a los materia-
les empleados en la realizacio! n de las labores de Acondicionamiento de suelos:

- Se da el nombre de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de veinte centí!me-
tros (20 cm) de espesor, como mí!nimo, que cumpla con las prescripciones sen4 aladas en el pre-
sente Artí!culo a fin de que presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o planta-
da. En todo caso, la tierra vegetal llevara!  una adicio! n estie!rcol o de compost, turba, etc, a fin de
mejorar sus condiciones para el desarrollo de las plantas.

- Se considera como enmienda orga!nica las sustancias orga!nicas de cuya descomposicio! n, cau-
sada por microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y
estructura del suelo.

- Abonos o fertilizantes son los productos quí!micos o naturales que se emplean para mejorar
la nutricio! n de plantas mediante su incorporacio! n al suelo.

-La tierra vegetal fertilizada debera!  cumplir las siguientes especificaciones:

Composicio! n granulome!trica.

            - Arena: Contenido entre cincuenta y setenta y cinco por ciento (50-75%).

            - Limo y arcilla: En proporcio! n no superior al treinta por ciento (<30%).

- Cal: contenido inferior al diez por ciento (<10%).
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

- Humus: Contenido entre el dos y el diez por ciento (2-10%).

Composicio! n quí!mica:

- Nitro! geno: Uno por mil.

- Fo! sforo total: Ciento cincuenta partes por millo! n (150 ppm) o bien cero coma tres por ciento
(0,3%) de P2O5 asimilable.

- ph: Aproximadamente siete (7).

-Los estie!rcoles utilizados como enmiendas procedera!n de la mezcla de cama y deyecciones
del ganado. Correspondera!n a tipos bien elaborados por fermentacio! n suficientemente pro-
longada, con intervalos de temperatura de fermentacio! n entre veinticinco (25) y cuarenta y
cinco (45) grados centí!grados. Su densidad sera!  de ochocientos kilogramos por metro cu! bico
(800 kg/m3) en las condiciones de humedad habituales. En tal estado su aspecto ha de ser un -
tuosa, negruzco  y uniforme sin que se presenten masas poco elaboradas en que predomine el
aspecto fibroso de los materiales utilizados para cama del ganado. Estara!  exento de elementos
extran4 os, sobre todo de semillas de malas hierbas.

Su contenido en N no sera!  inferior al cuatro por ciento (4%).

-Cuando, mediante el empleo del estie!rcol, se pretenda no so! lo mejorar las propiedades fí!sicas
del suelo al que se incorpore, sino incrementar el contenido de elementos nutritivos del mis-
mo, habra!  que justificar, mediante el oportuno ana! lisis, el contenido de nitro! geno, fo! sforo y
potasio fa! cilmente solubles, que aporte un determinado peso del mismo.

-Dada la heterogeneidad de estos abonos, el Contratista debera!  presentar, previamente, mues-
tras de los mismos.

-El compost utilizado como abono orga!nico procedera!  de la fermentacio! n de restos vegetales
durante un tiempo inferior a un (1) an4 o, o del tratamiento industrial de las basuras de la po-
blacio! n.

Su contenido en materia orga!nica sera!  superior al cuarenta por ciento (40%) y en materia or-
ga!nica oxidable de veinte por ciento (20%).

-El mantillo debe proceder del estie!rcol o de un compost, en grado muy avanzado de descom-
posicio! n, de forma que la fermentacio! n no produzca temperaturas elevadas. Su color ha de ser
oscuro, suelto y pulverulento, untuoso al tacto y grado de humedad tal que no produzca apelo -
tonamiento en su distribucio! n.

Su contenido en nitro! geno sera!  aproximadamente del catorce por ciento (14%) y su pH no de-
bera!  ser superior a 7.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

-Las turbas y humus empleados no contendra!n  cantidades apreciables de cinc, len4 a u otras
maderas, ni terrones duros . Los materiales tendra!n un pH inferior  a siete y medio (7,5), un
porcentaje mí!nimo de ochenta y cinco por ciento (85%) de materia orga!nica y capacidad mí!ni-
ma de absorber el doscientos por cien (200%) de agua considerada en peso.

Las turbas rubias procedentes de turberas altas, generalmente de importacio! n, no podra!n te-
ner un ph superior a 5 y debera!n servirse en sacos precintados en los que se especifiquen to-
das sus caracterí!sticas y contenido en dichos sacos; en este caso las turbas vendra!n desecadas.

-Los abonos quí!micos aportados tendra!n por objeto subvenir a las necesidades de elementos
nutritivos que permitan a la vegetacio! n que se desarrolle durante el primer an4 o; las cantida-
des abonadas habra!n de ajustarse a tales necesidades con el fin de poder considerar segura la
implantacio! n de las especies sembradas.

Habra!n de cumplir las exigencias del Ministerio de Agricultura en cuanto al contenido  de ele-
mentos fertilizantes, grados y tipos de solubilidades de tales principios. 

Sera!n de marca reconocida oficialmente e ira!n debidamente envasados, sin roturas en el enva-
se, no se encontra! ndose aterronados, sobre todo los abonos higrosco! picos.

En las etiquetas constara!n: Nombre del abono, riqueza en unidades fertilizantes, peso neto del
abono y forma en que se encuentran las unidades fertilizantes.

-Los dema! s productos, como son: Quelatos, oligoelementos, abonos foliares, correctores del
suelo, etc , debe ajustarse a las prescripciones indicadas anteriormente.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

La medicio! n y abono de las unidades de obra sera!  la que se indica en la descripcio! n
que se hace de las mismas en el presupuesto de la obra.

NORMATIVA

Para determinar las caracterí!sticas de la tierra vegetal fertilizada se realizara!n los siguientes
ana! lisis:

  Ana! lisis fí!sicos, determinando contenido en arenas, limos y arcilla ( ana! lisis granulo-
me!trico).

  Ana! lisis  quí!micos,  determinando  contenido  en  materia  orga!nica,  n-total,  fo! sforo
(P2O5), potasio (K2O) y pH.

Determinacio! n de oligoelementos (cuando por tratarse de un suelo agotado se sospe-
chase la escasez de alguno de ellos: Magnesio, Hierro, Cobalto, Zinc, Boro).
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

  Determinacio! n de otros compuestos tales como cloruros, calcio, azufre (SO4).

Para verificar las caracterí!sticas de las enmiendas aportadas se realizara!n las pruebas siguien-
tes:

Densidad, presencia de semillas de adventicias, riqueza en nitro! geno, grado de descomposi-
cio! n, color, consistencia y humedad.

ARTÍCULO 92º.- DEPÓSITOS EN OBRA, PLANTACIONES Y TRASPLANTES

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia plantacio! n, o al
transplante se realizara!n en las e!pocas del an4 o ma! s oportunas, teniendo en cuenta tanto los
factores de temperatura como de precipitacio! n; en todo el caso el Director de obra habra!  de
autorizar el momento de iniciacio! n de los trabajos y marcar un plazo para la finalizacio! n de los
mismos.

No obstante, la ejecucio! n de las labores de plantacio! n y transplante, así! como de las
complementarias a ellas (preparacio! n del suelo, fijaciones, entutorados, formacio! n del cepe-
llo! n a transplantar, protecciones, etc) se realizara!n de acuerdo con lo establecido en NTJ 08B y
NTJ 08E, todo ello sin prejuicio de lo descrito en las correspondientes descomposiciones de
precios.

PRESCRIPCIONES GENERALES

Sin perjuicio de lo establecido en NTJ 08B, de aplicacio! n en la ejecucio! n de trabajos de
plantacio! n, se define como plantacio! n el procedimiento de repoblacio! n artificial consistente
en colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta ma! s o menos desarro-
llada, nacida y crecida en otro lugar.

Así! mismo, se define como transplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se encuen-
tra plantado a otro.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Sera!  de aplicacio! n lo definido en NTJ 08B y NTJ 08E.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

La medicio! n y el abono de los ejemplares suministrados se realizara! , salvo indicacio! n
en contra, por unidades (ud).

NORMATIVA

.Proyecto: PROYECTO CONTROL TELEMATICO SIETE
SILLAS-SAN ANTONIO

Código para validación: R6YC1-SQBKD-WJ3CJ
Página 123 de 204

El documento ha sido firmado por :
1.- María Estela García Delgado, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
06/05/2022 08:16
2.- Margarita López de Ayala, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
09/05/2022 13:42

FIRMADO
09/05/2022 13:42

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 6
28

62
1 

R
6Y

C
1-

S
Q

B
K

D
-W

J3
C

J 
B

B
B

4A
33

E
67

03
82

C
20

D
5F

32
7B

68
D

A
A

D
10

26
A

4A
5E

9)
 g

en
er

ad
a 

co
n 

la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 08B.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 08E.

ARTÍCULO 93º.- PLANTACIÓN MANUAL ACUÁTICAS 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las plantas acua! ticas se plantara!n de abril a julio.

ARTÍCULO 94º.- MACIZOS Y ROCALLAS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se considera aplicable en este apartado lo establecido con cara!cter general en el pliego de
Plantaciones y Transplantes.

PRESCRIPCIONES GENERALES

En lo relativo a labores de plantacio! n contempladas en el presente apartado, sera!  de aplica-
cio! n lo establecido en el pliego referente a Plantaciones y transplantes.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Con respecto a los materiales utilizados como cobertura, se ajustara!n a lo definido en la des-
composicio! n de los precios correspondientes, estando exentos de semillas de malas hierbas,
esporas y otros elementos extran4 os perjudiciales. Los geotextiles empleados para la separa-
cio! n del sustrato fe!rtil y los materiales de cobertura debera!n ser permeables al agua y estar fa-
bricados en materiales no contaminantes y resistentes a la pudricio! n.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

La medicio! n y el abono de los trabajos englobados en el presente apartado se realizara! , salvo
indicacio! n en contra, por metros cuadrados (m2).

NORMATIVA

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 08B.

- Normas tecnolo! gicas de jardinerí!a y paisajismo, NTJ 08E.

ARTÍCULO 95º.- PRADERAS Y CÉSPEDES

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Las directrices generales de ejecucio! n se regira!n en todo caso y salvo indicacio! n en contra por
lo referido en NTJ 08S.

Para campos de fútbol: 
-   Normativa  UNE  41959-1. Superficies  deportivas  de  hierba  natural.  Parte  1:  Sistemas  de
construcción para superficies deportivas de fútbol, rugby y golf.

- Normativa USGA.

 - UNE 41959-2 Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de riego automático y
superficies de hierba natural para futbol y rugby

-   UNE  41959-3  Superficies  deportivas  de  hierba  natural.  Parte  3:  Métodos  de  ensayo  en
laboratorio.

-     Normativa te!cnica de instalaciones deportivas, NIDE2017

ESPECIFICACIONES SOBRE LOS HERBICIDAS

Utilización de productos fitosanitarios en ámbitos distintos de la producción agraria.
Según lo expuesto  en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(www.magrama.es):

“Todos los productos fotosanitarios utilizados en España deben estar inscritos en el registros en el
Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario (en adelante, ROPMF), y su utilización debe atender tanto a
las  condiciones  específicas  de uso contenidas  en su inscripción en el  citado Registro,  como al  real  Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación par conseguir un uso sostenible
de los productos fitosanitarios.

La  autorización  en  el  ROPMF  de  un  producto  fitosanitario  se  concede  a  uno  o  varios  cultivos
determinados, que son evaluados, valorados e informados específicamente, dando como resultado un cultivo o
conjunto de cultivos en los que el producto fitosanitario puede ser utilizado.

Esta utilización implica obligatoriamente el  cumplimiento de los condicionamientos fitoterapeúticos
generales y específicos, así como de los condicionamientos preventivos de riesgos y la clasificación de riesgos en
los que el producto ha sido evaluado, y que, junto con los cultivos específicamente autorizados, establecen los
límites de uso del producto, y se relacionan en la autorización de inscripción en el ROPMF.
Por otro lado, el uso de productos fitosanitarios en ámbitos distintos de la producción agraria (espacios utilizados
por el público en general, campos de deporte, espacios utilizados en grupos vulnerables, espacios de uso privado,
redes de servicios,  zonas  industriales,  campos de  multiplicación y centros  de recepción),  debe realizarse de
acuerdo a lo especificado en el Capítulo XI,artículos 46 a 52, del citado Real Decreto 1311/2012.

Normativa  
• Se atenderá a lo expuesto en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y

Medio  Ambiente  (www.magrama.es)  donde  se  pueden  consultar  tanto  los  productos
autorizados  bajo  el  Reglamento  (CE)  nº  1107/2009,  como  aprobados  bajo  la  Directiva
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

91/414/CEE los cuales tienen formatos de número distintos. 
• Plazos de seguridad: Según el Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se

aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización
de plaguicidas, se define como Plazo de Seguridad, el período de tiempo que debe transcurrir
desde  la  aplicación  de  un  plaguicida  a  vegetales,  animales  o  sus  productos  hasta  la
recolección o aprovechamiento de los mismos o, en su caso, hasta la entrada en las áreas o
recintos tratados.
 Respecto a la reentrada en el recinto donde se haya aplicado el tratamiento, en aras a una
mayor  protección  ante  los  riesgos  y  efectos  derivados  de  la  utilización  de  los  productos
fitosanitarios, el plazo de seguridad para la entrada aplicaría a todo el recinto aunque parte
de los vegetales no hayan sido tratados. 

• Se cumplirá con lo contemplado en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el
que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos
fitosanitarios.

•  Se cumplirá con la legislación actual vigente, tanto europea, estatal como autonómica.

ESPECIFICACIONES SOBRE EL CÉSPED (TEPE)

Tepes:

• La especie elegida es  Bermuda grass 100%. (Tahoma31 o equivalente con capacidad de
salida de latencia más temprana que otras variedades de Bermuda). Será obligatorio pre-
sentar todos los Certificados de Calidad y fitosanitarios.

• Habrán sido segados regularmente durante dos (2) meses antes de ser cortados.
• No habrán sido cortados dentro de las veinticuatro (24) horas anteriores a su puesta en

obra. Este plazo puede ampliarse hasta dos o tres (2 ó 3) días.
• La calidad del tepe será la adecuada, para garantizar el arraigo del mismo y conseguir una

superficie de juego optima, para el desarrollo del juego (fútbol).
• Deberá presentar una densidad de césped adecuada y las características estéticas agronó-

micas exigidas a esta superficie deportiva.
• Será en formato Big roll. Espesor uniforme, entre 15 y 30 mm. 
• Debe estar libre de plagas, enfermedades y malas hierbas. No estará contaminado por

hongos, ni presentarán, signos de haber sufrido alguna enfermedad micológica, ni presen -
tará parasitismo de insectos.

• Transporte realizado por especialistas. Debe realizarse de manera que garantice la recep-
ción del mismo en perfecto estado. Será en camiones refrigerados para minimizar los ries-
gos de fermentación en el transporte. Será suministrado mediante camiones frigoríficos a
una temperatura de 2ºC, para evitar su posible fermentación.

• Se  descargará  e  introducirá  en  el  recinto  de  juego  con  carretillas  elevadoras  4x4  de
2.500kg de elevación, para su inmediata colocación.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

• La capa de tepe no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas, con las tolerancias
establecidas. Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las menciona-
das tolerancias, se corregirán de acuerdo con lo establecido.

• Debe colocarse el mismo día de la descarga. Si desde la descarga a la colocación va a trans-
currir un período largo (dentro del mismo día), deberá ser acopiados en un lugar fresco y
ventilado y nunca a pleno sol. Temperatura  inferior a cuarenta grados (40º), medida en el
centro del bloque que formen y antes de ser descargados.

• Se realizará la colocación de tepes enraizados, provenientes del campo de asentamiento,
según lo indicado y ocupando la superficie neta de juego, los márgenes (bandas de tribu-
na, franjas en bandas cortas de las porterías, fondos detrás de las porterías). El tepe será
de longitud y anchura uniforme en formato tal que facilite su colocación y manejo, con
sustrato de arena debidamente enraizado. El extendido y colocación se realizará con má-
quina especializada  desenrrolladora, para una correcta ejecución, apoyada en todo mo-
mento por personal especializado, que será el encargado de unir las juntas de los tepes
continuos y de realizar los cortes de limpieza entre el final de un rollo y el siguiente.

• Se procederá al recebado manual de posibles llagas entre tepes, para evitar la deshidrata-
ción de los bordes, y de este modo acelerando el proceso de entrelazado y enraizamiento
de las distintas líneas.

• Rulado del terreno mediante medios mecánicos, para evitar posibles zonas que hayan que-
dado irregulares.

• Riego del tepe, tantas veces como sea necesario, en función de la climatología.

Según la Normativa UNE 41959-1, en su apartado 4.2. Cubierta vegetal, presentan las dosis
de siembra orientativas:

FÚTBOL NIVEL ALTO NIVEL NORMAL NIVEL BÁSICO

CLIMA 1 1bis 2 2bis 3 3bis 4 1 2 3 3bis 4 1 2 3 4

Festuca arundinacea 80% 80% 95% 100%

Poa pratensis, 
Poa hibrida  
Lolium perenne

40%

60% 100%

50%

50% 100%

50%

50%

10%

10%

50%

50%

10%

10%

5%

Bermuda grass 100% 100% 100% 100% 100%

Dosis de siembra en g/m2 25 30 25 25 25 10 10 25 35 35 10 10 35 40 40 10

Tabla 3.- Cubierta vegetal para fútbol. Según la Normativa UNE 41959-1

donde: 
1: Clima atlántico
2: Clima Continental
3: Clima Mediterráneo
4: Clima mediterráneo árido (pluviometría menor de 250mm)

En nuestro caso, estamos ante un Clima Mediterráneo por lo que optamos por un tepe compuesto
exclusivamente por   Bermuda grass  .  
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Bermuda grass:

Es muy utilizado en nuestro país, denso y de textura media. Hoja muy fina. Crecimiento vigoroso.
La calidad cespitosa es muy superior a los céspedes de climas templados. Se autoregenera con
facilidad por medio de sus estolones. Soporta tránsito intenso. Consume un 20% de agua que un
césped convencional.

ESPECIFICACIONES SOBRE FERTILIZANTES

Para la fertilización de la capa de enraizamiento, se procederá con los siguientes fertilizantes:

Zeolita: Es un fertilizante de liberación natural lenta. Se utiliza básicamente por su alta capacidad
de intercambio de cationes del terreno, retiene agua en su estructura porosa, teniendo la planta
reservas de agua y nutrientes disponible en la tierra.
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimineto de las condiciones
granulométricas y calidad exigidas. Debe cumplir con la legislación vigente.

Materia Orgánica, tipo Vegethemus o equivalente: Enmienda orgánica con estimulador de creci-
miento de raíces. Equilibrio NPK: 2,2-1,5-1+2. Selección de 10 materias naturales orgánicas. Equili -
brio entre rendimiento de humus y actividad biológica. Debe estar estabilizada y desinfectada,
para garantizar su inocuidad. Debe cumplir con la legislación vigente.
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones
granulométricas y calidad exigidas.

Abono de fondo tipo 18-46-0: Fosfato diamónico 18-46. Adecuado cuando no es necesario aportar
potasio al suelo. Tiene un efecto residual acidificante sobre los suelos, aunque inicialmente tiene
una reacción alcalina, es adecuado para suelos neutros o básicos.
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimineto de las condiciones
granulométricas y calidad exigidas. Debe cumplir con la legislación vigente.

ESPECIFICACIONES SOBRE APORTES A LA CAPA DE ENRAIZAMIENTO

Arena silícea: Será una capa de 20cm de capa de enraizamiento. Libres de productos químicos, sin
salinidad ni malas hierbas. Con granulometría 0-2mm. Deberá estar en buenas condiciones de hu -
medad. 
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones
granulométricas y calidad exigidas.

Especificaciones:

Tamices según Norma UNE-EN 933-1 % Acumulado
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Retenido sobre malla (1,400mmm) Max 1%

Retenido (0,315 mm) 0-10%

Paso bajo malla (0,315 mm) Max 10%

Características físico-químicas:

SiO2: >98,00% MgO: <0,05% P-Fuego: <1,01%

Al2O3: <0,50% Na2O: <0,06% Humedad: 0-10%

Fe2O3: <0,40% K2O: <0,40% Dureza: 7 mohs

CaO: <0,10% TiO2: <0,02% Densidad aparente: 1,4-1,7 kg/m3

MARCADO   C  ϵ   DEL ÁRIDO:  

Tamaño: 0,3 -1 (d/D)
Forma de partículas: N.P.D. (F19
Densidad de las partículas según UNE-EN 1097-6: 2,4-2,6 (mg/m³)
Contenido en conchas: N.A. (SC)
Finos según UNE-EN 13139 (anexo C): <3% (%.BM,ES)
Cloruros según UNE-EN 1744-1: 0 (%C)
Sulfatos solubles en ácido según UNE-EN 1744-1: AS0,2

Azufre total según UNE-EN 1744-1: <ó =0,2 (%S)
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y de endurecimiento de l mortero según UNE-EN
1744-1: No contiene (Tiempo min) R. Comp (S en %)
Materia soluble en agua: N.A.
Absorción de agua según UNE-EN 1097-6:  <ó =1 (WA)
Resistencia al hielo y al deshielo (EN 1367-1/2): N.P.D. (F o MS)
Reactividad alcali / silice según UNE-EN 13139 (anexo C): No reactivo
Aplicaciones, otros: Campos de Golf, campos de fútbol, Hípica,...

ESPECIFICACIONES SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

El material eliminado del terreno de juego será cargado en camiones para su retirada a
vertedero definitivo autorizado, teniendo en cuenta una primera retirada con dumper hasta el
punto de acopio en el anexo exterior del Estadio y la posterior carga y transporte al vertedero
definitivo autorizado, o bien pueden ser reutilizadas por la Empresa Concesionaria en otras obras o
lugares en los que se pudieran necesitar o ser convenientes o mediante acuerdo con particulares
(siempre cumpliendo con la normativa vigente).
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

En mediciones se consideran todos los transportes y en el estudio de gestión de residuos
se valora la gestión de los mismos. La retirada se hará diferenciando dos tipos de residuos, el
primero mayoritariamente vegetal y el segundo de la capa de enraizamiento.

Una vez colocados los tepes, se procederá a su recebado con arena de sílice de las mismas
características a la empleada en la mezcla de la capa de enraizamiento. El tepe tendrá arraigo al
terreno.

Después de la colocación del tepe y recebado se realizará los riegos necesarios que se
estimen dependiendo siempre de la climatología, para una correcta hidratación de los mismos.

Limpieza  del  terreno  de  juego  de  los  restos  de  la  operación  y  se  depositarán  en  el
vertedero definitivo. Se dará un primer pase de rulo para facilitar la cohesión de los tepes con la
capa de enraizamiento.

ENSAYOS Y CONTROL

Para lotes de semilla de peso superior a cinco kilos (5 kg) se acreditara!  la composicio! n de la
mezcla de los mismos mediante copia de la solicitud del nu! mero de mezcla suministrada por
la institucio! n competente.

PRESCRIPCIONES GENERALES

La implantacio! n de praderas y ce!spedes mediante siembra o colocacio! n de tepe estara!n condi-
cionadas a la adecuada eleccio! n de las especies con respecto a los condicionantes fitoclima! ti-
cos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
Sin perjuicio de lo dispuesto en NTJ 08S, de aplicacio! n en la realizacio! n de siembras y coloca-
cio! n de tepes en a! reas no deportivas, se establecen las siguientes indicaciones:

Tepes:

- Espesor uniforme, no inferior a cuatro centí!metros (4 cm).

- Anchura mí!nima, treinta centí!metros (30 cm); longitud superior a treinta centí!metros (30
cm).

- Habra!n sido segados regularmente durante dos (2) meses antes de ser cortados.

- No habra!n sido cortados dentro de las veinticuatro (24) horas anteriores a su puesta en
obra; en tiempo fresco y hu! medo. Este plazo puede ampliarse hasta dos o tres (2 o!  3) dí!as.

- Temperatura  inferior a cuarenta grados (40º), medida en el centro del bloque que formen y
antes de ser descargados.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Semillas:

- El peso de la semilla pura y viva (Pr) contenida en cada lote no sera!  inferior al setenta y cinco
por ciento (75%) del peso del material envasado.

- El grado de pureza de la semilla (Pp) sera!  al menos, del noventa por ciento (90%) de su peso.
El poder germinativo (Pg) habra!  de ser tal que el valor real de las semillas no sea inferior al
75% . La relacio! n entre estos conceptos es la siguiente:

Pr=Pg-Pp

- No estara!n contaminadas por hongos, ni presentara!n, signos de haber sufrido alguna enfer-
medad micolo! gica, ni presentara!n parasitismo de insectos.

- Cada especie debera!  ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos,
aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las caracterí!sticas de la semilla.

Materiales de cobertura:

- El mantillo que se emplee como cobertura debera!  estar  finamente dividido, sin grumos o te-
rrones en cantidad apreciable. Debera!  contener un alto porcentaje de materia orga!nica, mayor
del cinco por ciento (5%) en peso, y alcanzar un color negruzco, derivado de tales propieda-
des. Su relacio! n carbono nitro! geno (C/N) no debera!  ser superior a quince (15), a menos que se
prevea una fertilizacio! n nitrogenada compensatoria.

- El estie!rcol habra!  de ser bien evolucionado, de color oscuro y previamente desmenuzado
hasta un grado que permita un recubrimiento uniforme sin necesidad de otras operaciones
complementarias a su distribucio! n. Si no se procediera a una fertilizacio! n complementaria, ha-
bra!  de conocerse el contenido de elementos fertilizantes a fin de valorar su efecto sobre el de-
sarrollo de las plantas jo! venes.

- Los materiales destinados a una proteccio! n meca!nica, como la turba o la paja, o exclusiva-
mente a servir de cobertura, como la viruta de madera, los restos de descortezado, etc., debe -
ra!n cumplir los requisitos de taman4 o suficientemente fino para lograr una distribucio! n unifor-
me frente al golpeteo de las gotas de lluvia, del riego por aspersio! n y para provocar un efecto
de frenado sobre las aguas de escorrentí!a que eventualmente pudieran originarse en los talu-
des de cierta pendiente.

Para tepes de campo de fútbol:

• La especie elegida es Bermuda grass 100%. (Tahoma31 o equivalente con capacidad
de salida de latencia ma! s temprana que otras variedades de Bermuda). Será obligato-
rio presentar todos los Certificados de Calidad y fitosanitarios.

• Habra!n sido segados regularmente durante dos (2) meses antes de ser cortados.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

• No habra!n sido cortados dentro de las veinticuatro (24) horas anteriores a su puesta
en obra. Este plazo puede ampliarse hasta dos o tres (2 o!  3) dí!as.

• La calidad del tepe sera!  la adecuada, para garantizar el arraigo del mismo y conseguir
una superficie de juego optima, para el desarrollo del juego (fu! tbol).

• Debera!  presentar  una  densidad  de  ce!sped adecuada  y  las  caracterí!sticas  este! ticas
agrono! micas exigidas a esta superficie deportiva.

• Sera!  en formato Big roll. Espesor uniforme, entre 15 y 30 mm. 
• Debe estar libre de plagas, enfermedades y malas hierbas. No estara!  contaminado por

hongos, ni presentara!n, signos de haber sufrido alguna enfermedad micolo! gica, ni pre-
sentara!  parasitismo de insectos.

• Transporte realizado por especialistas. Debe realizarse de manera que garantice la re-
cepcio! n del mismo en perfecto estado. Sera!  en camiones refrigerados para minimizar
los riesgos de fermentacio! n en el transporte.  Sera!  suministrado mediante camiones
frigorí!ficos a una temperatura de 2ºC, para evitar su posible fermentacio! n.

• Se descargara!  e introducira!  en el recinto de juego con carretillas elevadoras 4x4 de
2.500kg de elevacio! n, para su inmediata colocacio! n.

• La capa de tepe no se extendera!  hasta que se haya comprobado que la superficie sobre
la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas, con las tole-
rancias establecidas. Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las
mencionadas tolerancias, se corregira!n de acuerdo con lo establecido.

• Debe colocarse el mismo dí!a de la descarga. Si desde la descarga a la colocacio! n va a
transcurrir un perí!odo largo (dentro del mismo dí!a), debera!  ser acopiados en un lugar
fresco y ventilado y nunca a pleno sol. Temperatura  inferior a cuarenta grados (40º),
medida en el centro del bloque que formen y antes de ser descargados.

• Se realizara!  la colocacio! n de tepes enraizados, provenientes del campo de asentamien-
to, segu! n lo indicado y ocupando la superficie neta de juego, los ma! rgenes (bandas de
tribuna, franjas en bandas cortas de las porterí!as, fondos detra! s de las porterí!as). El
tepe sera!  de longitud y anchura uniforme en formato tal que facilite su colocacio! n y
manejo, con sustrato de arena debidamente enraizado. El extendido y colocacio! n se
realizara!  con ma!quina especializada  desenrrolladora,  para una correcta  ejecucio! n,
apoyada en todo momento por personal especializado, que sera!  el encargado de unir
las juntas de los tepes continuos y de realizar los cortes de limpieza entre el final de un
rollo y el siguiente.

• Se procedera!  al recebado manual de posibles llagas entre tepes, para evitar la deshi-
dratacio! n de los bordes, y de este modo acelerando el proceso de entrelazado y enrai -
zamiento de las distintas lí!neas.

• Rulado del terreno mediante medios meca!nicos, para evitar posibles zonas que hayan
quedado irregulares.

• Riego del tepe, tantas veces como sea necesario, en funcio! n de la climatologí!a.

Segu! n la Normativa UNE 41959-1, en su apartado 4.2. Cubierta vegetal, presentan las
dosis de siembra orientativas:

FÚTBOL NIVEL ALTO NIVEL NORMAL NIVEL BÁSICO
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

CLIMA 1 1bis 2 2bis 3 3bis 4 1 2 3 3bis 4 1 2 3 4

Festuca arundinacea 80% 80% 95% 100%

Poa pratensis, 
Poa hibrida  
Lolium perenne

40%

60% 100%

50%

50% 100%

50%

50%

10%

10%

50%

50%

10%

10%

5%

Bermuda grass 100% 100% 100% 100% 100%

Dosis de siembra en g/m2 25 30 25 25 25 10 10 25 35 35 10 10 35 40 40 10

Tabla 3.- Cubierta vegetal para fútbol. Según la Normativa UNE 41959-1

donde: 
1: Clima atla!ntico
2: Clima Continental
3: Clima Mediterra!neo
4: Clima mediterra!neo a! rido (pluviometrí!a menor de 250mm)

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

La medicio! n y el abono de los trabajos de siembras y colocacio! n de tepes se realizara! , salvo in-
dicacio! n en contra, por las unidades de superficie referidas en los correspondientes precios
descompuestos.

NORMATIVA

- Reglamento Te!cnico de Control y Certificacio! n de Semillas y Plantas Forrajeras (BOE 15 ju-
lio1986)
-  Normativa  UNE 41959-1.  Superficies  deportivas de hierba natural.  Parte  1:  Sistemas de
construccio! n para superficies deportivas de fu! tbol, rugby y golf.
- UNE 41959-2 Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de riego automa! tico
y superficies de hierba natural para futbol y rugby.
-  UNE  41959-3  Superficies  deportivas  de  hierba  natural.  Parte  3:  Me! todos  de  ensayo  en
laboratorio.
- Normativa USGA.
- Normativa te!cnica de instalaciones deportivas, NIDE2017

ARTÍCULO 96º.- MOBILIARIO URB.Y JUEG.INFANTILES

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La instalacio! n se realizara!  de acuerdo con las instrucciones detalladas por el fabricante de
cada elemento, la descripcio! n de la unidad de obra correspondiente o bien, segu! n el dictamen
de la Direccio! n de Obra, no permitie!ndose tornillos u otros herrajes sobresalientes o con aris-
tas vivas.

Con respecto a los juegos infantiles, sera!n de aplicacio! n las siguientes consideraciones:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

- Las fijaciones se realizara!n de forma que sea imposible su desanclaje durante el uso normal.

- Las zapatas se enterrara!n, al menos, 20 cm y carecera!n de cantos vivos o estara!n protegidas
por algu! n material amortiguador.

- Los postes de sujecio! n debera!n tener las esquinas redondeadas, no sobresaliendo ni obstacu-
lizando el paso las vigas o barras sujetas sobre ellos.

- Las barreras que limiten o impidan el paso tendra!n una altura mí!nima de 70 cm, carecera!n
de aberturas paralelas de hueco superior a 90-230 mm si su distancia al suelo es superior a 60
cm y no inducira!n a trepar.
- No se permitira!n alturas de caí!da superiores a 3 m y se fijara!n zonas de impacto libres de
obsta! culos en funcio! n de dichas alturas, cuyo radio sera! , al menos, de 1,5 m desde la base de la
estructura. Estas zonas se recubrira!n con materiales disipadores de la energí!a de impacto ta-
les como arena, gravilla, ce!sped, etc. elegidos en funcio! n de la altura de caí!da.

- Quedara!n prohibidas todas aquellas aberturas que puedan producir atrapamiento de cual-
quier parte del cuerpo.

- Para la inclinacio! n de toboganes, se admitira!  un a!ngulo ma!ximo de 60º y unos radios ma!xi-
mos para cambio de pendiente, de 45 y 100 cm en funcio! n de la altura con respecto al suelo
desde el punto de inflexio! n , <2 y >2 m, respectivamente.

PRESCRIPCIONES GENERALES

El presente pliego define las especificaciones que, con cara!cter general, cumplira!n los elemen-
tos agrupados en el capí!tulo de Mobiliario Urbano y Juegos Infantiles, como bancos, mesas pa-
peleras, jardineras, cerramientos y protecciones peatonales, fuentes, kioscos, casetas, pe!rgo-
las, columpios, toboganes, equipamiento urbano, etc.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Todos los materiales utilizados en la fabricacio! n de los elementos cumplira!n la normativa ac-
tual aplicable con respecto a toxicidad, seguridad y proteccio! n frente a riesgos bio! ticos y abio! -
ticos. Para el caso concreto del rollizo de madera, se exigira!  proteccio! n contra riesgo 3, 4 o 5
(EN 335.2/92) con penetracio! n del 75%, segu! n dictamine la Direccio! n de Obra.

Los elementos de juego debera!n estar fabricados con materiales de alta calidad y que los ma-
teriales faciliten el mantenimineto posterior, que los costes derivados del mismo sean los mí!-
nimos posibles y su resistencia a los actos vanda! licos, por ello:

– Los toboganes debera!n se de acero inoxidable, no acepta!ndose materiales de pla! sticos.
– Los paneles debera!n ser de contrachapado marino de 22 mm de grosor ode HPL.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

– Los paneles debera!n ser de madera laminada encolada y libre de nudos, o de acero gal-
vanizado para responder a las exigencias de robustez y seguridad de las esstructuras
de juego.

– Las barras, la tornillerí!a y el resto de elementos meta! licos debera!n estar fabricados en
acero inoxidable de diferentes dia!metros segu! n requerimientos de robustez, seguridad
y ergonomí!a. El acero inoxidable, por sus cualidades de durabilidad y estabilidad fren-
te al paso del tiempo, permite garantizar la logevidad del juego al cabo de los an4 os.

Las superficies sobre las que pueden caer los menores en el uso de los elementos de juego se-
ra!  de materiales blandos que permitan la adecudad absorcio! n de impactos y amortiguQ en los
golpes de acuerdo con la norma UNE-EN 1177. Adema! s debera!n estar fabricados con materia-
les de alta calidad que resistan el uso continuado y los efectos de la meteorologí!a, por ello los
requisitos  mí!nimos  para  cada  tipo  de  suelo  amortiguador  sera!n:

El pavimento amortiguador continuo realizado in situ estara!  compuesto de dos capas. La capa
superiro, de 10-15 mm de espesor, estara!  compuesta por partí!culas de 1-4 mm de termopla! s-
tico vulcanizado (TPV) o (EPDM) coloreados en masa y aglomerados con una resina incolora y
flexiblre, basada en polie! ter de polioles, en base MDI, sin mono! meros vola! tiles y TDI libre. La
capa inferior esta!  formada por gra!nulos de caucho reciclado (SBR) aglomerados con la misma
resina, y su espesor se ajusta a la mortiguacio! n requerida segu! n la altura de caí!da libre de
cada uno de los juegos.

El ce!sped artificial estara!  formado por una base amortiguadora y una capa de recubrimiento
de ce!sped artificial. 

• La base amortiguadora estara!  fabricada con partí!culas de espuma de polietileno her-
me!ticas formando una estructura de ce! lulas cruzadas. En una de las caras de la base se
le une la!mina geotextil de polie!ster de 150gr. Que previene la filtacio! n de suciedad y
agentes contaminantes.  La base amortiguadora  sera!  resistente a los rayos UV, de es-
puma de polietileno herme!ticas sera!  en funcio! n de la altura de ma!xima de caida libre
de 35 – 45 - 70-90 mm de espesor, segu! n la norma UNE-EN1177. 

• El ce!sped sinte! tico sera!  u! ltima generacio! n,  entre 24 mm. y 30 mm,  altura de hilo de
polipropileno, bicolor. El ce!sped artificial se rellenara!  con arena de sí!lice (10Kg/m2),
repartie!ndola por toda la superficie de manera uniforme. 

• Se aportara!  certificado de “Ensayo de carga Electrosta! tica en Persona” conforme a las
normas EN-61340-2-3 y EN-61340-4-5 de que el ce!sped artificial cumple con condio-
nes antiesta! ticas. Para asegurarse de que una hierba es antiesta! tica, se deben cumplir:

         1.- Que la prueba se haya realizado con la hierba depositada sobre la base amorti -
guadora de espuma de polietileno.
          2.- La tensio! n electroesta! tica ma!xima a la friccio! n debe ser inferior a 150
          3.- La resistencia debe ser inferior a 7,5E+09 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

• Espesor recomendado en funcio! n de la ACL (altura ma!xima de caida libre) segu! n UNE-
EN 1177:

ACL (mm) Espesor pavimento de seguridad

3000 2 x 45 mm

2700 2 x 35 mm

2100 45 mm

1700 35 mm

Todos los elementos deben cumplir con la Normativa de seguridad vigente en a! reas infantiles
de juego, así! como las que, en el transcurso del contrato, se aprueben como normas o legisla-
cio! n. La relacio! n de la normativa de seguridad mí!nima a cumplir es la siguiente:

• UNE-EN 1176-1 a 11 Equipamientos de las a! reas de juego y superficie. Así!, cuando la
altura  libre  de  caí!da  del  juego,  establecida  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Apdo.
4.2.8.1.4. y la Tabla 3 de la norma UNE EN 1176-1, sea superior a 60cm, se debera!
acondicionar un pavimento amortiguador de impactos que garantice la seguridad de
los usuarios.

• Se certificara!  y homologara!  el a! rea de juegos infantiles, incluso el suelo amortiguador
por parte de empresa de inspeccio! n acreditada por la E.N.A.C u organismo equivalente.

• Los certificados se aportara!n antes de la firma de la recepcio! n de las obras, para su
comprobacio! n.

En general, adema! s, se observara!  la legislacio! n ambiental estatal, europea y de la Comunidad
de Extremadura y todo aquello que se pueda aplicar al buen estado de las a! reas infantiles de
juego.

El mobiliario urbano, tales como vallas, papeleras, y bancos que este!n colocados en el interior del
a!rea  de  juego  debera!n  cumplir  los  requisitos  referidos  al  atrapamiento,salientes  y  esquinas
contenidos  en  los  apartados  4.2.5  y  4.2.7  de  la  Norma  UNE-EN  1176-1:2018,  así!  como  los
requisitos de estabilidad estructural contenidos en el apartado 4.2.2 de la citada norma.

Elementos para las estructuras de sombra:

Acero: Deben cumplir los requisitos de la Marca CE (EN1090-7:2009+A1:2011) y del EN1090
para perfiles estructurales conformados en frí!o. El acero utilizado sera!  el S275 O EL S235 se-
gu! n cada proyecto. Todas las conexiones entre piezas de acero tienen una tolerancia ma!xima
de 0,15cm, usando secciones de acero de alta resistencia con una longitud mí!nima de 15cm.
Las secciones de acero estructural deben cumplir con la Normativa Europea, euroco! digos 1, 2
y 3 y con las del Co! digo Te!cnico de la Edificacio! n, para los elementos de construccio! n de acero
y aluminio.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Pernos, tuercas, anillas y abrazaderas: Todos los elementos de conexio! n no estructural de-
ben estar disen4 ados y fabricados de acuerdo con el esta!ndar europeo EN14399. Pueden ser de
acero galvanizado o acero inoxidable segu! n las especificaciones del proyecto. Las abrazaderas
utlizadas sera!n galvanizadas y cumplira!n con las ASTM-A153.

Soldaduras: metod empleado GAS METAL ARC WELDING, que impide que el oxí!geno entre en
contacto con la soldadura, evitando su posterior corrosio! n. Las soldaduiras se llevara!n a cabo
en taller y nunca en obra.

Las soldaduras tanto en las pletinas de la base como en las de la parte superiro no tendra!n una
profundidad inferior a los 4,5mm, para asegurar su resistencia.

Imprimación anticorrosiva: La aplicacio! n de la imprimacio! n es en el polvoy acabado en pol-
vo de polie!ster, proceso que le confiere al acero un grado de proteccio! n caterí!a C4 contra la
corrosio!  segu! n la ISO 12944. La mprimacio! n se aplica en caliente de forma uniforme en un
ambiente controlado para despue!s ser introducido al horno, donde el polvo se fundira!  y se
adherira!  al acero, proporcionando la proteccio! n adecuada. El espesor de la imprimacio! n anto-
corrosiva nunca sera!  inferior a 70 μm.

Cable de acero: El dia!metro del cable, estara!  calculado para resistir las tensiones provocdas
por las cargas que producen el viento y la nieve en la estructura y en las telas. Para cargas lige-
ras y medias se usa un cable de acero galvanizado de 6,0mm de dia!metro. Para cargas eleva-
das, es decir, para estructuras de envergadura superior a los 10m, se usa cable de 10mm de
dia!metro. Las secciones de todos los cables esta!n conformadas por 7 grupos de 19 hilos como
la que se muestra a continuacio! n (7x19).

Tela: Fabricadas con polietileno de alta densidad (PEAD) microperforado, tejida con monofi-
lamento y con las siguientes especificaciones:

– Esperanza de vida.8 an4 os mí!nimo de exposicio! n continuada al sol
– Decoloracio! n. Mí!nima deespue!s de 5 an4 os
– Test de rasgado. Urdimbre 90Kg. Trama 200Kg
– Test de rotura. 240Kpa min.
– Peso de la tela 190-200 gsm
– Anchura 3 m
– Longitud del rollo 50m
– Dimensiones del rollo 160cmx42cm
– Peso del rollo +30Kg
– Temperatura mí!nima -25ºC
– Temperatura ma!xima 80ºC

Costura:Doble cosido mediante hilo de teflo! n, muy resistente a las accionres atmosfe!ricas. Los
perí!metros y las escquinas estara!n reforzados con tela anti rasgado y con correas para repar-
tir las cargas. El pespunte utilizado asegura que la tela no se descose si estea se rasga o se cor -
ta. Adema! s, le proporciona la flexibildad neceasria para el movimiento en caso de exposicio! n
al viento pero al mismo tiempo le impide deformarse.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Cimentaciones: Las cimentanciones sera!n de hormigo! n H25, armado mediante barras de ace-
ro corrugado de dia!metro 16mm y cercos de 10mm. El taman4 o de la cimentacio! n lo determi-
nara!n las cargas de viento y la distancia entre columnas segu! n el tipo de estructura para cada
proyecto.

Cartel informativo, fa! cilmente legible, que contendra!  al menos, las siguientes indicaciones:
• Localizacio! n  del  centro  sanitario  ma! s  proximo,  indicando  tele! fono  de  urgencias

sanitarias en caso de accidente.
• Email y tele! fono de la empresa de mantenimiento y reparacio! n de desperfectos de los

a! reas de juegos infantiles.
• Prohibicio! n  de circulacio! n  de vehí!culos de motor y limitacio! n  de uso de bicicletas,

patinetes y similares.
• La recomendacio! n de uso de los juegos por tramos de edades.
• Prohibicio! n de acceso de animales a los parques infantiles.
• Prohibicio! n de uso de los juegos a los mayores de edad.
• La obligacio! n de que los menores de tres an4 os este!n constantemente acompan4 ados y

supervisados por un adulto en el a! rea de juego infantil.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

La medicio! n y abono de las unidades de obra correspondientes al presente capí!tulo se realiza-
ra! , salvo indicacio! n en contra, por unidades (ud) correctamente instaladas.

ARTÍCULO 97º.- MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS

PRESCRIPCIONES GENERALES

El alcance del presente pliego se extiende a los trabajos de mantenimiento y cuidado de zonas
verdes ya existentes y afecta tanto a los vegetales presentes en el espacio a mantener como a
los componentes del mobiliario y equipamiento urbanos instalados en el citado espacio.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

La medicio! n y el abono de las unidades de obra correspondientes a este capí!tulo se realizara! ,
salvo indicacio! n en contra, de acuerdo con las unidades descritas en el presupuesto de la obra.

ESPACIOS Y VEGETACIÓN

PRESCRIPCIONES GENERALES

El presente pliego establece las indicaciones que debera!n cumpirse en la ejecucio! n de las labo-
res de mantenimiento de la vegetacio! n y limpieza de residuos derivados bien de la propia
existencia tal vegetacio! n, bien del uso normal de las instalaciones del a! rea verde.

OPERACIONES GENERALES
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las dotaciones de los riegos han de ser tales que no provoquen escorrentí!as apreciables.

La aplicacio! n de fitosanitarios se realizara!  segu! n lo descrito en la unidad de obra co-
rrespondiente, respeta!ndose, una vez aplicados, las precauciones necesarias con respecto a
los valores de fitotoxicidad resen4 ados por el fabricante.

ENSAYOS Y CONTROL

Cuando no exista informacio! n suficiente acerca de la calidad del agua propuesta para su em-
pleo en los riegos se tomara!n las muestras necesarias para sus ana! lisis, que se realizara!  en la-
boratorios oficiales.

PRESCRIPCIONES GENERALES
Cuando el desarrollo de las operaciones de mantenimiento que engloba este capí!tulo necesite
materiales o elelentos adscritos a otro pliegos, (tal es el caso de las labores de cava, abonado y
fertilizacio! n, afectadas por el pliego de Jardinerí!a) estas se realizara!n segu! n las prescripciones
descritas en los mismos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Para el capí!tulo de Mantenimiento de Espacios y Vegetacio! n se establece lo siguente:

 La calidad del agua de riego ha de ser acorde con el tipo de suelo y con las exigencias
de las especies a sembrar.

En principio pueden aceptarse como aptas las aguas destinadas a abastecimiento pu! -
blico.

Los productos fitosanitarios empleados se suministrara!n perfectamente identificados
por materia activa y/o nombre comercial y respondera!n a las especificaciones que se detallan
en las descripciones de las correspondientes unidades de obra, en cuanto a materia activa re-
querida, concentracio! n de la misma y dosificacio! n en agua para la formacio! n del caldo a apli-
car.

PRADERAS Y CÉSPEDES

PRESCRIPCIONES GENERALES

En la realizacio! n de labores de Mantenimiento de Praderas y Ce!spedes sera!  de aplicacio! n,
como norma general, NTJ 14G.

MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PRESCRIPCIONES GENERALES

El presente pliego sera!  de aplicacio! n en labores de poda, recortes, pinzados y reposicio! n de
elementos vegetales.

En la realizacio! n de labores de Mantenimiento de Vegetacio! n, tal como se definen en el
apartado anterior,  sera!n de aplicacio! n, como norma general, NTJ 14C y el pliego de prescrip-
ciones correspondiente al capí!tulo de Plantacio! n.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La frecuencia del mantenimiento de este tipo de elementos se realizara!  con la frecuencia que
defina la Direccio! n de Obra, en funcio! n del uso, ubicacio! n y/u otros factores concurrentes,
como vandalismo, pudiendo interrumpirse la utilizacio! n de los mencionados elementos hasta
asegurar las adecuadas condiciones de uso.

PRESCRIPCIONES GENERALES

En la realizacio! n de labores de Mantenimiento de Mobiliario y Equipamiento Urbano, sera!n de
aplicacio! n, como norma general, NTJ 14M y EN 1176-1177.

ARTÍCULO 98º.- TRATAMIENTO Y RESTAUR. PAISAJE

PRESCRIPCIONES GENERALES

El presente Pliego de Prescripciones Particulares tiene por objeto definir de forma ge-
neral y salvo indicacio! n en contra de la Direccio! n de Obra, los elementos y procedimientos a
seguir durante la ejecucio! n de las unidades de obra pertenecientes al presente Capí!tulo, desa-
rrolla!ndose con un mayor nivel de detalle en los sucesivos subcapí!tulos contenidos en e!ste.

TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Desbroces y limpias: Consisten en la extraccio! n de los vegetales, matorrales, arbustos y
a! rboles, extran4 os al vuelo de la masa principal.

En ambos casos, el corte de la vegetacio! n se efectuara!  a ras del suelo, salvo indicacio! n
en contra, pudiendo realizarse de forma manual con hachas, podones, azadones, motosierra o
desbrozadora de disco a mochila, o!  de forma mecanizada con desbrozadora de cadenas o mar-
tillos, grada de discos, rotovator, rodillos desarbustador, etc. o!  elementos de arrastre como los
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

bulldozers, especialmente indicados en las rozas de pendiente adecuada. En los casos de ope-
raciones mecanizadas,  las ma!quinas estara!n  dotadas de las  correspondientes  protecciones
que impidan la proyeccio! n de piedras u otros materiales, siendo regulable la altura de corte.

La operacio! n se completara!  con la recogida y apilado de los residuos en los claros, para su
posterior eliminacio! n.

Poda: Consiste esta operacio! n en la eliminacio! n, mediante corta, de determinadas ra-
mas de un a! rbol, con el fin de que las dema! s reciban ma! s luz, o de dar al vegetal una forma
prefijada diferente a su porte habitual.

SANIDAD VEGETAL

Utilización  de productos  fitosanitarios  en  ámbitos  distintos  de la  producción
agraria.
Segu! n  lo  expuesto   en  la  pa!gina  web  del  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentacio! n  y  Medio

Ambiente (www.magrama.es):
“Todos los productos fotosanitarios utilizados en España deben estar inscritos en el registros en el

Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario (en adelante, ROPMF), y su utilización debe atender
tanto a las condiciones específicas de uso contenidas en su inscripción en el citado Registro, como al real
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación par conseguir un uso
sostenible de los productos fitosanitarios.

La  autorización  en  el  ROPMF  de  un  producto  fitosanitario  se  concede  a  uno  o  varios  cultivos
determinados, que son evaluados, valorados e informados específicamente, dando como resultado un cultivo o
conjunto de cultivos en los que el producto fitosanitario puede ser utilizado.

Esta utilización implica obligatoriamente el cumplimiento de los condicionamientos fitoterapeúticos
generales y específicos, así como de los condicionamientos preventivos de riesgos y la clasificación de riesgos
en los que el producto ha sido evaluado, y que, junto con los cultivos específicamente autorizados, establecen
los límites de uso del producto, y se relacionan en la autorización de inscripción en el ROPMF.
Por otro lado, el  uso de productos fitosanitarios en ámbitos distintos de la producción agraria (espacios
utilizados por el público en general, campos de deporte, espacios utilizados en grupos vulnerables, espacios
de uso privado, redes de servicios, zonas industriales, campos de multiplicación y centros de recepción), debe
realizarse de acuerdo a lo especificado en el Capítulo XI,artículos 46 a 52, del citado Real Decreto 1311/2012.

Normativa  
• Se atendera!  a lo expuesto en la pa!gina web del Ministerio de Agricultura, Alimentacio! n y

Medio  Ambiente  (www.magrama.es)  donde  se  pueden consultar  tanto  los  productos
autorizados bajo el Reglamento (CE) nº 1107/2009, como aprobados bajo la Directiva
91/414/CEE los cuales tienen formatos de nu! mero distintos. 

• Plazos de seguridad: Segu! n el Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba  la  Reglamentacio! n  Te!cnico-Sanitaria  para  la  fabricacio! n,  comercializacio! n  y
utilizacio! n de plaguicidas, se define como Plazo de Seguridad,  el período de tiempo que
debe transcurrir desde la aplicación de un plaguicida a vegetales, animales o sus productos
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

hasta la recolección o aprovechamiento de los mismos o, en su caso, hasta la entrada en las
áreas o recintos tratados.
 Respecto a la reentrada en el recinto donde se haya aplicado el tratamiento, en aras a una
mayor protección ante los riesgos y efectos derivados de la utilización de los productos
fitosanitarios, el plazo de seguridad para la entrada aplicaría a todo el recinto aunque
parte de los vegetales no hayan sido tratados. 

• Se cumplira!  con lo contemplado en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por
el  que  se  establece  el  marco  de  actuacio! n  para  conseguir  un  uso  sostenible  de  los
productos fitosanitarios.

 Se cumplira!  con la legislacio! n actual vigente, tanto europea, estatal como autono! mica.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

La medicio! n y el abono de las unidades de obra correspondientes a este capí!tulo se
realizara!  segu! n la descripcio! n que de dichas unidades se hace en el presupuesto.

ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La ejecucio! n de los trabajos de laboreo se realizara!n tanto de forma mecanizada como
manual, cuando lo primero no sea posible. Se alcanzara!n unas profundidades mí!nimas de, al
menos, 15 y 30 cm respectivamente y el procedimiento de operacio! n sera!  en todo momento
acorde con el dictamen de la Direccio! n de Obra.

Con respecto a la aplicacio! n de productos absorbentes de agua, regira!n las mismas
prescripciones que en caso anterior, realiza!ndose tras el extendido, un volteo del suelo del
a! rea tratada.

En la aplicacio! n de estabilizadores, se utilizara!n bien equipos de pulverizacio! n de mo-
chila, bien tanques de hidrosiembra.

PRESCRIPCIONES GENERALES

Se entiende por modificacio! n de suelos la realizacio! n de labores que tengan por objeto
mejorar tanto las propiedades fí!sicas como la quí!micas del terreno sobre el cual se va a insta-
lar la vegetacio! n.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Tierra vegetal. Debera!  presentar la siguiente composicio! n granulome!trica:

- Arena: Contenido entre cincuenta y setenta y cinco por ciento (50-75%).
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

- Limo y arcilla: En proporcio! n no superior al treinta por ciento (30%).

- Cal: Contenido inferior al diez por ciento (10%).

- Humus: Contenido entre el dos y el diez por ciento (10%).

Estabilizadores orga!nicos de suelos. Debera!n ser polí!meros lí!quidos combinados con
agentes tensioactivos, aceleradores de secado y antiespumantes, compatibles con la germina-
cio! n y el crecimiento de las plantas y degradables mediante oxidacio! n por oxí!geno atmosfe!ri-
co. 

Retenedores  de  humedad.  Se  aceptara!n  copolí!meros  de  acrilamida-a! cido  acrí!lico  a
base de sal pota! sica, de pH neutro e inocuos para vegetales, organismos del suelo y capa frea! -
tica. Su capacidad de absorcio! n sera!  de, al menos, 300ml/g.

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE SUELOS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La instalacio! n de mantas y geomallas de cubricio! n se realizara!  por extensio! n, manual o maca-
nizada, de los elementos sobre los taludes a recubrir, teniendo especial cuidado en poner en
contacto con el suelo toda la superficie del material.

Los solapes para unio! n entre rollos sera!n los indicados en las correspondientes descomposi-
ciones de cada unidad de obra.

La fijacio! n del material se realizara!  mediante grapas de acero en forma de U, que se colocara!n
al tresbolillo con separacio! n media entre allas de 1 m, reforza!ndose esta cantidad en las zonas
de unio! n y anclaje. Dicha distancia variara!  en funcio! n del peso del material y la pendiente del
talud.

Para la fijacio! n del primer rollo en coronacio! n de talud, se excavara!  una zanja de anclaje de 30
cm de profundidad en el fondo de la cual se grapara!  la manta/malla. Dicha zanja se rellenara!
con tierras propias y se compactara!  ligeramente.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Mantas orga!nicas:

- Sera!n fa! cilmente desenrollables mediante un tubo colocado en el centro del rollo.

- Las dos caras de la manta ira!n unidas por un entretejido que las mantenga de esa forma cua-
lesquiera que sean los cortes efectuados en ellas.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

- La distribucio! n de la mezcla sera!  uniforme y el calibre comprendido entre 60 y 30 mm

-  Se  exigira!n  gramajes  medios  de  225  a  500  g/m2  y  resistencia  media  a  la  traccio! n  de
225Kp/m2.

- Cuando se suministren con semillas incluí!das, sera!n de aplicacio! n las prescripciones resen4 a-
das relativas a suministro de material vegetal.

Cilindros para fijacio! n de orillas:

- Estara!n compuestos por fibras de paja, coco, o mezclas de ambas.

- Los cilindros ira!n recubiertos por una red de yute u otro material ana! logo, a fin de impedir la
descomposicio! n de la estructura.

Geomallas tridimensionales para cubricio! n:

Se distingen dos tipos: las formadas por filamentos soldados y las compuestas por tiras de
geotextil no tejido.

En cuanto a las primeras:

- Al igual que las mantas, sera!n fa! cilmente desenrollables.
- Estara!n fabricadas con monofilamentos de polipropileno o poliamida  resistentes a U.V., sol-
dados en sus puntos de contacto.

- El porcentaje mí!nimo de huecos sera!  del 90 %.

- Se exigira!n gramajes comprendidos entre 270 y 800 g/m2 y, para el caso de mallas con re-
lleno de a! ridos 200000 y 30000 g/m2.

- La resistencia a traccio! n sera! , como mí!nimo, de 1.5 a 2.3 kN/m.

Con respecto a las geomallas del segundo tipo:

- Compondra!n una estructura alveolar formada por uniones alternativas de tiras de geotextil
no tejido, permeable al agua.

- Tendra!n un gramaje de 400g/m y una resistencia a traccio! n mí!nima de 3kN/0.1m.

Para todos los materiales descritos, se observara!n rigurosamente las instrucciones de almace-
namiento en obra dadas por el fabricante.

SIEMBRAS Y PLANTACIONES
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

PRESCRIPCIONES GENERALES

Como norma general y salvo indicacio! n en contra,  sera!n de aplicacio! n en este capí!tulo las
prescripciones resen4 adas en los pliegos correspondientes a Sumistro de Especies Vegetales,
Plantaciones y Transplantes y Praderas y Ce!spedes, del a! rea de Jardinerí!a.

NORMATIVA

Adema! s de las normas referidas en los Capí!tulos citados, sera!  de aplicacio! n NTJ 12S.

REDES METÁLICAS DE PROTECCIÓN

PRESCRIPCIONES GENERALES.

Son enrejados de mallas hexagonales de triple torsio! n de alambre galvanizado reforzado, en
determinados casos plastificados con PVC. Se emplean en estabilizacio! n de taludes y protec-
cio! n de ví!as de comunicacio! n contra caí!da de piedras.

ARTÍCULO 99º.- TRATAMIENTOS SELVÍC.Y REPOBLAC.

PRESCRIPCIONES GENERALES

El presente pliego de prescripciones sera!  de aplicacio! n en las operacines referentes a Trata-
mientos Selví!colas y Repoblaciones Forestales y se desarrolla de forma ma! s concreta en los
subcapí!tulos siguientes.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN
La medicio! n y el abono de las unidades de obra correspondientes a este capí!tulo se realizara!
segu! n la descripcio! n que de dichas unidades se hace en el presupuesto.

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Limpias: Consisten en la extraccio! n de los vegetales, matorrales, arbustos y a! rboles,
extran4 os al vuelo de la masa principal.

En los montes mesofí!ticos, las limpias suelen reducirse a la extraccio! n de un corto nu! -
mero de matas o arbustos que pueden aparecer en mezcla con el nuevo repoblado de la masas
principal. Estas limpias discontinuas se conocen tambie!n como desbroces.

Por el contrario, se denominan rozas a las limpias que consisten en la eliminacio! n "a
hecho" del matorral que cubre de forma continua los claros de la masa principal, habitual en
masas xerofí!ticas.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

En ambos casos, el corte de la vegetacio! n se efectuara!  a ras del suelo, salvo indicacio! n
en contra, pudiendo las limpias realizarse de forma manual con hachas, podones, azadones,
motosierra o desbrozadora de disco a mochila, o!  de forma mecanizada con desbrozadora de
cadenas o martillos, grada de discos, rotovator, rodillos desarbustador, etc. o!  elementos de
arrastre como los bulldozers, especialmente indicados en las rozas de pendiente adecuada. En
los casos de limpias mecanizadas, las ma!quinas estara!n dotadas de las correspondientes pro-
tecciones que impidan la proyeccio! n de piedras u otros materiales, siendo regulable la altura
de corte.

La operacio! n se completara!  con la recogida y apilado de los residuos en los claros, para
su posterior eliminacio! n.

Laboreo: Tiene por objeto trabajar y mullir el suelo, removiendo las capas interiores
para movilizar las substancias fe!rtiles que en ellas puedan existir, o bien mezclando estas con
la capa superficial al objeto de incorporar la materia orga!nica acumulada en superficie; en
otros casos el laboreo tiene por objeto romper capas de suelo endurecido, impenetrables a las
raí!ces.

Se llevara!n a cabo con medios meca!nicos de arrastre, adaptados al tipo de labor a realizar, de
acuerdo con lo indicado en el Proyecto.

Gradeo o rastrillado: Es una labor superficial que tiene por misio! n principal el romper
la continuidad de los tubos capilares, que las partí!culas del suelo forman, a trave!s de los cuales
se produce una evaporacio! n continua del agua que retiene el suelo. Esta operacio! n recibe el
nombre de bina.

En otros casos, en los montes mesofí!ticos e higrofí!ticos, esta operacio! n superficial tie-
ne por objeto mezclar con el suelo mineral, y así! eliminar de la superficie, la espesa capa de
materia vegetal que lo cubre, permitiendo de esta forma la germinacio! n de las semillas. En
otras ocasiones, esta labor se hace para variar las caracterí!sticas quí!micas y biolo! gicas, espe-
cialmente el pH, hacer labores de drenaje y de desecacio! n, o recuperar un suelo excesivamente
compactado por una operacio! n de saca.

En cada caso, de acuerdo con las operaciones a realizar y lo indicado en el Proyecto, se
empleara!n unos medios meca!nicos u otros, sin descartar los manuales.

Clareos: Reciben este nombre los cuidados culturales que tienen por objeto la corta y
extraccio! n de los pies sobrantes de la masa principal, antes de la edad de contabilidad econo! -
mica, para mejorar el estado de la masa, ya sea de sus elementos constituyente o de las condi-
ciones en que estos se desarrollan, en las edades de repoblado y monte bravo, sin descartar
operaciones en masas ma! s adultas que no han sido tratadas por este procedimiento con ante-
rioridad. La operacio! n de efectuarse en los pies peor conformados y enfermos, así! como en los
grupos o bosquetes de densidad excesiva. 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Las labores consisten en la corta del pie en su totalidad, antes de desramar, y la saca a
un claro o borde camino donde se preparara!  para su traslado a parque o cargadero, si resulta-
se aprovechable, o! , en caso contrario, se apilara!  para su eliminacio! n. La operacio! n, por tanto
comprende la corta del pie y su preparacio! n o!  eliminacio! n, incluyendo en todos los casos la re-
cogida de residuos.

Estas operaciones se realizara!n con hacha, tronzador, sierra circular o de cadena a una
altura de corte compatible con la operacio! n de que se trate, por defecto a ras del suelo.

Claras: Consisten en el apeo y extraccio! n de todos aquellos pies de la masa principal,
en los estados de latizal o fustal, para lograr una espesura determinada. Como en el caso ante-
rior,  la  operacio! n  afectara!  especialmente  a los  pies  dominados,  enfermos o defectuosos,  y
comprende los mismos trabajos, si bien en este caso el producto es por lo regular aprovecha -
ble, estando incluido la recogida y apilado de residuos para su eliminacio! n posterior.

La intensidad de las claras estara!  indicada en el Proyecto y las cortas afectara!n a los
pies previamente sen4 alados.

Como en el caso anterior la operacio! n de corta se efectuara!  con herramientas o maqui-
naria de mano bien afilada, efectua!ndose estos a ras del suelo, salvo indicacio! n en contra.

Poda: Consiste esta operacio! n en la eliminacio! n, mediante corta, de determinadas ra-
mas de un pie, con el fin de que las dema! s reciban ma! s luz, o para dar al vegetal una forma
prefijada diferente a su porte habitual, o mejorar la produccio! n de frutos.

La intensidad de la poda debe ser limitada al desarrollo y estado sanitario del pie a po-
dar, de forma que no se altere en exceso el equilibrio existente entre los sistemas radical y ae! -
reo, y se produzca la acumulacio! n beneficiosa de savia en las ramas, sin que la disminucio! n de
la superficie foliar, afecte de manera importante a la formacio! n se sustancias de reserva y en
una deficiente nutricio! n.

La poda afectara!  en primer lugar a las ramas muertas, guí!as mu! ltiples, ramas enfermas
o dan4 adas, y mal conformadas, y la altura y zona del a! rbol donde sera!  aplicada la poda se indi-
cara!  en el Proyecto. 

Su ejecucio! n se hara!  por personal especializado con medios, manuales o meca!nicos de
buen corte, que no produzcan desgarros. La poda de ramas gruesas, mayores de 10 cm de dia! -
metro, estara!  condicionada en todos los casos a la consulta con el personal responsable de la
Administracio! n Forestal, presente en el tajo, y a la adopcio! n de te!cnicas adecuadas para que
no se produzcan desgarros. No se permite la poda separada del tronco o rama principal ma! s
de la distancia adecuada a la especie, su desarrollo y la buena pra! ctica forestal, al objeto de fa-
vorecer la cicatrizacio! n e impedir la formacio! n de nudos y pudriciones futuras.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Las herramientas de corte no transmitira!n en ningu! n caso enfermedades de unos a! r-
boles a otros, adopta!ndose las medidas oportunas al efecto. En este sentido se tendra!  un espe-
cial cuidado con las intervenciones en a! rboles con aparentes sí!ntomas de enfermedades.

Los operarios utilizara!n con el necesario cuidado la estructura del a! rbol en sus movi-
mientos, para acercarse a los puntos de poda, evitando la rotura de ramas.

Una vez efectuada la poda se llevara!  a cabo la recogida de todos los productos resul-
tantes de la misma, que se amontonara!n o dispondra!n en cordones, segu! n los casos, para su
posterior traslado y eliminacio! n a los lugares indicados para ello.

Escamonda: Esta operacio! n se reduce a la supresio! n de las ramas muertas o brotes de
la parte inferior del fuste que pueden nacer al quedar un pie aislado. Es tambie!n una poda es-
pecial, estando indicado todo lo mencionado para las podas.

Como en los casos anteriores, la operacio! n completa incluye la recogida de los residuos.

Resalveo: Operacio! n selví!cola que tiene por objeto la preservacio! n de ciertos pies que
se exceptu! an de una corta o desbroce en monte bajo, y la eliminacio! n de los restantes. La se-
leccio! n de los pies a mantener se hara!  siguiendo criterios selví!colas y de acuerdo a la densidad
indicada por la Direccio! n Facultativa. La eliminacio! n de la vegetacio! n restante que forma la
mata, afectara!  no so! lo a los pies no seleccionados sino a todo el matorral len4 oso que la compo-
ne.

La operacio! n se realizara! , como en los casos anteriores, con herramientas y maquina-
ria que proporcione cortes limpios, sin desgarros y con los cuidados necesarios para no trans-
mitir enfermedades. Una vez efectuada la corta, se recogera!n los residuos deja!ndolos dispues-
tos para su eliminacio! n posterior.

Apertura de cortafuegos: Operacio! n que tiene por objeto la eliminacio! n de toda la ve-
getacio! n en una calle de ancho determinado. Se realizara!n con medios meca!nicos o manuales,
segu! n indicaciones del Proyecto, actuando a una profundidad equivalente a una labor superfi-
cial, no altera!ndose en ningu! n caso la topografí!a del terreno. Los residuos vegetales resultan-
tes de la operacio! n, si llegaran a producirse, se recogera!n y dispondra!n para su posterior eli-
minacio! n.

Fajas auxiliares de proteccio! n: Reciben esta denominacio! n las a! reas arboladas de mon-
te, de predominancia lineal, convenientemente preparadas para dificultar la propagacio! n de
incendios. La operacio! n consiste en la eliminacio! n de todo el matorral y vegetacio! n indeseada,
así! como en la poda, hasta cierta altura, definida en el Proyecto, de la vegetacio! n productiva. El
ancho de la faja esta!  en consonancia con la especie, topografí!a, nivel de riesgo, etc., estando
definida en el Proyecto en todos los casos.

Como en los restantes casos los residuos procedentes de la operacio! n sera!n recogidos
y dispuestos para su posterior eliminacio! n.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Eliminacio! n de residuos: Operacio! n que, como su nombre indica, tiene por objeto la
eliminacio! n de los residuos procedentes de operaciones selví!colas. Estos residuos son exclusi-
vamente de naturaleza vegetal y su eliminacio! n, de acuerdo con lo indicado en el Proyecto, po-
dra!  hacerse por quema o mediante procesos meca!nicos, astillado o picado. Estas operaciones
se llevara!n a cabo en lugares donde no se perjudique en absoluto la masa forestal, fauna o flo-
ra, y se adoptara!n todas las medidas necesarias para no producir dan4 os.

En este sentido, si la eliminacio! n es por quema, se procurara!  que esta se efectu! e en lu-
gares planos o con poca pendiente, protegiendo con piedras el rodar de las brasas, y se man-
tendra!  personal de vigilancia el tiempo necesario hasta la total extincio! n de las lumbres; este
personal dispondra!  de medios de extincio! n de incendios. 

Si la eliminacio! n es meca!nica, mediante astilladora, se procurara!  no dejar en el monte
acu! mulos de astillas o virutas de espesor superior a cinco centí!metros, esparciendo los monto-
nes al final de cada jornada, si estos llegaran a producirse. No se permitira!n recubrimientos de
astillas o virutas sobre caminos o pistas forestales, ni sobre vaguadas o cursos de agua, tempo-
rales o permanentes.

En la operacio! n de quema, el contratista debera!  de cumplir toda la normativa vigente
sobre incendios forestales.

Al objeto de evitar alarmas injustificadas, la Contrata comunicara!  a la Direccio! n Facul-
tativa el inicio y duracio! n de las operaciones de quema.

Desembosque: Esta operacio! n comprende, sobre los pies apeados, el desramado, des-
copado y tronzado, a las dimensiones indicadas por la Direccio! n Facultativa y la saca y apilado
en pista o cargadero, adecuado a las caracterí!sticas de los vehí!culos de transporte.

El desarrollo de esta operacio! n no faculta en ningu! n caso a la Contrata a realizar la
apertura de ví!as de saca de cualquier naturaleza y condicio! n, quedando absolutamente condi-
cionado a la consulta con la Direccio! n Facultativa la eleccio! n de itinerarios de saca distintos a
los existentes. Asimismo, la utilizacio! n de estos itinerarios existentes estara!  supeditada a su
preservacio! n, limita!ndose el uso de maquinaria o cargas que puedan dan4 ar su estado. 

Igual condicio! n regira!  para todos los caminos y pistas del monte y sus infraestructuras.

Saca de productos: Operacio! n que comprende la carga de los productos maderables
y/o aprovechables, desde los apiladeros o cargaderos, y saca del monte. 

Se realizara!  con medios de transporte de dimensiones adecuadas al estado y condicio-
nes del monte, no producie!ndose, en ningu! n caso, dan4 os a la vegetacio! n, flora, fauna e infraes-
tructuras del monte, en particular pistas y caminos forestales.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Especies protegidas: En cualquiera de las operaciones selví!colas indicadas anterior-
mente, o en aquellas, principales o accesorias, que sean necesarias para completar las indica -
das, o!  los fines del Proyecto, se respetara!n todas las especies vegetales que tengan cara!cter de
Protegidas, sin que su desconocimiento exima de esta responsabilidad, o sean indicadas por la
Direccio! n de Obra. Ana! logo comportamiento se tendra!  con las especies animales presentes en
el ha!bitat del monte y con sus medios de subsistencia.

PRESCRIPCIONES GENERALES

El objetivo de este capí!tulo del Pliego de Condiciones es definir la forma de ejecutar los
trabajos y las especificaciones te!cnicas a tener en cuenta en la realizacio! n de los tratamientos
selví!colas, conforme a las caracterí!sticas definidas en los restantes documentos del Proyecto y
las prescripciones de la Direccio! n Facultativa de la Obra.

Dichas operaciones respondera!n siempre, en su contenido, medios y forma, a las espe-
cificaciones te!cnicas generales asumidas para este tipo de trabajos y sancionadas por la pra! c-
tica forestal ma! s moderna, quedando sujetas en todo caso a las directrices de la Direccio! n Fa-
cultativa de las Obras.

REPOBLACIONES FORESTALES

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Preparacio! n del suelo para repoblaciones forestales.

El suelo del monte es un factor ba! sico y determinante de las repoblaciones forestales
que debe proporcionar a los vegetales que en e! l se instalen, en unio! n de otros factores del me-
dio, las condiciones necesarias para su desarrollo. 

Las semillas requieren de una serie de "condiciones extrí!nsecas" para su germinacio! n,
y las pequen4 as plantas para su arrraigo, considerado como la instalacio! n funcional de la planta
en el terreno, y ambas, posteriormente, para su estabilidad meca!nica y desarrollo. El suelo por
tanto debe estar en condiciones de proporcionar a la planta, adema! s de la humedad y airea-
cio! n necesarias, una facilidad para la penetracio! n de las raí!ces y los principios nutritivos nece-
sarios.

Por lo general el suelo, tal como se encuentra, ya sea por su estado y/o por la vegeta-
cio! n que sustenta, que establece competencias y se opone al desarrollo de la nueva vegetacio! n,
no proporciona estos requerimientos, siendo preciso realizar labores preparatorias. Las pri-
meras,  destinadas a mejorar las condiciones del suelo constituyen los mullidos y laboreos,
mientras que las segundas son los desbroces.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Mullidos: Tienen por objeto trabajar y mullir el suelo, removiendo las capas interiores,
para proporcionar a las plantas y semillas un medio fí!sico adecuado a su desarrollo y una me-
jora de la fertilidad del mismo.

Apertura de hoyos: Sera!n de forma aproximadamente cu! bica y de las dimensiones in-
dicadas en el proyecto, cuidando especialmente de la profundidad. Las otras dos dimensiones
pueden ser alteradas en funcio! n de la pendiente del terreno, muy conveniente cuando esta es
elevada, alarga!ndose en el sentido de la curva de nivel y acorta!ndose en sentido de la ma!xima
pendiente, al objeto de facilitar la ejecucio! n, favorecer el desarrollo de las raí!ces en direccio! n
horizontal y lograr una mayor retencio! n de agua. Las tierras se depositara!n siempre en la par-
te de abajo del hoyo.

Su apertura se procurara!  efectuarla con el suelo hu! medo con objeto de facilitar el tra-
bajo que puede ser manual o mecanizada, de acuerdo con lo indicado en el Proyecto, prefirie!n-
dose, en este u! ltimo caso y en suelos arcillosos, el empleo de retroexcavadoras al de barrenas
helicoidales, que estara!n prohibidas salvo que se indique en el Proyecto o se autorice por la
Direccio! n Facultativa.

La eleccio! n del lugar de apertura, en la zona sen4 alada y con la densidad indicadas en el
Proyecto, si no se indica expresamente el marco de siembra o plantacio! n, dependera!  de las
condiciones puntuales del terreno, eligie!ndose emplazamientos con suelo profundo y buena
exposicio! n, que puedan recoger agua de lluvia y al resguardo de los vientos dominantes; tam -
bie!n se tendra!n en consideracio! n la existencia de veredas y pasos de personas y animales y las
escorrentí!as del agua.

Casillas: Reciben este nombre las preparaciones puntuales del terreno que se consi-
guen removiendo la tierra de un cuadrado, de dimensiones indicadas en el Proyecto, a escasa
profundidad, menos de 25 cm., procurando que se inviertan los horizontes del suelo. Es un
procedimiento utilizado generalmente para las siembras o cuando no se puede dar al hoyo la
profundidad requerida por encontrarse la roca muy superficial, estar fisurada y ser de poca
consistencia y por tanto de fa! cil penetracio! n por las raí!ces.

 Su ejecucio! n sera!  manual, de no indicarse lo contrario.

Fajas: Laboreo continuo del terreno en fajas,  de anchura comprendida entre 0,50 y
1,50 m., que se realizan siguiendo curvas de nivel, por lo regular, con anterioridad a la planta -
cio! n o siembra, las cuales tienen por objeto aumentar la infiltracio! n y el poder de retencio! n del
agua de lluvia y disminuir la escorrentí!a. 

En la confeccio! n de la faja, dependiendo de la profundidad de la labor a realizar, indicada en el
Proyecto, se empleara!n gradas, cultivadores, arados, subsoladores o topos, dependiendo ade-
ma! s de las caracterí!sticas del terreno; la aplicacio! n manual esta!  reservada a casos muy pun-
tuales.
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Terrazas:  Son las  fajas  realizadas a media ladera con modificacio! n  de la  pendiente
transversal.  Su uso es muy restringido en la actualidad por las alteraciones del paisaje que
producen y, salvo que se indique expresamente en el Proyecto, su ejecucio! n estara!  absoluta-
mente prohibida. 

Montí!culos,  caballones y albitanas:  Preparaciones puntuales del  terreno que tienen
por objeto elevar el nivel de plantacio! n para evitar encharcamientos y mejorar la aireacio! n del
suelo. Su ejecucio! n por lo general es a mano.

Desbroces: Tienen por objeto la eliminacio! n de la vegetacio! n natural, por lo general
parcial o discontinua, del terreno objeto de repoblacio! n. Cuando la vegetacio! n a eliminar es
herba! cea, el desbroce se hace al tiempo del mullido, en general de forma mecanizada, con lo
aperos empleados en esta operacio! n.

Los desbroces de vegetacio! n len4 osa, subarbustiva y arbustiva se realizan a mano con
hachas, podones,  zapapicos,  azadas, motosierras,  desbrozadoras de disco, etc.,  o!  a ma!quina
con desbrozadores de cadenas y martillos, tractores arrastradores de aperos o de empuje, tipo
bulldozer, adecuados a la altura y consistencia de la vegetacio! n a eliminar. En todos los casos
el corte de la vegetacio! n se efectuara!  a ras del suelo, salvo indicacio! n en contra, y las ma!quinas
estara!n dotadas de los necesarios y reglamentarios sistemas de proteccio! n contra la proyec-
cio! n de piedras u otros materiales.

Siembras: Se realizara!n sobre terrenos previamente acondicionados, en las dosis y for-
ma indicada en el Proyecto o por la Direccio! n Facultativa. Se tendra!  especial cuidado con la
e!poca de siembra eligie!ndose los momentos ma! s adecuados, siempre en ausencia de heladas o
de fuertes calores, por el contrario con tiempos hu! medos y suaves, sin vientos, que proporcio-
nen unas condiciones ido! neas para la germinacio! n y posterior arraigo de las pla!ntulas. El re-
cubrimiento  sera!  el indicado para cada especie, aumenta!ndose su espesor cuando sean de te-
mer heladas o sequí!as.

La siembra se ejecutara!  a mano por personal especializado que procurara!  en todo mo-
mento la adopcio! n de las medidas indicadas en el Proyecto, las indicadas por la Direccio! n Fa-
cultativa y las que se derivan de una correcta y acreditada pra! ctica forestal, tanto si es a voleo,
por casillas, fajas, etc. La siembra a ma!quina, si no esta!  indicada expresamente, debera!  ser au-
torizada por la Direccio! n Facultativa.

Plantacio! n: Se realizara!  sobre terrenos preparados para ello con el suficiente tiempo
de antelacio! n que haya permitido la meteorizacio! n de la tierra; en ningu! n caso de plantara!  di-
rectamente sobre el terreno sin preparacio! n. 

Plantacio! n a raí!z desnuda: La plantacio! n en hoyos se podra!  realizar directamente so-
bre hoyos abiertos con anterioridad o tapados previamente; en cualquier caso la planta se si -
tuara!  en una oquedad amplia, que permita su colocacio! n vertical y el extendido y buena dispo-
sicio! n de las raí!ces que se tapara!n con la tierra de cabeza, sobre la que se adicionara!  la restan-
te, hasta sobrepasar ligeramente el nivel de cultivo en vivero - dependiendo del taman4 o de la
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

planta-, apisonando alrededor y dejando un alcorque de dimensiones adecuadas. Cuando la
plantacio! n se practique en hoyos de grandes dimensiones, la tierra se apisonara!  por tongadas,
con el necesario cuidado, en todos los casos, para no producir dan4 os meca!nicos a las raí!ces,
que siempre se situara!n sobre un relleno de tierra de cabeza. En los casos que se indique la
operacio! n se completara!  con un riego.

La plantacio! n a raí!z desnuda en fajas se hara!  en un hoyo de plantacio! n abierto directa-
mente en el terreno mullido de la faja, plantando seguidamente, y observando lo indicado en
el pa! rrafo anterior. En las fajas podra!n realizarse plantaciones mecanizadas, si así! se indica en
el Proyecto o se autoriza por la Direccio! n Facultativa, con ma!quinas de probada eficacia que
aseguren la ejecucio! n de la operacio! n en condiciones ana! logas a la plantacio! n manual.

Plantacio! n con cepello! n: Como en el caso anterior, la plantacio! n se efectuara!  en todos
los casos sobre terreno previamente preparado. Los hoyos tendra!n las dimensiones indicadas
en el proyecto, y su capacidad no podra!  ser inferior, en ningu! n caso, a cuatro veces el volumen
del cepello! n, que estara!  bien conformado y no presentara!  roturas ni agrietamientos, con inde-
pendencia del sistema y materiales empleados en su confeccio! n. 

El cepello! n se liberara!  de su cubierta protectora - pla! stico, arpillera, yute, escayola,
alambrada, etc.- siempre que dicha cubierta no se degrade, en las condiciones especí!ficas del
monte, en un plazo no superior a 1 an4 o, adoptando los cuidados necesarios para que no se
produzcan dan4 os. En este sentido se prestara!  especial atencio! n al desarrollo de esta operacio! n
en cepellones armados con alambrada, utilizados por lo regular en plantas de grandes dimen-
siones, para no dejar restos de alambres que puedan anillar las raí!ces en el futuro. La planta-
cio! n en fajas se efectuara!  bajo las mismas o parecidas observaciones y las mencionadas al tra-
tar de la plantacio! n a raí!z desnuda, aplicable en su mayorí!a a los casos de plantacio! n con cepe-
llo! n.

Proteccio! n de siembras y plantaciones: Dejando a un lado los dan4 os producidos en las
plantas por enfermedades y plagas, las jo! venes plantas ya sean producto de una siembra o de
una plantacio! n, en los primeros momentos de su vida y en ciertos casos, pueden necesitar de
una cierta proteccio! n contra una serie de dan4 os que podemos dividir en dos grupos: los deri-
vados de una climatologí!a y/o exposicio! n adversas, y los producidos por los animales.

Entre los primeros pueden causar dan4 os las bajas temperaturas por descalzamiento de
las plantas al congelarse el cepello! n y aumentar este su volumen; este dan4 o, de antiguo se pre-
viene, allí! donde es posible, colocando unas piedras, de cierto taman4 o, junto a la joven planta o
golpe de semillas, en el momento de hacer la siembra o plantacio! n, para evitar que aquellas se
eleven al  helarse  los  cepellones,  piedras que,  adema! s,  proporcionan  una cierta  proteccio! n
contra la desecacio! n y mejoran el microclima del cepello! n de la planta por su inercia te!rmica. 

El viento es otro de los agentes dan4 inos para las jo! venes plantas que puede producir
desecacio! n y dan4 os meca!nicos; modernamente se puede combatir con protectores de tipo in-
vernadero, de pla! stico suficientemente resistente, empotrados en el terreno al hacer la planta-
cio! n, que logran un microclima interior ma! s bonancible, corrigiendo, adema! s, otros dan4 os en
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

la parte ae!rea de las plantas que pudieran producirse por una fuerte insolacio! n y temperatu-
ras extremas. 

Los animales que habitan el monte pueden producir dan4 os meca!nicos a las jo! venes
plantas - roedores, caza, animales pastantes, etc.- establecie!ndose las protecciones en funcio! n
del tipo de dan4 o a proteger, las cuales consisten en distintos tipos de mallas, protectores del
tronco y tutores.

En todos los casos que se precisen protecciones que supongan el empleo de materiales
ajenos al monte se indicara!n expresamente y sera!n objeto de valoracio! n, no así! la proteccio! n
con piedras de los cepellones, al hacer la siembra a golpes o plantacio! n, que se considera una
buena pra! ctica forestal en terrenos de montan4 a, de fuertes heladas, y que se adoptara!  en todos
los casos en que se disponga a mano de este material en el monte, encontra!ndose incluido en
el coste indicado en presupuesto para la plantacio! n.

PRESCRIPCIONES GENERALES

Tiene por objeto el presente capí!tulo del Pliego de Condiciones, definir las condiciones
que deben cumplir los materiales y forma de ejecutar los trabajos de repoblaciones forestales,
de acuerdo con los indicado en los restantes documentos del proyecto y las prescripciones de
la Direccio! n Facultativa.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Semillas: Las semillas empleadas en las siembras cumplira!n las prescripciones conte-
nidas en las Normas Oficiales correspondientes. Se presentara!n a la Direccio! n Facultativa en
envases precintados y con el correspondiente certificado de garantí!a en el que se especificara!
al menos, su procedencia, an4 o y e!poca de recoleccio! n, pureza y poder germinativo. Carecera!n
de cualquier sí!ntoma de enfermedad o ataque de insectos o roedores. La Direccio! n Facultativa
podra!  ordenar la realizacio! n de pruebas de germinacio! n en laboratorios homologados.

En semillas de determinadas especies en las que es habitual un cierto grado de dur-
mancia, ya sea debida a caracteres hereditarios de la especie o por condiciones introducidas
en la extraccio! n o almacenaje, se realizara!n tratamientos previos a la siembra, tales como es-
tratificados y otros tratamientos de cubiertas, segu! n indicaciones del Proyecto.

Plantas: Las plantas a emplear en las plantaciones sera!n de la especie y variedad indi-
cada en el Proyecto.

Estara!n bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten signos de raquitis-
mo o retraso. No presentara!n heridas en el tronco o ramas y el sistema radical sera!  completo y
proporcionado a su porte. Las raí!ces, tanto en las arrancadas a raí!z desnuda como a cepello! n,
presentara!n cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. No sera!n empleadas todas
aquellas plantas que sufran o presenten sí!ntomas de haber sufrido alguna enfermedad cripto-
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ga!mica, o ataque de insectos. Su porte sera!  normal y bien ramificado, y las especies de hoja pe-
renne presentara!n un sistema ae!reo completo, sin decoloracio! n ni sí!ntomas de clorosis.

En cuanto a las dimensiones y caracterí!sticas particulares se ajustara!n a las descripcio-
nes del Proyecto. En cualquier caso, se entendera!  como "altura" la distancia desde el cuello de
la raí!z a la parte del sistema ae!reo ma! s distante del mismo, salvo que se indique algo distinto.
Se entendera!  por "dia!metro" al del fuste tomado a un metro de altura sobre el cuello de la raí!z.
Y se llamara!  "perí!metro" al del fuste tomado tambie!n a un metro de altura sobre el cuello de la
raí!z. En el presente Proyecto, si no se indica lo contrario, se considerara!  esta u! ltima forma de
medicio! n para plantas de fuste desnudo. 

El taman4 o de las pequen4 as plantas de vivero corrientemente empleadas a en las repo-
blaciones, se medira!  por "savias" te!rmino que indica el nu! mero de perí!odos de actividad vege-
tativa que ha vivido la planta.

Las plantas a raí!z desnuda debera!n presentar un sistema radical proporcionado al sis-
tema ae!reo, las raí!ces sanas y bien cortadas, siendo su longitud ma!xima inferior a 1/2 de la an-
chura del hoyo de plantacio! n. Debera!n transportarse al lugar de la plantacio! n el mismo dí!a
que sean arrancadas del vivero, y, si no se plantan inmediatamente, se depositara!n en zanjas u
hoyos, abiertos en suelo suelto y a la sombra, de forma que queden cubiertas con unos 20 cm
de tierra sobre el cuello de la raí!z. Inmediatamente despue!s de taparlas, si no son de temer he-
ladas, se procedera!  a su riego por inundacio! n; en cualquier caso la tierra se apisonara!  sin da-
n4 ar las raí!ces.

Las plantas en maceta u otro tipo de envase,  debera!n permanecer en ellas hasta el
mismo  instante  de  su  plantacio! n,  transporta!ndolas  hasta  el  hoyo  sin  que  se  deteriore  la
maceta o el envase. Si no se plantaran inmediatamente se depositara!n en lugar cubierto, o se
situara!n a la sombra y tapara!n con paja u otro material que proteja de la desecacio! n y de las
heladas. Los cepellones se mantendra!n hu! medos mientras se encuentren depositados.

CAPITULO VI DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 100º.-PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS.

Todo lo que sin apartarse del  espí!ritu general  del  Proyecto,  o  de las  disposiciones
especiales que al efecto se dicten por quien corresponda, u ordene el Director de las obras,
sera!  ejecutado  obligatoriamente  por  el  Contratista,  au! n  cuando  no  este!  estipulado
expresamente en este Pliego de Condiciones.

Todas  las  obras  se  ejecutara!n  siempre  atenie!ndose  a  las  reglas  de  la  buena
construccio! n  y con materiales de primera calidad,  con sujecio! n  a  las normas del  presente
Pliego; en aquellos casos en que no se detallen en e!ste las condiciones, tanto los materiales
como de la ejecucio! n de las obras se estara!  a lo que la costumbre ha sancionado como reglas
de buena construccio! n.
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Artículo 101º.-DISPOSICIONES LEGALES. El Contratista vendra!  obligado al cumplimiento de
cuantas disposiciones legales de cara! cter laboral, social, de higiene y seguridad, etc.. rijan en la
fecha en que se ejecuten las obras.

Viene tambie!n obligado al cumplimiento de cuanto le dicte el Director de las obras,
encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y la buena marcha de las obras,  bien
entendido que en ningu! n caso dicho cumplimiento eximira!  al Contratista de responsabilidad.

El  Contratista  renuncia  al  fuero  de  su  domicilio  en  cuantas  cuestiones  surjan  con
motivo de la ejecucio! n de las obras.

Artículo 102º.-FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN.

El Contratista proporcionara!  al Director de las obras, a sus subalternos o delegados,
toda  clase  de  facilidades  para  los  replanteos,  reconocimientos,  mediciones  y  pruebas  de
materiales, así! como para la inspeccio! n de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de
comprobar  el  cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,  permitiendo el
acceso a todas las partes de la obra, e incluso a los talleres o fa!bricas donde se produzcan los
materiales  o  se  realicen  trabajos  para  las  obras,  obliga!ndose  a  ello  en  los  contratos
particulares que pudieran suscribir con cualquier suministrador.

Artículo 103º.-RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

El Contratista sera!  responsable, durante la ejecucio! n de las obras, de todos los dan4 os y
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio,  pu! blico  o  privado,  como consecuencia  de  los  actos,  omisiones  o  negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacio! n de las obras.

Los servicios pu! blicos o privados que resulten dan4 ados debera!n ser reparados, a su
costa, con arreglo a la Legislacio! n vigente sobre el particular.

Las  personas  que  resulten  perjudicadas  debera!n  ser  compensadas,  a  su  costa,
adecuadamente.

Las propiedades pu! blicas o privadas que resulten dan4 adas debera!n ser reparadas, a su
costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dan4 os y
perjuicios causados.

Artículo 104º.-SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL  .  

El Contratista tendra!  derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones
o reclamaciones que dirija al Director de las obras y, a su vez, estara!  obligado a devolver a
aquel los originales o una copia de las o! rdenes que reciba del Director de las obras, poniendo
al pie el “enterado”.

Artículo 105º.-ENSAYOS Y PRUEBAS. 
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES
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Como comprobacio! n de calidad de los materiales y de su sujecio! n a lo preceptuado en
este Pliego,  e!stos sera!n  ensayados con arreglo a  las Instrucciones de ensayo en vigor.  En
general, podra!n realizarse en la misma obra, pero en caso de duda, a juicio del Director de las
obras, se realizara!n en Laboratorios Oficiales y los resultados obtenidos en estos casos sera!n
los definitivos.

Sera!n por cuenta del Contratista todos los gastos que sean necesarios hacer durante la
ejecucio! n de las obras,  o incluso una vez terminadas,  por ensayos,  ana! lisis de laboratorio,
toma de muestras, calicatas, etc.. para comprobar la buena ejecucio! n de las obras, debiendo
someterse a las o! rdenes en este sentido de la Direccio! n Te!cnica de las obras.

Todos  los  ensayos  necesarios  para  comprobar  la  calidad  de  los  materiales  y  la
ejecucio! n de las obras, fijados por este Pliego u ordenados por la Direccio! n de las obras, se
realizara!n de acuerdo con las Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Me!canica
del Suelo del Centro de Estudios y Experimentacio! n de Obras Pu! blicas, aprobados por O.M. de
31 de Diciembre de 1.958, o en su defecto, de acuerdo con las Normas vigentes del Instituto
Eduardo Torroja de la Construccio! n.

Estos ensayos sera!n a cargo del Contratista, pero su costo no podra!  superar el uno por
ciento (1%) del Presupuesto de Ejecucio! n Material del Proyecto, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 2º de la O.M. de 27 de Junio de 1.959 (B.O.E. del 14 de Julio), sin que en ningu! n
caso,  la  cantidad  que  esto  representa  pueda  quedar  afectada  por  el  coeficiente  de
adjudicacio! n.

Artículo  106º.-SIGNIFICACIÓN  DE  LOS ENSAYOS  Y  RECONOCIMIENTOS  DURANTE   LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Los ensayos y reconocimientos verificados durante  la  ejecucio! n  de los trabajos,  no
tienen otro cara! cter que el de simples antecedentes para la recepcio! n.  Por consiguiente, la
admisio! n  de  materiales  o piezas,  en cualquier forma que se realice,  antes de la  recepcio! n
definitiva, no atenu! an las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las
obras  o  instalaciones  resultasen  inaceptables,  parcial  o  totalmente,  en  el  acto  de
reconocimiento final y pruebas de recepcio! n.

Artículo 107º.-MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA.

El  Contratista  debera!  proteger  todos  los  materiales  y  la  propia  obra  contra  todo
deterioro o dan4 o durante el periodo de construccio! n y debera!  almacenar y proteger contra
incendios todos los materiales inflamables.

Se  subraya  la  importancia  del  cumplimiento  por  parte  del  Contratista,  de  los
Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

Debera!  conservar  en  perfecto  estado  de  limpieza  todos  los  espacios  interiores  y
exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

Artículo 108º.-CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES.
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El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al final de
las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos,  viviendas e
instalaciones sanitarias

Todas estas obras estara!n supeditadas a la aprobacio! n de la Direccio! n Te!cnica , en lo
que se refiere a su ubicacio! n, cotas, etc.. y, en su caso, en cuanto al aspecto de los mismos,
cuando la obra principal así! lo exija.

Si, previo aviso, y en un plazo de sesenta dí!as (60 d) a partir de e!ste, la Contrata no
hubiese  procedido a  la  retirada de todas  sus instalaciones,  herramientas,  materiales,  etc..,
despue!s  de  la  terminacio! n  de  las  obras,  la  Direccio! n  Te!cnica  puede  mandarlo  retirar  por
cuenta del Contratista.

Artículo 109º.-SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

Durante  la  ejecucio! n  de las  obras  se cumplira!  la  O.M.  del  14 de Marzo y la  Orden
Circular nº 167 de la Direccio! n General de Carreteras sobre sen4 alizacio! n de obras.

Todos los gastos ocasionados por la sen4 alizacio! n o informacio! n y publicidad de las

obras correra!n por cuenta del contratista.

Artículo 110º.-OBRAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO.

Si durante la ejecucio! n del Proyecto, surgiese la necesidad de efectuar algunas obras
de pequen4 a importancia, no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por la Direccio! n
Te!cnica,  podra!n  realizarse  con  arreglo  a  las  Normas  Generales  de  este  Pliego  y  a  las
Instrucciones que al efecto dicte la citada Direccio! n,  realiza!ndose el abono de las distintas
partidas a los precios que para las mismas figuren en el Cuadro de Precios nº 1.

Si para la valoracio! n de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se fi -
jara!n unos nuevos contradictorios de acuerdo con lo establecido al efecto en el pa! rrafo segun-
do. del Artí!culo 150 del R.G.C. y en la cla!usula 60, seccio! n 1ª capí!tulo 4º del P.C.A.G.

Artículo 111º.-TRANSPORTE ADICIONAL.  

No sera!  de abono transporte adicional alguno, cualquiera que sea la distancia, por estar
incluido en el precio de las unidades.

Artículo 112º.-AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES.  

Todos los agotamientos y entibaciones necesarios, para la correcta ejecucio!n de las obras,
esta!n incluidos en los precios de las correspondientes unidades.

Artículo 113º.-ACOPIOS.  

So! lo se abonara!n en concepto de acopios los materiales o maquinaria que de acuerdo con
la Administracio!n actuante, autorice el Ingeniero Director de las Obras.
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Su abono se establecera! , para los materiales en un setenta por ciento (70%) del importe
sen4 alado para los mismos en el  cuadro de precios nu! mero dos,  y para la maquinaria en un
cincuenta por ciento (50%) de su valor en el mercado.

Artículo 114º.-OBRAS INCOMPLETAS.  

Cuando  por  rescisio!n  u  otra  causa,  fuera  necesario  valorar  obras  incompletas,  se
aplicara!n los precios del cuadro de precios nu! mero dos, sin que pueda pretenderse la valoracio!n
de alguna unidad de obra de forma distinta a la de dicho cuadro, ni tendra!  derecho el Contratista
a reclamacio!n alguna, por insuficiencia u omisio! n del coste de cualquier elemento.

Las partidas que figuran en la descomposicio!n del precio, sera!n de abono cuando este!
acopiado en obra la totalidad del material, incluido accesorios, o realizada en su totalidad las
labores u operaciones que determine la definicio!n de la partida, ya que el criterio a seguir ha de
ser que so! lo se consideran abonables fases con ejecucio! n terminada, perdiendo el adjudicatario
todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

Igual criterio se seguira!  para las unidades cuyos precios figuran sin descomposicio!n, que
so! lo  se  abonara!n  en  su  totalidad cuando  este!n  terminadas  correctamente,  de  forma  que  al
reanudar  las  obras  para  su  terminacio! n,  no  sea  preciso  efectuar  labor  o  acopio  alguno
complementarios.

Artículo 115º.-OBRAS DEFECTUOSAS.  

Si alguna de las obras no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato,
pero fuera admisible a juicio del Ingeniero Director, podra!n ser recibidas provisionalmente y
definitivamente en su caso, pero el Contratista quedara!  obligado a conformarse, sin derecho a
reclamacio!n con el rebaje de precio que el Ingeniero Director establezca salvo en el caso en que el
Contratista la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato.

Artículo 116º.-PRUEBAS GENERALES A REALIZAR ANTES DE LA RECEPCIÓN.

Una vez terminadas las obras, se sometera!n las mismas a las pruebas de resistencia y
funcionamiento que ordene la Direccio! n Te!cnica, de acuerdo con las especificaciones y normas
en vigor. Todas estas pruebas sera!n por cuenta del Contratista.

Artículo 117º.-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Una vez terminadas las obras y realizadas las pruebas descritas en el Artí!culo anterior,
se procedera!  a la Recepcio! n Provisional de las mismas, para lo cual sera!  necesario aportar por
parte del Contratista todos los datos de ensayos realizados de acuerdo con lo especificado en
el presente  Pliego.

Transcurrido el Plazo de Garantí!a fijado en el Contrato se procedera!  a la Recepcio! n
Definitiva de las Obras.

CAPITULO VII PLAZOS
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Artículo 118º.-  PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS  .

El  Plazo  de  Garantía  de  las  Obras  será  de  un  año  (1)  contado  a  partir  de  la
Recepción Provisional de las obras.

Durante  dicho  plazo,  sera!  de  cuenta  del  Contratista,  la  reparacio! n  de  los  defectos
originados por una ejecucio! n de obra defectuosa o no correcta.

En Me!rida,  a la fecha de la firma electro! nica

La Ingeniera Te!cnica Agrí!cola      La Ingeniera Te!cnica Agrí!cola
Margarita Lo! pez de Ayala Sa!nchez                 M.ª Estela Garcí!a Delgado 
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III. PLANOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1 Automatización

1.1 IDMO01b ud Estación base LR-BST o equivalente, GPRS con panel de alimentación
solar, para sistema SOLEM CANOPY o equivalente; conexión 3G; control
a través de la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes; todos
los ajustes se pueden realizar por bluetooth; comunicación banda de
frecuencia ISM; alimentación corriente eléctrica; transformador externo
(220/24); bloque de terminales conexión externa; compatibilidad con 25
dispositivos SOLEM o equivalente con tecnología LoRA (programadores
LR-IP, caudalímetro LR-FL y sensores LR-MS o equivalentes);
dimensiones 14x5,5x9 cm; temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida
colocación exterior y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

MOOI05a 10,000 h 18,620 186,20Oficial 1ª electricidad
MOOI06a 10,000 h 16,120 161,20Ayudante electricidad
PIDO01b 1,000 ud 1.494,610 1.494,61Estación base LR-BST o equivalente,

GPRS con panel de alimentación solar,
para sistema SOLEM CANOPY o
equivalente; conexión 3G; control a través
de la plataforma MySolem o MySolem
App o equivalentes; todos los ajustes se
pueden realizar por bluetooth;
comunicación banda de frecuencia ISM;
alimentación corriente eléctrica;
transformador externo (220/24); bloque de
terminales conexión externa;
compatibilidad con 25 dispositivos
SOLEM o equivalente con tecnología
LoRA (programadores LR-IP,
caudalímetro LR-FL y sensores LR-MS o
equivalentes); dimensiones 14x5,5x9 cm;
temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC;

PBWP03a 19,410 ud 0,910 17,66Acces.y pequeño mater.instal.eléc.

Precio total por ud  .................................................. 1.859,67

1.2 IDO11a ud Tarjeta GPRS para SOLEM o equivalente

PIDO11a 1,000 ud 108,000 108,00Tarjeta GPRS para SOLEM o equivalente

Precio total por ud  .................................................. 108,00

1.3 IDMO07a ud Licencia

PIDO08a 1,000 ud 216,000 216,00Licencia de uso para estaciones base
adicionales del sistema de riego
centralizado SOLEM CANOPY o
equivalente.

Precio total por ud  .................................................. 216,00

1.4 IDMO12a ud Puesta en marcha de las estaciones base CANOPY o equivalente, sin
desplazamiento.

PIDO12a 1,000 ud 1.080,000 1.080,00Puesta en marcha de estación base
CANOPY o equivalente, sin
desplazamiento.

Precio total por ud  .................................................. 1.080,00

1.5 IDMO13a km Desplazamiento para puesta en marcha de las estaciones base CANOPY
o equivalente, medida la distancia en kilómetros.

PIDO13a 1,000 km 1,080 1,08Desplazamiento para puesta en marcha
de estación base CANOPY o equivalente,
medida la distancia en kilómetros.

Precio total por km  .................................................. 1,08

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.6 IDMO02aa ud Programador LR-IP o equivalente, para 1 estación, de 9V LACHT, sin
control de caudal, para sistema SOLEM CANOPY o equivalente;
alimentación por batería de 9V estándar; control a través de la plataforma
MySolem o MySolem App o equivalentes; comunicación bluetooth o
LoRA; estanqueidad IP68; salidas a válvula maestra, sensor de lluvia y
solenoide 9V; distancia al solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de
longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de profundidad; temperatura de trabajo
de 0ºC a 50ºC; incluida colocación y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

MOOI05a 0,900 h 18,620 16,76Oficial 1ª electricidad
MOOI06a 0,900 h 16,120 14,51Ayudante electricidad
PIDO02aa 1,000 ud 200,230 200,23Programador LR-IP o equivalente, para 1

estación, de 9V LACHT, sin control de
caudal, para sistema SOLEM CANOPY o
equivalente; alimentación por batería de
9V estándar; control a través de la
plataforma MySolem o MySolem App o
equivalentes; comunicación bluetooth o
LoRA; estanqueidad IP68; salidas a
válvula maestra, sensor de lluvia y
solenoide 9V; distancia al solenoide 30 m;
dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de
altura y 9 cm de profundidad; temperatura
de trabajo de 0ºC a 50ºC;

PBWP03a 5,330 ud 0,910 4,85Acces.y pequeño mater.instal.eléc.

Precio total por ud  .................................................. 236,35

1.7 IDMO02ba ud Programador LR-IP o equivalente, para 2 estaciones, de 9V LACHT, sin
control de caudal, para sistema SOLEM CANOPY o equivalente;
alimentación por batería de 9V estándar; control a través de la plataforma
MySolem o MySolem App o equivalentes; comunicación bluetooth o
LoRA; estanqueidad IP68; salidas a válvula maestra, sensor de lluvia y
solenoide 9V; distancia al solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de
longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de profundidad; temperatura de trabajo
de 0ºC a 50ºC; incluida colocación y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

MOOI05a 0,900 h 18,620 16,76Oficial 1ª electricidad
MOOI06a 0,900 h 16,120 14,51Ayudante electricidad
PIDO02ba 1,000 ud 238,040 238,04Programador LR-IP o equivalente, para 2

estaciones, de 9V LACHT, sin control de
caudal, para sistema SOLEM CANOPY o
equivalente; alimentación por batería de
9V estándar; control a través de la
plataforma MySolem o MySolem App o
equivalentes; comunicación bluetooth o
LoRA; estanqueidad IP68; salidas a
válvula maestra, sensor de lluvia y
solenoide 9V; distancia al solenoide 30 m;
dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de
altura y 9 cm de profundidad; temperatura
de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida
colocación y limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

PBWP03a 0,730 ud 0,910 0,66Acces.y pequeño mater.instal.eléc.

Precio total por ud  .................................................. 269,97

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.8 IDMO02ca ud Programador LR-IP o equivalente, para 4 estaciones, de 9V LACHT, sin
control de caudal, para sistema SOLEM CANOPY o equivalente;
alimentación por batería de 9V estándar; control a través de la plataforma
MySolem o MySolem App o equivalentes; comunicación bluetooth o
LoRA; estanqueidad IP68; salidas a válvula maestra, sensor de lluvia y
solenoide 9V; distancia al solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de
longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de profundidad; temperatura de trabajo
de 0ºC a 50ºC; incluida colocación y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

MOOI05a 0,900 h 18,620 16,76Oficial 1ª electricidad
MOOI06a 0,900 h 16,120 14,51Ayudante electricidad
PIDO02ca 1,000 ud 258,200 258,20Programador LR-IP o equivalente, para 4

estaciones, de 9V LACHT, sin control de
caudal, para sistema SOLEM CANOPY o
equivalente; alimentación por batería de
9V estándar; control a través de la
plataforma MySolem o MySolem App o
equivalentes; comunicación bluetooth o
LoRA; estanqueidad IP68; salidas a
válvula maestra, sensor de lluvia y
solenoide 9V; distancia al solenoide 30 m;
dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de
altura y 9 cm de profundidad; temperatura
de trabajo de 0ºC a 50ºC.

PBWP03a 0,070 ud 0,910 0,06Acces.y pequeño mater.instal.eléc.

Precio total por ud  .................................................. 289,53

1.9 IDMH50c ud
Sensor de caudal HC-150-Flow-B o equivalente, para programadores
Hydrawise, modelos HC y Pro-HC o equivalentes, formado por
caudalímetro de pulsos, de bronce de rosca de 1 1/2", caudal mínimo de
lectura 198 l/h y caudal máximo 19.800 l/h, pulsos de lectura 1 pulso 10
litros, incluye adaptador BSP, colocado en instalación de riego, medida la
unidad instalada en obra.

MOOI02a 0,250 h 18,730 4,68Oficial 1ª hidráulica/fontanería
MOOI03a 0,250 h 17,310 4,33Ayudante de hidráulica/fontanería
PIDH38c 1,000 ud 520,150 520,15Sensor de caudal HC-150-Flow-B o

equivalente, para programadores
Hydrawise, modelos HC y Pro-HC o
equivalentes, formado por caudalímetro
de pulsos, de bronce de rosca de 1 1/2",
caudal mínimo de lectura 198 l/h y caudal
máximo 19.800 l/h, pulsos de lectura 1
pulso 10 litros, incluye adaptador BSP.

Precio total por ud  .................................................. 529,16

1.10 IDMH50d ud Sensor de caudal HC-200-Flow-B o equivalente, para programadores
Hydrawise, modelos HC y Pro-HC o equivalentes, formado por
caudalímetro de pulsos, de bronce de rosca de 2", caudal mínimo de
lectura 450 l/h y caudal máximo 30.000 l/h, pulsos de lectura 1 pulso 10
litros, incluye adaptador BSP, colocado en instalación de riego, medida la
unidad instalada en obra.

MOOI02a 0,250 h 18,730 4,68Oficial 1ª hidráulica/fontanería
MOOI03a 0,250 h 17,310 4,33Ayudante de hidráulica/fontanería
PIDH38d 1,000 ud 694,220 694,22Sensor de caudal HC-200-Flow-B o

equivalente, para programadores
Hydrawise, modelos HC y Pro-HC o
equivalentes, formado por caudalímetro
de pulsos, de bronce de rosca de 2",
caudal mínimo de lectura 450 l/h y caudal
máximo 30.000 l/h, pulsos de lectura 1
pulso 10 litros, incluye adaptador BSP.

Precio total por ud  .................................................. 703,23

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.11 IDMO05a ud Lector de caudal LR-FL o equivalente, para sistema SOLEM CANOPY o
equivalente; 1 entrada; 1 salida; distancia máxima al sensor 30 m;
compatible con sensor de caudal de impulsos; programación a través de
la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes; comunicación
bluetooth o LoRA; alimentación por batería de 9V estándar; estanqueidad
IP68; dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de
profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida colocación y
limpieza, medida la unidad instalada en obra.

MOOI05a 0,750 h 18,620 13,97Oficial 1ª electricidad
MOOI06a 0,750 h 16,120 12,09Ayudante electricidad
PIDO05a 1,000 ud 200,230 200,23Lector de caudal LR-FL o equivalente,

para sistema SOLEM CANOPY o
equivalente; 1 entrada; 1 salida; distancia
máxima al sensor 30 m; compatible con
sensor de caudal de impulsos;
programación a través de la plataforma
MySolem o MySolem App o equivalentes;
comunicación bluetooth o LoRA;
alimentación por batería de 9V estándar;
estanqueidad IP68; dimensiones 14 cm
de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de
profundidad; temperatura de trabajo de
0ºC a 50ºC.

PBWP03a 0,850 ud 0,910 0,77Acces.y pequeño mater.instal.eléc.

Precio total por ud  .................................................. 227,06

1.12 IDIA70b ud Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o equivalente,
de dimensiones 70x53x31 cm para alojamiento de válvulas o accesorio
de riego, con tapa de PEAD, incluido arreglo de tierras, completamente
instalada, medida la unidad ejecutada en obra.

MOOI02a 0,150 h 18,730 2,81Oficial 1ª hidráulica/fontanería
MOOI03a 0,150 h 17,310 2,60Ayudante de hidráulica/fontanería
MOOC06a 0,060 h 15,150 0,91Peón ordinario construcción
PIDR84b 1,000 ud 64,480 64,48Arqueta de plástico rectangular modelo

VB-HDPE Jumbo o equivalente, de
dimensiones 70x53x31 cm para
alojamiento de válvulas o accesorio de
riego, con tapa de PEAD.

Precio total por ud  .................................................. 70,80

1.13 TIF010 Ud Suminsitro e instalación de columna cilíndrica, de 6200 mm de altura,de
acero galvanizado pintado, color a elegir.
Incluye: Replanteo. Excavación.Cimentación necesaria según
especificaciopnes técnicas del fabricante. Montaje. Eliminación y
limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010Mp 0,448 m³ 61,520 27,56Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

mt34syc010mam 1,000 Ud 644,930 644,93Columna cilíndrica, de 6200 mm de altura,
de acero galvanizado pintado, de 127 mm
de diámetro, color a elegir,incluso placa
base y pernos de anclaje.

mq07gte010a 0,204 h 47,710 9,73Grúa autopropulsada de brazo telescópico
con una capacidad de elevación de 12 t y
20 m de altura máxima de trabajo.

mq07cce010a 0,204 h 18,480 3,77Camión con cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo y 260 kg de carga máxima.

mo020 0,274 h 16,080 4,41Oficial 1ª construcción.
mo113 0,183 h 15,150 2,77Peón ordinario construcción.

Precio total por Ud  .................................................. 693,17

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2 Jardinería y otras actuaciones

2.1 ACE100 m Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm
de anchura y 50 cm de profundidad, con medios manuales y tapado
manual de la misma

mo0400 0,022 h 16,080 0,35Oficial 1ª
mo0860 0,218 h 15,150 3,30peon

Precio total por m  .................................................. 3,65

2.2 JAC010 m³ Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada y extendida
sobre el terreno, con medios manuales, en un radio máximo desde el
lugar de descarga de hasta 100 m, para formar una capa de espesor
uniforme de hasta 10 cm. Incluso p/p de rasanteos y remates, recogida y
carga a camión o contenedor de los componentes inadecuados,
sobrantes y embalajes de los productos.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Carga a camión o
contenedor de los restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto.

mt48tie035a 1,000 m³ 32,302 32,30Tierra vegetal cribada y fertilizada,
suministrada a granel.

mo040 0,039 h 16,810 0,66Oficial 1ª jardinero.
mo086 0,495 h 13,950 6,91Peón jardinero.

Precio total por m³  .................................................. 39,87

2.3 JAB080 m² Rastrillado superficial del terreno previamente laboreado, suelto, con
medios manuales, mediante rastrillo, para preparación del lecho de
siembra. Incluso p/p de señalización y protección del terreno.
Incluye: Rastrillado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mo040 0,001 h 16,810 0,02Oficial 1ª jardinero.
mo086 0,004 h 13,950 0,06Peón jardinero.

Precio total por m²  .................................................. 0,08

2.4 UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y
poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y
retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de
semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt48tis010 0,030 kg 4,738 0,14Mezcla de semilla para césped.
mt48tie030a 0,150 m³ 22,456 3,37Tierra vegetal cribada, suministrada a

granel.
mt48tie040 6,000 kg 0,027 0,16Mantillo limpio cribado.
mt48tif020 0,100 kg 0,388 0,04Abono para presiembra de césped.
mt08aaa010a 0,150 m³ 1,251 0,19Agua.
mq09rod010 0,025 h 3,307 0,08Rodillo ligero.
mq09mot010 0,050 h 2,559 0,13Motocultor 60/80 cm.
mo040 0,096 h 16,810 1,61Oficial 1ª jardinero.
MOOJ04a 0,191 h 16,670 3,18Peón de Jardinería

Precio total por m²  .................................................. 8,90

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.5 RRLL01bb m2 Impermeabilización de balsa de agua con geomembranas o láminas
impermeables de PEAD 1.5 mm, colocado sobre terreno existente y
preparado a mano, libre de áridos superiores a 2 cm, incluso p.p.solapes,
pérdidas y refuerzos en elementos de desagüe o toma,sellados
necesarios, totalmente acabada. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Vaciado de la balsa, limpieza antes y posterior a la
impermeabilización. Señalización y protección de la zona.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mo020 0,050 h 16,080 0,80Oficial 1ª construcción.
MOOI10a 0,007 h 15,520 0,11Montador especializado
MOOC06a 0,255 h 15,150 3,86Peón ordinario construcción
PNIS01b 1,100 m2 6,070 6,68Geomembrana PEAD e=1,5mm
% 1,000 % 11,450 0,11P/p de accesorios y piezas especiales, y

demás material auxiliar

Precio total por m2  .................................................. 11,56

2.6 UBENUM550 Ud Suministro e instalación de fuente husky o equivalente, medidas totales
(largo x alto x profundo) 100x300x1010 mm, fabricada en acero (tratado
con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima
resistencia a la corrosión), cubetas de acero inoxidable AISI 304 acabado
satinado (altura de la cubeta baja: 200 mm, altura de la cubeta alta: 980
mm), con 2 grifos pulsadores a dos alturas, uno adaptado para perros,
gritería ergonómica, ecológica. Anclado sobre superficie preparada, con
4 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo.
Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PBENUM550 1,000 u 1.090,000 1.090,00Fuente HUSKY, con 2 grifos pulsadores a
dos alturas

mt10hmf010Mm 0,200 m³ 62,158 12,43Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

mt09reh330 0,200 kg 3,995 0,80Mortero de resina epoxi con arena de
sílice, de endurecimiento rápido, para
relleno de anclajes.

MGEN023 0,400 h 45,130 18,05Camión grúa 6 t
OGEN003 0,800 h 16,080 12,86Oficial 1ª
OGEN005 0,800 h 15,610 12,49Ayudante
%ACCES4 4,000 % 1.146,630 45,87% PP accesorios

Precio total por Ud  .................................................. 1.192,50

2.7 DTM040b Ud Desmontaje de fuente de agua potable existente y corte temporal de
suminstro de agua, con medios manuales, y recuperación del material
para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre
camión o contenedor.

mq04cag010b 0,029 h 56,910 1,65Camión con grúa de hasta 10 t.
mo087 0,246 h 15,610 3,84Ayudante construcción de obra civil.

Precio total por Ud  .................................................. 5,49

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3 Seguridad y salud

3.1 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de
obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera,
reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 41,261

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 41,26

3.2 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 16,484

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 16,48

3.3 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de
5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 20 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos.
Incluye: Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

mt50spv020 0,015 Ud 27,513 0,41Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm de diámetro, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, para
delimitación provisional de zona de obras,
incluso argollas para unión de postes.

mt50spv025 0,080 Ud 4,292 0,34Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable.

mo119 0,100 h 16,080 1,61Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,100 h 15,380 1,54Peón Seguridad y Salud.

Precio total redondeado por m  ............................… 3,90

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Cuadro de precios nº 1

1 Automatización

1.1 ud Estación base LR-BST o equivalente, GPRS con
panel de alimentación solar, para sistema SOLEM
CANOPY o equivalente; conexión 3G; control a
través de la plataforma MySolem o MySolem App o
equivalentes; todos los ajustes se pueden realizar
por bluetooth; comunicación banda de frecuencia
ISM; alimentación corriente eléctrica; transformador
externo (220/24); bloque de terminales conexión
externa; compatibilidad con 25 dispositivos SOLEM
o equivalente con tecnología LoRA (programadores
LR-IP, caudalímetro LR-FL y sensores LR-MS o
equivalentes); dimensiones 14x5,5x9 cm;
temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida
colocación exterior y limpieza, medida la unidad
instalada en obra. 1.859,67 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.2 ud Tarjeta GPRS para SOLEM o equivalente 108,00 CIENTO OCHO EUROS

1.3 ud Licencia 216,00 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS

1.4 ud Puesta en marcha de las estaciones base
CANOPY o equivalente, sin desplazamiento. 1.080,00 MIL OCHENTA EUROS

1.5 km Desplazamiento para puesta en marcha de las
estaciones base CANOPY o equivalente, medida la
distancia en kilómetros. 1,08 UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS

1.6 ud Programador LR-IP o equivalente, para 1
estación, de 9V LACHT, sin control de caudal, para
sistema SOLEM CANOPY o equivalente;
alimentación por batería de 9V estándar; control a
través de la plataforma MySolem o MySolem App o
equivalentes; comunicación bluetooth o LoRA;
estanqueidad IP68; salidas a válvula maestra,
sensor de lluvia y solenoide 9V; distancia al
solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de longitud,
5,5 cm de altura y 9 cm de profundidad;
temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida
colocación y limpieza, medida la unidad instalada
en obra. 236,35 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.7 ud Programador LR-IP o equivalente, para 2
estaciones, de 9V LACHT, sin control de caudal,
para sistema SOLEM CANOPY o equivalente;
alimentación por batería de 9V estándar; control a
través de la plataforma MySolem o MySolem App o
equivalentes; comunicación bluetooth o LoRA;
estanqueidad IP68; salidas a válvula maestra,
sensor de lluvia y solenoide 9V; distancia al
solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de longitud,
5,5 cm de altura y 9 cm de profundidad;
temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida
colocación y limpieza, medida la unidad instalada
en obra. 269,97 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.8 ud Programador LR-IP o equivalente, para 4
estaciones, de 9V LACHT, sin control de caudal,
para sistema SOLEM CANOPY o equivalente;
alimentación por batería de 9V estándar; control a
través de la plataforma MySolem o MySolem App o
equivalentes; comunicación bluetooth o LoRA;
estanqueidad IP68; salidas a válvula maestra,
sensor de lluvia y solenoide 9V; distancia al
solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de longitud,
5,5 cm de altura y 9 cm de profundidad;
temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida
colocación y limpieza, medida la unidad instalada
en obra. 289,53 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.9 ud 
Sensor de caudal HC-150-Flow-B o equivalente,
para programadores Hydrawise, modelos HC y
Pro-HC o equivalentes, formado por caudalímetro
de pulsos, de bronce de rosca de 1 1/2", caudal
mínimo de lectura 198 l/h y caudal máximo 19.800
l/h, pulsos de lectura 1 pulso 10 litros, incluye
adaptador BSP, colocado en instalación de riego,
medida la unidad instalada en obra. 529,16 QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS

1.10 ud Sensor de caudal HC-200-Flow-B o equivalente,
para programadores Hydrawise, modelos HC y
Pro-HC o equivalentes, formado por caudalímetro
de pulsos, de bronce de rosca de 2", caudal
mínimo de lectura 450 l/h y caudal máximo 30.000
l/h, pulsos de lectura 1 pulso 10 litros, incluye
adaptador BSP, colocado en instalación de riego,
medida la unidad instalada en obra. 703,23 SETECIENTOS TRES EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

1.11 ud Lector de caudal LR-FL o equivalente, para
sistema SOLEM CANOPY o equivalente; 1 entrada;
1 salida; distancia máxima al sensor 30 m;
compatible con sensor de caudal de impulsos;
programación a través de la plataforma MySolem o
MySolem App o equivalentes; comunicación
bluetooth o LoRA; alimentación por batería de 9V
estándar; estanqueidad IP68; dimensiones 14 cm
de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de
profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC;
incluida colocación y limpieza, medida la unidad
instalada en obra. 227,06 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS

CON SEIS CÉNTIMOS

1.12 ud Arqueta de plástico rectangular modelo
VB-HDPE Jumbo o equivalente, de dimensiones
70x53x31 cm para alojamiento de válvulas o
accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido
arreglo de tierras, completamente instalada,
medida la unidad ejecutada en obra. 70,80 SETENTA EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.13 Ud Suminsitro e instalación de columna cilíndrica,
de 6200 mm de altura,de acero galvanizado
pintado, color a elegir.
Incluye: Replanteo. Excavación.Cimentación
necesaria según especificaciopnes técnicas del
fabricante. Montaje. Eliminación y limpieza del
material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 693,17 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

2 Jardinería y otras actuaciones

2.1 m Excavación de zanjas para alojamiento de la red
de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm de
profundidad, con medios manuales y tapado
manual de la misma 3,65 TRES EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.2 m³ Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y
cribada y extendida sobre el terreno, con medios
manuales, en un radio máximo desde el lugar de
descarga de hasta 100 m, para formar una capa de
espesor uniforme de hasta 10 cm. Incluso p/p de
rasanteos y remates, recogida y carga a camión o
contenedor de los componentes inadecuados,
sobrantes y embalajes de los productos.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y
remates. Carga a camión o contenedor de los
restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a
extender, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto. 39,87 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.3 m² Rastrillado superficial del terreno previamente
laboreado, suelto, con medios manuales, mediante
rastrillo, para preparación del lecho de siembra.
Incluso p/p de señalización y protección del terreno.
Incluye: Rastrillado del terreno. Señalización y
protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 0,08 OCHO CÉNTIMOS

2.4 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de
lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de
fondo. Rastrillado y retirada de todo material de
tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas.
Tapado con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 8,90 OCHO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.5 m2 Impermeabilización de balsa de agua con
geomembranas o láminas impermeables de PEAD
1.5 mm, colocado sobre terreno existente y
preparado a mano, libre de áridos superiores a 2
cm, incluso p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en
elementos de desagüe o toma,sellados necesarios,
totalmente acabada. Medida la superficie
ejecutada.
Incluye: Vaciado de la balsa, limpieza antes y
posterior a la impermeabilización. Señalización y
protección de la zona.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 11,56 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.6 Ud Suministro e instalación de fuente husky o
equivalente, medidas totales (largo x alto x
profundo) 100x300x1010 mm, fabricada en acero
(tratado con el proceso Ferrus protector del hierro,
que garantiza una óptima resistencia a la
corrosión), cubetas de acero inoxidable AISI 304
acabado satinado (altura de la cubeta baja: 200
mm, altura de la cubeta alta: 980 mm), con 2 grifos
pulsadores a dos alturas, uno adaptado para
perros, gritería ergonómica, ecológica. Anclado
sobre superficie preparada, con 4 pernos de
expansión M8 según superficie y proyecto.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la
base de apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del
material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 1.192,50 MIL CIENTO NOVENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

2.7 Ud Desmontaje de fuente de agua potable
existente y corte temporal de suminstro de agua,
con medios manuales, y recuperación del material
para su posterior ubicación en otro emplazamiento,
y carga manual sobre camión o contenedor. 5,49 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3 Seguridad y salud

3.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y
señalización provisional de obras, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera,
reparación o reposición, cambio de posición y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 41,26 CUARENTA Y UN EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual,
necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 16,48 DIECISEIS EUROS CON CUARENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

3.3 m Vallado provisional de solar compuesto por
vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, amortizables en 20 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables
en 5 usos.
Incluye: Montaje del conjunto. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente montada según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3,90 TRES EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

Mérida, a fecha de la firma
electrónica

La Ingeniera Técnico Agrícola

Margarita López de Ayala Sánchez

La Ingeniera Técnico Agrícola

Mª Estela García Delgado
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 ACE100 m Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de
hasta 20 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con medios
manuales y tapado manual de la misma

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,022 h 16,080 0,35
peon 0,218 h 15,150 3,30

Total por m: 3,65

Son TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m

2 DTM040b Ud Desmontaje de fuente de agua potable existente y corte
temporal de suminstro de agua, con medios manuales, y
recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Ayudante construcción de obra civil. 0,246 h 15,610 3,84

(Maquinaria)
Camión con grúa de hasta 10 t. 0,029 h 56,910 1,65

Total por Ud: 5,49

Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

3 IDIA70b ud Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o
equivalente, de dimensiones 70x53x31 cm para alojamiento de
válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido
arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad
ejecutada en obra.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,060 h 15,150 0,91
Oficial 1ª hidráulica/fontanería 0,150 h 18,730 2,81
Ayudante de hidráulica/fontanería 0,150 h 17,310 2,60

(Materiales)
Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Ju… 1,000 ud 64,480 64,48

Total por ud: 70,80

Son SETENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por ud

4 IDMH50c ud 
Sensor de caudal HC-150-Flow-B o equivalente, para
programadores Hydrawise, modelos HC y Pro-HC o
equivalentes, formado por caudalímetro de pulsos, de bronce de
rosca de 1 1/2", caudal mínimo de lectura 198 l/h y caudal
máximo 19.800 l/h, pulsos de lectura 1 pulso 10 litros, incluye
adaptador BSP, colocado en instalación de riego, medida la
unidad instalada en obra.

(Mano de obra)
Oficial 1ª hidráulica/fontanería 0,250 h 18,730 4,68
Ayudante de hidráulica/fontanería 0,250 h 17,310 4,33

(Materiales)
Sensor de caudal HC-150-Flow-B o equivalente, para … 1,000 ud 520,150 520,15

Total por ud: 529,16

Son QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por ud

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

5 IDMH50d ud Sensor de caudal HC-200-Flow-B o equivalente, para
programadores Hydrawise, modelos HC y Pro-HC o
equivalentes, formado por caudalímetro de pulsos, de bronce de
rosca de 2", caudal mínimo de lectura 450 l/h y caudal máximo
30.000 l/h, pulsos de lectura 1 pulso 10 litros, incluye adaptador
BSP, colocado en instalación de riego, medida la unidad
instalada en obra.

(Mano de obra)
Oficial 1ª hidráulica/fontanería 0,250 h 18,730 4,68
Ayudante de hidráulica/fontanería 0,250 h 17,310 4,33

(Materiales)
Sensor de caudal HC-200-Flow-B o equivalente, para … 1,000 ud 694,220 694,22

Total por ud: 703,23

Son SETECIENTOS TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por ud

6 IDMO01b ud Estación base LR-BST o equivalente, GPRS con panel de
alimentación solar, para sistema SOLEM CANOPY o
equivalente; conexión 3G; control a través de la plataforma
MySolem o MySolem App o equivalentes; todos los ajustes se
pueden realizar por bluetooth; comunicación banda de
frecuencia ISM; alimentación corriente eléctrica; transformador
externo (220/24); bloque de terminales conexión externa;
compatibilidad con 25 dispositivos SOLEM o equivalente con
tecnología LoRA (programadores LR-IP, caudalímetro LR-FL y
sensores LR-MS o equivalentes); dimensiones 14x5,5x9 cm;
temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida colocación
exterior y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 10,000 h 18,620 186,20
Ayudante electricidad 10,000 h 16,120 161,20

(Materiales)
Acces.y pequeño mater.instal.eléc. 19,410 ud 0,910 17,66
Estación base LR-BST o equivalente, GPRS con pane… 1,000 ud 1.494,610 1.494,61

Total por ud: 1.859,67

Son MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por ud

7 IDMO02aa ud Programador LR-IP o equivalente, para 1 estación, de 9V
LACHT, sin control de caudal, para sistema SOLEM CANOPY o
equivalente; alimentación por batería de 9V estándar; control a
través de la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes;
comunicación bluetooth o LoRA; estanqueidad IP68; salidas a
válvula maestra, sensor de lluvia y solenoide 9V; distancia al
solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de
altura y 9 cm de profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a
50ºC; incluida colocación y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,900 h 18,620 16,76
Ayudante electricidad 0,900 h 16,120 14,51

(Materiales)
Acces.y pequeño mater.instal.eléc. 5,330 ud 0,910 4,85
Programador LR-IP o equivalente, para 1 estación, de … 1,000 ud 200,230 200,23

Total por ud: 236,35

Son DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

8 IDMO02ba ud Programador LR-IP o equivalente, para 2 estaciones, de 9V
LACHT, sin control de caudal, para sistema SOLEM CANOPY o
equivalente; alimentación por batería de 9V estándar; control a
través de la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes;
comunicación bluetooth o LoRA; estanqueidad IP68; salidas a
válvula maestra, sensor de lluvia y solenoide 9V; distancia al
solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de
altura y 9 cm de profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a
50ºC; incluida colocación y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,900 h 18,620 16,76
Ayudante electricidad 0,900 h 16,120 14,51

(Materiales)
Acces.y pequeño mater.instal.eléc. 0,730 ud 0,910 0,66
Programador LR-IP o equivalente, para 2 estaciones, … 1,000 ud 238,040 238,04

Total por ud: 269,97

Son DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
ud

9 IDMO02ca ud Programador LR-IP o equivalente, para 4 estaciones, de 9V
LACHT, sin control de caudal, para sistema SOLEM CANOPY o
equivalente; alimentación por batería de 9V estándar; control a
través de la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes;
comunicación bluetooth o LoRA; estanqueidad IP68; salidas a
válvula maestra, sensor de lluvia y solenoide 9V; distancia al
solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de
altura y 9 cm de profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a
50ºC; incluida colocación y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,900 h 18,620 16,76
Ayudante electricidad 0,900 h 16,120 14,51

(Materiales)
Acces.y pequeño mater.instal.eléc. 0,070 ud 0,910 0,06
Programador LR-IP o equivalente, para 4 estaciones, … 1,000 ud 258,200 258,20

Total por ud: 289,53

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por
ud
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

10 IDMO05a ud Lector de caudal LR-FL o equivalente, para sistema SOLEM
CANOPY o equivalente; 1 entrada; 1 salida; distancia máxima al
sensor 30 m; compatible con sensor de caudal de impulsos;
programación a través de la plataforma MySolem o MySolem
App o equivalentes; comunicación bluetooth o LoRA;
alimentación por batería de 9V estándar; estanqueidad IP68;
dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de
profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida
colocación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,750 h 18,620 13,97
Ayudante electricidad 0,750 h 16,120 12,09

(Materiales)
Acces.y pequeño mater.instal.eléc. 0,850 ud 0,910 0,77
Lector de caudal LR-FL o equivalente, para sistema S… 1,000 ud 200,230 200,23

Total por ud: 227,06

Son DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por ud

11 IDMO07a ud Licencia

(Materiales)
Licencia de uso para estaciones base adicionales del … 1,000 ud 216,000 216,00

Total por ud: 216,00

Son DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS por ud

12 IDMO12a ud Puesta en marcha de las estaciones base CANOPY o
equivalente, sin desplazamiento.

(Mano de obra)
Puesta en marcha de estación base CANOPY o equiv… 1,000 ud 1.080,000 1.080,00

Total por ud: 1.080,00

Son MIL OCHENTA EUROS por ud

13 IDMO13a km Desplazamiento para puesta en marcha de las estaciones
base CANOPY o equivalente, medida la distancia en kilómetros.

(Sin clasificar)
Desplazamiento para puesta en marcha de estación b… 1,000 km 1,080 1,08

Total por km: 1,08

Son UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS por km

14 IDO11a ud Tarjeta GPRS para SOLEM o equivalente

(Materiales)
Tarjeta GPRS para SOLEM o equivalente 1,000 ud 108,000 108,00

Total por ud: 108,00

Son CIENTO OCHO EUROS por ud

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

15 JAB080 m² Rastrillado superficial del terreno previamente laboreado,
suelto, con medios manuales, mediante rastrillo, para
preparación del lecho de siembra. Incluso p/p de señalización y
protección del terreno.
Incluye: Rastrillado del terreno. Señalización y protección del
terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª jardinero. 0,001 h 16,810 0,02
Peón jardinero. 0,004 h 13,950 0,06

Total por m²: 0,08

Son OCHO CÉNTIMOS por m²

16 JAC010 m³ Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada y
extendida sobre el terreno, con medios manuales, en un radio
máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 m, para formar
una capa de espesor uniforme de hasta 10 cm. Incluso p/p de
rasanteos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de
los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los
productos.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Carga a
camión o contenedor de los restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª jardinero. 0,039 h 16,810 0,66
Peón jardinero. 0,495 h 13,950 6,91

(Materiales)
Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a gra… 1,000 m³ 32,302 32,30

Total por m³: 39,87

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

17 RRLL01bb m2 Impermeabilización de balsa de agua con geomembranas o
láminas impermeables de PEAD 1.5 mm, colocado sobre terreno
existente y preparado a mano, libre de áridos superiores a 2 cm,
incluso p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en elementos de
desagüe o toma,sellados necesarios, totalmente acabada.
Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Vaciado de la balsa, limpieza antes y posterior a la
impermeabilización. Señalización y protección de la zona.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción 0,255 h 15,150 3,86
Montador especializado 0,007 h 15,520 0,11
Oficial 1ª construcción. 0,050 h 16,080 0,80

(Materiales)
Geomembrana PEAD e=1,5mm 1,100 m2 6,070 6,68
(Medios auxiliares) 0,11

Total por m2: 11,56

Son ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2

18 TIF010 Ud Suminsitro e instalación de columna cilíndrica, de 6200 mm
de altura,de acero galvanizado pintado, color a elegir.
Incluye: Replanteo. Excavación.Cimentación necesaria según
especificaciopnes técnicas del fabricante. Montaje. Eliminación
y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción. 0,274 h 16,080 4,41
Peón ordinario construcción. 0,183 h 15,150 2,77

(Maquinaria)
Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16… 0,204 h 18,480 3,77
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una ca… 0,204 h 47,710 9,73

(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,448 m³ 61,520 27,56
Columna cilíndrica, de 6200 mm de altura, de acero g… 1,000 Ud 644,930 644,93

Total por Ud: 693,17

Son SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

19 UBENUM5… Ud Suministro e instalación de fuente husky o equivalente,
medidas totales (largo x alto x profundo) 100x300x1010 mm,
fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del
hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión),
cubetas de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (altura
de la cubeta baja: 200 mm, altura de la cubeta alta: 980 mm), con
2 grifos pulsadores a dos alturas, uno adaptado para perros,
gritería ergonómica, ecológica. Anclado sobre superficie
preparada, con 4 pernos de expansión M8 según superficie y
proyecto.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de
apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Oficial 1ª 0,800 h 16,080 12,86
Ayudante 0,800 h 15,610 12,49

(Maquinaria)
Camión grúa 6 t 0,400 h 45,130 18,05

(Materiales)
Fuente HUSKY, con 2 grifos pulsadores a dos alturas 1,000 u 1.090,000 1.090,00
Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endure… 0,200 kg 3,995 0,80
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,200 m³ 62,158 12,43
(Medios auxiliares) 45,87

Total por Ud: 1.192,50

Son MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud

20 UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium,
agrostis, festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado
y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm.
Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de obra)
Peón de Jardinería 0,191 h 16,670 3,18
Oficial 1ª jardinero. 0,096 h 16,810 1,61

(Maquinaria)
Motocultor 60/80 cm. 0,050 h 2,559 0,13
Rodillo ligero. 0,025 h 3,307 0,08

(Materiales)
Agua. 0,150 m³ 1,251 0,19
Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,150 m³ 22,456 3,37
Mantillo limpio cribado. 6,000 kg 0,027 0,16
Abono para presiembra de césped. 0,100 kg 0,388 0,04
Mezcla de semilla para césped. 0,030 kg 4,738 0,14

Total por m²: 8,90

Son OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m²

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

21 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro
y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
amortizables en 20 usos y bases prefabricadas de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos.
Incluye: Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

(Mano de obra)
Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,100 h 16,080 1,61
Peón Seguridad y Salud. 0,100 h 15,380 1,54

(Materiales)
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel d… 0,015 Ud 27,513 0,41
Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con … 0,080 Ud 4,292 0,34

Total por m: 3,90

Son TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m

22 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

(Sin clasificar)
Conjunto de equipos de protección individual, necesari… 1,000 Ud 16,484 16,48

Total por Ud: 16,48

Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

23 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

(Sin clasificar)
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización… 1,000 Ud 41,261 41,26

Total por Ud: 41,26

Son CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud

Mérida, a fecha de la firma electrónica
La Ingeniera Técnico Agrícola

Margarita López de Ayala Sánchez

La Ingeniera Técnico
Agrícola

Mª Estela García Delgado

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.1 Ud Estación base LR-BST o equivalente, GPRS con panel de alimentación solar, para sistema
SOLEM CANOPY o equivalente; conexión 3G; control a través de la plataforma MySolem o
MySolem App o equivalentes; todos los ajustes se pueden realizar por bluetooth;
comunicación banda de frecuencia ISM; alimentación corriente eléctrica; transformador
externo (220/24); bloque de terminales conexión externa; compatibilidad con 25 dispositivos
SOLEM o equivalente con tecnología LoRA (programadores LR-IP, caudalímetro LR-FL y
sensores LR-MS o equivalentes); dimensiones 14x5,5x9 cm; temperatura de trabajo de 0ºC a
50ºC; incluida colocación exterior y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
3 3,000Siete sillas
1 1,000Palacio de congresos
1 1,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

1.2 Ud Tarjeta GPRS para SOLEM o equivalente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
3 3,000Siete Sillas
1 1,000Palacio de Congresos
1 1,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

1.3 Ud Licencia

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
3 3,000Siete Sillas
1 1,000Palacio de Congresos
1 1,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

1.4 Ud Puesta en marcha de las estaciones base CANOPY o equivalente, sin desplazamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Zona San Antonio y alrededores
1 1,000Zona Siete sillas/Congreso y

alrededores

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

1.5 Km Desplazamiento para puesta en marcha de las estaciones base CANOPY o equivalente, medida
la distancia en kilómetros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

700,000 700,000Jardines del Guadiana y
alrederores

700,000 700,000

Total km  ......: 700,000

1.6 Ud Programador LR-IP o equivalente, para 1 estación, de 9V LACHT, sin control de caudal, para
sistema SOLEM CANOPY o equivalente; alimentación por batería de 9V estándar; control a
través de la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes; comunicación bluetooth o
LoRA; estanqueidad IP68; salidas a válvula maestra, sensor de lluvia y solenoide 9V; distancia
al solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de profundidad;
temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida colocación y limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000San Antonio
49 49,000Siete sillas
2 2,000Palacio de congreso
2 2,000P. Manuel Pacheco
3 3,000

60,000 60,000

Total ud  ......: 60,000

Presupuesto parcial nº 1 Automatización

Nº Ud Descripción Medición
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.7 Ud Programador LR-IP o equivalente, para 2 estaciones, de 9V LACHT, sin control de caudal, para
sistema SOLEM CANOPY o equivalente; alimentación por batería de 9V estándar; control a
través de la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes; comunicación bluetooth o
LoRA; estanqueidad IP68; salidas a válvula maestra, sensor de lluvia y solenoide 9V; distancia
al solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de profundidad;
temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida colocación y limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000San Antonio
5 5,000Siete Sillas
1 1,000R. Escuela Hostelería
1 1,000R. Autonomía
3 3,000Jardines P. Congreso
1 1,000

16,000 16,000

Total ud  ......: 16,000

1.8 Ud Programador LR-IP o equivalente, para 4 estaciones, de 9V LACHT, sin control de caudal, para
sistema SOLEM CANOPY o equivalente; alimentación por batería de 9V estándar; control a
través de la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes; comunicación bluetooth o
LoRA; estanqueidad IP68; salidas a válvula maestra, sensor de lluvia y solenoide 9V; distancia
al solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de profundidad;
temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida colocación y limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000R. Oceanus

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

1.9 Ud
Sensor de caudal HC-150-Flow-B o equivalente, para programadores Hydrawise, modelos HC y
Pro-HC o equivalentes, formado por caudalímetro de pulsos, de bronce de rosca de 1 1/2",
caudal mínimo de lectura 198 l/h y caudal máximo 19.800 l/h, pulsos de lectura 1 pulso 10
litros, incluye adaptador BSP, colocado en instalación de riego, medida la unidad instalada en
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Palacio de Congresos

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

1.10 Ud Sensor de caudal HC-200-Flow-B o equivalente, para programadores Hydrawise, modelos HC y
Pro-HC o equivalentes, formado por caudalímetro de pulsos, de bronce de rosca de 2", caudal
mínimo de lectura 450 l/h y caudal máximo 30.000 l/h, pulsos de lectura 1 pulso 10 litros,
incluye adaptador BSP, colocado en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio 
2 2,0007 Sillas

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

1.11 Ud Lector de caudal LR-FL o equivalente, para sistema SOLEM CANOPY o equivalente; 1 entrada;
1 salida; distancia máxima al sensor 30 m; compatible con sensor de caudal de impulsos;
programación a través de la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes;
comunicación bluetooth o LoRA; alimentación por batería de 9V estándar; estanqueidad IP68;
dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de profundidad; temperatura de
trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida colocación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
2 2,000Siete sillas
1 1,000Palacio de Congresos

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

Presupuesto parcial nº 1 Automatización

Nº Ud Descripción Medición
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.12 Ud Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o equivalente, de dimensiones
70x53x31 cm para alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido
arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000San Antonio
54 54,000Siete Sillas
1 1,000R. Capitalidad
1 1,000R. Oceanus
1 1,000R. Hostelería
5 5,000Palacio de Congresos
2 2,000Parque M. Pacheco
4 4,000Sensor caudal
3 3,000

80,000 80,000

Total ud  ......: 80,000

1.13 Ud Suminsitro e instalación de columna cilíndrica, de 6200 mm de altura,de acero galvanizado
pintado, color a elegir.
Incluye: Replanteo. Excavación.Cimentación necesaria según especificaciopnes técnicas del
fabricante. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
3 3,000Siete sillas
1 1,000Palacio de Congresos

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

Presupuesto parcial nº 1 Automatización

Nº Ud Descripción Medición
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1 M Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50 cm
de profundidad, con medios manuales y tapado manual de la misma

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4,000 4,000Sensor
10,000 10,000

14,000 14,000

Total m  ......: 14,000

2.2 M³ Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada y extendida sobre el terreno, con
medios manuales, en un radio máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 m, para formar
una capa de espesor uniforme de hasta 10 cm. Incluso p/p de rasanteos y remates, recogida y
carga a camión o contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los
productos.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Carga a camión o contenedor de los
restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,000 0,200 0,500 0,400Sensor
10 1,000 0,200 0,500 1,000

1,400 1,400

Total m³  ......: 1,400

2.3 M² Rastrillado superficial del terreno previamente laboreado, suelto, con medios manuales,
mediante rastrillo, para preparación del lecho de siembra. Incluso p/p de señalización y
protección del terreno.
Incluye: Rastrillado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,000 2,000 8,000Sensor 
10 1,000 2,000 20,000

28,000 28,000

Total m²  ......: 28,000

2.4 M² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de
tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,000 2,000 8,000Sensor
10 1,000 2,000 20,000

28,000 28,000

Total m²  ......: 28,000

2.5 M2 Impermeabilización de balsa de agua con geomembranas o láminas impermeables de PEAD
1.5 mm, colocado sobre terreno existente y preparado a mano, libre de áridos superiores a 2
cm, incluso p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en elementos de desagüe o toma,sellados
necesarios, totalmente acabada. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Vaciado de la balsa, limpieza antes y posterior a la impermeabilización. Señalización y
protección de la zona.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

700 700,000Charca puente romano
500 500,000Charca biblioteca
10 10,000

1.210,000 1.210,000

Presupuesto parcial nº 2 Jardinería y otras actuaciones

Nº Ud Descripción Medición
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Total m2  ......: 1.210,000

2.6 Ud Suministro e instalación de fuente husky o equivalente, medidas totales (largo x alto x
profundo) 100x300x1010 mm, fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del
hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), cubetas de acero inoxidable AISI
304 acabado satinado (altura de la cubeta baja: 200 mm, altura de la cubeta alta: 980 mm), con
2 grifos pulsadores a dos alturas, uno adaptado para perros, gritería ergonómica, ecológica.
Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M8 según superficie y
proyecto.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y
limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

2.7 Ud Desmontaje de fuente de agua potable existente y corte temporal de suminstro de agua, con
medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

Presupuesto parcial nº 2 Jardinería y otras actuaciones

Nº Ud Descripción Medición

AUTOMATIZACIÓN POR SISTEMA DE CONTROL TELEMÁTICO DE LOS JARDINES  DEL GUADIANA “SIETE SILLAS Y SAN ANTONIO” Página 5

.Proyecto: PROYECTO CONTROL TELEMATICO SIETE
SILLAS-SAN ANTONIO

Código para validación: R6YC1-SQBKD-WJ3CJ
Página 194 de 204

El documento ha sido firmado por :
1.- María Estela García Delgado, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
06/05/2022 08:16
2.- Margarita López de Ayala, I.T. Agrícola Parques y Jardines, de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado
09/05/2022 13:42

FIRMADO
09/05/2022 13:42

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 6
28

62
1 

R
6Y

C
1-

S
Q

B
K

D
-W

J3
C

J 
B

B
B

4A
33

E
67

03
82

C
20

D
5F

32
7B

68
D

A
A

D
10

26
A

4A
5E

9)
 g

en
er

ad
a 

co
n 

la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
m

er
id

a.
es



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera,
reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
1 1,0007 Sillas

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

3.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
1 1,0007 Sillas

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

3.3 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 20 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos.
Incluye: Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

100,000 100,000Charca biblioteca
100,000 100,000Charca puente romano

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000

Mérida, a fecha de la firma electrónica
La Ingeniera Técnico Agrícola

Margarita López de Ayala Sánchez

La Ingeniera Técnico Agrícola

Mª Estela García Delgado

Presupuesto parcial nº 3 Seguridad y salud
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.1 Ud Estación base LR-BST o equivalente, GPRS con panel de alimentación solar, para sistema
SOLEM CANOPY o equivalente; conexión 3G; control a través de la plataforma MySolem o
MySolem App o equivalentes; todos los ajustes se pueden realizar por bluetooth;
comunicación banda de frecuencia ISM; alimentación corriente eléctrica; transformador
externo (220/24); bloque de terminales conexión externa; compatibilidad con 25 dispositivos
SOLEM o equivalente con tecnología LoRA (programadores LR-IP, caudalímetro LR-FL y
sensores LR-MS o equivalentes); dimensiones 14x5,5x9 cm; temperatura de trabajo de 0ºC a
50ºC; incluida colocación exterior y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
3 3,000Siete sillas
1 1,000Palacio de congresos
1 1,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 1.859,67 11.158,02

1.2 Ud Tarjeta GPRS para SOLEM o equivalente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
3 3,000Siete Sillas
1 1,000Palacio de Congresos
1 1,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 108,00 648,00

1.3 Ud Licencia

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
3 3,000Siete Sillas
1 1,000Palacio de Congresos
1 1,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 216,00 1.296,00

1.4 Ud Puesta en marcha de las estaciones base CANOPY o equivalente, sin desplazamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Zona San Antonio y
alrededores

1 1,000Zona Siete sillas/Congreso
y alrededores

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 1.080,00 2.160,00

1.5 Km Desplazamiento para puesta en marcha de las estaciones base CANOPY o equivalente,
medida la distancia en kilómetros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

700,000 700,000Jardines del Guadiana y
alrederores

700,000 700,000

Total km  ......: 700,000 1,08 756,00

1.6 Ud Programador LR-IP o equivalente, para 1 estación, de 9V LACHT, sin control de caudal, para
sistema SOLEM CANOPY o equivalente; alimentación por batería de 9V estándar; control a
través de la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes; comunicación bluetooth o
LoRA; estanqueidad IP68; salidas a válvula maestra, sensor de lluvia y solenoide 9V;
distancia al solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de
profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida colocación y limpieza, medida la
unidad instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000San Antonio
49 49,000Siete sillas
2 2,000Palacio de congreso
2 2,000P. Manuel Pacheco
3 3,000

Presupuesto parcial nº 1 Automatización

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

60,000 60,000

Total ud  ......: 60,000 236,35 14.181,00

1.7 Ud Programador LR-IP o equivalente, para 2 estaciones, de 9V LACHT, sin control de caudal,
para sistema SOLEM CANOPY o equivalente; alimentación por batería de 9V estándar;
control a través de la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes; comunicación
bluetooth o LoRA; estanqueidad IP68; salidas a válvula maestra, sensor de lluvia y
solenoide 9V; distancia al solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura
y 9 cm de profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida colocación y limpieza,
medida la unidad instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000San Antonio
5 5,000Siete Sillas
1 1,000R. Escuela Hostelería
1 1,000R. Autonomía
3 3,000Jardines P. Congreso
1 1,000

16,000 16,000

Total ud  ......: 16,000 269,97 4.319,52

1.8 Ud Programador LR-IP o equivalente, para 4 estaciones, de 9V LACHT, sin control de caudal,
para sistema SOLEM CANOPY o equivalente; alimentación por batería de 9V estándar;
control a través de la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes; comunicación
bluetooth o LoRA; estanqueidad IP68; salidas a válvula maestra, sensor de lluvia y
solenoide 9V; distancia al solenoide 30 m; dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura
y 9 cm de profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida colocación y limpieza,
medida la unidad instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000R. Oceanus

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 289,53 289,53

1.9 Ud
Sensor de caudal HC-150-Flow-B o equivalente, para programadores Hydrawise, modelos
HC y Pro-HC o equivalentes, formado por caudalímetro de pulsos, de bronce de rosca de 1
1/2", caudal mínimo de lectura 198 l/h y caudal máximo 19.800 l/h, pulsos de lectura 1 pulso
10 litros, incluye adaptador BSP, colocado en instalación de riego, medida la unidad
instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Palacio de Congresos

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 529,16 529,16

1.10 Ud Sensor de caudal HC-200-Flow-B o equivalente, para programadores Hydrawise, modelos
HC y Pro-HC o equivalentes, formado por caudalímetro de pulsos, de bronce de rosca de 2",
caudal mínimo de lectura 450 l/h y caudal máximo 30.000 l/h, pulsos de lectura 1 pulso 10
litros, incluye adaptador BSP, colocado en instalación de riego, medida la unidad instalada
en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio 
2 2,0007 Sillas

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 703,23 2.109,69

1.11 Ud Lector de caudal LR-FL o equivalente, para sistema SOLEM CANOPY o equivalente; 1
entrada; 1 salida; distancia máxima al sensor 30 m; compatible con sensor de caudal de
impulsos; programación a través de la plataforma MySolem o MySolem App o equivalentes;
comunicación bluetooth o LoRA; alimentación por batería de 9V estándar; estanqueidad
IP68; dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de profundidad; temperatura
de trabajo de 0ºC a 50ºC; incluida colocación y limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
2 2,000Siete sillas
1 1,000Palacio de Congresos

4,000 4,000

Presupuesto parcial nº 1 Automatización

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Total ud  ......: 4,000 227,06 908,24

1.12 Ud Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o equivalente, de dimensiones
70x53x31 cm para alojamiento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido
arreglo de tierras, completamente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000San Antonio
54 54,000Siete Sillas
1 1,000R. Capitalidad
1 1,000R. Oceanus
1 1,000R. Hostelería
5 5,000Palacio de Congresos
2 2,000Parque M. Pacheco
4 4,000Sensor caudal
3 3,000

80,000 80,000

Total ud  ......: 80,000 70,80 5.664,00

1.13 Ud Suminsitro e instalación de columna cilíndrica, de 6200 mm de altura,de acero galvanizado
pintado, color a elegir.
Incluye: Replanteo. Excavación.Cimentación necesaria según especificaciopnes técnicas del
fabricante. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
3 3,000Siete sillas
1 1,000Palacio de Congresos

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 693,17 3.465,85

Total presupuesto parcial nº 1 Automatización : 47.485,01

Presupuesto parcial nº 1 Automatización

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

2.1 M Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura y 50
cm de profundidad, con medios manuales y tapado manual de la misma

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4,000 4,000Sensor
10,000 10,000

14,000 14,000

Total m  ......: 14,000 3,65 51,10

2.2 M³ Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada y extendida sobre el terreno, con
medios manuales, en un radio máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 m, para
formar una capa de espesor uniforme de hasta 10 cm. Incluso p/p de rasanteos y remates,
recogida y carga a camión o contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y
embalajes de los productos.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Carga a camión o contenedor de los
restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,000 0,200 0,500 0,400Sensor
10 1,000 0,200 0,500 1,000

1,400 1,400

Total m³  ......: 1,400 39,87 55,82

2.3 M² Rastrillado superficial del terreno previamente laboreado, suelto, con medios manuales,
mediante rastrillo, para preparación del lecho de siembra. Incluso p/p de señalización y
protección del terreno.
Incluye: Rastrillado del terreno. Señalización y protección del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,000 2,000 8,000Sensor 
10 1,000 2,000 20,000

28,000 28,000

Total m²  ......: 28,000 0,08 2,24

2.4 M² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material
de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,000 2,000 8,000Sensor
10 1,000 2,000 20,000

28,000 28,000

Total m²  ......: 28,000 8,90 249,20

2.5 M2 Impermeabilización de balsa de agua con geomembranas o láminas impermeables de PEAD
1.5 mm, colocado sobre terreno existente y preparado a mano, libre de áridos superiores a 2
cm, incluso p.p.solapes, pérdidas y refuerzos en elementos de desagüe o toma,sellados
necesarios, totalmente acabada. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Vaciado de la balsa, limpieza antes y posterior a la impermeabilización.
Señalización y protección de la zona.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

700 700,000Charca puente romano
500 500,000Charca biblioteca
10 10,000

Presupuesto parcial nº 2 Jardinería y otras actuaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

1.210,000 1.210,000

Total m2  ......: 1.210,000 11,56 13.987,60

2.6 Ud Suministro e instalación de fuente husky o equivalente, medidas totales (largo x alto x
profundo) 100x300x1010 mm, fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del
hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), cubetas de acero inoxidable
AISI 304 acabado satinado (altura de la cubeta baja: 200 mm, altura de la cubeta alta: 980
mm), con 2 grifos pulsadores a dos alturas, uno adaptado para perros, gritería ergonómica,
ecológica. Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M8 según
superficie y proyecto.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y
limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 1.192,50 3.577,50

2.7 Ud Desmontaje de fuente de agua potable existente y corte temporal de suminstro de agua, con
medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 5,49 16,47

Total presupuesto parcial nº 2 Jardinería y otras actuaciones : 17.939,93

Presupuesto parcial nº 2 Jardinería y otras actuaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

3.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
1 1,0007 Sillas

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 41,26 82,52

3.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000San Antonio
1 1,0007 Sillas

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 16,48 32,96

3.3 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en
los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables
en 20 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos.
Incluye: Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

100,000 100,000Charca biblioteca
100,000 100,000Charca puente romano

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000 3,90 780,00

Total presupuesto parcial nº 3 Seguridad y salud : 895,48

Presupuesto parcial nº 3 Seguridad y salud

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Presupuesto de ejecución material
1 Automatización 47.485,01
2 Jardinería y otras actuaciones 17.939,93
3 Seguridad y salud 895,48

Total .........: 66.320,42

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Mérida, a fecha de la firma electrónica
La Ingeniera Técnico Agrícola

Margarita López de Ayala Sánchez

La Ingeniera Técnico Agrícola

Mª Estela García Delgado
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Capítulo 1 Automatización 47.485,01
Capítulo 2 Jardinería y otras actuaciones 17.939,93
Capítulo 3 Seguridad y salud 895,48

Presupuesto de ejecución material 66.320,42
13% de gastos generales 8.621,65
6% de beneficio industrial 3.979,23

Suma 78.921,30
21% 16.573,47

Presupuesto de ejecución por contrata 95.494,77

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Mérida, a fecha de la firma electrónica
La Ingeniera Técnico Agrícola

Margarita López de Ayala Sánchez

La Ingeniera Técnico Agrícola

Mª Estela García Delgado
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